

*Hu 2/8078/23.05.2024*

## **RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI**

**Subiect:** Clarificari la documentatia de atribuire pentru Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita la Rușca, județul Suceava" - anunt de participare CN1068458/30.04.2024

Ca urmare a solicitarilor de clarificari postate in SEAP in perioada 30.04-16.05.2024 la sectiunea *Solicitari de clarificare/Intrebări* de catre potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/7939/21.05.2024, facem urmatoarele clarificari:

### **Intrebare 1:**

Va rugam sa ne transmiteti daca pentru ofertare trebuie respectata intocmai (incadrari si cantitati) **lista cu cantitatile de lucrari** din caietul de sarcini Pod Rusca postat in Seap.

Daca DA va rugam sa ne transmiteti :

Cap.1 – Infrastructura

Art.1 Sapatura pentru camasuiri fundatii – 860,00mc

Pct.5 - Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta dist. = 5km. – 9,26 to

Va rugam sa ne transmiteti daca cantitatea este corecta avand in vedere ca pamantul sapat manual este  $516mc \times 1,8to/mc = 928,80to$ .

Cap.3 – Calea pe pod

Art.7 Beton de ciment B400 stas 3622 – 3,00mc

Art.7.1 Mortar de zidarie M100 s 1030 – 0,60mc

Art .7.2 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50km. – 0,60to

Va rugam sa ne precizati la ce se refera acest articol, care sunt normele de manopera si daca se va oferta sub aceasta forma.

Cap.8 – Relocare/ protectia utilitatilor

In fisierul Formulare in Anexa la Formularul de oferta la cap. Relocare/Protectia utilitatilor este suma 30663,34 lei.

Va rugam sa ne transmiteti daca se va oferta acesta suma. Daca NU, va rugam sa ne precizati in ce consta aceste lucrari.

### **Raspuns 1:**

Elaborarea listelor de cantități în faza de **proiectare DALI** a avut drept scop doar estimarea valorii totale a obiectivului de investiții cu un grad de acuratețe suficient de adecvat pentru a permite bugetarea investiției (nefiind definitive), elaborarea formularelor – liste de cantități realizându-se la faza de proiectare – **Proiect Tehnic de Execuție**, în conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr.10 la H.G. 907/2016.

Pentru o mai bună înțelegere a cantităților care trebuie executate autoritatea contractanta a anexat la caietul de sarcini listele de cantitati **întocmite de către proiectant la faza DALI** și care se referă strict la lucrările care vor face obiectul acestui contract. **Acestea sunt oferite cu titlu informativ**, în sprijinul ofertanților, pentru întocmirea ofertei.

Ofertanții vor respecta întocmai Formularul de oferta.

Ofertantii vor oferta la cap. Relocare/Protectie utilitatilor suma de 30.663,34 lei fără T.V.A..

Director General Regional,  
ing. Ovidiu Mugurel Laicu



Director Directia Implementare Proiecte,  
ing. Mihail Ciobotaru

Serviciul Achizitii,  
Razyan Lemnaru

Serviciul Investitii, RK si Calamitati,  
ing. Mugurel Raileanu

Biroul Pregatire Documentatii, Monitorizare,  
ec. Anca Ungureanu

Serviciul Investitii, RK si Calamitati,  
ing. Radu Gentimir