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CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 5

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire  ACORD-CADRU »LUCRARI DE
INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA — COVOARE ASFALTICE EXECUTATE LA
CALD PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL — D.R.D.P. IASI ANUL
I - ANUL III, Lot 1-9” — anunt de participare nr. 182300/31.01.2018

Ca urmare a solicitarii de clarificari publicate in SEAP in data de 07.02.2018 de un potential
ofertant, inregistrata la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/4178/08.02.2018, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Referitor la cele scrise in contract:

5. Cantitatile si valorile estimate previzionate si finale

5.1, = {1} Cantitatile maxime previzionate de luerdri ce urmeazd a {i excecutate in baza contractelor
2 - Centrafizator financiar pemtru lucrari de intretinerea

subsceevente sunt previzute in Anexa nr. 2
periodica — covoare asfultice executate la cald pentru refeaua de drimuri nationale din cadrnl D.R.D.P.
fasi. anud [ amd 1 Lot ... la prezentul Acord cadru.
(2) Valoarca minima estimata a Acordului-cadru este de fei, la care se adauea
TVA reprezentand lei iar valoarca maxima cstimala este de lei, I
care se adauga TVA reprezentand lei. o

(3} Cantitatile si valorile finale vor fi cele rezultate din necesitatile reale ale retelei de drumuri si
clectiv executate, conform contractelor subscevente de lucrari.

Va solicitam:
5.1. (1) Sa se completeze in Anexa 2 - Centralizator financiar cantitatile minime si maxime in col .6, 9,

10 .13, 14, 17 si 18.
Raspuns 1: Centralizatorul financiar prevazut la anexa 2 face parte din modelul de contract care
se va completa dupa adjudecare, completarea lui depinzand de mai multe elemente (cantltatl diferite

- functie de lot, functie de tipul de lucrari necesar a fi executat, etc.).

Intrebare 2: Referitor la cele scrise in contract: _ o )
6.3. - Promitentul-Lxecutant s¢ obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin

prezentul acord cadru.
Va solicitam:

6.3 Sa se expliciteze ce se intelege prin transferarea obligatiilor.
Raspuns 2: Articolul respectiv priveste interdictia promitentului-executant de a cesiona catre terti

obligatiile asumate prin contract.

Intrebare 3: Referitor la cele scrise in contract;



7. Obligatiile Promitentului-Achizitor

7.1. - Promitentul-Achizitor se obliga cu, in baza contractelor subseevente atribuite Promitentului-
Lxecutant. sa achizitioneze lucrdri intretinerea periodica multianuald — covoare asfaltice executare la '
cald pentru reteana de drumuri nationale din cadrul D.R.D.P. lasi, anul I - anul IIf — Lot ...., in
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tchnice si standardelor din domeniul
rutier. astfel cum sunt enumerate in caictul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in
acestea si in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru, in limita bugetului aprobat.

7.2. - (1) Promitentul-Achizitor se obliga si nu incheie cu alt operator cconomic, pe durata

acordului-cadru. un contract avand ca obiect achizijionarca lucrarilor care fac obicctul acordului-cadru.

(2) Promitentul-Achizitor are obligatia si atribuic contracte Promitentului-Exccutant, ori de cite ori

intentioneaza sa achizitioneze lucrdrile care fac obicctul acordului-cadru, respectiand conditiile esentiale
stabilite la incheierea acestuia.

(3) Prin exceptic de la dispozitiile alin. (1) autoritalea contractantd are dreptul sd incheie cu all
operator economic un contract de achizitic pubiica avind ca obiect achizi{ionarca acelorasi lucréri care fac
obicetul acordului-cadru in cazul in care Promitentului-Exceutant nu mai are capacitatea de a raspunde
solicitarilor autoritiitii contractante.

Va solicitam urmatoarele:

7.1 Sa se expliciteze ce se intelege prin limita bugetului aprobat ? Sa se completeze articol la sfarsit cu "
... dar nu mai putin de valoarile minime inscrise in Anexa 2 pentru anul 1, anul 2 si anul 3 " ;

art. nou 7.3 Promitentul-Achizitor are obligatia de a anunta Promitentul-Executant. pana cel mai
tarziu la data 31 martie a anului de referinta, bugetul alocat pentru anul de referinta si cantitatile de lucrari
pe care Promitentul-Achizitor intentioncaza sa le contracteze in anul de referinta.
art. nou 7.4 Promitentul-Achizitor se obliga sa anunte Promitentul-Executant , cu cel putin 30 de zile
calendaristice data la care urmeaza sa emita Ordinul de incepere al Lucrarilor. art.nou 7.5 Promitentul-
Achizitor se obliga sa asigure anual fondurile financiare necesare cel putin la nivelul valoarii minime
inscrisa in Anexa2 pentru anul respectiv.

Raspuns 3: Prin “limita bugetului aprobat” se intelege limitele bugetului alocat CNAIR SA
aprobat prin Hotarare a Guvernului initiata de catre Ministerul Transporturilor. NU se accepta
completarea dispozitiilor art. 7.1. cu sintagma respectiva. Nu poate fi executata nicio lucrare, fie ea si
in cantitati minime, in lipsa unui buget aprobat sau peste limita (pragul) aprobata.

Nu se accepta introducerea in contract a articolului 7.3. motivat de faptul ca bugetul alocat
companiei se aproba prin Hotarare a Guvernului initiata de Ordonatorul principal de credite si, de regula.
nu a fost comunicat pana la data de 31.03. si, de asemenea, pentru ca orice contract subsecvent se incheie
in functie de necesitatile retelei de drumuri din anul respectiv.

Solicitarea de introducere a art. 7.4. si 8.2 nu se aproba motivat de faptul ca ordinul de
incepere este conditionat de constituirea garantiei de buna executie si a politei de asigurare. Acceptarea
termenelor propuse de dvs. ar determina o intarziere a lucrarilor de aproximativ 40 de zile si de asemenea
continutul celor doua articole propuse se contrazic, promitentul-executant ar trebui sa anunte executantul
cu 30 de zile inainte de a emite ordinul de incepere, care potrivit completarii propuse punctul 14, ar
insemna sa se anunte promitentul-executant inainte de semnarea contractului subsecvent cu 20 de zile. ori
acest lucru este imposibil.

Introducerea art. 7.5. nu se aproba. Nu se poate cere autoritatii contractante sa garanteze
existenta unui anumit buget care excede controlului sau, avand in vedere ca Bugetul de venituri si
cheltuieli al C.N.A.LLR. S.A. se aproba prin Hotarare a Guvernului initiata de Ordonatorul principal de
credite. Scopul acestui articol ar fi de a asigura promitentul-executant de buna derulare a contractului.
Exista alte prevederi contractuale care il asigura pe promitentul-executant de acest lucru.

Intrebare 4: Referitor la cele scrise in contract:
Y.Z. - In cazul i care, pe p
arcursul indeplinirii acordului-cadru. se constata faptul ca anumite clemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caictul de sarcini, prevaleaza prevederile caictului
de sarcini.
Va solicitam urmatoarele: _
9.2 Sa se precizeze care sunt elementele propunerii tehnice care trebuie sa nu fie inferioare cu cerintele
caietului de sarcini . In cazul in care nu se specifica se lasa loc de interpretari sau excese.
Raspuns 4: Toate elementele propunerii tehnice nu trebuie sa fie inferioare prevederilor
caietului de sarcini. In acest sens va rugam sa consultati consilierul juridic al societatii pentru punerea la
dispozitie a textului art. 147(2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de



aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publiccare prevede ca: (2) In cazul in care, pe parcursul executarii
contractului de achizitie publica/acordului-cadru, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini.

Intrebare 5: Referitor la cele scrise in contract:
10. Incetarea si modificarea Acordului-cadru
10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

. In cazul denuntarii unilaterale a acordului — cadru, Promitentul - Executant arc dreptul de a pretinde
numai pEflIn corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a
acordului - cadru.

Va solicitam urmatoarele:

Paragraful se completeaza astfel: " si daune interese in suma egala cu restul de executat din
valoarea contractului subsecvent semnat , aflat in derulare la data denuntarii Acordului-Cadru.

Raspuns 5: Nu se accepta modificarea propusa. Denuntarea unilaterala de catre promitentul-
achizitor are la baza interesul public si cauze care nu puteau fi prevazute de acesta la data incheierii
acordului-cadru si se face inclusiv in scopul de a nu prejudicia ulterior interesele promitentului-executant.
Nu se pot solicita daune-interese pentru o situatie in care culpa nu apartie promitentului-achizitor. A se
consulta in acest sens si prevederile art. 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Intrebare 6: Referitor la cele scrise in contract:

11, Conflictul de interese

1.1, - Promitentul — Exccutant va lua toate misurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice
situatic de conflict de interese care are sau poate avea ca cfect compromiterea exceutdrii contractelor
subsecvente ce vor {1 incheiate in baza prezentului acord cadru, in mod obiectiv si impartial.

Va solicitam urmatoarele:

11.1 Sa se enumere situatiile de conflict de interese la care se face referire in acest articol.

Se propune eliminarea art.11.2 sau explicitare Iui prin precizarea posibilelor situatii de conflict de interese
care ar putea compromite executia contractului. Propunem un articol similar si in pentru Promitentul-
Achizitor.

Raspuns 6: Notiunea de “conflict de interese™ va fi interpretata in conformitate cu prevederile
legale. Astfel, potrivit disp. art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. “prin conflict de interese
se intelege orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai unui furnizor de
servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in
desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.”. Exemple de
conflict de interese se regasesc in acelasi act normativ, la art. 60. Va rugam sa contactati consilierul
juridic al societatii dvs. in vederea explicitarii si a altor prevederi legale (Legea nr. 161/2003, Legea nr.
393/2004, Legea nr. 176/2010, etc.) pentru a preveni astfel de situatii.

Intrebare 7: Referitor la cele scrise in contract:
4, Obicctul contractului . o
4.1. - (1) Exccutantul sc obliga sa exccute si sa finalizeze lucrdri de intrefinerea periodicd
multianuali — covoare asfaltice executate la cald pentru refeaua de drumuri nationale din cadrul D, R D P
Jasi, anul 1 — anul I = Lot .... in perioada convenita in prezentul contract subsecvent dc; Iucrarr.‘m
! velor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul

conformitate cu prevederile normati ce si st or lomeniul
in tipurile, conditiile calitative si

rutier. astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini/documentatia tehnici si
cantitative prevazute in cerintele caictului de sarcini/documentatiei tehnice.
Va solicitam urmatoarele:
4.1 De explicitat intelesul pentru " tipurile " si "anul I - anul IIT".
Raspuns 7: Expresia “tipurile” se refera la tipurile de lucrari, prevazute in caietul de sarcini, iar
“anul I — anul III” reprezinta perioada de valabilitate a acordului — cadru, exprimata in ani



Intrebare 8: Referitor la cele scrise in contract:
Valoarea contractului si preturile unitare . . ]
1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrdrilor de intrefinerea periodicd multianuald — covoare

(3) Lucrarile vor I decontate pe baza verificarit si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului. a
situatitlor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile real executate
{determnate inclusiv prin distante de transport, cantilati de materiale aprovizionate, transpertate §i puse in
operd. bon de cantar cte.) si calitatea lucrarilor.

(4) Lucrartic care fac obiectul prezentuiul contract vor {1 execcutate de catre Executant conform

ordinclor de incepere si sistare emise de Achizitor. in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

Va solicitam urmatoarele:
5.1 (3) Sa se precizeze care va fi modalitatea de calcul pentru determinarea cantitatilor real executate in
functie de documentele justificative solicitate . In cazul in care UM este mp si PU este lei/mp .iar articolul
este comasat conform Anexei 1. plata se face ia mp . iar restul elementelor solicitate ca justificari nu-si au
relevanta . reprezentand o cerinta abuziva si cu posibilitate de excese din partea personalului de control.
Solicitam reformularea articolului astfel : " Lucrariie vor fi decentate pe baza verificarii si certificarii
de catre reprezentntii Achizitorului, a situatiilor de plata avandu-se in vedere prestatiile real
executate " ;
5.1 (4) Propunem sa se elimine " in functie de bugetul aprobat "

Raspuns 8: Plata se va face intr-adevar la mp, insa cu conditia respectarii cerintelor tehnice
prevazute in caietul de sarcini/ proiectului, a conditiilor de calitate, nu numai a suprafatei de asternere. ci
si grosimea stratului, etc. Pentru verificarea acestei conformitati sunt necesare documentele justificative

enumerate de dvs.

5.
5.

Intrebare 9: Referitor la cele scrise in contract:
6. Modalitati de plata
(4) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatitior de plata insotite de documente justificative alerente, avandu-se in vedere prestatiile real exccutate,
calitatea lucrartior si alte elemente necesare.
(3) In vederea emiterii facturilor, Executaniul va transmite dirigintelui de santier, la sfarsitul fiecarei
[uni, cel putin 4 exemplare ale situatitlor de luerari. in care va prezenta detalial sumele la care Executantul se
considera_indreptatit_la plata, Situatiile de lucriri sunt constituite din_urmitoarele documentele justificative,
insotite de situatii privind cantitati de maleriale aprovizionale si transportate, bon de cantar. documente care
atesta calitatea materialelor si a lucrarilor conform normativelor in vigoare. ete: Formularud /) - Situafia de

Va solicitam urmatoarele:

6.1 (4) Sa se precizeze care sunt documentele justificative aferente situatiilor de plata . precum
si alte elemente necesare ; 6.1 (5) Propunem eliminarea situatiilor privind cantitatile de materiale
aprovizionate si transportate, bon de cantar si alte documente sau inregistrari interne ale Executantului
avand in vedere ca in Anexa 1 articolul este comasat cu o descriere de pret , fara alte elemente care sa
constituie o obligatie ca justificare a pretului unitar ofertat . In aceste conditii conditionarea platii de o
serie de elemente care exced cerintelor de ofertare sunt abuzive si creaza premizele unor conditionari
excese in perioada de executie din partea dirigintelui de santier..

Raspuns 9: In primul rand trebuie facuta o corectie: art. 6.1(5) face referire la situatii de
lucrari, nu de plata cum eronat afirmati dvs. Documentele justificative aferente situatiilor de lucrari
sunt necesare pentru verificarea respectarii tehnologiei de executie. a verificarii executiei luerarii in
conformitate cu toate cerintele calitative ale caietului de sarcini/ proiectului si nu numai pentru cerintele
cantitative, asa cum sugerati dvs.. Celelalte ‘elemente necesare’ la care se face referire in articol se refera
la prevederile caietului de sarcini, verificari de conformitate si calcule aferente verificarii situatiilor de
plata.

Intrebare 10: Referitor la cele scrise in contract;
In cazul mn care Achizitorul constata crorn sau thadvertente, va restinin bxecutantulur situatule de

lucrari pentru refacerea acestora. Naile termene de verificare vor curge de la data transmiterii situatiilor de
lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului,

Va solicitam urmatoarele:
Sa se precizeze care sunt tipurile de erorile sau inadvertentele. Propunem sa se precizeze ca aceslea
sunt strict de natura aritmetica sau erori materiale care se pot corecta direct de Achizitor fara sa mai fie
nevoie de returnarea intregii situatii de plata la Executant. pentru a nu bloca plata Achizitorul poate sa
corecteze eventualele erori in situatiile de plata ulterioare.



Raspuns 10: Erorile si inadvertentele avute in vedere la art. 10.1 din contract citat sunt deopotriva
aritmetice si/sau materiale. Situatiile de lucrari emana de la executant. Achizitorul nu poate fi tinut
responsabil sa corecteze/modifice situatiile de lucrari inaintate de executant, si acest lucru putand fi
interpretat ca un abuz. Nu putem considera returnarea situatiei de plata ca fiind o tergiversare, intrucat
aceasta responsabilitate revine executantului lucrarii si ea trebuie indeplinita in mod corect si complet.

Intrebare 11: Referitor la cele scrise in contract:

(6) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari, Exccutantul va emite catre
Achizitor factura in vederca clectuarii platii in termenul convenit. Factura se emite dupa acceeptarca si
confirmarea de catre Achizitor a situatiilor de lucrari efectuate.

Va solicitam urmatoarele:

6.1 (6) Propunem completarea articolului astfel : Achizitorul va informa Executantul, in termen de cel
mult 15 zile de la data la care Executantul a depus Situatia de Plata la Dirigintele de Santier, cu privire la
suma aprobata pentru plata. In termen de cel mult 3 zile Executantul va emite Factura pentru suma
aprobata sicomunicata de Achizitor - DRDP IASI.

Raspuns 11: Nu se accepta modificarile solicitate. Conform prevederilor art. 6(3) din Legea nr.
72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de
bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractant: Partile nu
pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de
emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

Intrebare 12: Referitor la cele scrise in contract:

(2) Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite atat sumele incasate in
plus cat si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirca facturii; in caz contrar, Achizitorul va
exceuta garantia de buna exceutie in limita sumelor datorate de ciitre Exceutant. In cazul in care accasta nu
este acoperitoare, Achizitorul va formula actiunc in instanta prin care va pretinde recuperarca sumelor
necincasate.

Va solicitam urmatoarele:

6.3 (2) Propunem eliminarea modalitatii de recuperare a sumelor datorate de Achizitorului prin
executarea garantiei de bun aexecutie . Aceasta masura este abuziva si contravine scopului pentru care
se constituie garantia de bun aexecutie. Propunem cautarea altei modalitati legale de recuperare a unor
eventuale obligatii de plata din partea Executantului catre Achizitor.

Raspuns 12: Nu se modifica. Scopul Garantiei de buna executie este exact cel pentru care dvs.
solicitati eliminarea acestei clauze. Prevederile art. 41 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publicare sunt edificatoare: Autoritatea contractanta are
dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Inainte de a caracteriza
clauzele contractuale propuse ca fiind abuzive ar fi indicat sa parcurgeti legislatia privind achizitiile

publice.

Intrebare 13: Referitor la cele scrise in contract:
7.2, Achizitorul 1$1 rezerva dreplul de a modihica undateral perioada de eXcecltic a contraciuiti

subsccvent. in functic de asigurarca financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute ‘la
data incheicrii contractului, cu incadrare in durata Acordului cadru nr. S , inclusiv in
situatiile prevazute la art.11.4 si 15 din contract.
Va solicitam urmatoarele:
7.2 propunem completarea astfel : "Achizitorul va notifica Executantul cu cel putin 30 de zile inainte de
data la care va fi facuta modificare. Modificarea Duratei de executie se va face in baza unui act aditional
la Contractul Subsecvent.
Raspuns 13: Nu se accepta. Modificarea perioadei de executie a contractului va fi notificata si va
avea loc in modalitatea necesara, in functie de circumstantele care o determina.

Intrebare 14: Referitor la cele scrise in contract:

8.2, - IExccutarea lucrartlor ¢¢ 1a¢ obieclul CoNractiiul SUDSCCVENL HICCPE 1 UL PIUVAZULL ML UTUHIt
de incepere emis de Achizitor. pe sceetorul/sectoarcle de drum national precizate in Proiectul tehnic, dupi
semnarca procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.



Va solicitam urmatoarele:

8.2 propunem completarea astfel : Ordinul de incepere se emite de catre Achizitor in termen de cel mult
10 zile de la semnarea Cintractului-subsecvent. Predarea amplasamentului se face in cel mult 3 zile de lu

data emiterii Ordinului de incepere emis de Achizitor.

Raspuns 14: Nu se accepta. Ordinul de incepere va fi emis conform art. 12.2, alin. (1) din
contract, iar predarea amplasamentului se va face conform art 12.2, alin. (2). A se vedea si explicatia de la

punctul 3.

" Director General Regional,
ing. Ovidiu Mugyrel Laicu

tal

> DIRECTIA %
REGIONALA ‘*\\\

'DE DRUMURI §! 2

}\
PODURl &
sl

Compartiment Intocmire Documentatii,
ec. Aneg Ungureanu

A<

Intocmit,
ing. L Vulpe




