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CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE -3

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire a contractului ce are ca obiect proiectare,
asistenta tehnica si  executie lucrari ,,MODERNIZARE DN 28B TARGU FRUMOS -

BOTOSANI KM 0+000 - KM 76+758”

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP la sectiunea Intrebari, de un potential
ofertant, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/14989/30.052018, 2/15015/31.05.2018,
2/15153/04.06.2018. 2/15151/04.06.2018, 2.15149/04.06.2018, 2/15265/04.06.2018, facem urmatoarele

clarificari:

Intrebare 1: Va rugam sa postati in SEAP studiile geotehnice, expertizele tehnice pentru drum,

pod si consolidari.
Raspuns 1: Studiile geotehnice, expertizele tehnice pentru drum, pod si consolidari, vor fi puse

la dispozitia ofertantului castigator, de catre Beneficiar,

Intrebare 2: In conformitate cu cele mentionate in documentatia de atribuire verificarea
proiectului tehnic intra in sarcina Beneficiarului C.N.A.LR.Va rugam sa confirmati faptul ca, nu intra in
sarcina ofertantilor sa verifice PTH de catre verificatori atestati.

Raspuns 2: In baza H.G. nr. 1 din 10 ianuarie 2018 penfru aprobarea conditiilor generale §i
specifice peniru anumite categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de investifii finanfate
din fonduri publice, Clauza 3 - Ordinea de precedentd a documentelor contractuale, se vor respecta
prevederile art. 19.2 din Conditiile Generale si Specifice pentru contractul de proiectare, asistenta
tehnica si executie lucrari: “Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta
proiectului, verificata de catre un verificator autorizat angajat de catre Antreprenor.. .

In consecinta, Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat de catre Verificatori atestati, activitate

prevazuta in sarcina Antreprenorului.

Intrebare 3: Autoritatea contractanta va putea pune la dispozitie spatiu pentru organizarea de

santier? Unde va fi acesta?
Raspuns 3: Autoritatea contractanta nu va pune la dispozitie spatiul pentru organizare de santier,

aceasta fiind in responsabilitatea antreprenorultui. A se vedea Formularul nr. 4, punctul IV. A..

Intrebare 4: Va rugam sa confirmati ca ofertantului castigator i se va pune la dispozitie ridicarea

topografica in format dwg.
Raspuns 4: Ridicarea topografica in format “dwg” va fi pusa, de catre Beneficiar, la dispozitia

ofertantului castigator.

Intrebare 5: In Fisa de date la capitolul V1. 3) ALTE INFORMATII se mentioncaza ca durata

pentru partea de servicii de proiectare o perioada de 5 luni.
In caietul de sarcini, Capitolul 4.5 Programul de proiectare, se prevede o perioada de proiectare

de 4 luni.
In “Acordul contractual”, la art.7 se prevede o perioada pentru proiectare de 5 luni.

Va rugam clarificati neconcordantele .
Raspuns 5: In conformitate cu Sectiunca VI.3) ALTE INFORMATII din Fisa de date a achizitiei

si art 7 din Acordul Contractual, petioada de servicii de proiectare este de 5 luni.



Intrebare 6: Va rugam sa confirmati ca toti ofertantii vor complete listele de cantitati puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta pentru a avea o baza comuna in evaluarea propunerilor financiare.

Raspuns 6: Toti ofertantii vor completa Lista cuprinzand cantitatile de lucrari - Anexa 5 la
Formularul nr.7, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, ca document in fundamentarea
Propunerii Financiare.

Intrebare 7: Va rugam sa confirmati ca taxele pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare
implementarii proiectului vor fi in sarcina Beneficiarului.

Raspuns 7: In conformitate prevederile art. 7.4.2 din Caietului de Sarcini, “Anireprenorul va: -
plati toate costurile i taxele necesare, costuri pe care si le va estima §i cuprinde in Valoarea de

contract”

Intrebare 8: Va rugam sa puneti la dispozitie potentialilor ofertanti, studiul geotehnic elaborat la

faza SF.
Raspuns 8: Studiul geotehnic va fi pus, de catre Beneficiar, la dispozitia ofertantului castigator.

Intrebare 9: Va rugam sa puneti la dispozitie potentialilor ofertanti, Certificatul de Urbanism
precum si celelalte avize obtinute la faza SF si expertize thnice elaborate anterior.
Raspuns 9: Certificatul de Urbanism, precum si avizele obtinute la faza SF vor fi puse [a

dispozitia ofertantului castigator.

Intrebare 10: In Caictul de sarcini se prevede faptul ca Beneficiarul CNAIR va angaja prin
contract separat verificatori atestati, Antreprenorul fiind obligat sa stabileasca un program de verificare a
proiectulii tehnic de executie si sa il transmita Beneficiarului pentru a facilita eficient procesul de
verificare, proiectul fiind considerat final numai dupa ce a fost verificat si stampilat de catre verificatorii
atestati.

In cadrul “Conditii generale de contract” si a “Conditiilor speciale de contract” la art.19.2 se
prevede verificarea proiectului prin verificatori atestati angajati ai Antreprenorului.

Avand in vedere informatiile contradictorii , va ragam sa clarificati in sarcina cui se va afla verificarea si
stampilarea proiectului de catre verificatorii tehnici atestati conform legii.

Raspuns 10: In baza H.G. nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea conditiilor generale §i
specifice pentru anumite categorii de coniracte de achizitie aferente obiectivelor de investifii finantate
din fonduri publice, Clauza 3 - Ordinea de precedentd a documentelor contractuale, se vor respecta
prevederile art. 19.2 din Conditiile Generale si Specifice pentru contractul de proiectare, asistenta
tehnica si executie lucrari: “Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd
proiectului, verificati de cétre un verificator autorizat angajat de cétre Antreprenor...”.

In consecinta, Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat de catre Verificatori atestati, activitate

prevazuta in sarcina Antreprenorului.

Intrebare 11: Va rugam sa puneti la dispozitie Auditul de siguranta circulatiei elaborat la faza
DALIL

Raspuns 11: In cadrul proiectului nu a fost elaborata faza de proiectare - documentatia de
avizare a lucrdrilor de intervenfii; Auditul de siguranta la faza SF va fi pus la dispozitia ofertantului

castigator.

Intrebare 12: In cadrul Caietului de sarcini se mentioneaza la Capitolul 4.4 Proiectul tehnic de
executie, detaliile de executie — Declaratia de proiectare si obligativitatea prezentarii Declaratiei de
Proiectare inainte de demararea activitatilor de proiectare. Declaratia de proiectare va trebui sa includa si
studiul geotehnic si alte studii de teren.

Va rugam sa clarificati care este perioada de claborare si transmitere a Declaratiei de proiectare avand in
vedere ca aceasta nu este prevazuta in Programul de proiectare si in Caietul de sarcini.

Raspuns 12: Declaratia de proiectare, prevazuta la Capitolul 4.4 din Caietul de sarcini, inclusiv
studiul geotehnic si alte studii prevazute in Oferta Tehnica sunt cuprinse in perioada de proiectare de 5

luni.



Intrebare 13: Va rugam sa confirmati ca perioadele de verificare a documentatiei tehnice din
partea reprezentantului Beneficiarului si a Beneficiarului precum si perioadele pentru fiecare
retransmitere a documentatiilor spre validare dupa ce au fost introduse eventualele observatii/completari,
nu sunt incluse in perioada de elaborare a documentatiilor tehnice de proiectare, tinand cont si de faptul
ca perioada de proiectare este foarte scurta.

Raspuns 13: Perioada de elaborarea a documentatiilor tehnice de proiectare nu cuprinde perioada
de verificare a documentatiilor tehnice de catre reprezentantul Beneficiarului.

Intrebare 14: Facem referire la “Caietul de sarcini” corespunzator acestei proceduri de atribuire,

punctele:
- 10.2 COORDONATORUL CU SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA;

- 13.1 PERSONAL CHEIE PROIECTARE (inclusiv subpunctul “Alti experti proiectare™);
- 13.2 PERSONAL CHEIE EXECUTIE (inclusiv subpunctul “Alti experti executie”)

In legatura cu categoriile de personal prevazute la aceste puncte, va solicitam urmatoarele:

- Va rugam sa confirmati ca toate categoriile de personal prevazute la aceste puncte (in afara
personalului cheie nominalizat in vederea acordarii punctajului) trebuiesc prezentate in oferta;

- In cazul in care raspunsul este “Da”, va rugam sa clarificati unde anume in continutul Propunerii
Tehnice trebuiesc prezentate aceste categorii de personal;

- In cazul in care raspunsul este “Da”, va rugam sa precizati cu claritate care sunt documentele suport
care trebuicsc prezentate in oferta pentru fiecare dintre aceste categorii de personal (in afara
personalului cheie nominalizat in vedera acordarii punctajului);

- - Incazul in care raspunsul este “Da”, va rugam sa specificati perioada de prezentare pe santier a
acestor categorii de personal (in afara personalului cheiec nominalizat in vederea acordarii

punctajului).

Raspuns 14: 1. Coordonatorul cu sanatatea §i securitatea in munca - pu s¢ vor prezenta
documente in oferta. In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini , “Antreprenorul va angaja cu
norma intreaga un ,Coordonator cu sinitatea $i securitatea fn munca”, experimentat §i calificat
(functionar responsabil cu prevenirea accidentelor), in calitate de reprezentant cu sandtatea §1 securitatea
n munca pe Santier al Antreprenorului”.

2. Pentru categoria Alti experti proiectare, potrivit Capitolului 13. CERINTE OBLIGATORII
PRIVIND PERSONALUL, se vor include CV-urile la faza de ofertare, in Propunerea Tehnica

3. Pentru categoria Alti experti executie, potrivit Capitolului 13.2. PERSONAL CHEIE
EXECUTIE, se vor include CV-urile la faza de ofertare, in Propunerea Tehnica.

Categoriile de personal mentionate anterior vor fi incluse in Formularul nr.4, pet. IX .

Pericada de prezenta pe santier a categoriilor de personal (in afara personalului cheie
nominalizat in vederea acordarii punctajului) va fi in functie de programul general de executie a fiecarui

ofertant.

Intrebare 15: In Fisa de date a Achizitiei, Sectiunea IV: Procedura, pct. IV.2) Criterii de
atribuire, Pentru Managerul de proiect, se solicita dovedirea experientei detinuta in cadrul unor
contracte de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire DRUMURI sau

autostrazi.
Va rugam sa ne spuneti daca, la categoria de drumuri a care faceti referire se inscriu si drumuri

comunale, satesti, etc
Aceeasi intrebare si pentru restul personalului de cadrul Fisei de Date a Achizitiei st a Caietului de

sarcini la care nu este explicitat exact.
Raspuns 15: DA, la categoria de drumuri se inscriu si drumurile comunale.

Intrebare 16: Va rugam sa clarificati daca un contract din cele 3 contracte pentru demonstrarea
experientei similare poate fi " Infrastructuri pentru mobilitate - strazi, linii de tramvai, cai ferate, drumuri
de fier, cu dificultati speciale de studiu, excluzand lucrarile de arta si garile, de realizat aparte - instalatii
de teleferice si funiculare - piste aeroportuare si similare"

¥



Raspuns 16: A se vedea raspunsul 1 la clarificarea 1 din 30.05.2018.

Intrebare 17: In lista de cantitati lucrari P1 —Lucrari de poduri — Pod km 10+345(9+806) la
punctul 10 avem articolul PS.2 Montare aparate de reazem - buc 64.Va rugam precizati tipul si
dimesiunile aparatelor de reazem. Avand in vedere ca la podul respectiv la punctul 9 — avem articolul -
P.S.1.1 — Montare grinzi prefabricate L=8 m, h=0.42 ml - 16 buc va rugam precizati daca numarul de
aparate de reazem este corect .

Raspuns 17: Avand in vedere ca sunt licitate atat activitatile de proiectare cat si cele de executie,
tipul si dimensiunile aparatelor de reazem se vor stabili de catre fiecare ofertant impreuna cu proiectantii
cu care vor colabora. In aceasta etapa se vor respecta Listele de cantitati din documentatia de ofertare.

Intrebare 18: In lista de cantitati lucrari P2 —Lucrari de poduri — Pod km 21+965(21+319) la
punctul 10 avem articolul PS.2 Montare aparate de reazem - buc 64.Va rugam precizati tipul si
dimesiunile aparatelor de reazem. Avand in vedere ca la podul respectiv la punctul 9 — avem articolul —
P.S.1.19 — Montare grinzi prefabricate L=10 m, h=0.52 ml - 16 buc va rugam precizati daca numarul de
aparate de reazem este corect .

Raspuns 18: A se vedea raspunsul 17.

Intrebare 19: In lista de cantitati lucrari P5 —Lucrari de poduri — Pod km 43+035(42+415) la
punctul 12 avem articolul PS.2 Montare aparate de reazem - buc 120.Va rugam precizati tipul si
dimesiunile aparatelor de reazem. Avand in vedere ca la podul respectiv la punctul 10 — avem articolul —
P.S.1.3 — Montare grinzi prefabricate L=12 m, h=0.72 ml - 20 buc si la punctul 11 avem articolul
P.S.1.5 Montare grinzi prefabricate L=16 m, h=0.72 ml - 10 buc va rugam precizati daca numarul de
aparate de reazem este corect.

Raspuns 19: A se vedea raspunsul 17.

Intrebare 20: In lista de cantitati lucrari P7 —Lucrari de poduri — Pod km 45+485(45+285) la
punctul 10 avem articolul PS.2 Montare aparate de reazem - buc 40.Va rugam precizati tipul si
dimesiunile aparatelor de reazem. Avand in vedere ca la podul respectiv la punctul 9 — avem articolul —
P.S.1.4 — Montare grinzi prefabricate =14 m, h=0.72 ml - 10 buc va rugam precizati daca numarul de
aparate de reazem este corect .

Raspuns 20: A se vedea raspunsul 17.

Intrebare 21: In lista de cantitati lucrari P8 —Lucrari de poduri — Pod km 47+640(47+193) la
punctul 10 avem articolul PS.2 Montare aparate de reazem - buc 192.Va rugam precizati tipul si
dimesiunile aparatelor de reazem. Avand in vedere ca la podul respectiv la punctul 9 — avem articolul —
P.S.1.3 — Montare grinzi prefabricate L=12 m, h=0.52 ml - 48 buc va rugam precizati daca numarul de
aparate de reazem este corect .

Raspuns 21: A se vedea raspunsul 17,

Intrebare 22: Va rugam clarificati daca listele de cantitati se vor prezenta la oferta financiara in
formatul prevazut in Listele de cantati prezentate . Va rugam sa ne transmiteti listele de cantitati in
format editabil .

Raspuns 22: Da. Listele de cantitati se vor prezenta la Propunerea Financiara in formatul din

documentatia de atribuire publicata. Va punem la dispozitie formatul editabil.

Intrebare 23: In Anexa nr 10 la Formularul nr 7- Graficul de preturi nu se reégasesc preturile de
Ja Obiectul 3 pana la Obiectul nr 7. Va rugam sa precizati daca se va respecta formularul prezentat sau
se va completa cu preturile lipsa. In acest caz va rugam sa n¢ transmiteti formularul completat. In format
editabil.

Raspuns 23: In Anexa 10 la Formularul nr. 7, Graficul de preturi se¢ va completa pentru toate
obiectele. Va punem la dispozitie Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari pe obiecte, complet.



Intrebare 24: In Anexa 2 la Formularul nr 7 — Centralizator de preturi se regaseasc Elaborare
proiect tehnic (punctele 1.2.3.5). In Anexa nr 10 la Formularul nr 7- Graficul de preturi nu se regasesc
prevazute preturile pentru activitatile de mai sus .Va rugam clarificati .

Raspuns 24: In Anexa 10 la Formularul nr. 7 - Graficul de preturi se regasesc obiectele si
categoriile de lucrari doar pentru investitia de baza - executia lucrarilor. In Centralizatorul de preturi —
Anexa 2 se adauga si cheltuielile aferente elaborarii documentatiilor de proiectare.

Intrebare 25: Va rugam precizati daca valoarea totala de la Anexa nr 2 la Formularul nr 7 trebuie
sa fie identica cu cea din Anexa nr 10 la Formularul nr 7.

Raspuns 25: Totalurile din cele doua anexe 2 si 10 la Formularul 7 nu pot fi egale din motivele
aratate la Raspunsul 24.

Intrebare 26: Va rugam precizati daca in Anexa nr 10 la Formularul nr 7- Graficul de preturi in
dreptul coloanei pret se va trece valoarea rezultata din inmultirea cantitatilor cu pret unitar sau se va
trece pretul unitar ?

Raspuns 26: In Anexa 10 la Formularul nr.7, Graficul de preturi, in coloana LPRET” se va
completa valoarea rezultata din inmultirea cantitatilor cu pretul unitar.

Intrebare 27: In conformitate cu prevederile Legii nr 265/2008 privind gestionarea sigurantei
circulatiei pe infrastructura rutiera republicata si OUG nr 22/2016 privind modificarea si completarea
Legii nr 265/2008 la faza de SF , investitorul trebuic sa intocmeasca Auditul de Siguranta Circulatiei.
Faza I.In vederea intocmirii unei oferte conform recomandarilor Auditului de siguranta circulatiei va
rugam sa ne puneti la dispozitie Auditul de siguranta rutiera pentru proiectul ,.Modernizare DN 28b
Targu Frumos —Botosani km 0+000- km 76+758 — Faza I a.

Raspuns 27: Auditul de siguranta la faza SF va fi pus la dispozitia ofertantului castigator.
Recomandarile din documentatia respectiva au fost preluate in documentatia tehnica supusa achizitiei.

Intrebare 28: Va rugam sa transmiteti cine va suporta costurile privind Auditul de siguranta

circulatiei fazaallasi fazaallla.
Raspuns 28: Conform pet.8.1.1. din Caietul de sarcini, Auditul de siguranta la faza a Il-a si a III-
a este in sarcina Investitorului, cu aportul specificat al Antreprenorului. Antreprenorul va respecta toate

prevederile Capitoluilui 8 din Caietul de sarcini.

Intrebare 29: Va rugam sa ne cofirmati daca sectorul cuprins intre km 71+081 (71+100) —
76+758 este supus etapei de modernizare din prezenta procedura de licitatie.

Raspuns 29: Lungimea traseului studiat este de 76 512 m — lungime rezultata in urma amenajarii
traseului proiectat. Amplasamentul acestuia, in corespondenta cu starea de viabilitate, este intre km
0+000-71+080. Descrierea traseului, prezentata si in cap 1.2. “Informatii generale privind proiectul”

este:

Nr. crt. Uar KM SV KM real
1 I481-intersectie DN28 0+000 0+000
2 1481/ BOTOSANI 39+700 39+41]
3 LIM. MUN. BOTOSANI 71+080 71+512

Pozitia kilometrica 71+080 este in conformitate cu baza de date aferenta starii de viabilitate a
administratorului dramului si este bazata pe pozitiile bornelor kilometrice si nu reprezinta situatia fizica

reala.
In acest context, tronsonul intre km 71+080-76+758 — (pozitii kilometrice conform starii de

viabilitate), nu face obiectul acestei documentatii.

Intrebare 30: In lista de cantitati lucrari D3 — Lucrari de drumuri — Amenajare sistem rutier
proiectat avem articolul D.1. Strat de uzura din MAS16/BAR16 — 676.060 mp. Va rugam a ne transmite
defalcat suprafetele pentru Strat de uzura din MAS16 si respectiv pentru Strat de uzura din BARI16.

Raspuns 30: Tipul de mixtura asfaltica din care se va executa stratul de uzura se va aplica astfel:

- mixtura asfaltica tip MAS 16 — pe tronsoanele cu declivitate mai mica de 5% in lungime totala

de 67 537.00 ml,
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- mixtura asfaltica tip BAR 16 — pe tronsoanele cu declivitate mai mare de 5% in lungime totala
de 3 975.00 ml.

Intrebare 31: In lista de cantitati lucrari F — Lucrari de drumuri — Amenajare zone de parcare si
refugii avem articolele D.l. Imbracaminte drum MAS16/BAR16 — 3.400 mp si respectiv D.1.
Imbracaminte drum MAS16/BAR16 — 1.125 mp. Va rugam a ne transmite defalcat suprafetele pentru
Imbracaminte drum din MAS16 si respectiv pentru Imbracaminte drum din BAR16 .

Raspuns 31: Toate zonele de parcare si refugii se vor amenaja cu mixtura asfaltica tip BAR 16.

Intrebare 32: In descrierea de pret a articolului PS.4 — Executie pod parte carosabila — avem la
executie hidroizolatie cale — realizarea protectiei hidroizolatiei ,,alcatuita dint-un strat de beton 5 cm
armat” si ,,imbracaminte bituminoasa cale pod — 2 straturi de cate 3 cm BAP . Conform planselor de
sectiune transversala poduri avem sapa de protectie hidroizolatic BA8 — 3 em si cale pod MAS16-4
cm, BAP-4 cm.Va rugam clarificati ce tip de material si ce grosime se va folosi pentru protectie
hidroizolatie si cale pod.

Raspuns 32: Executia caii pe pod se va face in conformitate cu normativele AND 546 — 2013 -
Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea de pod st AND 605 —
2014 “Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea si punerea in opera”.

Pentru evaluarea pretului PS4 — Executie cale pod - parte carosabila se vor avea in vedere
urmatoarele:

- sapa de protectie hidroizolatie — se va executa din mixtura tip BA8 3 cm;
- cale pod se va executa din: - strat de uzura MAS 16 — 4 cm; - strat de baza BAP —4 cm.

Intrebare 33: In caietul de sarcini pentru Proiectare si executia lucrarilor pentru obiectivul
Modernizare DN 28B Targu Frumos — Botosani km 0+000 — km 76+758 la pagina 8 sunt prezentate
solutiile R1 si R2 privind structura semirigida realizata prin reciclarea betonului de ciment si avand
urmatoarea componenta:

Structura R1:
(] min 4 cm strat de uzura din MAS 16/BAR 16
0 12 cm strat de baza din AB 31.5
0 16 cm strat superior de fundatie din beton frezat si reciclat
0 12 em strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal existent
0 25 cm strat inferior de fundatie din balast existent
Structura R2:
0 min 4 cm strat de uzura din MAS 16/ BAR 16
[1 min 12 cm strat de baza din BAD20
O 18 cm strat superior de fundatie din beton frezat si reciclat
[1 12 cm strat de fundatie din piatra Sparta amestec optimal existent

] 20 em strat inferior din balast existent sub beton
In tabelul prezentat in paginile 8 si 9 aferente caietului de sarcini sunt expuse optiunile alese prin

avizul CTE — CNAIR nr 4668/21.08.2017 in care la sectorul 13 de la km 53+360 — km 57+600 solutia
R1 prevede 4cm MAS16/BAR 16 + 12 cm AB31.5 + 16 ¢m strat baza din beton reciclat+12 cm piatra
sparta existent si pentru sectorul 15 de la km 59+000 — km 69+613 solutia R2 — 4cm MAS 16/BARI16 +
12 em AB31.5 + 18 cm strat de baza beton reciclat+12 cm strat de piatra sparta existent. Va solicitam sa
confirmati tipul de mixtura pentru stratul de baza din cadrul solutiei R2 (AB31.5/BADZ20)

Raspuns 33: Structurile sistemului rutier proiectat pe sectoarele precizate sunt:

Solutia R1: Km 53+360 - 57+600
stratul de uzura din MAS16/BAR16 in grosime de min. 4 cm;
- strat de baza AB31,5 cu grosime de 12 cm;
- strat superior de fundatie din beton frezat si reciclat 16 cm;
- strat fundatie piatra sparta amestec optimal existent 12 cm;
- strat inferior de fundatie din balast existent 25 cm.

Solutia R2: Km 59+000 - 691613
- stratul de uzura din MAS16/BAR16 in grosime de min. 4 cm;



- strat de baza din BAD20 cu o grosime minima de 12 cm;
- strat superior de fundatie din beton frezat si reciclat 18 cm;
- strat fundatie piatra sparta amestec optimal existent 12 cm;
- strat inferior de fundatie din balast existent sub beton 20 cm.

Intrebare 34: In profilul transversal tip 7 — scenariul 1 — solutia R1 structura rutiera este de 4cm
MASI16/BAR 16 + 8 cm AB31.5 + 16 cm strat baza din beton reciclat+25 cm strat inferior de fundatie
din balast. In tabelul prezentat in caietul de sarcini paginile 8 si 9 privind scenariul avizat de CTE —
CNAIR nr 4668/21.08.2017 pentru solutia R1 sunt prevazute 4cm MAS16/BAR 16 + 12 cm AB31.5 +
16 em strat baza din beton reciclat +12 cm piatra sparta existent. Va solicitam sa clarificati absenta
stratuluj de piatra existent din proiectul pus la dispozitie si sa confirmati daca pentru calculul cantitatii
stratului de baza s-a luat in calcul grosimea de 8 cm sau de 12 cm asa cum a fost avizat in CTE CNAIR
SA. Va solicitam sa puneti la dispozitie antemasuratoarea pentru cantitatea de AB31.5 aferente
categoriei de lucrari de drumuri — amenajare sistem rutier proiectat.

Raspuns 34: Pentru calculul cantitatii de mixtura tip AB31.5 s-a avut in vedere grosimea stratului
de 12 cm.

Antemasuratoarea pentru executia stratului din mixtura tip AB31,5 se va intocmi de catre fiecare

ofertant in functie de tehnologia si dotarea proprie.

Intrebare 35: In cadrul listei de cantitati de lucrari D3 lucrari de drumuri — amenajare sistem
rutier proiectat, pentru referinta D9 strat din material reciclat 16 cm, cantitate 40700 unitatea de masura
este mc iar pentru referinta D10 strat de material reciclat 18 cm, cantitate 100170 unitatea de masura
este mp. Va rugam sa puneti la dispozitie antemasuratoarea pentru aceste articole intrucat pentru
referinta D10 strat reciclat 18 cm in conformitate cu tabelul din caietul de sarcini paginile 8 si 9 unde
sunt prezentate solutiile avizate in CTE CNAIR S.A. lungimea sectorului este cuprinsa intre km 59+000
si 69+613 rezultand o lungime de 10913 ml. Raportata la suprafata de 100170 mp rezulta o latime a
partii reciclate de 9.18m. Conform profilului transversal tip pus la dispozitie in documentatia de licitatic
— Profil transversal tip 8 — Scenariul 1 Solutia R2 latimea totala a drumului proiectat este de parte
carosabila 7.0 m, banda de incadrare 2x0.25 m si 2 acostamente de 1.0 m rezultand astfel o latime de
9.5m(inclusiv casetele cu o latime de 1.75m x 2=3.5m). Astfel din profilul transversal ar rezulta o latime
a suprafetei de beton reciclata de aproximativ 6m. Va solicitam sa ne transmiteti daca pentru articolele
D9 si D10 din lista de cantitati de lucrari D3 lucrari de drumuri — amenajare sistem rutier proiectat
cantitatea este corecta iar pentru articolul D9 sa specificati daca este corecta unitatea de masura(me/mp).

Raspuns 35: Calculul suprafetei stratului de material reciclat este urmatorul:

Solutia R1 - KM 53+ 360- 57+600 - 4 240.00 ML
- Strat din material reciclat cu lianti hidraulici si bitum spumat -16 cm
4 240.00 m x 9.00 mp/ml x 1.05 =40 068.00 mp
Rot 40 070.00 mp
Solutia R2 - KM 59+000- 69+600 - 10 600.00 ML
- Strat din material reciclat cu lianti hidraulici si bitum spumat -18 ¢cm
10 600.00 m x 9.00 mp/ml x 1.05 =100 170.00 mp
Rot 100 170.00 mp
In concluzie unitatea de masura din lista de cantitati de lucrari D3-Amenajare sistem rutier

proiectat poz. D9 este ,,mp”.

Departament Investitii,

ing. Mih%,

\ Director General Regional,
ing. Ovidiu MugureL Lai




CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR PE OBIECTE

Nr. Denumire

ot PRET

Lei

1 LUCRARI DE DRUMURI

OB.1. |LUCRARI PREGATITOARE |

R.1. Frezare sistem rutier existent

R.2.  [Taiere parte carosabila

R.3. |Geogrita antifisura

0B.2. |AMENAJARE BANDA DE INCADRARE

B.1 Sapatura caseta drum

B.2. Pamant stabitizat cu var

B.3. Strat din balast

B.4.  |Strat din piatra sparta

B.5 Strat din AB31.5

OB.3. |AMENAJARE SISTEM RUTIER PROIECTAT

DA, Strat de uzura din MAS16/BAR16

b.2. Strat din BAD20

D.3. Strat din AB31.5

D4,  |Strat din piatra sparta

D.5. Strat din balast

D6.  |Stratdin material granular

D.7  |Sapatura caseta drum

D8 Geotextil anticontaminant

D9 Strat din material reciclat 16 cm

D.10  [Strat din material reciclat 18 cm

0OB.4. |AMENAJARE TROTUARE

T.0. Demolare trotuare existente

TA. Borduri 20x25x100

T.2.  |Borduri 10x15x100

T.3. Strat din balast

T4. |Strat din nisip

T.5. Pavele autoblocante

OB.5. |AMENAJARE SANTURI SI RIGOLE

S.1.  |Santuri noi pereate

S.2. |Rigole cu placuta carosabila

OB.6. |AMENAJARE PODETE

PD.1. [Podet accese curti

FPD.2. [Podet la drumuri laterale

PD.3. |Podete casetate tip P2




Nr,

Denumire

ot PRET
Lei
PD.4. Podet dalat tip D5
PD.5. |Podet existente -reparatii
OB.7. |AMENAJATR PARCARI SI REFUGII
PARCAJE ZONA SISTEM RUTIER S1 -3400 MP
RA Frezare sistem rutier existent
D.1.  |Imracaminte drum MAS16/BAR16
D.2.  |Strat din BAD20
D.3. |Stratdin AB31.5
PARCAJE ZONA SISTEM RUTIER S3 -1125 MP
R4.  |Reparatii imbracaminte rutiera rigida
D.1.  [lmracaminte drum MAS16/BAR16
D.2.  |Strat din BAD20
D.3. |Stratdin AB31.5
AMENAJARE ZONA REFUGII-2400 MP
D.7.  |Sapatura caseta drum
D.11  |Imracaminte drum BcR 5
D4.  |Strat din piatra sparta
D5, |Stratdin balast
D6. |Startdin material granular
D.8. |Geotextil anticontaminant
D.9. [|Pamant stabilizat cu var
0B.8. |AMENAJARE DRUMURI LATERALE
LUCRARI PREGATITOARE
R.6. |Scarificare si reprofilare
AM.PARTE CAROSABILA
0.5, |Strat din balast
D.2.  |Strat din BAD20-6¢cm
D1, |Stratdin MAS 16 -4 cm
0B.9. |LUCRARI CONEXE
C.t.  |Relocariretele zona drum
C.2.  |Aducere la cota elem. carosabile
C.3.  |Amenajare guri de scurgere noi
C4. |Amenajare legatura la camine ex.
C.5. |Pemolatari betoane
0B.10. |SIGURANTA CIRCULATIEI
G.1.  |Semnalizare in timpul ex.
G.21 |Semnalizare dupa executie
G.2.2 |Semnalizare dupa executie- semnalizare transversala
G.2.3  |Semnalizare dupa executie- indicatoare rutiere
G.3. |Parapet flexibil
G.4.1. |Borne hectometrice

G4.2.

Borne kilometrice
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G.5.  |Stalpi cu panouri fotovoltaice
G.6.  JAmenajare sens giratoriu
2 LUCRARI DE PODURI
OB.1. |AMENAJARE POD KM 10+345 (9+806)
PR.1 Dezafectare cale pod
PR.2.1. Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.2.2.a. [Dezafectare elemente prefabric-fasii L=7.60 ml
PR.3. Demolare betoane din elevati si ziduri intoarse
P Reparatii locale elevatie infrastructura
[pi2. Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura
[pi3 Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
P15 Dren din bolovani de rau
IPs.1.1.  |Montare grinzi prefabricate L=8m h=0.42 mi
PS.2. Montare aparate de reazem
IPS.3. Executie suprabetonare
lPS.4. Executie cale pod-parte carosabila
PS.5. Executie trotuare
PS.6. Amenajare dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
PS.7. Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS8, Parapet pietonal
PC.1. Am.zone racordare cu podul
jpC.2 Pereu -sfert de con
PC.3. Scari si casiuri pe taluz
H.1. Callibrare afbie
H.2.1 Pereu amenajare albie zona pod- fundatii
H22. Pereu amenajare albie zona pod- pereu
[H3. Traversa din beton
ID.1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
2. Strat din BAD20
.12 Rigola de acostament
[G.3 Parapet flexibil
V.1, Varianta de serviciu
V.2. Amenajare dr.tehnclogic
0B.2. |AMENAJARE POD KM 21+965 (21+319)
PR.1  |Dezafectare cale pod
_PR.21. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.3. [Demolare betoane din elevati si ziduri intoarse
PR.4. |Demolare betoane din fundatie pod
PL7.  |Executie fundatie din beton armat
PL.8.  JExecutie elevatie infrastructura {inclusiv ziduri intoarse)
PL.5  |Dren din bolovani de rau
PS.1.19. [Montare grinzi prefabricate L=10ml h=52 ¢cm




1;!:t Denumire PRET
Lei
PS.2.  |Montare aparate de reazem
PS.3. |Executie suprabetonare
PS.4. |Executie cale pod-parte carosabila
PS.5.  |Executie trotuare
PS.6. |Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
PS.7. |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS.8. |Parapet pietonal
PC.1.  JAm. zone racordare cu podul
PC.2  [Pereu -sfert de con
PC.3. |Scari si casiuri pe taluz
H.1 Calibrare albie
H.2.1 | Pereu amenajare albie zona pod- fundatii
H.2.2. [Pereu amenajare albie zona pod- pereu
H.3. [Traversa din beton
D.1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2. |Strat din BAD20
D.12  Rigola de acostament
G3 Parapet fiexibil
V.1, [Varianta de serviciu
V.2, |Amenajare dr.tehnologic
OB.3. |AMENAJARE POD KM 24+807 (25+495)
PR.1 |Dezafectare cale pod
PR.2.1. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.3. |Demolare betoane din zod garda si ziduri intoarse
Pl.1  |Reparatii locale elevatie infrastructura
Pl.2.  JProtectie anticoroziva suprafata libera infrastructura
PL3  |Refacere zid garda ,ziduri intoarse
PLS Dren din bolovani de rau
PS.3. |Executie suprabetonare
PS4, 1Executie cale pod-parte carosabila
PS.5.  |Executie trotuare
PS.6. |Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
PS.7. |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS.8. |Parapet pietonal
PC.1. JAm.zone racordare cu podul
PC.2 |Pereu-sfert de con
PC.3. [Scarisi casiuri pe taluz
H.1 Calibrare albie
H4.2. |Gabioane 100x150x500
H.4.1. |Gabioane 100x100x500
H.4.3. |Saltea din gabioane 50 cm grosime

H.5.

Placare cu beton fata vazuta




Nr. Denumire
ort PRET
Lei
H2.2. |Pereu amenajare albie zona pod- pereu
H3. [Traversadin beton
D.1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2. |Strat din BAD20
D.12 |Rigola de acostament
G.3 Parapet flexibil
D.13  |Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare rampe largite
V.3.  |Semnalizarea rutiera in perioada de executie
OB.4. |AMENAJARE POD KM 37+835 (37+305)
PR.1  |Dezafectare cale pod
PR.2.1. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.3. |Demolare betoane din zod garda si ziduri intoarse
Pl.1  |Reparatii locale elevatie infrastructura
Pl.2.  |Protectie anticoroziva suprafata fibera infrastructura
Pl3  |Refacere zid garda ,ziduri intoarse
PLS Dren din bolovani de rau
PS.3. |Executie suprabetonare
PS4. |Executie cale pod-parte carosabila
PS.5. |Executie trotuare
PS.6. |Dispozitive de acoperire rost de dilatatie
PS.7.  |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS.8. |Parapet pietonal
PC.1. JAm.zone racordare cu podul
PC.2 }Pereu -sfert de con
PC.3. )Scari si casiuri pe taluz
H.1 Calibrare albie
H.6. [Anrocamente
H4.3. |Saltea din gabioane 50 cm grosime
H.5.  |Placare cu beton fata vazuta
H.2.2. |Pereu amenajare albie zona pod- pereu
D.A1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2. |Strat din BAD20
D.12.  |Rigola de acostament
G.3..  |Parapet flexibil
D.13  JZid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare rampe largite
V.3. |Semnalizarea rutiera in perioada de executie
0B.5. |AMENAJARE POD KM 43+035 (42+415)
PR.1 |Dezafectare cale pod
PR.2.1. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.2.2.b. |Dezafectare elemente prefabric-fasii L=11.60 ml
PR.2.2.d. |Dezafectare elemente prefabric-fasii L=15.60 ml
FR.3. Demolare betoane din elevati si ziduri intoarse
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Pl.1 Reparatii locale elevatie infrastructura
PL6. |Camasuiala elevatie infrastructura
Pl.2.  |Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura
PL3  [Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
PS.1.3  |Montare grinzi prefabricate L=12m! h=72 cm
PS.1.5. |Montare grinzi prefabricate L=16m! h=72 cm
PS.2. |Montare aparate de reazem
PS.3.  |Executie suprabetonare
PS.9. |Guride scurgere
PS.4. |Executie cale pod-parte carosabila
PS.5.  |Executie trotuare
PS.6. |Dispozitiv de acoperire a rostului de dilatatie
PS.7.  |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS.8. |Parapet pietonal
PC.1.  |Am. zone racordare cu podul
PC.2 [Pereu -sfert de con
PC.3. {Scari si casiuri pe taluz
H.1 Calibrare albie
D.1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2.  |Strat din BAD20
D.12  [Rigola de acostament
G.3  [Parapet flexibil
V.1,  |Varianta de serviciu
V.2.  |Amenajare dr.tehnologic
0B.6. |AMENAJARE POD KM 43+475 (42+976)
PR.1 |Dezafectare cale pod
PR.2.1. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.3. |Demolare betoane din zod garda si ziduri intoarse
P11 Reparatii locale elevatie infrastructura
Pl.2.  {Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura
PL3  |Refacere zid garda ziduri intoarse
P15 Dren din bolovani de rau
PS.3. |Executie suprabetonare
PS.4. |Executie cale pod-parte carosabila
PS.5.  |Executie trotuare
PS.6. |Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
PS.7. |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS.8. |Parapet pietonal
PC.1. JAm.zone racordare cu podul
PC.2 |Pereu -sfert de con
PC.3. |Scari si casiuri pe taluz

H.1.

Calibrare albie
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H.2.1 | Pereu amenajare albie zona pod- fundatii
H.2.2. |Pereu amenajare albie zona pod- pereu
H.3. [Traversa din beton
D.1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2. |Strat din BAD20
D.12  JRigola de acostament
G.3.. |Parapet flexibil
D.13..  |Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare rampe largite
V.3.  |Semnalizarea rutiera in perioada de executie
OB.7. |AMENAJARE POD KM 45+485 (45+285)
PR.1. |Dezafectare cale pod
PR.2.1. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.2.2.c. |Dezafectare elemente prefabric-fasii L=13.60 ml
PR.3. |Demolare betoane din elevati si ziduri intoarse
Pl1  |Reparatii locale elevatie infrastructura
PLG. |Camasuiala elevatie infrastructura
Pl2.  |Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura
PI.3.  |Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
PS.1.4 [Montare grinzi prefabricate L=14ml h=72 cm
PS.2.  [Montare aparate de reazem
PS.3. |Executie suprabetonare
PS.4. |Executie cale pod-parte carosabila
PS.5. |Executie trotuare
PS.6. |Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
PS.7.  |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS.8.  |Parapet pietonal
PC.1. |Am. zone racordare cu podul
PC.2 |Pereu-sfert de con
PC.3. |Scari si casiur pe taluz
H.1 Calibrare albie
H4.1. |Gabioane 100x100x500
H4.2. |Gabioane 100x150x500
H.4.3. |Saltea din gabioane 50 ¢cm grosime
H.5.  |Placare cu beton fata vazuta
H.3. [Traversadin beton
D.1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2. |Strat din BAD20
D.11. [|Rigola de acostament
G.3  |Parapet fiexibil
D.12  J2id de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare rampe largite
V1.  [Varianta de serviciu
V.2, JAmenajare dr.tehnologic
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0B.8. JAMENAJARE POD KM 47+640 (47+193)
PR.1  |Dezafectare cale pod
PR.2.1. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.2.2.b. |Dezafectare elemente prefabric-fasii L=11.60 mi
PR.3. [Demolare betoane din elevati si ziduri intoarse
PL1  |Reparatii locale elevatie infrastructura
Pl.6. |Camasuiala elevatie infrastructura
Pl2.  |Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura
PL3.  |Refacere bancheta cuzineti, zid garda ,ziduri intoarse
PS.1.3 |Montare grinzi prefabricate L=12ml h=52 cm
PS.2.  |Montare aparate de reazem
PS.3.  |Executie suprabetonare
PS.9. |Guri de scurgere
PS.4. |Executie cale pod-parte carosabila
PS5.  |Executie trotuare
PS.6. |Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie
PS.7.  |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie Hdb
PS.8. |Parapet pietonal
PC.1.  |Am. zone racordare cu podut
PC.2  |Pereu -sfert de con
PC.3. |Scari si casiuri pe taluz
H.1 Calibrare albie
H.6. JAnrocamente
H.4.3. {Saltea din gabioane 50 cm grosime
H.5.  |Placare cu beton fata vazuta
H.2.2. |Pereu amenajare albie zona pod- pereu
D.1 Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2. |Strat din BAD20
D.11.  |Rigola de acostament
G.3. |Parapet flexibil
V.1.  |Varianta de serviciu
V.2, ]Amenajare dr.tehnologic
0B.9. |AMENAJARE POD KM 58+005 (57+603}
PR.1 |Dezafectare cale pod
PR.2.1. |Dezafectare betoane suprastructura pod
PR.3. |Demolare betoane din zod garda si ziduri intoarse
PL.1  |Reparatii locale elevatie infrastructura
Pl.2. {Protectie anticoroziva suprafata libera infrastructura
PL.3  |Refacere zid garda, ziduri intoarse
Pi.5 JDren din bolovani de rau
PS.3. |Executie suprabetonare
PS.4. |Executie cale pod-parte carosabila
PS.5.  |Executie trotuare
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PS.6. |Dispozitivde acoperire rost de dilatatie
PS.7. |Parapet metalic pentru poduri cu nivel de protectie H4b
PS.8. |Parapet pietonal
PC.3. JAm. zone racordare cu podul
PC.4 |Pereu -sfert de con
PC.5. |Scarisi casiuri pe taluz
H.1  |Calibrare albie
H.4.2. |Gabioane 100x150x500
H.4.1. |Gabioane 100x100x500
H.4.3. [|Saltea din gabioane 50 cm grosime
H.5. |Placare cu beton fata vazuta
H.2.2. |Pereu amenajare albie zona pod- pereu
H.3. [|Traversa din beton
D1 |Imbracaminte din MAS16/BAR16
D.2. |Strat din BAD20
D.12. |Rigola de acostament
G.3. |Parapet flexibil
D.13  |Zid de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare rampe largite
V.3. |Semnalizarea rutiera in perioada de executie
3 LUCRARI DE CONSOLIDARE
OB.1. |CONSOLIDARE ZONA 1
Z1.  |Piloti de indesare din balast stabilozat cu var si ciment (240buc)
Z.21. |Dren longitudinal h=2.50 m
Z2.2.2. |Camin de vizitare
Z.2.3. |Amenajare cap dren
Z3. |Dren transversal (11 drenuri-1.50 mi latime)
Z4. |Sant pereat
Z5 Dezafectare structura rutiera
Z6. |inierbare zona drum
Z7. |Amenajare varianta de circulatie in perioada de executie
OB.2. |CONSOLIDARE ZONA 2
Z2.8. {Piloti forati cu diametrul de D=1080 mm (27buc- fisa de 17m}
Z.9.  [Executie elevafie structura de sprijin (70.00 ml)
Z.10.  |Dren pentru asanare zona drum
Z11 |Reparatii sant pereat existent
0B.3. |CONSOLIDARE ZONA 3
Z.1.  |Piloti de indesare din balast stabilozat cu var si ciment (630buc)
Z2.1. Dreniongitudinal h=2.50 m
2.2.2. |Camin de vizitare
Z.2.3. |Amenajare cap dren
Z4. |Santpereat
Z.7. |Pilotiforati cu diametrul de D=1080 mm (30buc- fisa de 17m)
Z8.  |Executie elevatie structura de sprijin {75.00 mi}
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Z.12  |Pereu din beton suprafata libera

Z5 Dezafectare structura rutiera

Z7. |Amenajare varianta de circulatie in perioada de executie
OB.4. |CONSOLIDARE ZONA 4

Z.7. |Pilotiforati cu diametrul de D=1080 mm (60buc- fisa de 25m)

Z8.  |Executie elevatie structura de sprijin (75.00 mi)

Z12  |Pereudin beton suprafata libera
Z2.2.1. |Dren longitudinal h=2.50 m

Z7. [Pilotiforati cu diametrul de D=1080 mm (60buc- fisa de 25m)

Z.8.  |Executie elevatie structura de sprijin (75.00 ml)

213  |Pereu din beton suprafata libera

TOTAL




