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CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - 6

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire a contractului ce are ca obiect proiectare,
asistenta tehnica si executie lucrari ,MODERNIZARE DN 28B TARGU FRUMOS - BOTOSANI

KM 0+000 - KM 76+758”

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP la sectiunea Intrebari, de un potential
ofertant, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/15503/06.06.2018, 2/15542/07.06.2018,

2/15621/07.06.2018, 2/15620/07.06.2018, 2/15650/08.06.2018, 2/15739/08.06.2018,
2/15738/08.06.2018, 2/15737/08.06.2018, 2/15736/08.06.2018, 2/15735/08.06.2018,
2/15734/08.06.2018, 2/15733/08.06.2018, 2/15731/08.06.2018, 2/15730/08.06.2018,
2/15729/08.06.2018, 2/15728/08.06.2018, 2/15727/08.06.2018, 2/15726/08.06.2018,

2\”/ 1 5724/08.06.2018, 2/16187/18.06.2018 facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Avand in vedere urmitoarele:

- in lista de cantitati de lucrari Relocarea retelelor zona drum are cantitatea 1 lucrare, fard precizarea tipuri
de retele, lungimi, tipuri si diametre de conducte

- in descrierea lucrarilor cap. C.1. Relocare retele zona drum se solicita identificarea tipului de retea si a
proprietarului acesteia, la faza de ofertare, in conditiile in care acestea sunt ingropate

- conform cu prevederile Caietului de sarcini, cap. 7.2 Datele disponibile referitoare la utilitati, pct. 7.2.1.
se precizeaza ca pentru Antreprenor corectitudinea datelor furnizate de catre beneficiar reprezinta un risc,
in conditiile in care informatiile oferite sunt foarte sumare

- probabilitatea sporitd de a nu identifica in aceastd etapa toate retele ce vor fi necesare a fi relocate,
traseele acestora si sectoarele ce urmeazi a fi relocate

- solutiile de relocare propuse de catre Proiectantul Antreprenorului vor fi ulterior verificate si aprobate de
catre detinatorii retelei, existand posibilitatea de a se respinge integral solutia propusa

- solutia acceptata de catre detinatorul retelei poate insemna costuri suplimentare insemnate, inclusiv
pentru exproprieri suplimentare

- necesitatea de a se intocmi oferte comparabile din punct de vedere tehnic si financiar

- caracterul de lucrdri neprevizute ale relocarii retelelor ce nu pot fi identificate in teren

va rugdm permiteti cotarea acestei activitati sub forma de suma forfetars, la o valoare comunicati de catre
Autoritatea Contractants, conform Devizului general aprobat.

Raspuns 1: Activitatea de relocare/protejare retele este o activitate care nu se poate cuantifica
exact in aceasta etapa, deoarece avizele de specialitate nu precizeaza clar lungimile reale ce pot fi afectate
si de multe ori, pe amplasamentul investitiei, in urma lucrarilor de excavare se intercepteaza retele despre
care proprietarii nu detin informatii.

Avand din vedere acestea, s-a alocat suma de 5.000.000 lei, ca suma forfetara care va fi inclusa in
oferta financiara. ( OB.9-LUCRARI CONEXE, C1-Relocari retele zona drum). Aceasta suma se va accesa
numai cu acordul beneficiarului, potrivit clauzelor contractuale, pentru activitatile:

- intocmirea documentatiilor de specialitate de catre firme autorizate pentru protejarea sau
relocarea retelelor interceptate;

- obtinerea de avize sau autorizatii-daca este cazul;

- executia lucrarilor necesare de care firme spacializate;

- plata tuturor costurilor si taxelor necesre.

Valoarea de 5.000.000 lei se va introduce in Centralizatorul financiar al investitiei.



Intrebare 2: Avand in vedere cerintele din Fisa de date pct. IV.4.1) ,Modul de prezentare a
propunerii tehnice” prin care se solicita "Programul de control al calitatii”, Formular nr. 4 ,,Propunere
tehnica” pct. III ,,Programul antreprenorului de control al calitatii” si pct. 9 din Caietul de sarcini
,Asigurarea Calitatii” subpuncte 9.1; 9.2; 9.3, va rugdm sa precizati in mod clar care sunt documentele
care se vor prezenta, in faza de ofertare, de catre operatorii economici pentru a fi consideratd a fi
indeplinita cerinta de la pet. IIT ,,Programul antreprenorului de control al calitatii” din Formularul nr. 4.
Totodats, vi rugdm si confirmati cd documentele solicitate prin Caietului de sarcini, punctele 9.2 si 9.3,
etapa 1 si etapa 2, privind Planul de calitate vor fi prezentate de catre proiectantul Antreprenorului si de
citre Antreprenor, dupd adjudecarea procedurii, dar inainte de inceperea Lucrérilor, dupad aprobarea
certificatului de calitate relevant de citre Reprezentantul Beneficiarului.

Raspuns 2: Operatorii economici vor prezenta in Sectiunea III. Programul antreprenorului de
control al calitatii — Formularul nr.4 din PROPUNEREA TEHNICA, informatii privind sistemul de
management al asigurarii calitatii tinand seama de cerintele prevazute la pct.9.1, 9.2, si 9.3 din Capitolul 9
aferente Caietului de sarcini publicat.

Intrebare 3: Avind in vedere ci in Fisa de date este prevazutd o valoare estimativa totald, va
rugam si defalcati sumele aferente pentru proiectare si organizare de santier.

Raspuns 3: Valorile aferente cheltuielilor pentru serviciile de proiectare si pentru organizarea de
santier, introduse in propunerea financiara, se vor calcula de fiecare operator economic in parte, fara a
depasi nivelul maximal de cheltuieli prevazute in H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de
cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Intrebare 4: Va rugim sa precizati daca organizarea de santier poate fi ofertatd procentul din
valoarea lucrarilor.

Raspuns 4: Suma reprezentand cheltuielile aferente organizarii de santier, indiferent de
modalitatea de calcul, va fi cuprinsa in propunerea financiara.

Intrebare 5: Vi rugim si confirmati ¢ nu vor fi ofertate cheltuielile diverse si neprevazute.
Raspuns 5: In valoarea estimata prevazuta in Sectiunea I1.2.1) din Fisa de date au fost prevazute
toate cheltuielile pentru realizarea investitiei. Nu exista posibilitatea ofertarii “cheltuielilor diverse si

nprevazute”.

Intrebare 6: Conform cap. VL3) Alte informatii durata de executie este de 5 luni pentru
proiectare si 19 luni pentru executie.
Pe de alti parte, in Caietul de sarcini sunt prevdzute 60 zile pentru Proiect tehnic, obtinere avize,
acordului, documentatie tehnici pentru autorizatia de construire, detalii de executie, 30 zile pentru
documentatia aferenti HG expropriere si 30 zile pentru proiect de relocare/protejare utilitéti, insumand 4
luni. V& rugim si precizati daci a cincea luna va fi alocatd pentru eliberarea autorizatiei de construire.
Raspuns 6: Perioada de indeplinire a tuturor serviciilor de proiectare este de 5 luni, perioada in

care este cuprinsa si activitatea de verificare a Proiectului de catre Verificatori atestati.

Intrebare 7: Vi rugim si precizati daci durata de executie a lucrarilor (19 luni) sunt luni efective

de lucru.
Raspuns 7: Durata de executie a lucrarilor de 19 luni calendaristice (fara proiectare), prevazuta in

Fisa de date a achizitiei, in Sectiunea V1.3), reprezinta timp efectiv de lucru.

Intrebare 8: Vi rugim si precizati daci pentru pozitia Coordonator in materie de S.S.M. poate fi
nominalizati o persoani cu atestat de Inspector protectia muncii, cod COR 241204.

Raspuns 8: DA, daca indeplineste conditiile privind certificarile prevazute pentru pozitia de
“Coordonator in materie de SSM”, din Capitolul 13.4 SARCINI SI ATRIBUTII ALE PERSONALULUI

CHEIE DE EXECUTIE.

Intrebare 9: In Formularul nr. 4 — Propunerea tehnicd, cap. IV Organizarea de santier si sursele de

.....

materiale se solicitd identificarea locatiei, a suprafetei si a posibilitatii de utilizare a terenului afectat



pentru organizarea de santier, a locurilor de colectare si depozitate a reziduurilor, spatiilor destinate
instalatiilor si echipamentelor de fabricare a materialelor rutiere, spatiilor destinare laboratoarelor si
atelierelor, spatiile destinate stationarii utilajelor si vehiculelor si a spatiilor de depozitare materiale. Va
rugadm sa precizati care sunt documentele si datele care se vor prezenta in propunerea tehnica astfel incat
sa fie considerata ca fiind indeplinitd aceasti cerintd, avind in vedere ca aceste aspecte vor fi detaliate
dupi intocmirea D.T.O.E.

Raspuns 9: In sustinerea Capitolului IV Organizarea de santier si surse de materiale din
Formularul 4 -PROPUNEREA TEHNICA, din Caietul de sarcini, se vor prezenta documente care sa
ateste dreptul de utilizare a terenurilor si suprafetelor respective: acte de proprietate, contracte de
inchiriere, contracte de comodat, antecontracte, angajamente.

Intrebare 10: In Formularul nr. 4 — Propunerea tehnica, cap. IV Organizarea de santier si sursele
de materiale se solicitd identificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele de umpluturd
pentru terasamente.

Vi rugam sa precizati care sunt informatiile si/sau documentele ce se vor prezenta in propunerea tehnica
astfel incat si fie considerata ca fiind indeplinita aceastd cerinta.

Raspuns 10: Privind solicitarea din Capitolului IV Organizarea de santier si surse de materiale
din Formularul 4 ~-PROPUNEREA TEHNICA, din Caietul de sarcini, pentru materialele de unplutura
pentru terasamente, se vor identifica sursele posibile si se vor prezenta eventuale acorduri sau alte

documente care sa satisfaca cerinta.

Intrebare 11: Conform Clarificirilor transmise si inregistrate cu nr. 2/15096/31.05.2018, Raspuns
5 la Intrebarea 5, se precizeazi faptul ci Oferta se va prezenta conform Listelor de Cantitafi din
Documentatia de Atribuire si prevederile Caietului de Sarcini.
In Caietul de Sarcini 2.1.5. Lucrari de Consolidare, Solutia Tehnica Proiectata, in toate cele 4 subcapitole,
sunt prevazute lucriri de Eliminare a zonelor de pe taluze in care stagneazd apa si care se infiltreazd in
versanti.
Intrucat Oferta se va prezenta conform Listelor de Cantitdti din Documentatia de Atribuire si prevederile
Caietului de Sarcini, va solicitim si precizati ce tipuri de lucrdri trebuiesc licitate pentru Eliminarea
zonelor de pe taluze in care stagneazd apa §i care se infiltreazd in versanti, intrucét in Listele de Cantitéti
puse la dispozitie nu se regasesc lucrari pentru Eliminarea zonelor de pe taluze in care stagneazd apa si
care se infiltreazd in versani.

Raspuns 11: Lucrarile de ,.Eliminare a zonelor de pe taluze in care stagneazd apa §i care se
infiltreazd in versanti” sunt incluse in listele de cantitati a lucrarilor de consolidare.

Intrebare 12: Conform Clarificirilor transmise si inregistrate cu nr. 2/15096/31.05.2018, Raspuns
5 la Intrebarea 5, se precizeaza faptul ci Oferta se va prezenta conform Listelor de Cantitdfi din

Documentatia de Atribuire si prevederile Caietului de Sarcini.
In Caietul de Sarcini 2.1.5. Lucrari de Consolidare, Solutia Tehnica Proiectatd, punctul 4 Sectorul cuprins
intre km 62+900 si 63+200, sunt prevazute ca si lucrari Drenuri forate orizontal, la baza elevatiei, din 5

in Sm.
Intrucat Oferta se va prezenta conform Listelor de Cantitdti din Documentafia de Atribuire si | prevederile

Caietului de Sarcini, va solicitim si ne puneti la dispozitie o plansd tip, precum si cantitdtile pentru

Drenuri forate orizontal, la baza elevatiei, din 5 in Sm.
Raspuns 12: Prin lucrarile proiectate pe tronsonul km 63+345-63+420 se va asigura eliminarea

apei din corpul drumului. Prevederea de drenuri forate a fost o recomandare inclusa in expertiza tehnica
dar prin executarea de lucrari de consolidare s-a eliminat aceasta recomandare.

Intrebare 13: Va rugam sa ne puneti la dispozitie avizul de gospodarirea apelor si acordul de

mediu.
Raspuns 13: Avizul de gospodarire a apelor si Acordul de mediu vor fi puse la dispozitia

ofertantului castigator. Recomandarile din avizele respective au fost preluate in documentatia tehnica
supusa achizitiei.



Intrebare 14: Pentru intelegerea solutiilor tehnice de protectie de mal propuse pe albiile cursurilor
de apa, in amonte si aval de podurile ce vor fi inlocuite /reabilitate, va rugam sa ne puneti la dispozitie
studiul hidrologic si hidraulic.

Raspuns 14: Studiul hidrologic si calculul hiraulic vor fi puse la dispozitia ofertantului
castigator. Recomandarile din avizele respective au fost preluate in documentatia tehnica supusa
achizitiei.

Intrebare 15: Va rugam sa ne precizati, la pozitia pod km 43+035 peste torent (cf plansei
PO)/peste Valea Frumusica (cf. memoriului tehnic la faza SF), lungimea pe care se executa lucrarile de
calibrare propuse.

Va rugam sa ne precizati, la pozitia pod km 24+495 peste raul Bahlui, pe ce lungime se aplica pereul din
beton. In memoriul tehnic la faza SF scrie ca protectia cu pereu din beton se va aplica la racordul cu digul
din zona podului. Din planse nu reiese care este aceasta zona si lungimea de aplicare.

De asemenea, va rugam sa precizati,unitatea de masura pentru cantitatea de 40.00 data la gabioane, la
pozitia pod km 24+495 peste raul Bahlui,

Va rugam sa ne precizati dimensiunile geometrice ale traversei in sectiune transversala pentru fiecare
pozitie km unde se aplica. Precizam ca in Lista de cantitati este data la bucata si in planse nu exista o
sectiune transversala a acesteia.

Va rugam sa ne precizati daca se va prevedea filtru geotextil la lucrarile de protectie a albiei propuse
amonte/aval de poduri deoarece in Descrierile de pret si in Lista de cantitati nu este prevazut desi in
sectiunile transversale tip este figurat.

Raspuns 15: Albia din zona podului de la km 43+035 se va calibra pe 150.00 ml;

Lungimea pe care se va executa a pereul din beton este aceeasi cu lungimea pe care se va executa
consolidarea cu gabioane -2x100.00 ml.

In Lista de cantitati de lucrari P3-Pod km 24+495 unitatea de masura pentru codurile de activitati
H4.2. si H4.1. este bucata “buc” conform Descriere pret.

Elementele geometrice ale traverselor se vor stabili de catre fiecare ofertant impreuna cu
proiectantii cu care participa la procedura de achiziitie;

Pozarea geotextilului cu rol de filtru invers se va face numai in spatele gabioanelor si pe suprafata
pe care se va poza salteaua dn gabioane . Cotarea geotextilului se va face atat pentru saltele de gabioane
cat si pentru gabioane suprafata aferenta pentru fiecare dintre acestea fiind de :

- pentru saltele pentru 1 buc-  5.50x5.00mp x1.10= 30.25 mp-pret H4.3;

- pentru gabioane pentru o buc - 5.00x1.00x1.10 = 5.50 mp- pret H4.1. si H.4.2.

Intrebare 16: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente:
- Avizul CTE — CNAIR nr. 4668/21.08.2017
- Avizul 20/29/06.04.2012 CTE-MT pentru obiectivul de investitii sub denumirea “Reabilitare sistem
rutier DN 28B km 0+000 — km 714100 Targul Frumos - Botosani” — faza DALI;
- Avizul 17/03.02.2012 emis de Consiliul Interministerial;
- Certificatul de urbanism;
- Toate Avizele obtinute solicitate prin Certificatul de Urbanism;
- Decizia etapei de evaluare initiala nr.221/2017 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Botosani;
- Studiul topografic;
- Studiul geotehnic;
- Expertiza tehnica drum;
- Expertize tehnice poduri;
- Raport de Audit;
- Aviz CTE — Siguranta circulatiei;
- Documetatie tehnica relocare utilitati.
Raspuns 16: Documentele solicitate vor fi puse la dispozitia ofertantului castigator.

Intrebare 17: Va rugam sa clarificati daca prezenta procedura de atribuire intra sub incidenta
Ordinului nr. 6.970/1.779/2017 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Normativ privind mixturile



asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor

asfaltice” cu data de intrare in viguare 10 Aprilie 2018. '

Raspuns 17: Prezenta procedura de achizitie nu intra in sub incidenta Ordinului nr.
6970/1779/2017 pentru aprobarea reglementarii tehnice “normative privind mixturile asfaltice executate
la cald Conditii tehnice de proeictare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice” cu data
intrarii in vigoare 10 aprilie 2018, avand in vedere ca procedura de achizitie a fost demarata inaintea datei

de 10.04.2018.

Intrebare 18: Va rugam sa clarificati daca verificatorii atestati vor fi asigurati de catre

Antreprenor.
Raspuns 18: Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat de catre Verificatori atestati, activitate

prevazuta in sarcina Antreprenorului..

Intrebare 19: La elaborarea Propunerii tehnice, Formularul Nr. 4 nu este clar daca la Metodologia
de lucru se vor detalia distinct urmatoarele:
- Metodologia de lucru pentru Proiectare;
- Metodologia de lucru pentru Executie;
- Metodologia de lucru pentru Asistenta Tehnica;

Raspuns 19: Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu cerintele mentionate in
Formularul nr. 4 din documentatia de atribuire.

Intrebare 20: Graficul de preturi, Anexa nr. 10, la Formularul nr. 7, prin comparatie cu Listele de
cantitati, are urmatoarele obiecte lipsa:
- Obiectul: AMENAJARE SISTEM RUTIER PROIECTAT - Lista de cantitai de ducrari D3 — Lucrari de

drumuri;
- Obiectul: AMENAJARI TROTUARE - Lista de cantitati de lucrari - Lucrari de drumuri — Devizul

Obiectului T;
- Obiectul : AMENAJARE PRELUARE APE PLUVIALE - Lista de cantitati de lucrari — Lucrari de
drumuri - Devizul Obiectului S;
- Obiectul : AMENAJARE ZONE DE PARCARE SI REFUGII — Lista de cantitati de lucrari F — Lucrari
de drumuri;
Va rugam sa clarificati unde anume vor fi cotate obiectele de mai sus.

Raspuns 20: A se vedea raspunsul 23 din clarificarea 3 din data de 13.06.2018.

Intrebare 21: In caietul de sarcini referinta 2.1.10 Mutari si protejari instalatii pagina 16 se

mentioneaza ca au fost identificate ca necesare lucrari de protejare/relocare retele apa canal, retele de
telefonie iar in apropierea amprizei sunt situate retele electrice si de gaze.
Intrucat in anexa 2 la formularul 7 — Centralizatorul de preturi la punctul 3 se regaseste Proiect de
relocare/protejare utilitati in vederea intocmirii unei oferte corespunzatoare va solicitam sa puneti la
dispozitie avizele si acordurile de la faza de SF pentru utilitatile specificate in caietul de sarcini la pagina
16. De asemenea va rugam sa specificati pentru fiecare tip de utilitate/relocare locul unde se vor cota in
cadrul ofertei financiare executia acestor lucrari.

Raspuns 21: A se vedea raspunsul 1 din prezenta clarificare.

Intrebare 22: Va solicitam sa puneti la dispozitie planul de semnalizare pentru acest proiect in
vederea intocmirii unei liste cat mai exacta pentru ofertarea categoriei de lucrari Siguranta Circulatiei.
Raspuns 22: Planul de semnalizare va fi pus la dispozitia ofertantului castigator.

Intrebare 23: Ce tip de lucrari se vor cota in cadrul articolului Semnalizare dupa executie-

semnalizare transversala?
Raspuns 23: Pentru “semnalizare transvesala” se va cota executia de marcaje pe suprafete

orizontale sau verticale, altele decat cele de delimitare zone de circulatie —marcaj longitudinal (treceri
pietoni , coronamente ziduri , timpane podete, etc);



Intrebare 24: Va rugam sa puneti la dispozitie cantitatile si tipurile de parapet in conformitate cu

normativele in vigoare.
Raspuns 24: Tipul de parapet ce se va monta pe tot traseul este - parapet tip H1. Doar la lucrarile

de poduri se va aplica parapet tip H4B.

Intrebare 25: In listele de cantitati la Pod km 21+965, unitatea de masura la articolul H.3 —
Traversa din beton este mc. In descrierea de pret la aceste articol unitatea de masura este bucata. Va
rugam clarificati unitatea de masura.

Raspuns 25: Pentru podul de la km 21+965 se anexeaza Lista de cantitati aferenta. Unitatea de

masura pentru traverse este ’bucata”.

Intrebare 26: In listele de cantitati la Lucrari de poduri — POD km 47+640(47+193) avem
articolul PS.1.3.- Montare grinzi prefabricate L=12,0m h=0.72 m - 48 buc. Conform caietului de sarcini si
planselor, pentru acest pod avem grinzi L=12.00 m , h=0.52 m. Va rugam clarificati daca pentru acest pod
se vor oferta grinzi cu inaltimea de 0.72 m, sau 0.52 m.

Raspuns 26: Pentru podul de la km 47+640-se vor monta grinzi cu lungimea de 12 m si inaltimea

de 0.52 m.

Intrebare 27: In conformitate cu memoriul tehnic, caiet de sarcini si plansele postate pe SEAP, va
solicitam sa ne specificati in cadrul caror articole din listele de cantitati a fost cotat mortarul asfaltic
grosime 2 cm pentru asternerea geosinteticului cu rol antifisurasa.

Raspuns 27: Mortarul pentru asternere geosintetic s-a estimat si cotat numai pentru Scenariul 2
scenariu ce nu a fost agreat — a fost doar ca solutie alternativa pentru Scenariul I aprobat - nu se va cota in

ofertarea organizata.

Intrebare 28: In listele de cantitati D3, Amenajare sistem rutier proiectat, pentru articolul Strat
din BAD 20 = 74.635,00 tone, conform calculului nostru rezulta cantitatea: 97.352,64 tone. Va solicitam
sa clarificati cantitatea.

Raspuns 28: Calculul cantitatilor de mixtura necesare pentru realizarea sistemelor rutiere
proiectate (inclusiv pentru stratul din BAD 20) a fost prezentat beneficiarului in etapele de avizare a
documentatiei. Se vor licita cantitatile din Listele prezenate. Anexam la prezenta plansele cu Profilele
transversale tip.

Intrebare 29: In listele de cantitati F, Amenajare zone de parcare si refugii, Stadiu fizic Parcaje
zona sistem rutier S3 - 1125 mp pentru articolul Strat din BAD 20 =156 tone, conform calculului nostru
rezulta cantitatea: 162 tone, Va solicitam sa clarificati cantitatea.

Raspuns 29: Calculul mixturii tip BAD 20 pentru amenajarea zonelor de parcare si refugii: 1125
ml x0.06me/mp x2.37 to/mc = 159.975 to  Rot 160 to. In Lista de cantitati de lucrari F —Amenajare
zone de parcare si refugii —Parcare zona sistem rutier S3-se va oferta la cod D2- cant 160 to.

Intrebare 30: Pentru intocmirea ofertei financiare, va rugam sa postati detalii (parti desenate)
pentru urmitoarele pozitii, conform listelor de cantitati - Devizul obiectului PD - Lucrari de drumuri -

Lucrari podete:
a) PD.1. - Podet accese curti;
b) PD.2. - Podet la drumuri laterale;

c) PD.4. - Podet dalat tip D5;
d) PD.5. - Podete existente - reparatii,



Raspuns 30: Au fost puse la dispozitia ofertantilor planse cu dispozitii generale podete - raspuns
46 din clarificarea 5.

Intrebare 31: Avand in vedere complexitatea lucrarilor, dificultatea ridicata de implementare a
solutiilor tehnice din caietul de sarcini, va solicitam sa prelungiti perioada pentru elaborarea ofertelor cu
cel putin 20 de zile in vederea prezentdrii unei oferte cat mai reale si avantajoase din punct de vedere
tehnico- economic.

Raspuns 31: Autoritatea contractanta va publica o erata in vederea prelungirii datei limita
de depunere a ofertelor.

Intrebare 32: In lista de cantitati lucrari Lucrari de drumuri — Lucrari conexe avem cuprinse
urmatoarele articole :

- art. C.2. Aducere la cota elem.carosabile — 250 buc.

- art. C.3. Amenajare guri de scurgere noi — 450 buc.

- art. CA4. Amenajare legatura la camine ex. — 1.575 ml

In documentatia tehnica postata pe SEAP, aferenta investitiei mai sus mentionata, nu am regasit
detaliile de executie aferente lucrarilor mai sus mentionate si de asemenea nu am reusit sa le identificam
pe traseul drumului national DN 28B Tg. Frumos — Botosani, km 0+000 — km 76+758. Drept urmare va
rugam sa ne transmiteti solutiile tehnice luate in calcul la SF aferente lucrarilor mai sus mentionate, cu
evidentierea detaliilor de executie respective.

Raspuns 32: Sistemul de colectare ape pluviale prin canalizare existenta se aplica in zona centrala
a orasului Harlau. Se vor respecta cantitatile de lucrari din documentatia de atribuire.

Intrebare 33: Avand in vedere faptul ca in documentatia prezentata nu se regasesc detalii de
executie, va rugam sa ne prezentati solutia luata in calcul la studiului de fezabilitate, detalii de executie
pentru :

- traversa beton;
- zid de sprijin he=2.00 m , consolidare rampe largite;
- varianta de serviciu.

Raspuns 33: Detaliile tehnice pentru amenajare traversa din beton, zid de sprijin consolidare
rampe largite, varianta de serviciu se vor stabili de care fiecare ofertant impreuna cu proiectantii cu care
participa la procedura de achizitie. La elaborarea detaliilor se vor respecta prevederile din standardele

tehnice si normativele ce sunt prezentate in studiul de fezabilitate din documentatia de achizitie.

Intrebare 34: In cazul articolului V.1.1 Varianta de serviciu va rugam sa precizati daca unitatea
de masura este corecta la bucata avand in vedere ca podurile pentru care se solicita acesta lucrare au
lungimi diferite implicit rezultand valori de preturi diferite pentru acelasi articol.Va rugam clarificati.

Raspuns 34: Valorile de executie a variantelor de circulatie se vor cota diferit (V1.1, V.1.2.....)),

in functie de necesarul de lucrari pe care le veti estima pentru executia acestora. Unitatea de masura este —

buc..

Intrebare 35: Avand in vedere art. 20.1 prin care Beneficiarul pune la dispozitie datele referitoare
la structura Geologica, conditiile hidrologice si aspectele legate de mediu, va rugam sa puneti la dispozitia
ofertantilor aceste documente pentru a evalua in mod corect costurile lucrarilor de executat.

Raspuns 35: Informatiile cu privire la structura geologica si conditiile meteorologice sunt
cuprinse in studiul geologic de specialitate, care va fi pus la dispozitia ofertantului castigator. De
asemenea si in memoriul tehnic sunt descrise, mai succinct, conditiile geologice si de clima iar in
Dispozitia generala a lucrailor de poduri este prezentat profilul forajului geologic.

Intrebare 36: In plansele podurilor si podetelor (parte scrisa) si in descrierea din Caietul de
sarcini rezulta ca podul de la progresiva kilometrica 21+965 are fundatii indirecte; va rugam sa puneti la
dispozitie detalii de executie si cantitati pentru aceste fundatii indirecte, avand in vedere ca in listele de
cantitati si in plansele podurilor si podetelor (parte grafica) rezulta fundatie directa.



Raspuns 36: Pentru podul de la km 21+965, in urma sedintelor de avizare, s-a agreat solutia de
executie a fundatiilor in varianta de fundatii indirecte. Dintr-o eroare s-a cuprins Lista de cantitati in
prima solutie. Anexam la prezenta Lista de cantitati corecta.

Intrebare 37: Referitor la articolul P1.7 Executie fundatie din beton armat va rugam sa puneti la
dispozitia ofertantilor cantitatile relative cofrajelor si armaturilor.

Raspuns 37: Cantatile de armatura si cofraje pentru executia suprabetonarii si a infrastructurilor
(elevatie si fundatie) la podurile proiectate se vor stabili de catre fiecare ofertant, in colaborare cu
proiectantii cu care participa la licitatia organizata iar solutiile adoptate se vor aplica in documentatiile

tehnice de executie.

Intrebare 38: Referitor la articolul P1.8 Executie elevatie infrastructura va rugam sa puneti la
dispozitia ofertantilor cantitatile relative cofrajelor si armaturilor.
Raspuns 38: A se vedea raspunsul 37.

Intrebare 39: Referitor la articolul PS.3 Executie suprabetonare va rugam sa puneti la dispozitia
ofertantilor cantitatile relative cofrajelor si armaturilor.
Raspuns 39: A se vedea raspunsul 37.

Intrebare 40: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalii privind articolele "H.3 Traversa
din beton", "G.6 Amenajare sens giratoriu”, "V.1 Varianta de serviciu", "V.2 Amenajare drum

tehnologic".
Raspuns 40: Fiecare ofertant, impreuna cu proiectantii cu care va participa la procedura de

achizitie va stabili cantitatile de lucrari in baza carora vor face evaluarea lucrarilor de:

- amenajare traverse — se vor executa traverse pentru protejarea lucrarilor de aparare si asigurarea
stabilitatii talvegului in zona podului in care sunt amplasate. Se va avea in vedere incastrarea
corespunzatoare a acestora in maluri (3.00 m) dar si incastrarea corespunzatoare in teren. La fiecare
dintre poduri se vor stabili cantitatile de lucrari corespunzatoare adaptate la sectiunea albiei pe care se vor
executa;

- Amenajare sens giratoriu —se va amenaja conform precizarilor din partea desenata a documentatiei si se

vor avea in vedere toate categoriile de lucrari necesare;

-V.1.Varianta de serviciu —se vor estima , pentru fiecare traversare caracteristicile tehnice si geometrice,
astfel incat aceasta sa asigure desfasurarea traficului din sectiunea de drum in care sunt amplasate, in
conditii de siguranta . Se va avea in vedere ca racordarea cu traseul drumului national sa se faca
corespunzator astfel incat sa se asigure inscrierea pe traseul modificat a oricarui participant la trafic si se
impune ca imbracamintea sa fie din mixtura asfaltica.

V.2. Drum tehnologic- se va estima in functie de conditiile locale si va asigura accesul la infrastructura

podului sau in albie a utilajelor constructorului.

Intrebare 41: Referitor la art. H.4.1 Gabioane 100x100x500 si H.4.2 Gabioane 100x150x500 va
rugam sa clarificati daca suprafata gabionului se refera la proiectiunea orizontala sau verticala.
Raspuns 41: In Descrierea de pret cu cod H.4.1. si H4.2. nu este folosita expresia .. ’suprafata

gabionului”...

Intrebare 42: Referitor la art. PC.1 Amenajare zone de racordare cu podul va rugam sa puneti la
dlSpOthla ofertantilor cantitatile relative la umplutura cu piatra sparta, dale de racordare cu terasamentele
si amenajare cale pe dale de racordare (avand in vedere ca la capitolul amenajare rampe se regaseste si

structura rutiera).
Raspuns 42: Lucrarile ce fac parte din descrierea de pret cod PC1 se vor estima si cuprinde in

oferta, nu fac parte din lucrarile de amenajare a partii carosabile.

Intrebare 43: Referitor la art. PS.3 Executie suprabetonare va rugam sa puneti la dispozitie si
cantitatile referitoare la armatura si cofraje in suprastructura.



Raspuns 43: Cantatile de armatura, cofraje si clasele de beton pentru executia lucrarilor de
consolidare se vor stabili de catre fiecare ofertant, in colaborare cu proiectantii cu care participa la
licitatia organizata iar solutiile adoptate se vor aplica in documentatiile tehnice de executie.

Intrebare 44: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalii privind art. "Z.7 Varianta de

serviciu in perioada de executie".
Raspuns 44: A se vedea raspunsul 40.

Intrebare 45: Referitor la art. Z.8 Piloti forati cu diametrul de D=1080 mm, va rugam sa
clarificati clasa de beton utilizata si sa puneti la dispozitia ofertantilor cantitatile armaturilor si de beton.

Raspuns 45: A se vedea raspunsul 40.

Intrebare 46: Referitor la art. Z.9 Executie elevatie structura de sprijin, va rugam sa puneti la
dispozitia ofertantilor cantitatile armaturilor, cofrajelor si de clase de beton.
Raspuns 46: A se vedea raspunsul 40.

Intrebare 47: Referitor la art. D.13 Zid de sprijin H=2,00 ml, va rugam sa puneti la dispozitia
ofertantilor detalii de executie, cantitatile armaturilor, cofrajelor si de clase de beton.
Raspuns 47: A se vedea raspunsul 40.

Intrebare 48: Privitor la Listele cu cantitati transmise de dumneavoastra in format editabil,
conform cu raspunsul 22 din Clarificarea nr. 2/15919 din 13.06.2018, mentionam ca exista articole de
lucrari cu cantitati modificate fata de Listele cu cantitati din Documentatia de atribuire postata pe SEAP,
pe care le enumeram mai jos :

- Lista cu cantitati D2 —Lucrari de drumuri Amenajare banda de incadrare
Lista cu cantitati Z4 —Lucrari de consolidare Zona 4 km 63+225 — 63+425 (km 63+345 — 63+420)

Drept urmare va rugam a ne transmite care Liste cu cantitati sunt valabile, Listele cu cantitati
transmise cu Clarificarea nr. 2/15919 din 13.06.2018 sau cele din Documentatia de atribuire postata pe
SEAP.

Raspuns 48: Referitor la listele de lucrari transmise in format editabil conform raspunsului 22 din
Clarificarea 2/15919/13.06.2018, va comunicam ca, dintr-o eroare de redactare, au fost modificate unele
cantitati de lucrari fata de listele publicate in documentatia de atribuire.

Pentru intocmirea propunerii financiare, nu se va tine seama de raspunsul nr. 22 din
Clarificarea 2/15919/13.06.2018 si se vor respecta cantitatile de lucrari din listele publicate in
documentatia de atribuire, tinand cont de modificarile si completarile ulterioare conform
raspunsurilor la solicitarile de clarificari.

Intrebare 49: In clarificarea nr. 2/16018 din 14.06.2018 la Raspunsul 19 cu referire la art.
R.4. — Reparatii imbracaminte rutiera rigida, ati mentionat ca activitatea mentionata nu face obiectul
achizitiei .

Drept urmare va rugam sa clarificati daca activitatea mai sus mentionata nu va fi inclusa in Lista
cu cantitati Lucrari drumuri - Amenajare zone de parcare si refugii , deoarece in Listele cu cantitati
transmise de dumneavoastra in format editabil , conform cu raspunsul 22 din Clarificarea nr. 2/15919 din
13.06.2018 si respectiv in Listele cu centitati din Documentatia de atribuire postata pe SEAP este
inclusa activitatea R.4. — Reparatii imbracaminte rutiera rigida = 150 mp .

Raspuns 49: A se vedea raspunsul 48.

Departament Investitii,

Director General Regjonal,
: ing. Mihail botaru -
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Anexa

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI P2

LUCRARI DE PODURI
POD Ki 214955 (214319)
Denumire UM. | CANT PU. TOTAL
- RONAUM | RON
2 T 3 4 5 3
' F;a.mcm PREGATITOARE ' - 1
"1} PR1 |Dezafectare cale pod mp 69.600
2. | PR21. IDezafectare betoane suprastructura pod me 83.500
3. | PR3. IDemolare beloane din elevat si ziduri intoarse me 73.600
4.1 PR4. IDemolare betoane din fundatiopod me 95.000
JANENAJARE POD.
JPLAMENAJARE INFRASTRUCTURA
4 Z7. Piotiforati cu diametrui de D=1080 ma- T ml 80.000
5 1 Pl7-4 &Execuﬁe radier din beton armat - me 93600
6 | P8 1Execulie elevatie infrastructura {inclusiv ziduri intoarse) £ me 165200
71 A5 }zm din bolovani derau me 24000 |
4 ; 1
. {PSAMENAJARE SUPRASTRUCTURA .
9. | PS.1.19. IMontare grinzi prefabricate L=10ml h=52 cm bug 16.000
| 10. | PS2. ‘{Montare aparate de reazem ' 1 buc 84.000
1.} PS3. |Executio suprabstonare me 45100
12.:] PS4, iExeculie cale pod-parke carosabila 4 mp 82.000 1
13: { PS5, {Execufie irofuare mp | 27200 1]
14, I: PSS. iDispozitiv de acoperie rost de dilatatie oot om b 11300 :
15. 1 PST. iParapetmetaiic peniry poduri cu nivel de protectie Héb m_§ 32000
18 1 PS8, IParapetpietonal , T t om 32.000
_ PC.RACORDARE CU TERASAMENTELE 1
17. 1 PCA. §Am. zone racordsre cu podul 1 mp | 132000
| 18. 1 PC2  §Pereu-sfort de con 4 mp § 160.000
19. | PC3. §Scari si casiuri pe taluz 1 m | 2000
1H.LUCRAR DE PROTECTIE ALBIE T ,
20.{ H1  [Calibrare albie o smc § 5000
21 1 H21 {Pem_u amenajare albie zona pod- fundati me | 111.400
22 | H22.  fPersu amenajare albie zona pod- pereu ' mp .} 487200
24 H3. Traversadinbeton buc '  2.000
, 1D ANENAJARE RAMPE
21.] D1 limbracaminte din MAS16/BAR16 mp |} . 25000
22.1 D2 1Swat din BAD20 v o 4839
23§ D12 [Rigola de acostament mi 100.00
24 1 G3 iParapetflexiil o mt 60.000
[VLUCRARICONEXE 1
251 V1 IVeantadesericu buc 1000 |
26 V.2, Amengjare dr.ishnologic ' I om ] © B0.000
i — T




