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CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - 9

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire a contractului ce are ca obiect  proiectare,
asistenta tchnica si executie lucrari JMODERNIZARE DN 28B TARGU FRUMOS - BOTOSANI

KM 0+000 - KM 76+758"

Ca urmare a sclicitarilor de clarificari publicate in SEAP la sectiunea Intrebari, de catre potentiali
ofertanti - nr. 92/45941.459446/ inregistrate  CN.ALR. SA. st nr. 2/16294/19.06.2018,
2/16350/20.06.2018, 2/16351/20.06.2018, 2/16475/22.06.2018, 2/16474/22.06.2018, 2/16673/26.06.2018

inregistrate la D.R.D.P. lasi, facem urmatearele clarificari:

é 22 LA R TR A e e, iﬁ

Intrebare 1: Avand in vedere ca la pana la aceasta data nu am primit raspuns la solicitarile noastre

de clarificare si avand in vedere complexitatea, natura ofertei -pentru proiectare si executie, si existenta

pe rol a unei contestatii va solicitam extinderea datei de depunere a ofertei cu min 10 zile lucratoare.
Raspuns 1: Potrivit Erata nr, 127810/29.06.2018 la anuntul de participare nr. 184796/22.05.2018

publicate in SEAP termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18.07.2018.
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Infrebare 2: Pentru COORDONATORUL DE PROIECT, se solicita prin Caietul de sarcini
capitolul 13, ca acesta sa detina Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructii
drumuri, poduri si cai ferate. 1n conformitate cu Instructiunea nr. 172017 a ANAP, Managerul de project
este suficient sa aiba experienta in pozitia solicitata si nu in mod obligatoriu sa fe absolvent al unei
facultati de drumuri, peduri, cat ferate. Va rugam clarificati.

Raspuns 2: Pentru Managerul Proiect si/sau Director Proiect sifsau Coordonator Proiect si/sau
Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect se vor
respecta conditiile prevazute la punctul 13.2. PERSONAL CHEIE EXECUTIE din Caietul de sarcini,

avand in vedere ca pozitia respectiva este de executie de specialitate.

Intrchare 3: Va
in alt domeniu decat CFDP (de exemplu constructii civile), avand in vedere prevederile Instructiunii
ANAP ar. 1/2017.

Raspuns 3: Pentru Managerul Proiect sifsau Director Proiect sifsau Coordonator Protect sifsau
Adjunct Director Project si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect se vor
respecta conditiile prevazute la punctul 13.2. PERSONAL CHEIE EXECUTIE din Caietul de sarcini,
avand in vedere ca pozitia respectiva este de executie de specialitate. '
€77 DRDP nr. 2/16475/22.06.2018

Intrebare 3: Va rugam sa clarificati pntru ce tip de lucrari este necesar inginerul de instalatii

automatizari.
Raspuns 3: Expertul prevazut la Cap. 13.1. PERSONAL CHEIE PROIECTARE - Alfi experti
proiectare-Inginert Proiectanti Utilitati: Instalatii de automatizari, va avea reponsabilitati in cadrul

o0

tucrarilor de protejarefrelocare utilitati, pe traseul drumului, in cadrul lucrarilor de modermizare a

" acestuia,



¢ 78 DRDP nr. 2!16474!22 06, 2618
Intrebare 4: Avand in vedere precizarea dumneavoastra din clarificarea nr. 3. respectiv raspunsul
numarul 46 in care se mentioneaza ca podetele P2 se vor oferta:
- podete de 9.6 mi lungime — 47 de podete;
- podete de 10.0 ml lungime — 12 de podste;
podete de 12 mi lungime - 1 podet;

- podete de 25.2 ml lungime — | podet;
Rezulta ca nu au fost luate i considerare latimile de lucru (W) ale parapetelor la stabilirea lungimii

podetelor(ex. 9m platforma drum +2x taluz 1:1.5, h=0.4m. L=0.6+ 2x W2{0.8m) = 11.8m ->L podet
necesar=9xP2(1.2m} + 2xCP2=12.4m).

Avand in vedere ca proiectul va fi supus auditului de siguranta rutiera, este imperios necesara respectarea
prevederitor AND 393 privind asigurarea latimii de lucru a parapetelor (amplasarea lor 1a latimea W fata
de extertorul podetelor).

Va rugam sa ne comunicati daca la acesta faza vom intocmi oferta de pret pe baza lungimilor
inaintate de dumneavoastra urmand ca ulterior pretul unitar sa fe actualizat cu luerarile suplimentare ce
vor fi necesare pentru realizarea unor podete mal lungi sau daca nu vom tine seama de lungimile indicate
in raspuns si vom intocmi oferta avand in vedere normativele in vigoare.

Raspuns 4: Lungimile de podete sunt cele transmise anterior. Podetele nu sunt inecate in rambleu
si npici nu sunt prevazute cu trotuare pentru pietoni. Avand in vedere ca licitatia organizata se refera atat
la proiectarea cat si la executia lucrarilor fiecare dintre ofertanti va stabili masurile de siguranta a

circulatiei corespunzatoare normativelor tehnice in vigoare.
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Intrebare 5: Avand in vedere precizarea dumneavoastra din clarificarea nr. 3, respectiv raspunsul
numarul 46 in care se mentioneaza ca lungimea totala a podetului D5 este de 11.20ml, rezulta ca nu au
fost luate in considerare latimile de lucru (W) ale parapetelor la stabilirea lungimii podetelor {caz in care
lungimea totala a podetelui ar fi de 12.8m).

Avand in vedere ca proiectul va fi supus auditului de siguranta rutiera, este imperjos necesara respectarea
prevederilor AND 593 privind asigurarea latimii de lucru a parapetelor (amplasarea lor la latimea W fata
de exteriorui podetelor).

Va rugam sa ne comunicati daca la acesta faza vom intocmi oferta de pret pe baza lungimilor
inaintate de dumneavoastra urmand ca ulterior pretul unitar sa fie actualizat cu lucrarile suplimentare ce
vor {1 necesare pentru realizarea unor podete mat lungi sau daca nu vom tine seama de lungimile indicate
in raspuns si vom intocmi oferta avand in vedere normativele in vigoare.

Raspuns 5: Lungimea podetului tip DS este cea transmisa anferior. Avand in vedere ca licitatia
organizata se refera atat la proiectarea cat si la executia lucrarilor ficcare dintre ofertanti va stabili
masurile de siguranta a circulatiel corespunzatoare normativelor tehnice in vigoare

Intrebare 6: Avand in vedere clasele de beton indicate in studiul de fezabilitate la podetele P2
{conform plansei . Dispozitie generala podet casetat tip P27), care nu sunt in concordanta cu clasele de
expunerc/clasele de rezistenta specificate in NE 012/2007, va rugam sa specificati daca antreprenorul isi
va construi oferta financiara folosind clasele de betoane specificate sau va respecta normativele in vigoare

Raspuns 6: In plansele cu Dispozitille generale pentru executia podetelor prezentate in
clarificarile anterioare, clasele de beton sunt functie de clasele de expunere in concordanta cu prevederile

SR EN 206-1/2014.

Intrebare 7: In lista anexata la Clarificarea nr.6/20.06.2018 au fost adaugate articolele Z.7.-Piloti

forati cu diametrul de D=1080m i PL7-1 - Executie radier din beton arimat.
Articolul urmator acestora: P18 — Executie elevatie infrasfructura  are cantitatea 155.200me in lista
anexata Clarificarii nr.6 si 123.40me in lista anexata documentaties din SEAP.

Va rugam sa precizati ce cantitate se va lua in considerare la intocmirea ofertei, pentru articolul

P18
Raspuns 7: Cantitatile pentru executia pedului P2 sunt cele din Lista anexata (cant. de la art.PI§

este de 155.20 mc}.

Intrebare 8: Conform norm*ameim st indrumatoarelor in vigoare, lungimea placilor de ra:,ardare
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Astfel lungimea de 6m pentru placile de racordare pe care ati mentionat-o in raspunsul 42, clarificarea 6,
consideram ca este nejustificata pentru situatia podurilor din prezentul proiect.

Va rugam sa clarificati acest aspect

Raspuns 8: In ofertele ce se vor prezenta in cadrul procedurii de achizitie organizata, dalele de

racordare vor avea lungimea de 6.00 ml;
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Intrebare 9: Avand in vedere ca:
In Clarificarea nr 5 din data 20.06.2018 la Intrebarea nr.24 legata de podul de la km 214965 (21+319)

cu privire la tipul fundarit podului ati raspuns urmatearele:

Raspuns 24: Pentru podul de fa km 214965 s-an estimate cantitatile de lucrari avand in vedere
executia a cate 5 coloane cu diametrul de 108¢ mm si fisa de 8ml/coloana pe fiecare cules. Aceasta
solutie asigura transmiteres corespunzatoare a eforturilor in terent] bun de fundars dar s incastrarea

corespurnzatoars a coloanelor.
In Clarificarea nr 7 din data 22.06.2018 la Intrebarea nr.23 legata de podul de la km.21+965 (21+319)

cu privire la demolarea betonului din fundatia ati raspuns:

Rﬂspﬁﬁs 23: Nu se vor demola betoane din fundatia podului P2-km 21+965(21+319)- deci nu se
va completa Lista de lucrari ou activilatea PR4;
Va rugam sa precizati: in situaﬁ_a in' care fundatiile existente raman in lucrare, fara a fi demolate,
cum si in ce loc se vor executa fundatiile indirecte avand in vedere ca amplasamentul noului pod va fi

acelasi?
Raspuns 9: Podul P2 de la km 21+965(21+319) se va oferta conform Listei anexate, transmise si

mn cuprinsul clarificarilor anterioare;
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Intrebare 10: Anali raspunsurile la solicitarile postate in SEAP de Autoritatea Contractanta
publicate in SEAP in data de 22.06.2018, constatam ca acestea sunt incomplete sau chiar la unele intrebari
nu s-a raspuns (in cadrul intrebarii nr. 46 din clarificarea nr. 5 nu s-a raspuns la solicitarea privind detaliile
de executic a podetelor existente-reparatil). Va rugam sa clarificati,

Raspuns 10: Fiecare ofertant va stabili solutiile de executie a lucrarilor de remedicre la rodetele
existente, iar acestea se vor relua in documentatia tehnica de executie;

Intrebare 11: Cu privire la Normativul AND 605, Autoritatea Contractanta raspunde la intrebarea
12 din clarificarea nr. 8§ publicata in SEAP in data de 22.06.2018, ca indicatorii tchnico economici
pentru structura sisternului rutier sunt conform AND 605/2014 si recomanda sa se respecte Listele de
cantitati elaborate, dar totodata indeamna ca la elaborarea profectului tehnic sa se tina cont de AND
603/2016, Va rugam sa clarificati in mod clar si fara echivoc modul in care posibilii ofertanti vor intocmi

oferta.
Raspuns 11: A se vedea Raspuns 15 din Clarificarea 4 si Raspuns 12 din Clarificarea 8;

Intrebare 12: Avand in vedere prevederile Articolelor 154 si 160 din legea 98/2016 cu
actualizarile si completarile ulterioare prin care Autoritatea Contractanta are obligatia de a elabora
documentatia de atributre in conformitate cu legislatia specifica in vigoare privind achizitiile publice (si
de a raspunde la solicitarile de clarificari in termencle prevazute in fisa de date) aceasta fiind intocmita
astfel incat cerintele si conditiile de participare sa fie pe intelesul posibililor ofertanti si usor de identificat
si, tinand cont de cele prezentate mai sus dar si de complexitatea lucraritor si in conformitate cu art. 153
din Legea 98/2016 cu medificarile si completarile ultericare, solicitam prelungirea termenului de
depunere a ofertelor cu cel putin 10 zile

Raspuns 12: Potrivit Erata nr. 127810/29.06.2018 la anuntul de participare nr. 184796/22.05.2018
publicate in SEAP termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18.07.2018.




potentialilor ofertant, va rugam sa reveniti la raspunsul 34 din clarificarea nir. 5 si sa ne comunicati clar si
fara echivoc care sunt “perivadele de sistare a lucrarilor” ce mu sunt cuprinse in durata de executie a
lucrarilor de 19 luni calendaristice. In acest sens, va rugam sa tinetl scama de prevederile C/6-84
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente. art. 1.6,
“Perioada 13 nolembrie - 15 martie este considerata . perioadd convenfionald de timp friguros"”
deoarece in acest inferval de timp apare o probabilitate maximd ca frecventa zilelor friguroase sé
depdseascd 90% din numdrul total de zile ale intervaluful. In aceasid perioadd esie de asemenea maxime
probabilitatea de aparitie frecventd si a celorlalte fenomene specifice mentionate la pet 1.5 fsedderea
temperaturii gerului exterior sub valoarea de +5°C, ninsori abundenie, vuituri puternice, fenomene
alternative de inghet-dezghet)”

Raspuns 13: In completarea raspunsului 34 din clarificarea nr.3: “Durata de executie a lucrarilor
de 19 luni calendaristice (fara proiectare), prevazuta in Fisa de date a achizitiel, in Sectiunea V1.3),
reprezinta timp efectiv de lucru si nu cuprinde perioadele de sistare a lucrarilor.”, precizam: Sistarea si
reluarea lucrarilor se vor face, in scris, de catre Beneficiar, la propunerea Supervizorului, in functie de
conditiile meteorologice concrete si de categoriile de lucrari in executie, in perioada prevazuta de

Normativul C16-84,

Intrebare 14: In art. 4.4,7 Caiet de sarcini, este data perioada de analiza de catre Reprezentatul
Beneficiarului si Beneficiar pentru Proiectul Tehnic de Executie de 30 zile, precum si perioada de 10 zile
de analiza si retransmitere de catre Antreprenor a revizuirilor propuse de catre Reprezentatul
Beneficiarului. Va rugam sa ne comunicati perioada de verificare si avizare a Proiectului Tehnic de
Exccutie de catre Consiliului Tehnico-Ecoromic al Beneficiarului. De asemenea va rugam sa ne
transmiteti duratele (perioadele) aferente verificarilor si retransmiterii revizuirilor, pentru fiecare faza de
proicctare separat:

Declaratia de Proiectare
- Perioada analiza Reprezentant Beneficiar si Beneficiar;

- Perioada retransmitere de catre Antreprenor a revizurifor;
- Perioada analiza si avizare C.T.E.

D.ALA. (Documentatie Avize st Acorduri)
- Perioada analiza Reprezentant Beneficiar si Beneficiar;

- Perioada retransmitere de catre Antreprenor a revizurilor
- Perioada analiza i avizare C.T.E.
PAC (DT AC)

- Perioada analiza Reprezentant Beneticiar si Beneficiar;

- Pericada retransmitere de catre Antreprenor a revizurilor;

- Pertoada analiza si avizare C.T.E.

Avand in vedere ca toate fazele de proiectare D.AA, PAC, (D.T.AC) P.TE. se pot elabora
numai dupa obtinerea aprobarii Declaratiei de Proiectare in C.T.E., va rugam sa precizati daca perivadele
de analiza, Reprezentant Beneficiar, Beneficiar, C.T.E. a Declaratiei de Proicctare, sunt incluse in
perioada de proiectare de 5 luni.

Va rugam sa ne confirmati ca perioada de emitere a Autorizatic de Construire de 30 zile
calendaristice, nu face parte intcgranta din perioada de proiectare de 5 luni.

Va rugam sa ne confirmati ca pericada de analiza, avizare, impreuna cu perioada de revizuire a
Comitetului Tehnico-Feonomic al Beneficiarului nu face parte integranta din pericada de proiectare de 3
luni.
Inn cazul in care pericadele de verificare, revizuire, emitere avize, acorduri, autorizatii, nu fac parte
din pericada de proiectare efectiva de 5 luni, va rugam sa ne confirmati faptul ca acestea pot depasi
aceasta pericada si pot face parte din perioada de executie de 19 luni, executia putand incepe conform
Legii 50 art.7.

Raspuns 14: In conformitate cu Sectiunea V1.3) ALTE INFORMATII din Fisa de date a achizitiei
si art. 7 din Acordul Contractual, perinada de servicti de projectare este de 5 luni, care cuprinde toate
etapele de pregatire, elaborare si finalizare a documentatitlor tchnice aferente projectului, inclusiv
verificarea de catre Verificatori autorizati a Protectului Tehnic de Fxecutie.




Perioadele pentru analiza de catre Reprezentantul Beneficiarului a2 Documentele Antreprenorului, a
Proiectului Tehnic de Executie si a avizarii in C.T.E., nu sunt incluse in perioada alocata etapet de
realizare si finalizare a Proiectului Tehnic.

In termenul, alocat etapei de realizare si finalizare a Protectulut Tehnie, se va inlocut sintagma “inclusiv
obtinere avize, acorduri” cu “inclusiv intocmirea si depunerea documentatiflor complete pentru obtinerea
avizelor, acordurilor”, deci durate independente de acele activitati care nu sunt sub controlul
Antreprenorului, inclusiv pericada de emitere a Autorizatiel de construire, pu sunt cuprinse in durata

prevazuta de realizare a proiectarii.
Perioada de analiza si retransmitere de catre Antreprenor aferente revizuirilor este de de 10 zile

pentru ficcare retransmitere.

Intrebare 15: Va rugam sa reveniti la raspunsul nr.13 aferent clarificarii nr.3 unde ati clarificat
pericada de verificare a Reprezentantului Beneficiarulut si sa clarificati daca verificarea C.T.E. al
Beneficiarului, este sau nu, cuprinsa in perioada de elaborare a documentatiii tehnice de proiectare.

Raspuns 15: Vezi Raspuns 14.

Tutrebare 16: Conform Studiului Geotehnic descris in Caietul de Sarcini si Memoriul Tehnic s-au
realizat 115 sondaje deschise cu adancimi cuprinse intre 0.30m — 1.30m si 8 foraje geotehnice. In zona cu
potential de alunecare, lucrarile au fost suplimentate cu foraje geotchnice (cate 3 foraje pe zona afectata si
9 foraje in zona Zosin) cu adancimi de 15-18m. Conform NPO74, AnexaE-E.l In
ceea ce priveste spatierea si adancimea punctelor de investigare a terenului, la pct. B3 din Anexa B
(informativa) a standardul SR EN 1997-2-2007, sunt recomandate urmatoarele:

i. pentru constructii liniare (drumuri, cai ferate, canale, conducte, diguri, tuneluri, ziduri de

sprijin) distante intre 20m si 200m;

ii. pentru structuri speciale (de exemplu poduri, rezervoare, fundatii de masiniy doua pama la sase

puncta de investigare pe fundatie;

Avand in vedere ca sunt aproximativ 71,1km de drum, conform NP0O74 sunt necesare ~355 puncte de
investigare a terenului, fata de 115 realizate in Studiu! Geotehnic existent, va rugam sa confirmati faptul
ca la data intocmirii ofertei, nu se pot evalua, cota, costurile unor eventuale investigatii imprevizibile,
suplimentare, investiga necesare proiectarii si executiei Lucrarilor, investigatii ce nu ar fi purut fi
prevazute de catre un antreprenor diligent la data depunensii ofertet.

Pentru ca potentialii ofertanti sa atba parte de un tratament egal st pentru intocmirea unei oferte corecte.
va rugam sa clarificati, ca valoarea, costul unor eventuale investigatii geotehnice ce nu ar fi putut fi
prevazute de catre un antreprenor diligent la data depuneril ofertei, investigatii suplimentare Studinlui
Geotehnic existent, vor 11 justificate si prezentate Beneficiarului la faza Declaratiei de Proiectare, unde
Beneficiarul va analiza si daca va i cazul va aproba, inainte ca aceste investigatii suplimentare sa fie
demarate si ¢a acestea se vor plati din Suma Provizionata

Raspuns 16: Studiul geotehnic la faza de proiectare Studiu de fezabilitate a fost intocmit conform
prevederilor normativului NP 074/2014. In completarea accsiuia, aferent fazei de proiectare Proiect
Tebnic de Executie, se va efectua Studiul geotehnic de detaliu, potrivit normativelor, standardelor in
vigoare si cerintelor din Caietul de sarcini, iar cheltuielile respective vor fi cuprinse in Propunerea

Financiara.

Intrebare 17: Conform legislatiei in vigoare, apele pluviale colectate de pe drum, pot fi
descarcate in emisari naturali doar dupa o prelabila epurare mecanica. In lista de cantitati nu se regasesc
separatoare de hidrocarburi. Va rugam sa clarificati daca in avizul de gospodarire a apelor sau in acordul
de mediu obtinut la faza SF sunt sau nu prevazute separatoarcle de hidrocarburi. Pentru cazul in care
acestea sunt necesare, va rugam sa clarificati la ce lista de cantitati se vor adauga.

Raspuns 17: Recomandarile din Avizul de gospodarire a apelor si Acordul de mediu au fost

preluate in documentatia tehnica supusa achizitiel.

Intrebare 18: In urma vizitel in santier s-a descoperit a fi nevoie un numar mult mai mare de
“Podete la dramuri laterale”. Va rugam sa clarificati numarul podetelor la drumunile laterale. -
Raspuns 18: Vezi Raspuns 46 din Clarificarea 5. Lista de Cantitati nu se modifica.
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neofertate cum se va realiza decontare acestor lucrari.
Raspuns 19: Coniorm prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice (Legea nr.98/2016

si HLG. nr.395/02.06.2016) si clauzelor contractuale.

Intrebare 20: Conform "Acordului Contractual”, pus la dispozitie, la pag 10, pet ee) "Oferta (a
Antreprenorului) - actul juridic prin care care Artreprenarul si-a manifestat vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic in Contract si documnetele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in Contract.
Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunereqy financiara. Oferta tehnica include in
proiect sau o schita de proiect”. In Formularul 4, "Propunerea Tehnica”, nu se specifica nimic despre
partile desenate., Va rugum sa clarificati ce trebuie sa contina Propuncrea tehnica si sa detaliati termenul
de “schita de proiect.”

Raspuns 20: Propunerea Tehnica se va intoemi potrivit prevederilor din Fisa de date a achizitiei.
Nu s-a solicitat “schita de proiect”. A se vedea st Raspunsul 39 din Clarificarea 5.

Intrebare 21: Analizand amplasamentul obiectivului, constatam ca pentru zona respectiva nu sunt
intocmite planurile parcelare. Conform prevederilor conformitate cu prevederile Normet metodologice din
19.01.2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010: CAPITOLUL Il Documentaiiile cadastrale: “Art. 7. - (1) In
vederea clarificarii situafiet juridice a zonelor afectate de expropricre, expropriatorul va intocmi
documentatiile cadastrale individuale conform dispozitiilor legale aplicabile, pe baza planuriior parcelare
intocmite pe sectoare cadastrale.

(2) Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere,
intocmite conform prevederilor Hotardrii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire, atribufiile §i funcfionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprictate privata asupra terenurilor, a modelului §i modulul de atribuire a titlurilor de proprietate,
precum si punerea in posesie a proptietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv planurile
de amplasament si delimitare a imobilelor recepfionate de Agentia Nationala de Cadastru §i Publicitate
Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale. In situalia in care planurile parcelare nu au fost intocmite pana la
demararea procedurii de expropricre, comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate
sa intreprinda demersurile legale pentru intocmirea acestora cu celeritate. In zoncle foste
necooperativizate suprapunerea se face peste planurile cadastrale si de carte funciara.”

Pentru intocmirea documentatiilor aferente procedurii de expropriere sunt imperios necesare
planurile parcelare, in lipsa carora OCPVANCPI nu accepta documentatiile. Va rugam sa clarificati care
este stadiul intocmirii acestor planuri de catre comisiile locale pentru ca potentialil ofertanti sa poata
intocmi o oferta realista privind costurile si timpul asociat acestei activitati.

Raspuns 21: Potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010, a H.Gi. or. 53 din 19 januarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind expropriereé pentru
cauzi de utilitate publicd, nccesard realizirii unor obiective de interes national, judetean si local si a
Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si
CNADNR.S.A, nr.1037692/20.05.201 1, Ordinului nr.700/09.07.2017 a AN.C.P.L, nu este obligatorie
intocmirea planurilor parcelare.

Potrivit prevederilor legislatiei enuntate planurile parcelare se vor intocmi pana la demararea
proceduril de expropriere.

Avand in vedere ca modernizarea drumului national DN 28B se va realiza in principal pe traseul
existent, cventualele exproprieri nu reprezinta o pondere importanta in economia proiectului.

Intrebare 22: Avand in vedere numarul important de clartficari asupra documentatiei de atribuire,
precum si aspectele care pana la data prezentei sunt inca neclare, i.e. perioada de proiectare si alocarea
timpilor pentru verificare, pericada de executic etc, va rugam respectucs sa considerati o decalare a
termenului limita de depunere a ofertclor cu 2 saptamani.

Raspuns 22: Potrivit Erata nr. 127810/29.06.2018 Ja anuntul de participare nr. 184796/22.05.2018
publicate in SEAP termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18.07.2018.

 Intrebare 23: Va rugam sa confirmati ca suma de 5.000.000 lei aferenta art. C1, Ob. 9, este suma
forfetara si nu suma provizionata. In cazul'in care aceasta suma este suma forfetara, va rugam sa ne puneti
la* dispozitie si mecanismul de decontare a acesteia, de ex. xx% la aprobarea proiectelor de



relocare/protejare wtilitati, yy% la obtinerea avizelor/acordurilor aferente, pana la 100% la finalizarca
lucrarilor.
Raspuns 23: Suma de 5.000.000 aferenta an.Cl, OB.9 este suma forfetara si se va deconta
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bate prin HG nr.) din 10 ianuarie 2018,

Intrebare 24: Avand in vedere raspunsul Autoritatii Contractante la intrearea 18 din cadrul
Clarificarii nr. care precizeara ca . Activitatea de relocare/protejare retele esie o activitate care nu se
poate cuantifica exact in accasia etapa, deoarece avizele de specialitate nu precizeaza clar lungimile reale
ce pot fi afectate si de multe ori, pe amplasamentul investitiel, in urma lucrarilor de excavare se
inlercepteaza retele despre care propeictarii nu detin informatii.

Avand in vedere acesteap, s-a alocat suma de 5.000.000 lei, ca suma forfetare care va fi inclusa in
oferta financiara (0B.9 — LUCRARI CONEXXE, Cl-Relocari retele zona drum). Aceasta suma se va
accesa numai cu scordul beneficiarului, potrivit clauzelor contractuale, pentru activitatile(.. ™

Va rugam sa ne specificati daca aceasta suma prevazuta de Auloritatea Contractanta este o suma
provizionata in intelesul sub-clauzei 49.3 Sume Provizionate din Conditiile de Contract.

Raspuns 24: Vezi Raspuns 23 din prezenta clarificare.

Intrebare 25: Avand in vedere ca Acordul Contractual prevede urmatoarele la punctul §:

.a) Contractul de achizitic publica avand ca obiect ,Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari
pentru obiectivul Modemizare DN28B Targu Frumos — Botosani, km 0+000-764758" incheiat intre
CNAIR SA prin DRDP lasi si Antreprenorul general al lucrarii trebuie sa include datele de identificare a
tuturor subcontractantilor/fumizorilor de materiale de constructie, care presteaza servicii sau execcuta
lucrari in legatura cu obiectul contractului, precum si valoarea prestatiilor fiecaruia dintre acestia,
inclusive cantitatile de materiale utilizate in cadrul contractului.” si tinand cont de faptul ca la acest
moment, in conformitate cu cele precizate mai sus, nu sunt cunoscute cantitatile si respective valorile
lucrarilor de relocare/protejare a retelclor de utilitati, va rugam sa ne transmiteti daca este obligatorie
mMﬁWhMﬂdﬂmﬁﬂnﬂimd&mﬁhmmr

propusi dupa atribuirea contractului.
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utilitati, in cazul in care acestea se vor dovedi ca nocesare, s¢ va tine scama de prevederile an.55 din
Legea nr.98/2016 privind achizijiile publice si de art.12A1 din O.U.G. nr.84/18.09.2003, modificata si

complctata prin Legea nr. 76/2014.

Intrebare 26: La punctul 13.2 din Caietul de Sarcini referitor la pozitia Director de Calitate se
specifica urmatoarele conditii:

- Detine Diploma de Inginer al unci Facultati din domeniul constructiilor de drumuri, poduri sau
cai ferate™

- sa aiba numire in pozitie de Director de Culitate™

Va rugam sa aveti in vedere ca pozitia de Director in cadrul unei companii este o pozitie
administrativa si este la latitudinea companici sa stabileasca persoancle abilitate sa detina o astfel de

pozilie.
Consideram ca cerinta dvs "sa aiba numire in pozitie de Director de Calitate™ incalca ant. 31 alin.

peta din HG 395/2016 si art. 179 lit.c din Legea 98/2016.
In consecinta va rugam sa fiti de acord cu climinarca cerintei referitoare la numirea in pozitia de

Director de Calitate a personalului denumit in caictul de sarcini "Director de Calitate™

Raspuns 26: Cu privire la pozitia “Director Calitate™ prevazuta la punctul 13.2. PERSONAL
CHEIE EXECUTIE din Caictul de sarcini, aceasta poate fi asimilata cu “Responsabil calitate™, dar nu
poate fi eliminata.

Intrebare 27: Va rugam sa explicati mai in detaliu raspunsul nr. 37 clarificare or. 5 “Reciclarca
%&inbﬂmdc:mﬁnﬂunﬁmhﬂnd:eﬂ:mofaﬂﬂmudmﬁipﬁnm:u utilaje
(tren reciclator) i prin cxperienta hucrurilor executate pe baza sgrement tehnic, obligatoriv in acest caz.



Raspuns 27: Operatorii economici care vor prezenta oferte in cadrul procedurii de achizitie
orpanizata vor face dovada executiei de lucrari similare pentru activitatea de reciclare a hetonulul rutier
prin:

- prezentarea listei cu lucrart executate;

- prezentarea dotarii cu utilaje specifice activitatii de reciclare dale din beton;

- prezentarea de agremente tehnice obtinute pentru lucrarile similare executate;

Intrebare 28: Referitor la raspunsul dumneavoastra nr. 29 din clarificarea nr. 7/22.06.2018,
facem observatia ca nu ati raspuns complet, concret si fara echivoe solicitarii de clarificare, in sensul ca :

Nu ati comunicat care va fi denumirea corecta a art. D13 @~ Zid de sprijin « L » he=2,00m ... asa
cum este mentionat in listele de cantitati sau “Zid de sprijin H=2,00ML » 232 cum este mentionat in

Descricrea premrilﬁr

conform Listet de mn{ztan.

Intrebare 29 Prin stabilirea unitatii de masura a acestui articol ca fiind me (asa cum este
mentionat in Descrierea preturilor) si nu ml (asa cum a fost inclus in listele de cantitati de lucrari P3, P4,
P6, 7 si P9 postate initial in SEAP) nu ati corectat si cantitatile aferente acestor articole.

Prezentam mai jos art, D.13 extras din lista de cantitati postate initial in SEAP.

] 31 ] D.13 lZed de sprijin "L"-he=2.00 m- consolidare rampe largj ié ml l 80,00 I

In awasta situatie va rugam sa clarificati clar si fara echivoc urmatoarele

- a) - care va i denumirea corecta a articolului D.13 ce va fi inclusa de catre toti ofertantii in
listele de cantitatide hucrari?

- b) ~ care va fi unitatea de masura corecta a acestui articol- MC sau ML 7

b.1 Daca UM va fi ML atunci va trebui sa ne comunicati cantitatile de beton pentru [ecare tip de
zid de sprijin { fie ca e cu inaltime constanta H=2m fie ca e cu inaltime variabila cu He=2),

Cantitatile de beton vor fi indicate pentru fiecare art.12.13 din listcle mentionate mai sus.

b.2 Daca UM va fi MC atunci va trebui sa corectati cantitatile acestor articole (exprimate acum in
mc fata de cele care eran inscrise initial in ml) aferent fiecarei pozitii din listele mentionate mai sus, in
corelatie cu tipul zidului de sprijin — F=2ml (ceea ce presupune inaltime constanta pe toata lungimea) sau
He = 2m ceea ce presupune ca voin avea un zid de sprijin cu inaltime variabila.

Raspuns 29: Corclarea intre cantitatile corespunzateare D13: pentru executia a 80 ml de
consolidare rampe se vor cota 200.00 me de beton.

Intrebare 30: Referitor la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achiziie
publica avind ca obiect Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari "MODERNIZARE DN 28B
TARGU FRUMOS - BOTOSANI km 0-+000 - km 76+758", invitatie de participare publicata in SEAP nr.
184796 din 22.05.2018, vd solicitam sa ne comunicati carc este denumirea exacta a auforitatii
contractante: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURIL RUTIERE
S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI sau COMPANIA NATIONALA DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Raspuns 30: Autoritatea contractanta este COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURI RUTIERE S.A.

Intrebare 31: Fxperienta similara din Fisa de date, sectiunea 111.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala, va rugam sa indicati cursul mediu pentru anul 2018 care va fi utilizat pentru transformarca
in Let a serviciilor similare prestate in pfsrmada cuprinsa intre | lanuarie 2018 si data limita a depunem

ofertei astfel cum a fost stabilita initial prin anuntu} de participare.



Raspuns 31: Pentru transformarea in Let a serviciilor stmilare prestate in perioada cuprinsa intre |
ianuarie 2018 si data limita a depunerii ofertei va fi utilizat cursul de 4,6537 lei
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