COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI S| PODURI IASI
BIROU ACHIZITII DIRECTE

str. Soseaua Nationala, nr.23, IASI | Tel.: 0232-214 430 | Fax: 0232-214 432 |
e-mail: achizitii.directe@drdpiasi.ro

INVITATIE DE PARTICIPARE

Subscrisa C.N.A.LLR. S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi, Soseaua Nationala,
nr.23, municipiul lasi, va invita sa participati la achizitia directa ce are ca obiect: ,, Servicii de
supervizare privind "Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic
de executie, asistenta tehnica si executia lucririlor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN
15, km 242+200-286+250.

Termen de transmitere oferta: 27.06.2019 , ora 11:00.

1. Obiectul achizitiei directe si Codurile CPV:
Achizitia de .Servicii de supervizare privind ""Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea

executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru
punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200-286+250.

Cod CPV: CPV: 71310000-4 Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor

(Rev.2)
2is Valoarea estimata a achizitiei directe: 129.517,69 LE] fara T.V.A.
3. Descrierea Serviciilor

Servicii de supervizare in conformitate cu cerintele din cadrul caietului de sarcini si cu
respectarea clauzelor contractuale. (caiet de sarcini si proiect de contract, anexate prezentei
invitatii de participare)

4. Modalitatea de Finalizare a achizitiei directe:
Achizitia se finalizeazi cu semnarea unui contract.

S Sursa de finantare: Venituri proprii pentru intretinere, Transferuri de la Bugetul de stat

pentru intretinere.

6. Calificarea ofertantilor

Situatia personala a ofertantului

> Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe

langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate, datele de identificare,









APROBAT,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL
ing. OVIDIU-MUGUREL LAICU

(i

CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare privind

»Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie,
asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15,
km 242+200 — 286+250”



L CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII
INFORMATII GENERALE

Denumirea lucririi:

Servicii de supervizare privind ,,Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea
executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru
punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200 - 286+250”

Autoritatea contractanti: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P. IASI

a. Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor

b. Surse de finantare: Limite de cheltuieli pentru 2019 la activitatea de intretinere

¢. Lucriri proiectate: Proiect tchnic de executie, proiect pentru autorizarea executarii

lucrarilor (in curs de elaborare)

d. Durata de realizare estimati a lucrarii: 6 luni

Aceste servicii sunt achizitionate pentru supervizarea lucrarilor de executie aferente contractului
pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15 km 245+200-286+250 si se doreste atingerea
unor parametri tehnici corespunzitori in scopul asigurdrii circulatiei rutiere in conditii de siguranti si
confort, precum si  aducerea obiectivelor la nivelul de viabilitate corespunzator cerintelor
fundamentale ale constructiilor,

Beneficiile anticipate de catre Beneficiar se refera la executia lucrarilor in termenul contractual,
atat in ceea ce priveste durata acestora, cat si incadrarea in valoarea contractata si la un standard de
calitate care sa permita satisfacerca nevoilor de siguranta si confort, in exploatare, pentru
participantii la trafic.

Rezultatele asteptate din partea Supervizorului sunt :

-Servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrdrilor la standarde de inalta calitate, cu
respectarea normativelor, standardelor si a legislaiei in vigoare, evaluarea si aprobarea lucririlor,
cantitatilor, materialelor, echipamentelor etc., in calitatea sa de ,,Supervizor” conform prevederilor
Conditiilor contractului de proiectare si execufie lucrdri, pe durata perioadei de proiectare si a
perioadei de executie a lucririlor, astfel incat Antreprenorul sa execute lucriri de buna calitate si sa
finalizeze executia lucrarilor in perioada specificata in Contractul de proiectare si executie lucriri.

II. SITUATIA EXISTENTA

Obiectivele sunt amplasate pe drumul national DN 15 km 245+200 — km 286+250, intre
localitatile Poiana Largului §i Bicaz, lungimea reala a acestui sector de drum fiind de 38,665 km.

Drumul national DN 15 intrd pe teritoriul D.R.D.P. lasi in judetul Neamt la km 223+411, in
localitatea Bradu, se desfasoard pe directia est si apoi nord péana la viaductul Poiana Teiului dupa
care 1si schimbé directia spre sud pana in orasul Bicaz, urmarind malul Lacului Izvorul Muntelui st
al raului Bistrita aval de Barajul Bicaz. In continuare, drumul national stribate judetul Neamt in
partea sa de sud, pe directia est, pdna la limita cu judeful Bacau si, mai departe, spre sud-est, pini la
intersectia cu DN 2 In municipiul Bacau.

Pe sectorul care face obiectul documentatiei descriptive, DN 15 este drum national principal
si strdbate urmatoarele localitati:

- sat Chiriteni {km 253+250 — km 254+750);

- comuna Hangu (km 255+100 — km 256+300);

- sat Grozdvesti  (km 257+010 — km 261+100);
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- sat Buhalnita (km 261+200 — km 263+850);
- sat Ruginegti (km 264+550 — km 267+640);
- sat Potoci (km 268+450 — km 270+700);
- oras Bicaz (km 284+850 — km 289+110).

Conform recensiméntului de trafic efectuat in anul 2015, DN 15 are clasa tehnici IV pe
intreaga lungime a sectorului km 244+300 — km 286+650, valoarea MZA fiind de 1.176 vehicule
fizice.

ITI. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Solutiile de interventie propuse pentru aducerea sectorului de drum la o starea tehnici
corespunzdtoare din punctul de vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale ale Legii nr.10/1995,
vor contine, fird a fi limitative, cel putin urmitoarele:

- lucrari amenajare a platfomelor de lucru;

- lucrari de consolidare;

- lucrari de reparare/executie ziduri de sprijin;
- lucrari de refacere sistem rutier;

- lucrari de refacere/inlocuire podete;

- lucrari de executie a drenurilor;

- lucrari de amenajare a torentilor;

-lucrari de asigurarea colectirii §i evacudrii apelor pluviale din zona drumului;

-lucrari de reparare/ inlocuire elemente de siguranta a circulatiei;

-Lucrari de refacere a imbracamintii rutiere
1.Km 245+400 — 245+500 Poiana Largului - Chiriteni

- Executie zid de sprijin cu inaltimea h= 3,00 m, fundat pe coloane cu diametrul © = 8§80
mm;

- Sant ranforsat si dren fund de sant;

- Lucrari de reparatie la podetul existent
Refacere sistem rutier
Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei
2.Km 245+550 — 245+600 Poiana Largului - Chiriteni

- Zid de sprijintumpluturi, santuri pereate + dren fund sant;

- Lucrari de reparatite la podetul existent;

- Refacere sistem rutier;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei;

3.Km 246+672 - 246+722 Poiana Largului - Chiriteni
- Lucrari de terasamente;
- Executie zid de sprijintumpluturi
- santuri pereate+ dren fund sant,
- Lucrari de reparatite la podetul existent
- Refacere sistem rutier,
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei

4.Km 247+500 - 247+600 Poiana Largului — Chiriteni
- Lucrari de terasamente ;
- Executie zid de sprijin cu inaltimea h=2,80m, in lungime de 30,00m, fundat pe coloane

cu diametrul ¢ = 880 mm;
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- Santuri pereate pe L=100,00 m
- Demolare podet existent si executia unui podet casetat tip C2 in lungime de 9,60 m
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 112, 00m.

5.Km 247+750 - 2474950 Poiana Largului - Chiriteni
- Demolare podet existent si executia unui podet casetat tip P2 in lungime de 9,60 m.

- Refacere sistem rutier;
6.Km 248+490 — 248+520 Poiana Largului - Chiriteni

- Execuitie zid de sprijin cu inaltimea h=9,00m in lungime de 80 ml, fundat pe coloane
cu diametrul @ = 880 mm;

- Santuri pereate in lungime de 80,00 ml;

- Lucrari de reparatite la podetul existent

- Refacere sistem rutier
7.Km 249+980 st Poiana Largului - Chiriteni

- Executie zid de sprijin cu inaltimea de 6,50m, in lungime de 25,00m

- Sant pereat in lungime de 260,00m,

- Executia unui podet casetat tip P2 in lungime de 10,80m

- Amenajare torent amonte pe lungimea de 6,00m

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de L=280,00m.

8.Km 250+520 — 250+570 Poiana Largului - Chiriteni
-~ Lucrari de terasamente
- Executia unui zid de sprijin pe o lungime de 50,00 m, cu inaltimea de 3,5 m, fundat pe
coloane cu diametrul ® = 880 mm;
- Executia unui zid de sprijin din gabioane in lungime de 15 ,00 m
- santuri pereate pe L=50,00m
- amenajare podet existent
- refacere sistem rutier
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de [.=62m

9.Km 250+900 st Poiana Largului - Chiriteni
- Lucrari de asigurarca versantului pe o lungime de L=50,00m , H=25, 00 m

10.Km 251+090 — 251+140 Poiana Largului - Chiriteni

-Executia unui zid de sprijin cu o inaltime de 5,0 m si o lungime de 70,00m,

- Sant pereat pe o lungime de 85,00 m,

-Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de120,00 m.
11.Km 251+400 — 251+450 Poiana Largului - Chiriteni

-Lucrari de terasamente,

-Executia unui zid de sprijin cu o inaltime de 2,00m si o lungime de 30,00m;

-Santuri permeate pe o lungime de 50,00m,

-Dren fund de sant pe o lungime de 50,00m,

-Amenajare podet existent,

-Refacere sistem rutier,

-Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime 62,00 m.
12.Km 252-+420 dr Poiana Largului - Chiriteni

- Lucrari terasamente,

- Executia unui zid de sprijin cu o inaltime de 3,50 m si o lungime de 50,00 m,

- Santuri permeate pe o lungime de 50m,

4



- Executie coloane forate cu diametru de ¢ = 880 mmpe o lungime de 20,00 ml,
Refacere sistem rutier,

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatici pe o lungime 50,00 m.

13.Km 254+350 dr Chiriteni
- Desfaceri si demolari ale trotuarelor:
- Inlocuirea grinzilor marginale
- Refacerea trotuarelor podului
- Parapet metalic si pietonal in vederea asigurarii sigurantet circulatiei

14.Km 255+100 — 255+150 Hangu

- Executia unui zid de sprijin cu o inaltime de 5,00m si o [ungime de 110 m,

- Executia unui sant pereat si dren fund de sant pe o lungime de 180,00 m,

- Refacerea sistemului rutier,

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 215 m.
15.Km 255+285 — 2554335 Hangu

- Lucrari de terasamente;

- Executie podet P2 pe o lungime de 9,60 m;

- Executie podet C2 pe o lungime de 9,60m;

- Amenajare albie podet P2 si C2;

- Refacere sstem rutier;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de L=148,00m.

16. Km 255+985 — 256+015 Hangu
- Executia unui zid de sprijin cu o inaltime de 3,00m si o lungime de 40,00m,
- Executie santuri pereate pe o lungime de 160,00m,
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime 100,00 m.

17.Km 256+500 — 256+600 — Hangu — Grozavesti
-Executie zid de sprijin cu o inaltime de 3,50m si o lungime de100,00m,
-Executie santuri pereate pe o lungime de 100,00m,
-Refacere sistem rutier.

18.Km 257+160 ~ 257+250 Grozavesti
-lucrari de terasamente,
-executia unui zid de sprijin cu o inaltime de 3,50m si o lungime de 90,00 m,
-executia unui sant pereat pe o lungime de 90,00m,
-refacere sistem rutier.

19.Km 257+800-258+360 Grozavesti
-lucrari de amenajare platforma lucru,
-consolidare sistem rutier cu col 88,
- refacere sistem rutier si dren fund de sant.

20.Km 258+370 — 258+420 Grozavesti

- executia unui zid de sprijin in lungime de 10 m cu inaltimea de 4,30 m, fundat pe coloane

cu diametrul de 1080 mm;

- refacere sistem rutier;

- parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 50,00m.
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21. Km 2594200 — 259+600 Grozavesti
- Lucrari de refacere a sistemului de drenaj;
- Lucrari de consolidare a drumului cu micropiloti cu diametru de 880 mm, pe 0 lungime
de 18,00 m si refacerea sistemului rutier pe o lungime de 400, 00 m.

22.Km 259+800- 259+830 — Grozavesti
-executie lucrari de terasamente, dren transversal cu o lungime totala de 70,00 ml si refacerea
sistemului rutier.

23.Km 260+390 — 260+700 Grozavesti
- executie zid de sprijin cu o inaltime de 3,00 m, si o lungime de 310,00 m,
- refacere sistem rutier.

24.Km 260+900 —- 261+000 — Grozavesti
-lucrari de terasamente, dren transversal cu o lungime totala de 210,00 m,
-refacere sistem rutier.

25.Km 260+700 — 260+730 Grozavesti
- refacere dren pe o lungime de 160, 00 m;
-refacere sistem rutier;
-executie sant pereat pe o lungime de 30,00 m

26.Km 261+590 — 261+610
-coloane forate cu diametru de 880mm si o lungime de 20,00 m;
-zid de sprijin cu o unaltime de 3,50 m si lungime de 20,00 m;
-santuri pereate pe o lungime de 20m;
-refacere sistem rutier;
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 32,00m.

27.Km 261+760 —~ 261+800
- executie terasamente;
-executie dren transversal pe o lungime de 90,00 m;
-refacere sistem rutier;
28.Km 261+900 — 262+150 Buhalnita
- lucrari amenajare platforma de lucru;
-consolidare sistem de fundare micropiloti
-refacere sistem rutier pe o lungime de 250ml;
-refacere pereu podet ovoidal la km 261+954
29.Km 263+120 — 263+150 - Buhalnita
- coloane forate cu diametru de 880 mm pe o lungime de 18 m;
-executie zid de sprijin cu o inaltime de 6,80m si o lungime de 30,00 m;
-executie rigola carosabila pe o lungime de 30m;
-executie dren de sant pe o lungime de 30m
-refacere sistem rutier
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 42,00m.
30.Km 263+550 — 263+600 Buhalnita
- executarea unui zid de sprijin cu o inaltime de 3,00 m si o lungime de 50m;
-executarea unui sant pereat pe o lungime de 110,00 m;
-regularizare albie pe o lungime de 40,00 m;
-refacere sistem rutier;
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 134,00m.
31.Km 264+000 - 264+010 st Buhainita - Ruginesti
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- executie coloane forate cu diametru de 880 mm si o lungime de 12,00 m;
-executie zid de sprijin cu o inaltime de 3,80 m si o lungime de 180,00 m;
-executie rigole carosabile pe o lungime de 180,00 m;

~executie dren fund de sant pe o lungim ede 180,00m;

-podet C2 pe o lungime de 9,60 m;

-amenajare albie aval 5,00m;

-zid de sprijin de gabioane pe o lungim ede 12,00 ml;

32.Km 264+530 — 264+533 dr Buhalnita - Ruginesti
-executie tersamente;
-refacere sistem rutier ;
-parapet pe o lungime de 72,00 ml;

33.Km 264+855 — 264+860 dr Ruginesti
-executie zid de sprijin cu o inaltime de 5,00 m si o lungim ede 25,00 m;
-eXxecutie sant pereat pe o lungim ede 160,00 ml;
-executie dren fund de sant pe o lungime de 160,00 ml;
-amenajare albie podet pe o lungime de 10,00m;
-refacere sistem rutier
-parapet metalic;

34.Km 264+880 — 264+910 - Ruginesti
-executie tersamente;
-executie coloane forate cu diametru de 880 pe o lungime de 20,00 m ;
-executie zid de sprijin cu o inaltime de 3,50 m si o lungime de 30,00 m;
-eXecutie rigola carosabila pe o lungime de 30,00 m;
-executie dren fund de sant pe o lungime de 50,00 m;
-refacere sistem rutier ;
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 134,00m.

35.Km 265+020 dr Ruginesti
-executie zid de sprijin cu o inaltine de 3,50 m si o lungime de 80,00 m;
-coloane forate cu diametru de 880 mm si lungime de 20,00m;
-refacere sistem rutier ;
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 150,00ml;

36.Km 265+150 — 265+165 st Ruginesti
-executie zid de sprijin cu o inaltine de 4,00 m si o lungime de 50,00 m;
-executie sant pereat pe o lungime de 50,00 ml;
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 100,00ml.

37.Km 265+450 — 265+520 st Ruginesti
- Lucrari de refacere a sistemului rutier;
- Sistem de colectare si evacuare a apelor;

38. Km 265+600 — 265+670 — Ruginesti
-executie coloane forate cu diametru de 880mmsi o lungim ede 15m;
-executie zid de sprijin cu o inaltime de 9,00 m si o lungime de 70,00 m;
-executie santuri pereate pe o lungime 70,00 m;
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39,

40,

-executie drean fund de sant pe o lungime de 70,00 ml;
-refacere sistem rutier;
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 82,00ml.
Km 265+900 — 265+915 Ruginesti
-tefacere dren in spate zid 125 ml;
-executie rigola carosabila pe o lungime de 120 ml:
- executie dren fund de sant pe o lungime de 120 ml;
-amenajare albie podet aval 15 ml;
-refacere sistem rutier;
-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 72,00ml

Km 266+780 — 266+820 Ruginesti

-Lucrari terasamente;

-Refacere dren pe o lungime 25 ml;

-Rigola carosabila pe o lungime de 200 ml;

-Dren fund de sant 1=20 ml;

-Refacere sistem rutier;

-parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 180,00ml.

41. Km 266+850 — 266+860 Ruginesti-

-Lucrari de terasamente;

-Rigola carosabila pe o lungime de 125 ml;

-Refacere sistem rutier;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatici pe o lungime de 105,00ml.

42. Km 267+470 — 267+625 Ruginesti

-Executie zid de spriji cu o inaltime de 3.00 m si o lungime de 50 m;

-Rigola carosabila pe o lungime de 270 m;

-Dren fund de sant pe o lungime de 270 m;

-Podet P2, cu o lungime de 9.6 m;

-Amenajare albie aval, lungime 10 ml;

-Refacere sistem rutier;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 279,00ml.

43. Km 267+850 — 267+925 dr Ruginesti — Potoci

-Executie zid de sprijin pe o inaltime de 2.75 m;
-Refacere sistem rutier;

-Rigola carosabila pe o lungime de 210 m;
-Podet P2, cu o lungime de 10.80 m;

44. Km 268+420 - 268+445 Potoci

- Lucrari de terasamente;

-Sant ranforsat pe o lungime de 50,00 ml;

-Dren fund de sant pe o lungime de 50,00 ml;

-Podet P2, cu o lungime de 9.2 m;

-Amenajare albie aval pe o lungime de 10,00 m;

-Coloane forate cu diamentru de 880 mm si o lungime de 18 m;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 69,00ml.

45. Km 268+470 — 268+500 Potoci

- Lucrari de terasamente;



46.

-Coloane forate cu diamentru de 880 mm si o lungime de 20 m;
-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 15 m si lungime de 30 m;
-Santuri pereate pe o lungime de 30 m;

-Dren fund de sant pe o lungime de 50,00 ml;

- Refacere sistem rutier

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o Iungime de 54,00ml.
Km 269+765 — 269+865 — Potoci

- Lucrari de terasamente;

-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 4.5 m si lungime de 100 m;
-Santuri pereate pe o lungime de 100 m;

-Dren fund de sant pe o lungime de 330,00 ml;

- Refacere sistem rutier

47. Km 270+820 — 270+870 Potoci-

- Lucrari terasamente;
-Santuri pereate pe o lungime de 80 m;
- Refacere sistem rutier

48. Km 271+300 — 271+370 dr Potoci — Bicaz

- Lucrari terasamente;

-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 6,00 m si lungime de 30 m;
-Coloane forate cu diamentru de 880 mm si o lungime de 18 m;
-Santuri pereate pe o lungime de 150 m;

- Refacere sistem rutier

49. Km 272+150 st Potoci - Bicaz

-Refacere camera dren.

50. Km 272+700 - 272+730 Potoci - Bicaz

- Lucrari terasamente;

-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 6,00 m si lungime de 50 m;
-Coloane forate cu diamentru de 880 mm si o lungime de 18 m;
-Rigola carosabila pe o lungime de 150 m;

- Refacere sistem rutier.

51. Km 272+780 — 272+836 dr Potoci - Bicaz

-Executie santuri pereate pe o lungime de 60,00 ml;
- Refacere sistem rutier.

52. Km 272+850 — 2724890 dr Potoci - Bicaz

- Lucran de terasamente;
-Executie santun pereate pe o lungime de 60,00 ml;
- Refacere sistem rutier.

53. Km 272+900 st Potoci - Bicaz

54.

-refacere camin dren.
Km 273+300 — 273+400 dr — Potoci — Bicaz
-Contructii si instalatii aferente.
- Lucrari terasamente;
-Coloane forate cu diamentru de 880 mm si o lungime de 18 m;
-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 3,00 m si lungime de 40 m;
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-Executie santuri pereate pe o lungime de 100 m:
-Drenuri transversal pe o lungime de 170 m;
Podet P2, pe o lungime de 9,60 m;
- Refacere sistem rutier.
55. Km 273+535 — 2734625 dr- Potoci — Bicaz
-Contructii si instalatii aferente.
- Lucrari terasamente;
-Rogola carosabila pe o lungime de 90 m;
-Executie dren fund de sant si transversal pe o lungime de 190 m;
- Refacere sistem rutier.

56.Km 273+810 — 273+866 dr Potoci - Bicaz
-Contructii si instalatii aferente.
- Lucrari terasamente;
-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 3.5 m si lungime de 50 m;
-Coloane forate cu diamentru de 880 mm si o lungime de 20 m;
- Refacere sistem rutier;

57.Km 273+900 — 273+920 dr Potoci - Bicaz
-Amenajare platorma lucru;
-Coloane forate cu diamentru de 1080 mm;
-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 2 m;
- Refacere sistem rutier pe o lungime de cca. 120 m;
-Podet P2, la km 274+000;
-Executie sant pereat si dren fund de sant;
-Amenajare torent aval pe o lungime de 10,00 ml.
58.Km 274+820 — 274+920 — Potoci - Bicaz
- Lucrari terasamente;
-Coloane forate cu diamentru de 880 mm, pe o lungime de 18 m;
-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 3.80 m, pe o lungime de 50 m;
-Executie sant pereat, pe o lungime de 100 m;
-Executie dren transerval pe o lungime de 160 m;
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 100,00ml.

59.Km 275+040 — 275+140 - Potoci — Bicaz
-Contructii si instalatii aferente.
- Lucrari terasamente;
-Executie sant ranforsat pe o lungime de 100,00 m;
-Executie dren transerval pe o lungime de 210 m;
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 100,00ml.

60.Km 275+190 — 275+240 - Potoci — Bicaz
- Lucrari terasamente;
-Executie sant ranforsat pe o lungime de 50,00 m;
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 24,00ml;
-Amenajare podet existent.
10



61.Km 275+730 — 275+800 — Potoci - Bicaz - tasarea platformei drumului pe o lungime de 70m x
8m
Masuri pentru aducerea drumului la starea normala de functionare:
- Intocmirea studiilor de teren (topografic, geotehnic);
- Expertizarea zonei afectate;
- Intocmirea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului tehnic de
executie;
- Lucrari de terasamente;
-Executie sant ranforsat pe o lungime de 70,00 m;
-Executie dren transerval pe o lungime de 150,00 m;
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 70,00ml.

62.Km 275+950 — 275+990 — Potoci — Bicaz
- Lucrari de terasamente;
-Executie sant ranforsat pe o lungime de 40,00 m;
-Executie dren transerval pe o lungime de 90,00 m;
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 40,00ml.

63.Km 276+060 — 276+110 — Potoci - Bicaz

- Lucrari terasamente;

-Coloane forate cu diamentru de 880 mm, pe o lungime de 18 m;

-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 3.80 m, pe o lungime de 50 m;

-Executie sant pereat, pe o lungime de 50 m;

-Executie dren fund de sant pe o lungime de 50 m;

- Refacere sistem rutier;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 50,00ml.
64.Km 276+420 — 276+465 dr Potoci - Bicaz

- Lucrari de terasamente;

-Coloane forate cu diamentru de 880 mm, pe o lungime de 20 m;

-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 2.80 m, pe o lungime de 40 m;

-Executie sant pereat, pe o lungime de 55 m;

-Amenjare albie pe o lungime de 5 m;

- Refacere sistem rutier;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 67,00ml.

65.Km 276+900 — 276+970 Potoci - Bicaz

- Lucrari terasamente;

-Coloane forate cu diamentru de 880 mm, pe o lungime de 18 m;

-Executie zid de sprijin avand o inaltime de 3.80 m, pe o lungime de 70 m;

-Rigola carosabila pe o lungime de 70 m;

- Refacere sistem rutier;

- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 70,00ml.
66.Km 277+695 - 277+725 Potoci - Bicaz

- Lucrari de terasamente;

- Executie sant pereat pe o lungime de 100 m;

-Ecexutie dren transversal pe o lungime de 210 m
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~Rigola carosabila pe o lungime de 70 m;
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 100,00ml.
67.Km 277+730 — 277+830 Potoci - Bicaz
- Lucrari de terasamente;
- Executie sant pereat pe o lungime de 100 m;
-Executie drenuri transversale pe o lungime de 210 m
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 100,00ml.
68.Km 278+230 — 278+310 Potoci - Bicaz
- Lucrari de terasamente;
-Rigola carosabila pe o lungime de 80 m;
-Executic dren fund de sant si transverval pe o lungime de 170 m;
- Refacere sistem rutier;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de $0,00ml
69.Km 279+300 dr Potoci - Bicaz
-Refacere sfert de con;
-Elemente de dirjare a apei: casiu si R.A.;
-Refacere parapet pod din beton armat le o lungime de 36 m
70.Km 279+950 — 280+000 Potoci - Bicaz
-Executie podet dalat D4,
-Amenajare torent pe lungime de 10 m;
- Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 36,00ml.

71.Km 280+245 - 280+295 dr Potoci - Bicaz

-Zid de sprijin din gabioane cu inaltimea de 3,00 m;

-Santuri pereate cu lungimea de 50,00 m;

-Podet P2 cu lungimea de 9,60 m si demolare;

-Amenajare albie aval pe lungimea de 100 m;

-Refacere sistem rutier;

-Parapet metalic in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pe o lungime de 62,00ml.
72.Km 280+300 — 280+400 Potoci - Bicaz

-Santuri pereate cu lungimea de 100,00 m;

-Refacere sistem rutier;

-Drenuri electropneumatice pe lungimea de 100 m, 14 buc dispuse Ia 10 m.
73.Km 282+645 Potoci - Bicaz

-Refacere sfert de con;

-Elemente de dirijare a albiei;

-Amenajare albie pod.

Nota:Expertul tehnic, in urma analizei obiectivelor propuse, va stabili care dintre acestea sunt de

natura lucrarilor accidentale (calamitati) in conformitate cu Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000,

privind modificarea §i completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru
aprobarea Nomenclatorului activitafilor de administrare, exploatare, intretinere §i reparatii la

drumurile publice.

Doar obiectivele care vor fi stabilite de catre expertul tehnic vor fi promovate in faza de

expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta

tehnica si executia lucrarilor, iar pentru celelalte obiective se vor intoemi note de renuntare.
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IV. Obiectivele contractului de “Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in
siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200 — 286+250"

Prin "supervizare/consultanta" se injelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/
echipe de consultanta/de supervizare angajata de citre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost
asigurata supravegherea/ verificarea lucririlor executate sau a activitatilor indeplinite de catre
Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucririlor executate si certificarea
conformitagii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si
reglementirile tehnice si legislative in vigoare.

Supervizorul, prin inspectorii sai de specialitate, participa in calitate de reprezentant al
beneficiarului la toate fazele pentru realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin
reglementarile in vigoare si a contractului sau a atributiilor functionale stabilite cu beneficiarul
pentru care efectueaza activitatea de supervizare de specialitate.

Supervizorul il reprezinta pe beneficiar in relatiile acestuia cu toti factorii implicati in
realizarea unei constructii: proiectanti, executanti, furnizori de materiale, prestatori de servicii cu
utilaje, mijloace de transport etc.

Atributiile care ii revin Supervizorului fata de investitor rezulta din contractul (de servicii de
supervizare) incheiat intre cele doua parti, prin clauzele cuprinse in acesta. Supervizorul informeaza
prin raport lunar activitatea sa si masurile luate pentru executia lucrarilor.

Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de inalti
calitate, in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, in vederea urmiririi corectei
utilizdri a fondurilor disponibile §i pentru a se asigura ci Antreprenorul proiecteaza si executi
lucrérile in conformitate cu obligafiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea,
calitatea gi costul proiectirii si al lucririlor.

Supervizorul va avea rolul conform prevederilor din CONDITIILE GENERALE SI
SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
pentru obiectivului de interventii ,Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in
siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200 — 286+250”,

V. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
V.1. GENERAL
Activitatea de supervizare se desfasoara in perioadele de:

- pregatirea executiei lucrarilor;

- executie a lucrarilor;

- receptia lucrarilor;

- Administrarea contractului de lucrari in conformitate cu conditiile din acesta;

- Actioneaza in numele investitorului si raspunde fata de acesta pentru asigurarea realizarii
lucrarilor de constructii — montaj de buna calitate si la termenele prevazute;

- Verifica existenta in santier a autorizatiei de construire, a avizelor, a acordurilor si a tuturor
documentelor necesare aplicarii Proiectului Tehnic:

- Urmareste existenta in santier a conditiilor necesare bunei executii a lucrarilor; aprobarea
materialelor, retetelor, utilajelor, echipamentelor, tehnologici de executie, si a programului
de lucrari ale antreprenorului;

- Vertfica modul de intocmire a proiectului de management al traficului si urmareste punerea
lui in aplicare pe durata executiei lucrarilor;
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- Verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului graficul de executie a lucrarilor si
sesizeaza beneficiarul de orice intarziere aparuta in timpul executiei lucrarilor,

- Supervizeaza in mod direct lucrarile si monitorizeazea executia in conformitate cu
specificatiile contracului $i incadrarea in valoarea acestuia, durata de executie, cantitatea si
calitatea lucrérilor;

- Efectueaza in numele investitorului activitatea pe linie financiara, de verificare si admitere la
decontare a lucrarilor real executate pe baza certificatelor de plata, a situatiilor de lucrari si a
atasamentelor.,

- Asigurarea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor si a documentelor aferente;

V.2. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR
Serviciile de supervizare se vor desfasura pe perioada de executie a lucrarilor.

V.3. ACTIVITATI SPECIFICE
V.3.1. Obligatii specifice pentru Supervizor

Prin natura atributiilor sale, Supervizorul reprezinta beneficiarul si ii apara interesele fata de
executantii lucrarilor de constructii, a proiectantilor, a furnizorilor de materiale, prestatorilor de
servicii cu utilaje, mijloace de transport, etc. Desi rdspunderea principala pentru calitatea executici
proiectului este a Antreprenorului, Supervizorul va asigura el insusi o activitate care si satisfaci
cerintele beneficiarului.

Scopul serviciilor de supervizare este si asigure Beneficiarul ca Antreprenorul va efectua
lucrarile in conformitate cu specificatiile Contractului, in special cu privire la tncadrarea in valoarea
contractului de lucrari, durata de executie, cantitatea si calitatea lucririlor .

Principalele activitati ale Supervizorul constau in:

- Activitati in timpul executiei lucrarilor;
- Pregitirea rapoartelor obligatorii.

V.3.2. Activititi prealabile executiei
1. Verifica existenta autorizatiei de construire si daca aceasta respecta prevederile legale;
2. Verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si valabilitatea acestora;
3. Vertfica daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si avizelor
aferente;
4.Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre acestea;
controleaza daca proiectele au fost verificate in conformitate cu prevederile legale;
5. Verifica existenta programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante
vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC;
6. Preda Antreprenorului General, pe baza de proces verbal, amplasamentul constructiei, liber
de orice sarcina, precum si bornele de reper. La predarea amplasamentului participa si
reprezentanti ai proiectantului, precum si, in situatii speciale, reprezentanti ai furnizorilor de
utilitati. Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea lucrarilor de constructii;
7. Verifica si aproba propunerile Antreprenorului in legiturd cu managementul traficului si
siguranta publicului si a lucritorilor pe santier;
8. Verifica daca Planul de management al traficului, care se referd la interferentele dintre
traficul pe santier si traficul rutier existent, elaborat de Antreprenor este prezentat
Autoritatilor competente/corespunzitoare, pentru a fi aprobat inainte de inceperea Lucririlor,
in conformitate cu normativele CN.A.LR. S.A. si monitorizarea implementirii planului;
9. Verifica si aproba Planul Antreprenorului de Asigurare a Calititii Lucrarilor ;
10. fnainte de inceperea lucririlor si in pericada de executie a lucridrilor, faciliteaza
comunicarea inire Antreprenor, orice sub-antreprenor desemnat pentru intreaga lungime a
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obiectivului §i proprietarii de utilitati (apa, canalizare, telefon, electricitate, gaze, etc.)
precum i alti proprietari care au drept de trecere;

11. Verifica i aproba sursele de materiale propuse de Antreprenor;

12. Verifica documentele si agrementele tehnice, tehnologiile de executie propuse si
Programul de lucrari al Antreprenorului General.

13. Verifica garantiile de buna executie si politele de asigurare prezentate de Antreprenorul
General;

14. Verifica daca sunte respectate de catre Antreprenorul general normele de protectie a
muncii in ceea ce priveste asigurarea cu personal atestat, in conformitate cu prevederile Legii
319/2006 si HG 300/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile si ordinul Ministrului Trasporturilor si al Ministrului de Interne nr.
411/08.06.2000 si 1112/04.04.2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatie si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului care trebuie
aplicate si respectate la lucrarea de fata,

V.3.3 Administrarea si managementul contractului de executie

1. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietele de

sarcini si reglementarile tehnice in vigoare;

2. Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in
documentatia tehnica

3. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite
ca urmare a verificarilor facute;

4. Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele
verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul;

5. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de
lucrari ascunse;

6. Are grija ca la fazele determinante, Antreprenorul general sa convoace reprezentantul
Inspectiei Teritoriale in Constructii;

7. Verifica utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau
care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;

8. Verifica si aproba daca corespund sursele de origine ale materialelor, prefabricatelor
necesare lucrarilor; pentru materialele folosite la betoane va solicita teste in conformitate
cu cerintele corespunzatoare normelor si normativelor in vigoare;

9. Verifica si aproba retetele de betoane si mixturi;

10. Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic;

11. Urmareste executarca lucrarilor pe toata durata lor, aproband plata numai pentru lucrarile
corespunzatoare calitativ;

12. Daca este cazul, solicita sistareca executiei, demolarea lucrarilor necorespunzatoare si
refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant;

13. Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant;

14. Urmareste ca Antreprenorul sa respecte masurile dispuse de proiectant

15. Verifica respectarea Legii nr. 10/1995

16. Verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;

17. Efectueaza mdsuritori zilnice si inregistreaza localizarea si cantititile de lucrari realizate

de Antreprenor conform Proiectului .

18. Inregistreaza zilnic activitatile de pe santier intr-un registru de santier si a instruciunilor

date Antreprenorului, precum §i a oricdrei informatii relevante, care, la o dati ulterioars pot

ajuta la rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apirea cu privire la executarea
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lucrdrilor. In special, trebuie tinute evidente ale activitatii Antreprenorului incluzind
echipamentele, materialele i forta de munci de pe santier
19. Consemneaza informatii relevante cu privire la starea vremii, lista cu echipamente si
orice factor general sau special care poate afecta executia lucrarilor;
20. Compara lunar, pe baza documentelor, evolutia reals a lucrarilor cu programarea initiala,
pentru fiecare activitate din Contract .
21.Verifica in numele Beneficiarului valori si propune spre decontare lucrarile executate:
* admite la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ verificand
corectitudinea cantitatilor inscrise in documente;
* indeplineste in numele Beneficiarului verificarea valorica si de decontare a lucrarilor
executate; aceste verificari au la baza atasamentele ce se intocmesc in timpul executiei;
" in cazul in care cantitatile rezultate din masuratori depasesc cantitatile din oferta,
confirmarea lor trebuie facuta de Proiectant, pasul urmator fiind emiterea unor dispzitii
de santier, cu incadrare in Devizul General aprobat, care vor fi transmise spre aprobare
Beneficiarului,
* emiterea Certificatelor Interimare/Finale de Plata in baza situatiilor de lucrari inaintate
de Antreprenor si transmiterea catre Beneficiar cu toate documentele justificative, in
termen de 7 zile de la primirea acestora;
22. Solicita aprobarea Beneficiarului la efecuarea oricarei modificari a lucrarilor de
constructii cu implicatii de ordin financiar;
23.Solicita aprobarea Beneficiarului privind extensia de timp pentru finalizarea lucrarilor
comparativ cu termenele prevazute in contract
24.Verifica preturile unitare, analizele de pret pentru articolele si preturile unitare noi (daca
este cazul);
25. Asigura asistenta Beneficiarului in pregatirea si emiterea oricarei reclamatii;
26. Prezinta comentarii referitoare la reclamatiile depuse, care sunt clasificate si indosariate.
Comentariile trebuie sa indice scenarii posibile pentru definirea corespunzatoare a problemei
si modul de solutionare, intocmirea de rapoarte catre Beneficiar pentru fiecare reclamatie in
curs de rezolvare.
27. Asigura asistenta Beneficiarului in orice situatie survenita ca urmare a unor verificari sau
controale efectuate de organele abilitate atat pe perioada executiei lucrarilor cat si ori de cate
ori este nevoie.,
28. Transmite catre proiectant sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
29. Supervizorul va participa la toate intélnirile organizate de Antreprenor, pe santier, cu
reprezentanti ai Inspectoratului de Stat pentru Calitate in Constructii si cu reprezentanti ai
Proiectantului.

V.3.4. Activitatea Supervizorului asa cum rezulta din prevederile contractului de executie

Scopul serviciilor de supervizare este sa asigure Beneficiarul lucrarii ca antreprenorul general

(executantul lucrarii) efectueaza lucrarile in conformitate cu proiectul tehnic, in special cu privire la
incadrarea in valoarea acestuia, durata de executie, cantitatea si calitatea lucrarilor.

Supervizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu

propunerea sa tehnica pe toata perioada de derulare a contractului. De asemenea este raspunzator atat
de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea personalului
folosit pe toata perioada contractului.

Supervizorul isi va asuma raspunderea, inclusiv cea financiara in fata Autoritatii

Contractante, inclusiv in urmatoarele circumstante si va compensa Autoritatea Contractanta pentru
toate costurile care deriva de aici:

lucrarile sunt semnificativ intarziate
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- calitatea lucrarilor este sub cerintele proiectului

- pretul contractului este depasit

- aparitia accidentelor in teren din cauza masurilor de sanatate sj siguranta necorespunzatoare.
Supervizorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul in urmatoarele situatii:

- dacd in urma controalelor efectuate de citre organele abilitate, potrivit legii, inclusiv
de cele interne ale Beneficiarului sau ale autoritdtii cdreia i se subordoneaza, se
constata ca Antreprenorul a incasat sume necuvenite de la Beneficiar, certificate de
catre Supervizor, acesta din urma, in solidar cu Antreprenorul, se obligd si restituie
Beneficiarului sumele incasate necuvenit de Antreprenor si foloasele aferente, in
termen de 5 zile de la notificarea Beneficiarului si punerea la dispozitie a actelor
invocate,

- daca in urma unor reclamatii si actiuni in justitie, au rezultat prejudicii, in legatura cu
serviciile prestate;

- daca au rezultat daune — interese, costuri, taxe si cheltuicli de orice natura, aferente
obiectului de activitate al supervizorului, cu exceptia situatici in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

Supervizorul va asigura servicii de supervizare a executiei lucrarilor. Acesta va face tot
posibilul sa protejeze interesul achizitorului, sa asigure supervizarea si controlul calitativ/cantitativ al
lucrarilor si sa evite dezordinea pe timpul executiei acestora.

Pe perioada de executie a lucrarilor Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile
Beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santiercle temporare si mobile (nominalizarea unei persoane si depunerea declaratiei
prealabile la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza Jjudetului unde se afla santierul, intocmirea
instrumentelor coordonatorii etc).

V.3.5. Activitati post executie

- activitati in faza de receptie a lucrarilor:

l. Informeaza Beneficiarul cu privire la stadiul finalizarii lucririlor in vederea efectusrii
Receptiet la Terminarea Lucrarilor:

2. Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de
receptie;

3. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

4. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie: documentele tehnice elaborate de
projectanti si puse la dispozitia constructorilor, documentele doveditoare pentru activitatea de
urmerire si asigurare a calitatii pe durata executiei lucrarilor, precum si alte documente si
documentatii elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare;

5. Recomanda restituirea Garantiei de Bund Executie, cAnd au fost indeplinite conditiile
Contractuale in mod satisficitor;

V.3.6. Intocmirea rapoartelor si distribuirea acestora

Supervizorul va prezenta urmitoarele rapoarte si documente in perioada serviciilor de
supervizare:

1. Rapoarte lunare privind executia Lucriirilor care vor ariita evenimentele si stadiul
executiei pe fiecare sector, va fi depus la Beneficiar in termen de 14 zile dupa terminarea
lunii in care s-au prestat serviciile . Forma acestor rapoarte va fi, in prealabil, propusa de
Supervizorul si aprobatd de citre Beneficiar. Va contine un capitol special referitor la
monitorizarea financiard a platilor, pe baza unei cuantificiri ( estimiri ) a evolutiei
Lucrarilor.

2. Raportul de Asigurare a Calitatii va fi finalizat dupa verificarea si aprobarea de cétre
Supervizorul a Sistemului de Asigurare a Calitafii al Antreprenorului. Acest raport va descrie
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in termeni generali modalitatea in care va fi implementatd Asigurarea Calit3tii in cadrul

Proiectului. In cadrul Raportului de Asigurare a Calitatii se vor face referiri la

implementarea Planului de Asigurare a Calitatii Lucrarilor. Raportul va fi inaintat dupa trei

luni de la emiterea Ordinului de Incepere a executiei Lucrarilor si va fi revizuit (actualizat)
periodic.

3. Raport financiar _(sinoptic) se emite lunar, dupa aprobarea rapoartelor lunare
corespunzatoare, privind executia lucridrilor si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv
lucrate de fiecare Inginer, onorariile Inginerilor, cu respectarea condittilor contractuale,
costituind baza facturirii acestor servicii,

4. Un Raport de Terminarea Lucrarilor prezentat Beneficiarului la Terminarea Lucrarilor,
atunci cénd se emite Procesul verbal de receptie la Terminarea Lucrarilor.

5. Rapoarte Speciale cu privire la orice probleme majore, in special reclamatii sau extensii de
timp, aferente implementarii contractului, la cererea Beneficiarului,

Toate documentele aferente Lucririlor, in orice formd, sunt §i vor riméne in proprietatea
C.N.A.LR. S.A. in timpul si dupa finalizarea lucrarilor. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de
aceste documentatii fara un acord prealabil in scris din partea Beneficiarului.

Toate rapoartele mentionate mai sus vor fi intocmite in 2 exemplare si vor fi depuse la
sediul Beneficiarului.

V.3.7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va facilita legatura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati
locale etc.

Beneficiarul va pune la dispozifia Supervizorului cu promptitudine orice informatii si/sau
copii ale documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea contractului.
Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului la sfarsitul perioadei de implementare a
contractului sau la solicitarea Beneficiarului.

Beneficiarul va colabora, atit cét este posibil, cu Supervizorul pentru furnizarea informatiilor
pe care acesta din urmi le poate solicita, atata timp cat solicitarile sale se incadreaza in limite
rezonabile si in masura in care aceste informatii se afla in posesia Beneficiarului.

Supervizorul poate solicita sprijinul Beneficiarului pentru obfinerea de informatii despre cutumele
locale sau despre ordine si decizii locale ale CNAIR.

V.4. MANAGEMENTUL DE PROIECT, ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE

SUPERVIZORULUI

Activitati de management de proiect

Supervizorul va asigura, pe toata perioada de derulare a contractului de supervizare, in
conformitate cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management corespunzétor al
proiectului astfel incat sa se asigure ca proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilita prin
contractul de proiectare si executie si la un nivel superior de calitate in conformitate cu
standardele, normativele si prevederile legale in vigoare.

Activitatea de management presupune organizare, analiza, planificare, urmdrire incadrare
in cost si timp, desfasurarea eficienta a activitatilor pentru obtinerea nivelului maxim de
rezultate prin folosirea optima a resurselor.

Principalele functii ale managementului performant care se solicita a fi asigurat sunt:

* Functia de organizare - cuprinde ansamblul actiunilor prin care se constituie sistemul
conducitor, sistemul condus si sistemul legaturilor dintre acestea. Supervizorul isi va
organiza activitatea in calitatea sa de conducitor al proiectului astfel incat sa se asigure ca
va cuprinde intregul ansambluy al desfisuririi actiunilor de constructie.

» Functia de coordonare - Coordonarea are la baza comunicarea, ca modalitate concreta de
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realizare a actiunilor acestei functii a managementului. Supervizorul va avea in vedere
buna comunicare a deciziilor, actiunilor sale atat cu Antreprenorul cat si cu Beneficiarul

+ Functia de control-evaluare cuprinde ansamblul actiunilor de evaluare operativa si
postoperativa a rezultatelor, de identificare a abaterilor de la obiectivele, normele,
normativele si standardele prestabilite si a cauzelor care le-au generat, precum si de
adoptare a masurilor care asigura eliminarea abaterilor, mentinandu-se echilibrul dinamic
al proiectului.

Activititi aferente supervizirii in perioada de proiectare
Activitatea de proiectare va fi indeplinita de Antreprenor in conformitate cu Conditiile
contractului de proiectare si executie lucriri, Supervizorul respectidnd prevederile Legii nr.
10/1995 si Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificirile si completarile ulterioare.

Sarcinile Supervizorului in perioada de realizare a proiectului tehnic de executie sunt
in conformitate, cu Conditiile contractului de proiectare si executic lucrari.

Activitatea de proiectare aflata in sarcina Antreprenorului consta in elaborarea studiilor
si investigatiilor de teren prealabile elaboririi proiectului tehnic si proicctarea la nivel de
detalii de executie .

Supervizorul va superviza activitatea de obfinere a acordurilor si autorizatiilor necesare
realizérii proiectului acfionind ca manager de proiect in privinta verificarii obtinerii la termen
a acordurilor si autorizafiilor cu respectarea legislatiei in vigoare, fara inceperea de citre
Antreprenor a lucrarilor de executie care sunt conditionate de acorduri sau autorizatii.

- va superviza elaborarea studiilor si investigafiilor de teren prealabile elaboririi proiectului tehnic,
- va asigura verificarea Proiectului Tehnic de executie si a Proiectului pentru autorizarea
lucrarilor de constructii in privinta respectarii Conditiilor contractuale, Propunerii tehnice a
Antreprenorului, a Documentatiei descriptive, a conditiilor impuse prin avizele/autorizatiile
obfinute, a Normativelor si standardelor in vigoare cat si respectarea prevederilor Legii
10/1995.

Personalul care va lucra in cadrul acestor activititi va trebui sa se asigure de urmétoarele:
-Documentatia de proiectare elaborata de citre Antreprenor este completa si in conformitate cu
Documentatia descriptiva;

-Documentatia de proiectare elaborata de citre Antreprenor este corecta din punct de vedere
tehnic si este in conformitate cu standardele si reglementirile aplicabile;

-Investigafiile in teren sunt suficiente si exacte si au fost realizate investigatii suplimentare
acolo unde era necesar;

-Sunt respectate cerintele minime pentru asigurarea protectiei impotriva inundatiilor;
-Cerintele privind protectia mediului sunt integrate in proiect;

-Verificarea coerentei intre proiectul tehnic de executie si listele de cantititi;

-Verificarea obtinerii tuturor avizelor, acordurilor mentionate in certificatul de urbanism,
precum si a oricéror avize, autorizatii si aprobiri necesare pentru executarea lucririlor;
-Proiectul tehnic de executie este stampilat de Verificatorii de proiect care vor verifica, semna
si stampila proiectul (pirtile scrise §i desenate) conform prevederilor legislatiei in vigoare,
inclusiv ale Activitati aferente supravegherii mutarii/protejarii de utilitati.

Activititi premergitoare inceperii executiei lucririlor

Supervizorul este responsabil pentru urmitoarele sarcini si nu numai, in legiturd cu Contractul

de proiectare si execufie lucrari:

- verifica si propune spre aprobare Beneficiarului garantiile Antreprenorului;

- verifica si propune spre aprobare Beneficiarului polifele de asigurare ale Antreprenorului

conform Conditiilor contractuale si se asigura ca acestea sunt incheiate in conformitate cu
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prevederile Confractului sunt si raman in vigoare si au acoperire pe intreaga perioada
specificata in Contractul de proiectare si executie lucriri ;

- verifica Proiectul tehnic de executie si acorda viza , bun de executie” si il transmite
Antreprenorului pentru inceperea executiei lucrarilor;

- se asigura in permanenta ca Proiectul tehnic de execufie furnizat de Antreprenor este
suficient pentru executia lucrérilor si se asigura de elaborarea la timp a oricaror investigatii sau
studil necesare si intocmirea oricdror desene suplimentare necesare finalizdrii execuiei
lucrérilor, in conformitate cu legislaia, standardele si reglementirile tehnice in vigoare;
-verifica elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante, atunci cand modificirile
aduse la documentatia tehnica de executie impun acest lucru si se asigura de transmiterea
acestuia pértilor implicate;

-s¢ asigura de faptul ca Antreprenorul are pregitite planurile de actiune pentru implementarea
prevederilor legislative cu privire la mediu si protectia mediului prezentate in documentele
contractului, Documentatia descriptiva si Acordul de mediu;

-revizuieste si aproba propunerile Antreprenorului pentru managementul de trafic, atat pentru
accesul public, cat si pentru accesul muncitorilor Antreprenorului;

-va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca Planul de Management al Traficului,
plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier si traficul rutier
existent este elaborat si transmis citre toate Autoritatile in domeniu, in vederea aprobirii sale
inainte de inceperea lucrarilor, conform normativelor C.N.A.LR. S.A. si a reglementarilor in
vigoare,

-verifica si aproba Planul de Asigurare a Calitatii intocmit de citre Antreprenor;

-verifica corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor cadastrale. In situatia in care
constata abateri/erori ii va solicita Antreprenorului desfasurarea unei verificari suplimentare si
refacerea mésuratorilor si a documentatiei;

-verifica si transmite catre DRDP lasi planul cu coordonatele proiectului, asa cum sunt acestea
definite de Legea romana si a caracteristicilor speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de
catre C.N.A.LR. S.A., precum si orice alte documente intocmite in conformitate cu cerintele
legale pentru achizitionarea/ asigurarea oriciror suprafete de teren suplimentare afectate de
realizarea obiectivului, in vederea punerii Antreprenorului in posesia santierului in
conformitate cu specificatiile din Documentatia descriptiva si Conditiilor contractului;

-Inainte de inceperea lucririlor si pe parcursul lucrarilor, Supervizor faciliteazid comunicarea
dintre Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizati si proprietarii de regele (apa,
canalizare, telefon, electricitate, gaz etc,), precum si comunicarea cu orice companii, institutii
sau autoritati implicate in realizarea proiectului;

-aproba materialele si sursele de materiale pe care Antreprenorul isi propune sa le utilizeze in
scopul executdrii lucrarilor;

-urmdreste obfinerea de cétre Antreprenor, in numele Beneficiarului, a oricdror avize,
acorduri, autorizatii sau permise necesare constructiei;

-indeplineste orice alte sarcini care ii revin in perioada de pre-constructie, potrivit prevederilor
Contractului de proiectare si executie lucriri;

-asista Beneficiarul, in conformitate cu Condifiile contractului de proiectare si executie
lucrdri, pentru orice alta situatie care nu este mentionata expres in prezentul Caiet de Sarcini,
dar care poate apare in legitur3 cu realizarea proiectului si derularea contractului de proiectare
si executie lucréri.

Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei

Supervizorul va verifica confinutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor,

inscrisurilor, datelor si inregistrérilor care urmeaza sa ii fie predate de ciitre Beneficiar si/sau
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Antreprenor in legiturd cu Contractul de proiectare si execufie lucrari, astfel incat acestea sa
fie complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact,
grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format tip#rit, cat si in format
electronic (.pdf cat si in format editabil, dupi caz), insotite de un opis astfel incat procesul de
identificare al acestora sa fie corespunzitor. Consultantul va transmite Beneficiarului un
Raport Special cu privire la rezultatele verificarii si evaluirii sale. Toate costurile cu aceste
activitati vor fi incluse de citre Supervizor in cadrul Propunerii Financiare.

Activititile in perioada de executie a lucririlor

Supervizorul va dovedi diligenta in protejarea intereselor Beneficiarului si va asigura
supervizarea si controlul costurilor, calitatii / cantitdfii Lucririlor pentru evitarea aparitiei
neregulilor/neconformitatilor in constructie pe parcursul Lucririlor.

Supervizorul va avea atributiile urmatoare in legitura cu executia lucririlor, care nu sunt

limitativ enuntate:
-Managementul financiar al contractului de proiectare si executie lucriiri pe baza programului
de lucru al Antreprenorului si previziunilor fluxului de numerar care trebuie revizuite la
intervale de timp specificate in contract si ori de cate ori considera necesar, Supervizorul va
pregati situatia plagilor etapizate/lunare precum si previziuni ale platilor de efectuat in viitor.
-Monitorizarea permanenta a programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor
fluxului de numerar in stricta concordanta cu acesta. In cazul in care se vor inregistra Tntirzieri
fata de programul de lucru stabilit, va solicita cu promptitudine Antreprenorului sa intreprinda
actiuni imediate de remediere pentru recuperarea intirzierilor inregistrate, informand totodat3
si Beneficiarul in acest sens.
-Monitorizarea permanenta a indeplinirii de citre Antreprenor a obligatiilor ce ii revin
conform contractului de proiectare-executie, inclusiv in ceea ce priveste sistemul de puncte de
referinta stabilit si luarea masurilor corective necesare. Supervizorul va elabora si transmite
Beneficiarului rapoarte speciale referitoare la fiecare punct de referinta.
-Efectuarea de misuritori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia, conditiile, resursele
alocate si cantitatile de lucrari puse in opera de citre Antreprenor;
-Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calititii lucririlor in conformitate cu Documentatia de
proiectare, Documentatia descriptiva si legislatia in vigoare;
-Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucriri finalizate si
ordonarea inlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;
-Controlul incorpordrii materialelor aprobate in lucriri;
-Pastrarea in permanenta a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier,
condifiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucriri;
-Examinarea, masurarea si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse
vederii, inainte de plasarea/executarea peste aceste lucrdri a altor lucrdri si incheierea de
procese verbale de lucriri ascunse;
-inregistrarea zilnica a evenimentelor de la locul de desfisurare a lucririlor intr-un jurnal al
santierului care va cuprinde si instructiuni citre Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar
putea ajuta mai tarziu la solutionarea revendicarilor si/sau disputelor care ar putea sa apéra in
legdtura cu executia lucrérilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu inregistrari zilnice
legate de activitatea Antreprenorului, in special, cele referitoare la asigurarea de echipamente,
materiale, personal si activitatea din santier;
-Evidenta informatiilor legate de vreme/conditiile climatice, defecfiuni ale echipamentelor si
orice alti factori comuni sau speciali care afecteazi desfasurarea lucririlor;
-Evidenta subantreprenorilor care au executat lucrdri in conformitate clauzele din Conditiile
contractului, pentru fiecare situaie de lucriri in parte.
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-Comparafia (documentata) a progresului fizic realizat fata de cel planificat, pentru fiecare
sarcina, obligatie sau activitate a Antreprenorului;

- va stabili impreuna cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Interimare de Plata si
pentru Certificatul final, precum si tipul documentelor justificative si le va comumica
Antreprenorului;

-Emiterea Certificatelor Interimare de Plata si a Certificatului Final de Plata in baza Situatiilor
de lucrari inaintate de ciitre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar impreuna cu
toate documentele justificative in conformitate cu Conditiile contractului;

-Pregétirea tuturor modificirilor, conform clauzei 37 »Modificari” din Conditiile de Contract,
Conditiile Generale si Specifice si Acordul contractual, necesare, dupa cum si daca acest
lucru este cerut de evenimente, in strinsa colaborare cu Beneficiarul, cu respectarea legislatiei
privind achizitiile publice si a reglementarilor aplicabile. Elaborarea de rapoarte speciale citre
Beneficiar pentru fiecare modificare conform Clauzei nr. 37 »Modificiri” din Conditiile
Generale si Specifice si Acordul contractual. Aceste rapoarte vor include documentatia
necesara conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, precum si justificarea din
punct de vedere tehnic a modificérii, analiza detaliata a impactului financiar, corespondenta
relevanta si avizul Consiliului Tehnico Economic al DRDP lasi, atunci cind este cazul, etc.

-va solicita aprobarea prealabila a Beneficiarului pentru toate modificirile conform
Conditiilor de Contract precum si pentru initierea oriciror negocieri cu Antreprenorul in
acest sens;

- Isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitirii oriciror motive de revendicare ce ar
putea apérea intre Beneficiar si Antreprenor.

-va elabora si transmite catre Beneficiar rapoarte speciale complete si confidentiale cuprinzind
detalil si comentarii legate de revendicirile si ingtiingarile de revendiciri inaintate de ciire
Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile si recomandari pentru
solutionarea corespunzitoare a revendicarilor in scopul apararii intereselor Beneficiarului.
-Daci Antreprenorul se considera indreptitit la o prelungire a Duratei de Executie si/sau la
plati suplimentare, potrivit prevederilor oricirei Clauze din Conditiile de contract sau conform
altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Supervizorului o Ingtiintare in
care sa descrie evenimentele sau circumstantele care au determinat aparitia revendicirii.

- Consultantul va asista reprezentantii DRDP, CNAIR SA si MT in procesul de certificare a platilor
prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia in timpul
inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitirii acestora;

- s¢ va asigura asupra faptului ca, in orice moment, Valoarea de Contract Acceptata depaseste
suma totala a platilor de efectuat prin contract. In cazul in care aceasta Valoare este posibil a fi
depdsitd prin platile ce se estimeazd a fi necesare, Supervizorul va instiinta in cel mai scurt
timp posibil Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare a sumelor totale de
plata in Valoarea de Contract Acceptata.

Activitifile, asa cum rezulta acestea din prevederile contractului de proiectare- executie
respectiv Conditiile de contract, anexa Ia oferta, acte aditionale, etc.: revizuirea si
acceptarea Programului de Executie a Antreprenorului, a utilajelor si echipamentului, a
metodei de constructie si a materialelor (controlul duratei, calititii, cantititii si costului
lucrarilor), ete.;

Supervizorul va fi responsabil pentru analizarea, revizuirea si aprobarea urmitoarelor
propuneri ale Antreprenorului, f3ird a fi limitat la acestea:

I Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

2, Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Romania de citre
Antreprenor, in scopul executarii lucrarilor;

3. Aprobarea subantreprenorilor propusi de cétre Antreprenor ;

4, Planul de management al traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul
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in santier si traficul rutier public, daca si unde ¢ cazul;

5. Managementul traficului aferent echipamentului / personalulului Antreprenorului pe santier;
6. Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucririlor in
conformitate cu prevederile Conditiilor Speciale de Contract (aprobate prin Ordinul MT
nr. 600/2017) clauza 6.7 ,,Sinatatea si Securitatea Muncii® si finind cont legislatia in vigoare
st de Directiva CEE 92/57 a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinfele minime de
securitate si sinitate care se aplica pe santierele temporare sau mobile;

7. Antreprenorul ii va remite Supervizorului un program de lucru detaliat. Antreprenorul
va remite programe actualizate la intervale nu mai mari de trei luni. Antreprenorul va remite
de asemenea un program revizuit ori de céte ori programul anterior nu reflects stadiul curent al
executdrii Lucrarilor/activitifii de proiectare sau incalca Obligatiile asumate de citre
Antreprenor. Supervizorul se va asigura ca fiecare program va include:

a. ordinea in care Antreprenorul intentioneazi si execute Lucrérile, inclusiv
perioadele propuse pentru fiecare fazi de proiectare, prezentare a Documentelor
Antreprenorului, procurare, producere, inspectie, livrare pe Santier, constructie, montare,
testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

b. succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in Contract, si
c. un raport justificativ care s includa:

(i) o descriere generald a metodelor pe care Antreprenorul intentioneazi si le
aplice si a principalelor etape de executie a Lucririlor si

(ii) detalii cuprinzénd estimérile rezonabile ale Antreprenorului privind

necesarul de Personal pe categorii precum §i numérul fieciruia din Utilajele Antreprenorulu,
necesare pe Santier pentru realizarea fiecirei etape principale de lucriri

d. toate datele, termenele si jaloanele specificate in Contract, in special Data de
incepere a Lucririlor, termenul de obtinere avizelor si acordurilor din CU st Data Finalizarii
Lucririlor,

e. data planificatd de Antreprenor pentru finalizarea Lucririlor,
8. Planul de Asigurare a Calititii;

9, Liste de Cantitii, masuratori si calcule ale Antreprenorului;

10. Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului inclusiv Schema pentru
transportul de pdmant aferent terasamentelor;

11. Proceduri pentru construirea lucrarilor de drenaj;

12. Originea si calitatea materialelor:;

i3, Pichetarea lucririlor;

14. Programul de forare;

15. Programul de betonare;

16. Programul de agternere a asfaltului;

17. Stabilirea documentelor de management al contractului;

Alte responsabilité(i conform Conditiile Contractului de proiectare si executie si ale contractului de
supervizare cat si Documentatiei descriptive;

Asigurarea calitatii

Supervizorul va pune in aplicare un sistem de asigurare a calititii In conformitate cu ISO
9001 si va define si va pastra documente justificative. Sistemul de calitate al Supervizorul va fi
adaptat pentru acest proiect in conformitate cu caracteristicile proiectului si cu cerintele
Beneficiarului, cu prevederile sistemului de asigurare a calititii lucrarilor al Antreprenorului .

Supervizorul va fi responsabil cu verificarea, auditarea si inspectarea sistemului de asigurare
a calitafii a Antreprenorului asa cum sunt necesare si cerute conform Contractului de Lucriri .

Supervizorul va menfine un sistem de arhivare corespunzitor si va asigura ca toate
documentele elaborate in limba roména sunt arhivate corespunzitor cerintelor Beneficiarului si in
conformitate cu legislatia romana.

Responsabilitatea supervizorului in perioada de pregitire si contractare a lucrarilor deriva
din Activititile prealabile executiei prevazute la cap. V.3.2.

Responsabilitatea supervizorului in perioada de executie a lucrarilor deriva din activitatile
prevazute in cap. V.3.3 - Administrarea si managementul contractului de executie si cap.V.3.4. -
Activitatea Supervizorului asa cum rezulta din prevederile contractului de executie.

Responsabilitatea firmei de consultanta in perioada de garantie a lucrarilor deriva din
prevederile cap.V.3.5. - Activitati post executie.
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VL. IPOTEZE SI RISCURI

Beneficiarul solicita Supervizorului, pentru acest proiect, indeplinirea cu seriozitate si

profesionalism a sarcinilor ce ii revin, asa cum sunt acestea descrise in prezentul caiet de sarcini cat
si in legislatia romana in vigoare.
CNAIR SA-DRDP Iasi isi rezerva dreptul de a recupera de la Supervizor orice prejudicii care
vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea
tratarii studiilor si Iucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Supervizorului, in
prezentul caict de sarcini, dar care nu se vor limita la acestea.

Supervizorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la
procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nici o pretentie in
cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor
motive neinputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Supervizor.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Supervizorul nu va avea nici o
pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora.

Supervizorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizérii urméatoarelor

riscuri §i a consecintelor acestora:
Risc 1
Riscul si consecintele aferente disponibilitatii pe toata perioada contractuala a personalului
Supervizorului.
Masura 1
Posibilitatea inlocuirii unui ¢xpert, cu aprobarea Beneficiarului, in aceleasi conditii/cerinte din
prezentul Caiet de sarcini.
Risc 2
Riscul si consecintele aferente intarzierii lucrarilor, calitatii sub cerintele proiectului pentru
lucrarile executate, aparitiei accidentelor in teren din cauza masurilor de sanatate si siguranta
necorespunzatoare.
Masura 2
A se vedea cap. V.3.4. din prezentul Caiet de sarcini
Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea Beneficiarului
Risc 1
Riscul si consecintele ce decurg din lipsa resurselor financiare in termenele contractuale
prevazute si plata de penalitati pentru prestatiile indeplinite si facturate de catre Supervizor, in
afara termenului scadent.
Masura 1
Beneficiarul va face demersuri anticipate la forul superior — ordonatorul de credite, pentru
alocarea la termen a sumelor necesare, corespuzator serviciilor prestate.

VII. LOGISTICA ST PROGRAMAREA

VIL1. LOCATIA PROIECTULUI
Pe durata Serviciilor, Supervizorul va avea un birou principal in Neamt, va functiona in
birouri pe santier §i va fine legitura strinsi cu personalul Beneficiarului.

VIL2. DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR PE
FIECARE TIP DE ACTIVITATE
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Data de incepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii serviciilor de supervizare va fi comunicat prin ordinul
de Incepere a prestatiei serviciilor de supervizare pe perioada de executie a lucrarilor.

Graficul de executie

Specificatie Luni
Durata estimata a lucririlor
Se poate modifica functie de finalizarea lucrarilor de executie 6

VIII. CERINTE

VIIL1. PERSONAL

VIII.1.1. Aspecte generale

Prestarea serviciilor de supervizare in baza prezentului contract se referd la supervizarea
lucrérilor aferente acestuia. Supervizorul va asigura servicii de supervizare complete in numele
Beneficiarului i 1si va stabili organizarea supervizirii , managementul si sistemul de monotorizare al
contractului care indeplinesc cerinfele unei superviziri si administrari eficiente a contractului pentru
obiectivul in cauzi.

Supervizorul va avea intreaga rdspundere pentru indeplinirea in bune condifiuni a
obiectivelor descrise. In situatia in care este nevoie de un numir mai mare de personal pentru
indeplinirea in bune condifii a proiectului, in afara celui specificat in ofertd si apoi in contract,
Superv1zorul va fi responsabil pentru furnizarea acestor resurse far costuri suplimentare pentru
Client . in acest caz, Supervizorul va completa echipa cu personal potrivit pe propria cheltuiala .

VIIL1.2. Structura echipa

Personalul minim care trebuie asigurat de ofertant, permanent pe toatd durata de execuie a
lucrdrilor, in corelare cu programul de lucru al Antreprenorului (zilnic, lunar) va fi format din
diriginti de santier, autorizati in domeniul: drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe
cablu — de interes national, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt. Functie Nr. persoane
Personal cheie
1 Inginer constructor specializarea Drumuri si Poduri 1
2 Inginer constructor — responsabil calitate 1
3 Inginerul constructor - responsabil Cantitafi 1
Total personal 3

Supervizorul trebuie sid poatd asigura inlocuirea oricirui specialist. Inlocuirea nu va fi
posibila fara notificarea prealabila a Beneficiarului.

In situatia schimbarii unui specialist, Supervizorul va fi obligat sa prezinte Beneficiarului
documente care vor certifica indeplinirea conditiilor impuse prin Documentatia de Atribuire privind
calificarea si experienta celui pe care il inlocuieste.

VIIL.1.3.Cerintele postului
25



1) Inginer constructor specializarea Drumuri si Poduri

Descrierea postuluj

Inginerul pentru lucrarile de Drumuri si Poduri trebuie si coordoneze ziinic personaltul
auxiliar desemnat sub controlul siu direct, asigurand o supervizare constanti si controlul de calitate
a lucrérilor de drum si pod.

Este necesar ca personalul Supervizorului, sa aiba atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor (fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licenta sau echivalent prin care au fost
absolvite studiile superioare ale unei facultati de constructii de drumuri, cat si autorizatie valabila ca
Diriginte de $antier in domeniu drumuri, poduri de interes national, cod domeniu/subdomeniu de
autorizare 3.1), cat si experienta in lucrari de infrastructura, pentru a putea gestiona corect un astfel
de contract de importanta nationala .

Inginerul constructor specializare drumuri si poduri va fi responsabil de indeplinirea
urmadtoarelor activitati, si nu numai:

. Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrarilor si monitorizarea lucrérilor in vederea
asigurdrii sigurantei si calitatii in constructii;

. Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucrari de Drumuri si Podur;

. Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei.

. Corespondenta si sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile
abilitate;

. Furnizarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul lipsei detaliilor de executie;

. Efectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii din santier;

. Participare la faze determinante;

. Urmarire relocari utilitati;

. Urmarirea respectirii procedurilor tehnice de executie pentru lucririle pe timp friguros
conform Normativ C 16/1984 si a tuturor reglementarilor conexe;

. Verificare existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

. Verificare si intocmire procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv

pentru luerdri ascunse.
2) Inginer constructor — responsabil calitate

Descrierea postului

Este necesar ca personalul Supervizorului sa aiba, atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor (fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licenta sau echivalent prin care au fost
absolvite studiile superioare ale unei facultati de constructii de drumuri, poduri sau tuneluri), cat si
experienta in lucrari de infrastructura, pentru a putea gestiona corect un astfel de contract de
importanta nationala si pentru a putea reduce riscurile enumerate mai sus.

Inginerul constructor - responsabil calitate va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati, si nu numai:
- Preia sarcinile Inginerului constructor de drumuri si poduri, in absenta acestuia;
- Administrare financiara zilnica, evaluare, verificare si certificare plati citre Antreprenor;
- Asigura ca toata documentatia sa fic pastrata pentru facilitarea justificdrii tuturor platilor catre
Antreprenor;
- Efectuarea de inspectii de santier;
- Evidenta zilnica a activitatii din santier;
- Inspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate, gestionarea neconformitatilor;
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- Asigurarea concordantei lucririlor cu proiectul si specificatiile contractului, precum si cu toate
procedurile relevante privind asigurarea/ controlul calitatii si a lucrului in condifii de sanatate si
siguranta;

- Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata intermediare si a altor documente
(program de lucriri, rapoarte lunare, rapoarte saptamanale etc.) intocmite de citre Antreprenor;

- Furnizarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei situatiilor neprevizute;

- Verificare existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

- Verificare si intocmire procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv
pentru lucrari ascunse;

- Receptionare la lucrarile incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

- Intocmirea si monitorizarea modificirilor;

- intocmirea raportului lunar al Supervizorului si a raportului actualizat privind progresul lucririlor
din punct de vedere fizic si financiar,

- Sprijind Beneficiarul in cadrul corespondentelor si sedintelor de lucru cu Beneficiarul,
Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile abilitate:

- Urmérirea respectirii procedurilor tehnice de execufie pentru lucririle pe timp friguros conform
Normativ C 16/1984 si a tuturor reglementarilor conexe;

- Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiet;

- Emiterea altor rapoarte citre Beneficiar,

3) Inginerul constructor - responsabil Cantititi

Descrierea postului
Inginerul pentru Cantitati va verifica cantitatile tezultate din misurdtorile zilnice ale
lucrarilor aprobate si tine evidenta cantitatilor pe toata perioada derularii lucrarilor.
Inginerul constructor - responsabil cantitati va fi responsabil de indeplinirea
urmaétoarelor activitati, si nu numai:

- Administrare financiara zilnica,evaluare, verificare si certificare plata cétre Contractor.

- Asigura ca toata documentatia sa fie pastrata pentru facilitarea justificariii tuturor
platilor citre Antreprenor.

- Efectuarea de inspectii de santier;

- Evidenta zilnica a activitatii din santier;

. Inspecteaza si verifica testele efectuate asupra materialelor si a componentelor
utilizate, gestionarea neconformitatilor rezultatelor testelor;

- Asigurarea concordantei lucrarilor cu proiectul si specificatiile contractului, precum si cu
toate procedurile relevante privind asigurarea/controlul calitatii si a lucrului in conditii
de sanatate si siguranta;

- Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata intermediare si a altor
documente (program de lucrari, rapoarte lunare, rapoarte saptamanale) intocmite de
cétre Antreprenor;

- Furnizarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparifiei situatiilor neprevazute;

- intocmirea si monitorizarea ordinelor de variatie;

- intocmirea raportului lunar al Supervizorului si a raportului actualizat privind progresul
lucririlor din punct de vedere fizic si financiar;

- Corespondenta si sedinfe de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile
abilitate;

- intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei.

- Emiterea de rapoarte catre Beneficiar, inclusiv la solicitarea extraordinara a acestuia, fara
ca Supervizorul sa solicite costuri suplimentare.
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- Masurarea si calculul cantitatilor executate conform Proiect aprobat si a dispozitiilor si
modificérilor ulterioare aprobate;

- Calculul si intocmirea Certificatelor de Plata pe baza verificarilor existentei
documentatiei de calitate: Procese verbale betoane, mixturi, recepiii si a altor activitati
la care sunt solicitate astfel de acte, buletine de analiza ciment, agregate, mixturi,
paménturi aprobate conform cerintelor contractuale precum si verificarea altor
documente justificative cerute de legislatia romana in vigoare.

- Evaludri analize pref in vederea intocmirii modificirilor care apar;

- Calcul si monitorizare cantitati pentru modificiri ale contract;

- Verificarea si analizarea situatiilor de lucrdri intermediare;

- Verificarea si analizarea documentelor (program de lucrdri, rapoarte lunare, rapoarte

saptamanale) intocmite de catre Antreprenor;

- Pregétirea tuturor documentelor necesare aferente intocmirii Céartii Tehnice a

Constructiei conform legislatiei in vigoare;

- Caleulul si analiza cantitatilor care diferd fata de cele de la ofertare functie de

modificarile detaliilor de executie si a dispozitiilor de santier

- Calcule aferente modificarilor aduse contractului;

- Verificarea si corelarea documentatiei cu privire la solicitirile Antreprenorului in ceea

ce priveste revendicirile si solicitdrile de modificare a proiectului, precum si corelarea cu
detaliile de executie si instructiunile de santier;

Nota : In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta CV-urile si
documentele justificative (diplome de licenta sau echivalent prin care au fost absolvite studiile
superioare ale unei facultati de constructii de drumuri, recomandiri/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

VIIL.2. FACILITATI ASIGURATE DE SUPERVIZOR (ECHIPAMENTE, MIJLOACE DE
TRANSPORT, BIROURI, CONSUMABILE,ETC.)

Pe intreaga perioadi a contractului, Supervizorul va fi raspunzitor pentru efectuarea tuturor
aranjamentelor necesare in vederea desfasurarii unei activititi normale si care sa asigure indeplinirea
tuturor obligatiilor contractuale, cum ar fi :

- Asigurarea cazirii pentru propria echipi;

- Organizarea transportului local pentru propria echipi;

- Stabilirea unui birou in Neamt;

- Acoperirea oricdrui cost pentru multiplicarea documentelor tiparite si multiplicarea rapoartelor ,
etc.

in timpul executiel lucrdrilor, Supervizorul trebuie si asigure si s intrefind toate birourile,
mijloacele de transport si tot echipamentul necesar pentru buna functionare a Serviciilor, incluzind
dar fard a se limita la acestea :

- Vehicule, incluzind intretinerea vehiculelor si carburantii ;
- Mobilier de birou , intretinerea birourilor $i a utilitatilor ;
- Echipament pentru biroul de pe santier ( inclusiv IT );
- Bunuri necesare birourilor de pe gantier ( consumabile, etc. } inclusiv biroul Beneficiarului
- Facilitdfi de comunicare si cheltuieli;
Supervizorul va furniza tot ce este necesar pentru indeplinirea unor servicii de calitate.

IX. BUGETUL CONTRACTULUI SI EFECTUAREA PLATILOR IN CADRUL
CONTRACTULUI
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IX.1. Bugetul contractului este de 129.517,69 lei fara TVA
IX.2. Efectuarea platilor in cadrul contractului

Beneficiarul se angajeazi sa efectueze plata Pretului Contractului citre Supervizor exclusiv
sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale, acceptate
prin aprobarea rapoartelor prevazute in Contract.

Autoritatea Contractanta va efectua plati intermediare din Pretul Contractului, in conditiile
prevederilor legale aplicabile, in baza aprobarii Rapoartelor Lunare lunare privind executia
Lucrdrilor si a Rapoartelor Financiare in perioada de executie a lucrarilor.

In vederea inlaturarii oricarui dubiu, Pirtile sunt de acord ca Beneficiarul va efectua platile
intermediare in baza indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:

(i) Platile intermediare vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod
corespunzator de catre Supervizor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte
prevederi cuprinse in Contract, pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de catre
Autoritatea Contractanta ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor Lunare lunare privind
executia Lucrarilor si a Rapoartelor Financiare corespunzatoare;

(i) Cuantumul efectiv al platilor intermediare va fi justificat de catre Supervizor pentru
perioada in cauza prin elaborarea unui Raport Financiar in care se vor detalia toate activitatile
indeplinite, zilele lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert in parte ( pontajele), onorariile
expertilor, toate costurile si cheltuielile la care este indreptatit acesta, daca este cazul, conform
Contractului, penalitatile si resursele neconsumate la contract. Rapoartele Financiare vor contine
documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata ( inclusiv pontaje);

(iii) Onorariile sunt cele stabilite de Supervizor in Propunerea Financiard si acceptate de
Beneficiar;

(iv) In urma aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a Rapoartelor Lunare lunare privind
executia Lucrdrilor si a Rapoartelor Financiare (precizate in Caietul de Sarcini), cu toate
documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata aferenta contravalorii
serviciilor efectiv prestate in perioada respectiva, Supervizorului i se va plati factura
corespunzatoare acestei sume.

(v) Platile intermediare vor fi efectuate numai dupa aprobarea de caire Autoritatea
Contractanta a Rapoartelor Lunare lunare privind executia Lucririlor si Rapoartelor Financiare
(precizate in Caietul de Sarcini) impreuna cu documentele justificative.

Plata finala va fi conditionata de indeplinirea de catre Contractant a tuturor obligatiilor sale in
legatura cu executarea tuturor fazelor sau partilor Serviciilor de Supervizare si de aprobarea de catre
Beneficiar a partii finale a Serviciilor de Supervizare.

Plata finala va fi efectuata numai dupa ce Raportul Final va fi remis de catre Contractant si
aprobat ca si corespunzator de catre Beneficiar.

Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul notificat de
Supervizor Beneficiarului;

Facturile aferente serviciilor vor fi platite de cétre Beneficiar in termen de 60 de zile de la
data Inregistririi facturii la sediul Beneficiarului, daca servictile au fost deja aprobate, sau in termen
de 60 de zile de la data aprobarii Rapoartelor de catre Beneficiar, daca factura este emisa anterior
aprobarii Rapoartelor. Pentru Contractul de servicii de supervizare, termenul contractual de plata
este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor si a documentelor de verificat
si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor,
fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
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Beneficiarul poate suspenda termenul de platd pentru orice parte din suma facturatd contestata
de catre Beneficiar prin notificarea Supervizorului in sensul ca acea parte a facturii este neacceptatd,
fie deoarece suma respectivi nu este datoratd, fie ca Rapoartele aferente nu pot fi aprobate si
Beneficiarul consideri ¢ sunt necesare mai multe verificiri.

In astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita corectarea facturii (respectiv clarificari, modificari
si/sau informatii suplimentare), si retransmiterea acesteia in termen de 15 de zile de la primirea de
catre Supervizor a solicitarii in acest sens. Suspendarea termenului de plati se va incheia la data la
care Beneficiarul va primi factura corect intocmiti si fundamentata.

Beneficiarul va returna facturile transmise de catre Supervizor, in situatia in care acesta nu
transmite si documentele justificative;

Facturile se vor emite si platile se vor realiza dupd cum urmeazi:

a) factura se transmite Beneficiarului prin postd cu confirmare de primire sau prin delegat
direct la sediul mentionat al Beneficiarului in Preambulul Contractului de servicii;

b) in caz de divergente, dovada comunicarii facturii citre Beneficiar o constituie dupa caz,
mandatul postal sau stampila aplicati de registratura Beneficiarului pe document;

¢) prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatid de prevederile legii si ale Contractului, a
facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de plati, daci Beneficiarul sesizeazi
Supervizorul despre neregulile constatate si solicita acestuia corectarea facturilor in sensul
prevederilor Codului Fiscal, in interiorul termenului de plati, Un nou termen de plati va curge de la
primirea de citre Beneficiar a noilor facturi prezentate de citre Supervizor completate cu date
corecte, potrivit legii si Contractului.

d) Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de ciitre Beneficiar a Rapoartelor mentionate
in contract impreuna cu documentele justificative.

Toate facturile vor fi insotite de Raportul financiar corespunzitor si de copii sau extrase ale
rapoartelor corespunzitoare, pentru a justifica sumele facturate in raport cu zilele lucratoare efectiv
prestate de citre personalul salariat sau contractant.

In cazul in care oricare din urmatoarele evenimente intervine si persistd, Beneficiarul poate
suspenda, total sau partial, plitile datorate Supervizorului in baza Contractului de Servicii, prin
intermediul unei notificari scrise adresate Supervizorului:

a) Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile conform Contract;

b) Orice altd imprejurare pentru care Supervizorul rispunde in baza Contractului de Servicii si
care, in opinia Beneficiarului interfereazd sau amenintd si interfereze cu finalizarea cu succes a
Proiectului sau a Contractului de Servicii.

fn cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la platile
efectuate Tn cadrul contractului, Supervizorul va avea dreptul de a calcula o dobindd legali
penalizatoare stabilitd la nivelul ratei de referintd a dobanzii de politica monetara comunicata de
BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, calculati pentru suma datorata.

Penalitatile se vor percepe pentru perioada scursid intre data termenului limitd de platd
(exclusiv) si data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv).

Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea Intarzierii In executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din contracte
incheiate intre profesionigti si intre acestia si autoritdfi contractante, cu modificari si completari
ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobinda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii
banesti, precum §i pentru reglementarea unor misuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu
modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de
buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu
este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.
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X. CADRUL LEGAIL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE BENEFICIAR SI
SUPERVIZOR

X.1.Legea aplicabild prezentului contract este legea romana, contractul urméand a fi interpretat
potrivit acestei legi. Legea Statului Romén va guverna toate aspectele nereglementate in Contractul
de Servicii. Expresia ,,legea Statului Romén" se referd nu numai la norme (legislatia primara), dar si
la regulamentele de aplicare si de asemenea la obligatiile decurgdnd din tratatele la care este parte
statul Romédn si orice alti legislatic secundara direct aplicabild din dreptul comunitar sau
jurisprudenta comunitara.

X.2. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca, Masuri privind apararea
impotriva incendiilor. Asiguriiri de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

X.2.1.Avénd in vedere faptul c3 in activitatea desfasurata Supervizorul lucreazi independent

cu personal §i mijloace tehnice proprii, va purta intrcaga responsabilitate asupra respectarii
legislatici de securitate si sanatate in munca i aparare impotriva incendiilor. Supervizorul isi va
instrui personalul pentru activitifile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii.
Supervizorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.

X.2.2. Supervizorul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munci,
cvenimentelor si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate sau de cétre lucritorii sii si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securititii §i sinatitii in muncad nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
modificata si completata, precum §i orice modificare legislativd apiruti pe timpul desfasuririi
contractului.

X.2.3. Personalul Supervizorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa
respecte pe tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea
in munca §i apararea impotriva incendiilor.

X.2.4. Supervizorul poartd Intreaga raspundere asupra tratdrii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Supervizor.

X.2.5. In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de muncd cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile
legale.

X.2.6. Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatier si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii
Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor,
afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs
din cauza lucratorilor Supervizorului, va fi inregistrat de Supervizor, conform legislatiei in vigoare.

X.2.7. Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia
asigurare medicald, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza
Contractului de Servicii. Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuiclile medicale
si de sdnitate ale Supervizorul ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori
salariatii din teritoriu.

X.2.8. intermen de 5 zile de la semnarea Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia si
va mentine in vigoare o politd de asigurare sau polite de asigurare de rdspundere profesionald cu
despigubire integrald pentru suma asigurati care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare ce va
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acoperi in integralitate atét perioada de implementare a Contractului de Servicii, cét si orice perioadd
de prelungire a perioadei de implementare a Contractului de Servicii.

X.2.9. (1) Supervizorul va furniza Beneficiatului dovezi ale incheierii politei de asigurare si
dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 5 zile de la data semnarii Contractului.

(2) Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare §i ale platilor periodice
ale primelor de asigurare in termen de 5 zile de la data prelungirii politei de asigurare sau de la data
platii primelor de asigurare, in caz contrar Beneficiarul este indreptitit sd aplice penalititi in
cuantum de 0,1% din Pretul contractului pentru fiecare zi de intirziere de la data la care
Supervizorul trebuia sa transmita documentele si pana la data la care acestea au fost transmise.

X.2.10 Supervizorul, pe cheltuiala sa, va jucheia si va mentine in vigoare polita de
asigurare sau politele de asigurare mai sus mentionate.

X.2.11. Supervizorul va fi rispunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este
supus personalul salariat ori contractat si de informarea continui a Beneficiarului cu privire la acest
aspect. Dacd Beneficiarul ori Supervizorul au cunostinti de o amenintare iminentd cu un pericol
asupra vietii ori sinatatii personalului salariat ori contractat, Supervizorul poate lua masuri urgente
de punere la adipost a persoanelor a ciror siguranti este amenintati. Daci astfel de actiuni au fost
intreprinse de cdtre Supervizor, ele vor fi comunicate de urgenti Beneficiarului si pot conduce la
suspendarea Contractului de Servicii.

Sef Departament Investitii, Departament Investitii
Ing. Ciobotaru Mihail ing.Mugurel Raileanu
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CONTRACT nr..../.....

Servicii de supervizare privind ,Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor,
proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a
obiectivelor de pe DN 15, km 242+200 — 286+250"”

In temeiul Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, a HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si in baza Raportului Procedurii
de Atribuire a contractului de achizitie publica nr. ........coeoveevevuvennnne. s §-a incheiat prezentul contract de
prestari servicii, (denumit in continuare ,, Contractul”), intre.

C.N.A.LR. S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI, cu sediul in lasi,
str. Gh. Asachi, nr. 19, cod pogtal 700481, tel. 0232.214430, fax. 0232.214432, CUI 16054368, inregistrati
in Registrul Comertului cu nr. J40/552/15-01-2004, cont de virament RO35RNCB0175008094080001
deschis la B.C.R. Iasi, reprezentatd prin Director General Regional - ing. Mugurel Ovidiu Laicu, Director
Economic - ec. Vasile Popa, denumitd in continuare “Autoritatea Contractanta/Beneficiar”, pe de o

parte,

Si

.............................. persoand juridicicu sediul in ............................., inregistrati la
Registrul Comertului sub nr. .................... , Cod Unic de inregistrare ............................. , cont
bancar nr. .........ociiiiiiiiiii deschis la ......ccovvnvnenne. , legal reprezentatd prin ..................... \

denumita in continuare "Supervizor”, de cealalti parte, denumite in continuare ,,Pirtile".
Pirtile au convenit incheierea prezentului Contract, in urmatoarele conditii:

Articolul 1 Obiectul contractului
Obiectul prezentului Contract de Servicii este reprezentat de prestarea de citre Supervizor a Serviciilor de
supervizare privind ,,Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de
executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km
242+200 - 286+250” asa cum este previzut In Caietul de Sarcini.

Articolul 2 Termeni si definitii

2.1 Urmitoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionalid: orice comportament culpabil care afecteazd credibilitatea profesionald a
contractantului, cum ar fi incélcéri ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvarsite cu intenjie sau din
culpa grava, inclusiv incélcéri ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei céreia ii apartine
acest operator;

Act aditional: document semnat de Parti care completeazd §i/sau modificd termenii §i conditiile
Contractului;

Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalcd pretul contractului evidentiind
remuneratia si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului;

Caiet de Sarcini: documentul Anexa la Contractului de Servicii, intocmit de cétre Beneficiar, care
incfude definirea conditiilor din Contractul de Servicii gi/sau obiectivele Serviciilor de supervizare,
specificdnd, acolo unde este cazul, metodele §i resursele care urmeaza s fie utilizate de ctre Supervizor
si/sau rezultatele ce trebuie realizate de citre acesta, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare.

Caz fortuit: conform Articolul 1351 Cod Civil, un eveniment care nu peate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

Conditiile Contractului de lucriri: inscamni prevederile contractuale generale si speciale ale
Contractului de lucrdri, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice si tehnice ce guverneazi
Contractul/Contractele de lucrari al carui/caror obiect il reprezinta ,,Expertiza tehnica, proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru
punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 2424200 — 286+250”.
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Conflict de interese: orice situafie in care membrii personalului autoritdfii contractante sau ai unui
furnizor de servicii de achizific care actioneazi in numele autoritafii contractante, care sunt implicati in
desfédgurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect,
un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparfialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire. Acest termen are
semnificatia data de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Supervizorul: ofertantul care a devenit parte in Contract pentru a desfdsura Serviciile de supervizare,
in conformitate cu prezentul Contract de servicii si care in cadrul Conditiilor Contractului de executie
lucrari este denumit Supervizor.

Contract de Servicii san Contract: contractul de achizitie publici semnat si incheiat de citre Parti,
care are ca obiect prestarea de servicii, incluzand toate anexele la acesta si toate documentele incorporate
in acesta, impreund cu orice Acte Aditionale. Prezentul Contract este un contract pe baza de timp efectiv
lucrat, in care serviciile sunt remunerate in baza aprobarii rapoartelor financiare.

Data intrarii in vigoare: inseamna data semnarii Contractului de Servicii.

Data semnérii Contractului: data semnérii de cétre ambele Parti a Contractului de Servicii.

Denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar: reprezinta dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a Beneficiarului.

Despigubire Generald: suma, neprevizutd expres in Contractul de Servicii, care este acordatd de
cétre instantele de drept comun din Romania sau este convenitd de citre Parti ca si despigubire platibila
partii prejudiciate In urma incélcérii Contractului de Servicii de cétre cealaltd parte.

Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a
obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata
de BNR plus 8 puncte procentuale.

Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corecta si explicitd cu
privire la cerinfe sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului §i modul de desfagurare a procedurii de
atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, condifiile contractuale propuse,
formatele de prezentare a documentelor de cétre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile
generale aplicabile;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului, care, suplimentar fata de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de atribuire, preia si
atributiile unui alt expert care nu isi mai poate continua activitatea in cadrul contractului de servicii.

Forta majora: conform articolului 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datorcaza greselii sau vinei acestora,
care nu puteca fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia dintre parti.

Garantia de Buna Executie: garantia constituita de Supervizorul in scopul asigurdrii Beneficiarului
de indeplinirea cantitativi, calitativa si in pericada convenitid a Contractului de Servicii.

Legea aplicabila: Legea Roména.

Luna: luna calendaristici.

Misuri de remediere: acele masuri adoptate de autoritatea contractantd, in urma primirii unei
notificiri prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptatd in cadrul procedurii de atribuire;
Acest termen arc semnificatia data de Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrdri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea gi functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor; o/

Moneda nationala: Leu; \
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Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifestd voinfa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publici. Oferta cuprinde propunerea financiars, propunerea
tehnicd, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Operator economic - orice persoand fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care oferd in mod licit pe piatd prestarea de servicii, inclusiv orice
asociere temporard formati intre dous ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin Administrativ/ dispozitie administrativa: orice instructiune, modificare, comanda sau
dispozitie emisa de Beneficiar, prin reprezentantii sai, citre Supervizorul privind prestarea Serviciilor din
cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, si/sau modifica termenii si conditiile Contractului.

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisé de citre Beneficiar prin care instiinteazi
Supervizorul data la care acesta poate incepe prestarea serviciilor.

Remuneratie: valoarea serviciilor prestate de un expert, stabilita pentru fiecare zi lucratoare efectiv
prestata de expert pe toata perioada de implementare a contractului.

Penalitate Contractuali: despagubirea stabilitd in Contractul de Servicit ca fiind platibila de catre
una din pérfile contractante cétre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de
Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intarziere fatd de termenele limitd, astfel cum au
fost stabilite intre pérti.

Perioada de implementare a contractului: intervalul de timp in care Supervizorul prestcaza
serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile preliminare si finale
previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data de incepere a
contractului;

Perioada de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

Personalul Supervizorului: este format din personal/expertii la care se poate adauga si personalul
subcontractantilor, daca e cazul, insdrcinati cu prestarea servicitlor sau orice lucru legat de acestea;

Pretul Contractului: Pretul serviciilor prestate, fara TVA, mentionat la Articolul 3 al Contractului
de Servicii, ce va fi platit de catre Beneficiar pentru indeplinirea integrald si corespunzétoare a tuturor
obligatiilor asumate prin contract.

Proiectul: proicctul in legiturd cu care sunt furnizate serviciile de supervizare in baza Contractului
de Servicii.

Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat de Supervizor pe baza cerintelor din Caietul de
sarcini, stabilite de Beneficiar;

Propunerea financiara: document al ofertei, elaborat de Supervizor prin care se furnizeaza
informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si
comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Beneficiar.

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de furnmizare, din culpa
partilor fara ca aceasta sa aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

Reprezentantul autorizat al Autoritatii Contractante: reprezentantii desemnati de catre Beneficiar
ulterior semnarii Contractului si ale caror atributii vor fi stabilite de catre Beneficiar. In acest sens,
Beneficiarul va notifica Supervizorul cu privire la identitatea reprezentantilor sai autorizati;

Servicii de supervizare: inseamni orice activitifi ce vor fi desfisurate de citre Supervizor
(consultant)in baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activitdtile care necesitd exercitarea unui rol de
supervizare sau managementul gi supervizarea Proiectului.

Specificatii tehnice: cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicd ce permit fiecdrui produs,
serviciu sau lucrare si fie descris, in mod obiectiv, Intr-o manieréd corespunzitoare indeplinirii necesitifii
autorititii contractante;

Standard: o specificatie tehnicd adoptata ca standard international, standard european sau standard
national de cétre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continud, care nu
este obligatorie;

Standard european: un standard adoptat de o organizatic de standardizare europeand, care este pus
la dispozitia publicului;

Standard international: un standard adoptat de un organism de standardizare international, care este

la dispozitia publicului; /
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Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare nagional, care este pus la
dispozitia publicului;

Stat Beneficiar: Roméinia.

Subcontractant:inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publicd gi care executd si/sau furnizeazi anumite pari ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplinesc activitdti care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, rispunzind in fata
Supervizorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

Termene Limiti: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

- la calculul unwi termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune,
data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

- cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) §i d), termenul exprimat in zile incepe si
curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului i se incheie la expirarca ultimei ore a ultimei zile a
termenului;

- cu aplicarea iIn mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) §i d), termenul exprimat in luni sau ani
incepe si curgdl la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a
zilel care reprezintd ziua din ultima lund sau an corespunzitoare zilei in care a Inceput s curgi termenul;
dacd, In cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu existd o zi
corespunzitoare zilei in care a inceput s curgd termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a lunii respective;

- dacd ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sdrbétoare legald, duminici
sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

- la calculul unui termen exprimat in zile lucritoare se aplicd in mod corespunzator dispozitiile lit. a),
b} si d), cu deosebirea ca zilele nelucritoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.

Tert sustinator: persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile
art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2} din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art. 48,
art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016, pune la dispozifia Supervizorului resursele financiare si/sau tehnice gi profesionale
invocate in acest Angajament ferm de sustinere, confirma faptul ci va garanta materializarea aspectelor ce
fac obiectul respectivului Angajament ferm de sustinere si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si
reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Supervizorului
intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Supervizor caruia i-a fost acordata
sustinere. In cazul in care Supervizorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economicd §i financiard invocdnd sustinerea unui/unor tery/terti, Supervizorul si terful/tertii
sustindtor/susfindtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarca contractului de achizitie
publicd. Raspunderea solidard a terfului/tertilor sustindtor/ sustinfitori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de cdtre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de
sustinere.

Zi/zile: zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ci sunt zile lucritoare.

7Zi/Zile lucratoare: zilele lucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in care,
potrivit legii, nu se lucreaza.

Zi/Zile nelucrateare: sambata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii,
nu se lucreaza.

2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural gi
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin gi viceversa.

Articolul 3 - Pretul Contractului
3.1 Preful Contractului este de .......veveee... lei, firda TVA, la care se adauga .............. lei TVA,

3.2 Pretul Contractului este ferm si nu va fi ajustat/actualizat.
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Articolul 4 - Perioada de implementare a Contractului

4.1 Perioada de implementa.re a Contractului este de 6 luni, pe perioada de executie a lucrarilor.

4.2 Data intrérii in vigoare a Contractului va fi Data semnirii contractului, cu obligatia
constituirii Garantiei de Buna Executie in termen de § zile lucritoare de la Data semnirii contractului si
incheierii politelor de asigurare, in conformitate cu prevederile Articolului 16. Garantia de Buna
Executie trebuie sa fie constituita in forma, perioada si cuantumul agreate de Beneficiar, precum si in
termenul si conditiile prevazute la Articolul 34.

4.3 Data de incepere a contractului de prestiri servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa
data intrarii in vigoare a contractului si a indeplinirii obligatiilor prevazute la Articolul 4.2.
Supervizorul, in baza notificarii emise de catre Beneficiar, va face pregatirile necesare pentru
mobilizarea echipei si echipamentelor necesare implementarii Contractului in termen de 5 zile
lucratoare de la data emiterii acestor instructiuni de catre Beneficiar.

Contractul de servicii opereaza valabil intre parti pe toata durata sa de valabilitate.

Articolul 5§ - Documentele Contractului

5.1 Supervizorul va indeplini serviciile de supervizare in conditiile stabilite Tn prezentul Contract,
care include, in ordinea enumerérii, prezentul Contract impreuna cu orice Act Aditional la acesta si
urmétoarele anexe:

Anexa I: Caiet de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv, daca este cazul, clarificarile/modificarile si/sau
masurile de remediere aduse pani la depunerea ofertelor;

Anexa II: Oferta, respectiv propunerea tehmca si propunerea financiara, inclusiv clarificarile/
modificarile din perioada de evaluare;

Anexa III: Instrument de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna
executie;

Anexa IV: Angajament ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

Anexa V: Lista cu Subcontractantii (daca este cazul),

Anexa VI: Contractele incheiate de Supervizor cu subcontractantii nominalizati in ofertd (daca este
cazul)

Anexa VII: Acordul de Asociere autentificat (daca este cazul);

Anexa VIII: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificiri/Completiri si/sau
Modificéri);

5.2 Toate clarificarile, completarile si modificarile realizate la Documentatia de atribuire pana la
depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/ clarificarile aduse acestora pana la
depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaluarii
ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care
fac referire.

5.3 In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la contractul de
servicii, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata la Articolul 5.1.

In cazul in care, pe parcursul executdrii prezentului contract, se constatd ci anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini, prevaleazi
prevederile caietului de sarcini.

Articolul 6 - Cesiunea
6.1 In prezentul contract de achizitie publici este permisa doar cesiunca creantelor niscute din acest

contract, obligatiile niscute rdméanind in sarcina pirtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si

asumate initial.
6.2 Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte

obligatii asumate prin contract.

Articolul 7 - Subcontractarea
7.1 Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre Supervizor si subcontractant/subcontractanti

care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract
care urmeaz3 a fi indeplinite de cétre acestia, valoarea la care se ridica partea/pértile respective, cesiunea de
creanta, precum $i acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul
opteaza/nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de .

subcontractare.




7.2 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Supervizor in perioada de prestare a serviciilor
poate interveni in urmitoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale cdror activititi au fost indicate in ofert
ca fiind realizate de subcontractanﬁ

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnrii contractului de achizitie publici in conditiile
in care serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in oferta fird a se indica iniial optiunea
subcontractéirii acestora, niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre
Subcontractant si Beneficiar.

¢} renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publici.

7.3 In situatiile previzute la articolul 7.2, Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre
Supervizor §i subcontractanfii declaraii ulterior, care si contind obligatoriu, cel putin elementele
mentionate la art 7.1.

7.4 In situatiile prevazute la articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie
pe propria rdspundere prin care f§i asuma respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depuse de cétre Supervizor la oferti, aferenta activiti{ii supuse subcontractirii.

7.5 Contractele mentionate la articolul 7.3 si declaratiile mentionate la articolul 7.4 vor fi prezentate
cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestrii serviciilor de citre noii subcontractanti.

7.6 (1) in situafiile previzute la articolul 7.2, noii subcontractan{i au obligatia de a transmite
certificatele i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere previzute
la art. 164, 165 i 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a resurselor/capabilitifilor
corespunzdtoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

(2) in scopul efectuirii verificarii prevazute la alin. (1), Supervizorul va transmite Autoritatii
contractante o declarafie pe proprie rdspundere a subcontractantului propus de Supervizor in conformitate
cu prevederile art. 193-195 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, precizind ci nu se aflid in niciuna
dintre situatiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea contractanta,

(3) In sensul articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica inexistenta
unei situatii de excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 in
legaturid cu subcontractantii propusi.

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Supervizor in situatia in
care a stabilit, in urma analizei informatiilor §i documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostint in
orice alt mod c¢& se afla in una din situatiile de excludere prevdzute la art. 164, 165 si 167 din Legea
achizitiilor publice nr. 98/2016.

(5) In cazul in care este identificati o situatie de respingere a subcontractantului propus de
Supervizor, Autoritatea contractanta va solicita Supervizorului s inlocuiascd subcontractantul propus in
legétura cu care a rezultat, In urma verificarii, ca se afli in aceasti situatie.

(6) Supervizorul va prezenta documente relevante care si dovedeascd forma de inregistrare a
subcontractantului propus si, dupd caz, de atestare ori apartenentd din punct de vedere profesional, in
conformitate cu cerinfele legale din {ara in care este stabilit subcontractantul propus.

(7)In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Supervizor si detind o
autorizatie speciala sau sd fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauzi
in statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Supervizorului si demonstreze ci
subcontractantul define o astfel de autorizatie sau ci este membru al unei astfel de organizatii, iar
Supervizorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii contractante documente relevante in acest
sens.

(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Supervizorului si transmitd informatii si
documente relevante referitoare la capacitatea tehnicd a subcontractantilor propusi, cu privire la
partea/pértile din contract pe care acestia urmeazé sé o/le indeplineascé efectiv.

(9) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezulti
cd subcontractantul propus are capacitatea tehnici necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta
urmeazi si o/le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus.

7.7 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Supervizor in pericada de implementare a
contractului se reahzeaza numai cu acordul autoritdfi contractante.

7.8 (1) In situatia previzuti la articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentd activitéfilor subcontractate va fi,
cel mult egald cu valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractata. \
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(2) In situatia prevazuti la articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie
sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial §i nici valoarea aferenta acestora.

7.9 In situaia previzutd la articolul 7.2 lit. b), Supervizorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o
modificare substantiald a contractului de achizifie publica.

7.10 Situatia prevdzutid la articolul 7.2 lit. b) nu reprezinti o modificare substantiali daci se
indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indepliniri criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici preful contractului dintre Autoritatea
contractanta;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicé, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum gi indicatorii principali
ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

7.11 In situatia previzuta la articolul 7.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de citre una din par{i, Supervizorul are obligatia de a prelua partea/partile din
contract aferente activitétii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in
conditiile articolul 7.2 lit. a).

7.12 Supervizorul va raspunde pentru actele gi faptele subcontractantilor sdi si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca §i cum ar fi actele sau faptele Supervizorului, ale expertilor, agentilor sau
salariatilor acestuia. Aprobarea de citre Autoritatea contractanta a subcontractirii oricdrei pérfi a
prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de cétre Supervizor a unor subcontractanti pentru
desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Supervizorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin
Contractul de Servicii.

7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
executdrii contractului de achizifie publici se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea
prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Autoritatii contractante.

7.14 in cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publica riméne in obligatia si sub
supravegherea Supervizorulut §i acesta va rispunde fatd de Autoritatea contractanta pentru calitatea
prestatiei de catre subcontractant, Supervizorul avand insé drept de regres impotriva subcontractantului.

7.15 In cazul in care un subcontractant nu isi executa obligatiile fata de Supervizor, asumate prin
contractul de subcontractare, Autoritatea contractanta sau Managerul de Proiect poate/pot solicita
Supervizorului fie sd Inlocuiascd respectivul subcontractant cu un subcontractant avdnd calificarile gi
experienta solicitate de Autoritatea contractanta fie sa preia el insugi executarea contractului.

7.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice incredintare a activitatilor stabilite in cadrul
prezentului contract de citre subcontractant citre terte parti, fird aprobarea prealabild in scris a Autoritatii
contractante va fi consideratd o incélcare a contractului, situatie care indreptateste Autoritatea contractanta
la aplicarea unei penalitati Supervizorului in cuantum de 100% din suma alocata pentru activitatile
subcontractate pentru fiecare caz in parte.

7.17 In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Supervizorul are obligatia de a
nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necéstigatori/
subcontractantii acestora in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de catre
Supervizor potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi considerata o

incédlcare a prezentului contract.
OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Articolul 8 - Asigurarea informatiilor _
8.1 Beneficiarul va facilita legatura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati

locale etc. \
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8.2 Beneficiarul va pune la dispozitia Supervizorului cu promptitudine orice informatii si/sau copii
ale documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste
documente vor fi returnate Beneficiarului la sfirsitul perioadei de implementare a contractului sau la

solicitarea Beneficiarului.

8.3 Beneficiarul va colabora, atit cat este posibil, cu Supervizorul pentru furnizarea informatiilor pe
care acesta din urma le poate solicita, atata timp cat solicitarile sale se incadreaza in limite rezonabile si in
masura in care aceste informatii se afla in posesia Beneficiarului.

Articolul 9 - Asistenta cu privire la reglementirile locale
9.1 Supervizorul poate solicita sprijinul Beneficiarului pentru obfinerea de informatii despre
cutumele locale sau despre ordine si decizii locale ale CNAIR.

OBLIGATIILE SUPERVIZORULUI

Articolul 10 - Obligatii generale

10.1 Supervizorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Roméania
si se va asigura cd si personalul siu, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia
si salariafii din teritoriu vor respecta i se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementiri.

10.2 Supervizorul va despégubi Beneficiarul in cazul oricdror pretentii si actiuni tn justifie rezultate
din orice incélcdri ale prevederilor legale in vigoare de citre Supervizor, personalul siu, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

10.3 Supervizorul are obligatia de a-si indeplini atributiile conform prezentului Contract de servicii
inclusiv anexele, precum si in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractului de lucriri, cu
respectarea termenelor limitd stabilite pentru fiecare etapd de realizare a serviciilor.

10.4 Supervizorul se va conforma Ordinelor Administrative/dispozitiilor administrative si
solicitarilor Beneficiarului in termenele comunicate de citre acesta. Cand Supervizorul apreciazi ci
dispozitiile administrative sunt emise cu depésirea competentei Beneficiarului ori nu corespund scopului
Contractului de Servicii, va notifica Beneficiarul, sub sanctiunea deciderii, intr-un termen de 15 de zile de
la data primirii Ordinului/Dispozitiei sau solicitarii. Executarea Ordinului Administrativ/dispozitiei
administrative nu va fi suspendati prin aceasti notificare.

10.5 In indeplinirea atributiilor sale ca Inginer potrivit prevederilor Conditiilor Contractului de
lucrdri, in caz de ambiguitate, erori, discrepante, neclarititi ale documentelor contractului de executie
lucréri, Supervizorul are autoritatea de a emite dispozitiile pe care le considerd necesare pentru rezolvarea
acestor situatii, doar dupa obtinerea acordului Beneficiarului.

10.6 Supervizorul va obtine de la Beneficiar si urmitoarele aprobiri specifice inainte de a actiona
potrivit prevederilor urmétoarelor Sub - Clauze ale Contractului de lucriri;

Sub-Clauza 4.4: aprobareca expresi a Beneficiarului este necesard fnainte de confirmarea
consimtdmantului prealabil al Inginerului pentru numirea oriciror Subantreprenori propusi;

Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresi a Beneficiarului este necesara inainte de stabilirea oricirei
prelungiri a Duratei de Executie;

Sub -Clauza 8.8: aprobarea expresd a Beneficiarului este necesara Tnainte de suspendarea, partiala

sau integrala a executarii Lucrarilor;
Sub- Clauza 10.1: aprobarea expresd a Beneficiarului este necesara Inainte de emiterea

Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor;

Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresi a Beneficiarului este necesard Tnainte de dispunerea sau
aprobarea oricérei Modificari care ar face ca Pretul Contractului s& depéseascd Valoarea de Contract
Acceptatd sau orice valoare de contract convenit# ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte
Aditionale la Contract; de asemenea, aprobarca expresi a Beneficiarului este necesard inainte de
dispunerea sau aprobarea oricéirei Modificari care, dupi evaluare, ar avea implicatii financiare mai mari de
0,5% din Valoarea de Contract Acceptati;

Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara nainte de dispunerea sau
aprobarea oricarei omiteri a unor Lucriri.

10.7 In pofida obligatiilor specificate la Articolul 10.6 si necesare pentru a obtine autorizarea/acordul
Beneficiarului, in conditiile in care Supervizorul considera ca a survenit o situatie de urgenti prin care se
pune in pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrérilor sau a proprietatilor invecinate,
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acesta poate, fard a-1 exonera pe Antreprenor de rispunderea si obligatiile asumate prin Contractul de\?\
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lucrédri, sa 1i solicite acestuia executarea oricdror lucrdri sau actiuni considerate necesare, in opinia
Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Supervizorul va estima valoarea lucrarilor
aferente acestor instructiuni si va Instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

10.8 Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor de
efectuat in cadrul Contractului de lucrari nu depaseste Valoarea de Contract Acceptata. In cazul in care este
posibil ca Valoarea de Contract Acceptata sa fie depasita prin platile ce se estimeaza a fi necesare,
Supervizorul va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de
incadrare a sumelor totale de plata in Valoarea de Contract Acceptata.

10.9 Se vor organiza intalniri lunare de management (sau mai des, daca necesititile o impun) intre
reprezentantii Supervizorului, reprezentantii Antreprenorului si Managerul de Proiect ca reprezentant al
Beneficiarului, dupé caz, in vederea revizuirii pregatirilor pentru lucririle viitoare.

10.10 Agenda pentru astfel de intdlniri trebuie si cuprindi cel putin urmatoarele subiecte - o trecere
in revista a progresului lucrérilor, a programului de lucru si planurilor pentru viitoarele activititi:

- situatia personalului,
asistenta tehnici,
siguranta,
echipamente,
achizitia de materiale,

- plati,

- identificarea riscurilor si stabilirea de mésuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea
efectelor acestora ,

- dificultdti curente si viitoare,

- interactiunea cu alti Antreprenori,

- revendicari.

Timpul si locul unor astfel de intilniri trebuie stabilite de comun acord luind in considerare tema
discutiei.

10.11 Supervizorul va furniza participantilor la intlnire copii ale agendei si ale documentelor
relevante pentru subiectele ce urmeaza a fi discutate. Supervizorul va redacta minuta fiecirei intalniri si o
va transmite In copic fiecarui participant si Beneficiarului in maximum trei zile lucritoare dupi intilnire. In
conditiile in care Supervizorul nu transmite minuta fieciirel intilniri in termen de maximum trei zile
lucriitoare catre Beneficiar, atunci Beneficiarul este Indreptitit sd aplice penalititi in cuantum de 1.000,00
lei pentru fiecare zi de intirziere. In minuta, responsabilititile pentru orice actiuni ce urmeazi a fi
intreprinse vor fi in conformitate cu prevederile Contractului de lucrdiri. Prin aceste minute se stabilesc
sarcini si responsabilititi; aceste minute nu vor modifica prevederile Contractului de lucriri chiar daci sunt
semnate de catre Parti, iar afirmatiile sau consemnérile participantilor nu vor reprezenta o aprobare a uneia
din pérti. In cazul in care o afirmatie sau constatare este neclard sau poate crea confuzii, aceasta va fi
clarificati ulterior fie prin emiterea de observatii la minuta, fic prin minuta sedintei urmaétoare.

10.12 Supervizorul are obligatia de a cere inlocuirea personalului Antreprenorului din motive
intemelate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive care sunt independente de vointa
Antreprenorilor (ex. demisie, boala, deces, etc.).

10.13 Supervizorul are obligatia de a analiza, revizui §i aproba/respinge, dupa caz, orice propunere
facuta de cdtre Antreprenor cu privire la inlocuirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului
de lucrari.

10.14 Supervizorul are obligatia de a aproba/respinge dupa caz, in cazul in care considerd ci sunt
indeplinite conditiile stabilite in cadrul Contractului de lucriri, compania/iile specializate in domeniul
arheologiei, agreate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in cazul in care sunt descoperite pe
santier fosile, monede, articole de valoare sau antichititi, structuri sau alte rimasite sau articole de interes
geologic sau arheologic, in vederea efectufirii investigatiilor necesare privind site-uri arheologice;
elaboririi de rapoarte speciale; obtinerii licentelor, autorizatiilor, certificatelor de proiectare etc.;
supravegherii lucrérilor de constructii efectuate in interiorul site-urilor arheologice.

10.15 Supervizorul are obligatia de a analiza, revizui $i aproba/respinge dupa caz orice modificare a
programelor de lucru si de a formula observatii sau recomandari cu privire la acestea.

10.16 Supervizorul are obligatia de a controla conformitatea progresului Lucrérilor cu programul de
executie al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a prevederilor Contractului de /
lucriri privind sistemul de puncte de referinta, daca acestea exista in cadrul acestuia. /




10.17 Supervizorul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de receptie la terminare a
Lucrarilor in conformitate cu prevederile Regulamentului privind recepia constructiilor aprobat prin H.G.
nr. 273/1994 actualizat si Procedura de proces PP — 33 — Q — Recepfia lucrdrilor de infrastructurd
rutierd, Edifia I, Revizia I, comisie care se va intruni pe Santier si va examina stadiul Lucririlor. Tindnd
cont de recomanddrile si rapoartele intocmite de Supervizor, comisia de receptie, constituita ca urmare a
Deciziei Directorului General al C.N.A.LR. S.A. in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994
actualizat $i Procedura de proces PP — 33 — Q — Recepfia lucrdrilor de infrastructurd rutierd, Editia I
Revizia I, va consemna observatiile si concluziile sale in Procesul Verbal de Receptic la Terminarea
Lucririlor, care va fi inaintat Beneficiarului impreuna cu recomandarea de admitere (cu sau fara obiectii a
receptiei), de aménare sau de respingere a ei.

10.18(1)In cazul in care comisia de receptie, constituita urmare Deciziei Directorului General al
C.N.A.LR. S.A. in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 actualizati si Procedura de proces PP —
33 — Q — Receptia lucrarilor de infrastructurd rutierd, Editia I, Revizia I, recomandi admiterea receptiei,
Supervizorul are obligatia de a emite un Certificat de Receptie 1a Terminarea Lucririlor, in termen de 10 de
zile de la data primirii solicitirii din partea Antreprenorului. O copie a Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor va fi trimisa Beneficiarului.

(2) Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul de Plata la Terminarea Lucririlor in
conformitate cu prevederile contractului de lucrari.

10.19 In cazul in care comisia de receptie, constituita urmare Deciziei Directorului General al
CNAIR S.A. in conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin HG. nr. 273/1994 actualizatd si
Procedura de proces PP — 33 — O - Receptia lucrdrilor de infrastructurd rutierd, Editia I, Revizia 2,
recomandd respingerea receptiei, Supervizorul are obligatia de a respinge solicitarea Antreprenorului,
prezentind motivatia si specificdnd lucrérile pe care trebuic s3 le realizeze Antreprenorul pentru a face
posibila admiterea receptiei.

10.20(1) Supervizorul arc obligatia de a verifica cu strictete si a certifica de conformitate cu
prevederile legale si cantitatile efectiv realizate, pentru plata lucririlor, sumele pentru care Antreprenorul a
furnizat integral si In forma finald documentele justificative necesare, asa cum au fost acestea convenite cu
Beneficiarul la inceputul derularii Contractului de lucrari.

Pentru fiecare Certificat Interimar de Plata in care Beneficiarul constatd, in urma analizirii acestuia,
oricare din situatiile urmatoare:

a) Inginerul a certificat sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat documentele justificative
aferente cantititii certificate/articolului si anume: procese verbale, tabele topo, rezultate de laborator,
aprobdri, note de constatare, dispozitii de santier, instructiuni ale Inginerului, desene, specificatii,
documente de calitate, note de oferte de pret, rapoarte de incercari, contracte, facturi;

b} documentele prezentate nu contin informatii complete si anume: Procese Verbale fard semnituri,
fara date sau datele nu sunt corelate cu executia sau pozitiile kilometrice;

¢) nu anexeazd pentru fiecare cantitate certificatd modalitatea de calcul si schita aferenta;

d) nu coreleazi cantititile/sumele cu Certificatele anterioare,

(2) Beneficiarul va aplica Supervizorului o penalitate de 0,5% pe zi din Pretul Contractului, pentru
neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor/activitatilor Inginerului mentionate la
Articolul 10.20 lit. a} -d) pentru fiecare Certificat Interimar de Platd transmis.

(3) In cazul in care, in urma analizei, Beneficiarul constata erori aritmetice, Beneficiarul va returna
Inginerului Certificatul Interimar de Plati pentru efectuarea corectiei.

10.21 Supervizorul nu va emite un Certificat de Plati a lucririlor dacd valoarea cumulati aprobati
pentru platd depaseste Valoarea de Contract Acceptatd mentionatd in Contractul de lucrdri respectiv sau
altd valoare de contract conveniti ulterior de Beneficiar §i Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la
Contract, n cazul in care depésirea Valorii de contract rezultd in urma aprobiérii unor costuri suplimentare,
fara informarea si acceptul Beneficiarului.

10.22 Supervizorul va considera toate documentele si informatiile care 1i sunt puse la dispozitie
referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului in care este necesar
pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fara
acordul scris prealabil al Beneficiarului. Dacd existd divergente cu privire la necesitatea publicirii sau
divulgarii in scopul executirii Contractului de Servicii, decizia finald va aparfine Beneficiarului.

10.23 Dacd Supervizorul este o asociere alcituitd din doua sau mai multe persoane, toate aceste
persoane vor fi finute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de !
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Servicii. Persoana desemnatd de asociere sa actioneze in numele sau 1n cadrul Contractului de Servicii va
avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

10.24 Orice modificare a componentei asocierii fird acordul prealabil scris al Beneficiarului va fi
consideratd o incdlcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Pirtile initiale ale asocierii vor fi
tinute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii prestate pana
la acea datd.

10.25(1) Pe perioada executirii lucrérilor, Supervizorul va duce la Indeplinire toate obligatiile ce
revin Beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
séndtate pentru Santierele temporare si mobile, cu modificarile si completirile ulterioare. Fiecare parte va
raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de muncd produse propriilor salariati si se va
inregistra cu acestea la Inspectoratele Teritoriale de Munca pe raza cérora s-au produs evenimentele.

(2) Supervizorul va nominaliza un coordonator in materie de securitate si sinitate pe toata perioada
de executie a lucrarilor si care va duce la indeplinire, fara a se limita, urmatoarele activititi, in conformitate
cu prevederile H.G. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sdnidtate pentru santierele
temporare si mobile cu modificari si completiri ulterioare:

a) Depunerea la Inspectoratele Teritoriale de Munca, pe raza carora se afla santierul, a declaratiei
prealabile, conform Anexa 3 din H.G. nr. 300/2006, cu modificari si completari ulterioare, si intocmirea
instrumentelor coordonarii;

b) Elaborarea unui plan de securitate si sinatate (elaborat de coordonatorul in materie de securitate si
sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii), precizind regulile aplicabile santierului respectiv si
tindnd seama de activititile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

¢) Registrul de coordonare, care va cuprinde ansamblul de documente redactate de catre
coordonatorul in materie de securitate si sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier,
constatarile efectuate si deciziile luate;

d) Pregéatirea unui dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrérii, confinidnd
elementele utile in materie de securitate §i sanatate de care trebuie si se {ind seama in cursul eventualelor
lucriri ulterioare;

e) Transmiterea planului de securitate gi sanitate Autoritatii contractante si/sau Managerului de
proiect;

f) Stabilirea, in colaborare cu Autoritate contractanta gi/sau Managerul de proiect, a mésurilor
generale de securitate §i sinatate aplicabile santierului;

g) Armonizarea planurilor proprii de securitate si sénétate ale Antreprenorului cu planul de securitate
si sdnatate al santierului;

h) Coordonarea aplicirii principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solujiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificirii diferitelor lucriri sau faze de lucru care se desfagoara
simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucréri sau faze de lucru;

i) Coordonarea punerii in aplicare a misurilor necesare pentru a se asigura cd angajatorii §i, daca este
cazul, lucritorii independenti respectd principiile previzute la art. 56 din H.G. nr. 300/2006, intr-un mod
coerent si responsabil §i aplica planul de securitate §i sandtate previzut la art. 54 lit. b) din H.G. nr.
300/2006, cu modificari si completari ulterioare.

i) Adaptarea sau solicitarea realizirii eventualelor adaptiri ale planului de séndtate §i securitate
previzut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevéizute la art. 54 lit. ¢) din H.G.
nr.300/206, cu modificari si completari ulterioare, in functie de evolutia lucrédrilor si de eventualele
modificdri mtervenite;

k) Organizarea cooperirii intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activititilor acestora, privind protectia lucritorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care
pot afecta sandtatea lucritorilor, informarea reciprocd si informarea lucritorilor i a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucritorilor independenti;

1) Coordonarea activititilor care urméresc aplicarea corectfi a instructiunilor de lucru §i de securitate
a muncii;

m) Luarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate si aibi acces pe santier;

n) Stabilirea, in colaborare cu Managerul de proiect i Antreprenorul, a misurilor generale aplicabile

santierului;
0) Luarea in considerare a interferentelor activititilor din perimetrul santierului sau din vecindtatea ’
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p) Stabilirea Impreuna cu Antreprenorul, a obligatiilor privind utilizarca mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe gantier;

q) Efectuarca vizitelor comune pe santier cu fiecare Antreprenor sau Subantreprenor, inainte ca
acestia sé redacteze planul propriu de securitate si sinitate;

r) Avizarea planurilor de securitate §i sdnatate elaborate de Antreprenori si a modificirilor acestora.

(3) In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, cu modificari si completari ulterioare,
coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa aiba competenta necesara exercitarii functiei:

a) experienta profesionala in constructii sau in conducerea santierului de mintmum 5 ani;

b) formare specifica de inspector in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.

(4) In scopul prevenirii accidentelor de muncé, imbolnévirilor profesionale, a asiguririi securititii
echipamentelor de munca, precum si pentru aplicarea corespunzitoare a prevederilor actelor normative in
vigoare, se stabilesc responsabilitiifi pe linie de securitate si sanatate in munca, dupi cum urmeaza:

a) Avéand in vedere faptul ci in activitatea desfasurata Supervizorul lucreazi independent cu personal
si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectirii legislatiei de securitate a
muncii.

b) Supervizorul rispunde pentru starea tehnica gi buna functionare a echipamentelor tehnice proprii
pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente sau avarii tehnice,

¢) Supervizorul va asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru desfagurarea in conditii
optime a activitafii.

d) Personalul Supervizorului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, sa respecte pe
tot teritoriul achizitorului, ct si pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de
securitate a muncii.

e) Supervizorul igi va instrui personalul pentru activitiitile desfasurate, conform prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, a altor Hotarari de Guvern referitoare la cerinte minime de securitate si sanatate in munca
obligatorii a fi respectate in activitatile desfasurate de Supervizor (H.G. 355/2006, H.G. 493/2006, H.G.
971/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 1051/2006, H.G. 1091/2006, H.G. 1146/2006 etc.), precum si a
instructiunilor si deciziilor proprii.

f) Supervizorul va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu
in toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

g) Supervizorul poarti intreaga riaspundere asupra tratérii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicafi proprii
salariati.

h) Accidentele de muncd de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei de
securitate a muncii in vigoare.

10.26 In situatia In care Acordul Contractual, care face obiectul prezentului Contract de Servicii se
reziliaza, Supervizorul are obligatia de a indeplini toate activititile necesare in calitate de Inginer in cadrul
Contractului de lucréri, in caz cid nu este informat/notificat altfel de catre Beneficiar. Supervizorul va
proceda urgent la evaluarea situatiei Lucrarilor, va determina Lucrarile ramase de executat si valoarca
acestora, va identifica Lucrarile care trebuie remediate si valoarea acestora, va determina care este
compensatia si dauncle-interese la care este indreptatit Beneficiarul pentru finalizarea Lucrarilor si va
emite Certificatul de Plata la Rezilierea Contractului.

10.27 In cazul in care Supervizorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea Contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai cu Acordul Beneficiarului, in
conditiile indeplinirii cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a
prezentului Contract, daca acestea exista, si/sau al obtinerii cel putin a aceluiasi punctaj ca cel obtinut de
ofertantul castigator la momentul aplicérii factorilor de evaluare.

10.28 Supervizorul nerul va verifica completitudinea tuturor actelor si/sau documentelor,
inscrisurilor, datelor si inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre Beneficiar si/sau Antreprenor
in legatura cu Contractul de lucrari, le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate
in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat si
in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator; Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele
verificarii si evaluarii sale. ‘ ‘



10.29 (1) In cazul in care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, acesta are
obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Supervizorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati
sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Supervizorul
intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru
care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Supervizorul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a
primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau
acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul sustinator se
obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa
pentru acea parte a Contractului pentru care Supervizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In
acest sens, Beneficiarul, tertul sustinator si/sau, Supervizorul pot incheia un Act Aditional la Contract sau o
intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si

b) prevederile contractului incheiat intre Supervizor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului
sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 15 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel,
prevederile Articolului 16 Asigurdri de risc profesional, medicale si de securitatea muncii si ale
Articolului 34 Garantia de Buna Fxecutie devin aplicabile si Tertului sustinator.

(6) Supervizorul si terful/tertii sustinftor/sustindtori au obligatia de a rispunde in mod solidar pentru
executarea contractului de achizitie publica.

10.30 Toate obligatiile/sarcinile/obiectivele/responsabilitatile/atributiile Supervizorul sunt descrise in
Caietul de Sarcini, in prezentul contract, precum si in cadrul Conditiilor Contractului de lucrari aferent, iar
acesta are obligatia de a le indeplini in totalitate.

10.31 Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Supervizorul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere.
Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor
prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa
impotriva tertului sustinator.

10.32 In cazul in care Supervizorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul
solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Supervizor, iar tertul
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Supervizorul o va avea impotriva
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi
cesionata de catre Supervizor catre Beneficiar cu titlu de garantie.

10.33 In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuiti din doud sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/ramasi vor
indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si
demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a prezentului contract.

10.34 Beneficiarul are dreptul de a mobiliza /demobiliza personalul Supervizorul in functie de ritmul
executiei lucrarilor, fara ca Supervizorul sa pretinda compensatii financiare, daune sau despagubiri.

10.35 De asemenea, Supervizorul trebuie sa completeze si pastreze fisele de prezenta ale personalului
sau in permanenta pe parcursul implementarii contractului si sa le tina pe o perioada de .... ani dupa
incheierea contractului deoarece Autoritatea Contractanta are dreptul de a inspecta sau a audita aceste
documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea serviciilor.

Articolul 11 - Codul de conduita

11.1 Supervizorul va actiona intotdeauna loial i impartial §i ca un consilier de incredere pentru
Beneficiar conform regulilor gi/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum si cu discretia necesara.
Se va abfine s3 facd afirmafii publice in legaturd cu proiectul sau serviciile prestate fiird si aibi aprobarea
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prealabild a Beneficiarului, precum si si participe Tn orice activitti care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja Beneficiarul in niciun fel, fird a avea acordul prealabil
scris al acestuia §i va prezenta aceasti obligafie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

11.2 Cénd Supervizorul sau oricare din subcontractantii s#i, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii séi se oferd s dea, ori sunt de acord s# ofere ori si dea, sau dau oricirei persoane, mita,
bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori
neindeplinirea oricirui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu
Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in legitura cu Contractul de Servicii sau
cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide incetarea Contractului de Servicii
conform Articolului 38 din Contractul de Servicii, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
Supervizorul in baza Contractului de Servicii.

11.3 Platile cétre Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atit Supervizorul cit gi personalul siu salariat ori
contractat, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia §i salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd formid de retributie in legaturd cu sau pentru
executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului de
Servicii sau ale Proiectului, faréd aprobarea prealabila in scris a Beneficiarului.

11.5 Supervizorul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada de implementare a
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acesteia, precum gi dupi incetarea
Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul seris prealabil al
Beneficiarului, Supervizorul §i personalul s#u, salariat ori contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii
acestuia $i salariatii din teritoriu nu vor comunica nici dupa incetarea contractului oricérei alte persoane sau
entititi, nici o informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat cunostintd $i nu vor face
publicd nici o informatie referitoare la recomandirile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
Serviciilor de supervizare. Totodatd, Supervizorul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetirilor desfagurate in cursul sau in
scopul executdrii Contractului de Servicii, cu consecinta platii despagubirii in cuantum de 5% din Pretul
Contractului, aplicata de fiecare data cand survine nerespectarea acestei obligatii.

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultd dintr-un contract valabil
incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate si
legitime, comisioanele transferate ciitre un paradis fiscal, comisioanele platite unui destinatar care nu este
in mod clar identificat sau comisioanele plitite unei societiti care potrivit tuturor aparentelor este o
societate interpusd.

11.7 Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile
in care se executi Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice documentare sau cercetare la fata
locului pe care o considerd necesard pentru stringerea de probe in cazul oric#rei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11.8 Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Supervizorul si personalul siu si/sau
subcontractantii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere
obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Roménia si vor respecta obligatiile stabilite
potrivit Articolului 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv reglementdrile obligatorii
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale in aceste domenii, pe parcursul executirii contractului de achizitie publica.

Articolul 12 - Conflictul de interese

12.1 Avéand in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, Supervizorul va lua
toate misurile necesare peniru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea
obiectivi si impartiald a Contractului de Servicii.

12.2 Orice conflict de interese aprut in timpul executirii Contractului de Servicii trebuie notificat in
scris Beneficiarului fara Intirziere. ' \
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12.3 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare si poate
solicita mésuri suplimentare daca este necesar. Supervizorul se va asigura ci personalul sau, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatic care ar putea genera
un conflict de interese. Fari a aduce atingere prevederilor articolului 20 din prezentul Contract,
Supervizorul va inlocui, imediat §i fard vreo compensatie din partea Beneficiarului, orice membru al
personalului siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regiseste intr-
o astfel de situatie cu o altd persoand. care sia indeplineascd criteriile de calificare/selectie solicitate in
cadrul Documentatiei de Atribuire. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de
evaluare, Supervizorul va propune o persoana inlocuitoare care si obtina cel pufin acelasi punctaj ca
persoana inlocuita. In vederea inlituririi oricirui dubiu, Partile convin ca inlocuirea oricirui membru al
personalului Supervizorului decurgdnd dintr-un conflict de interese va fi considerati o nerespectare a
obligatiilor contractuale ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat la plati citre Beneficiar a unei
penalitdti in cuantum de 0,5% din Pretul Contractului pentru fiecare persoana inlocuiti. Aceasta nu va
aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita si obtine repararea oriciror prejudicii decurgand dintr-
un astfel de conflict de interese.

12.4 Supervizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe
cea a personalului siu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand
Supervizorul esueazi in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fird afectarea dreptului siu de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii, in conditiile previzute de Articolul 38
din prezentul Contract, fara a fi necesar niciun preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si
fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale.

12.5(1) In cazul in care autoritatea contractanti identifici o situatie potential generatoare de conflict
de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, aceasta are obligafia de a intreprinde orice demersuri
necesare pentru a stabili daci situatia respectivi reprezinti o situagie de conflict de interese si de a prezenta
Supervizorul aflat in respectiva situajie o expunere a motivelor care, in opinia Autoriti{ii contractante, sunt
de natura si conduci la un conflict de interese.

(2) in cazul previzut la alin. (1), Autoritatea contractantd solicitd Supervizorul transmiterea punctului
sdu de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, tn urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea contractanti stabileste
cd existd un conflict de interese, Autoritatea contractanti adoptd misurile necesare pentru eliminarea
circumstanielor care au generat conflictul de interese, dispunind masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor
respective, atunci cind le este afectatd impartialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea
circumstanfelor care au generat conflictul de interese Autoritatea contractanta poate dispune incetarea
contractului potrivit prevederilor articolului 38 din prezentul Contract.

12.6 Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si ale
cu privire la evitarea conflictului de interese. Supervizorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie
publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritafii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/ furnizorul de servicii
de achizifie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului
de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel pufin 12 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Articolul 13 - Notificari si comunicari scrise

13.1 Notificdrile si orice altd eventuald corespondentd in legiturid cu indeplinirea prezentul Contract
vor i considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacd vor fi transmise de o parte
contractantd celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandati la adresele mentionate in contract sau prin
fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se considera
efectuatd si dacd a fost remisd personal, sub semnéturd autorizati de primire. Comunicarile intre parti se
pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

13.2 Orice document scris trebuie inregistrat, atdt in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii. '
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13.3 Atunci c4nd exista un termen limit3 pentru primirea unei comunicari scrise, expeditorul trebuie
s4 solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. in toate situatiile, expeditorul va lua toate masurile
necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

13.4 Orice notificare, consimtimant, aprobare, certificare sau decizie a oricirei persoane conform
Contractului de Servicii va fi formulati in scris, daci nu se prevede altfel.

13.5 Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris.

Articolul 14 - Instructiuni si schite

14.1 Dacé Serviciile de supervizare ori o parte a acestora presupun elaborarea instructiunilor si a
desenelor de executie, Supervizorul le va elabora in baza unor proceduri general recunoscute si acceptate si
a standardelor agreate de Beneficiar, tindnd cont §i de ultimele cerinte in materie de elaborare a desenelor
de executie, avandu-se in vedere inclusiv prevederile legale aplicabile.

14.2 Supervizorul se va asigura ci specificatiile §i desenele si toate documentele care au legituri cu
achizifia de produse §i servicii in cadrul proiectului sunt pregitite pe baza unor criterii impartiale in

vederea promovirii competitivitatii intre ofertanti.

Articolul 15 - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

15.1 Supervizorul va despagubi, proteja gi apira pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agentii §i salariatii
acestuia, pentru si Impotriva tuturor acfiunilor in justitie, revendicirilor, pierderilor si pagubelor rezultate
din orice actiune ori omisiune a Supervizorului si/sau a subcontractantilor sii, personalului salariat ori
contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor de supervizare, inclusiv impotriva
oricdrei incdlcdri a prevederilor legale sau a drepturilor terfilor, privind brevetele, mircile comerciale ori
alte forme de proprietate intelectuald precum dreptul de autor.

15.2 Pe cheltuiala sa, Supervizorul va despégubi, proteja si apira Beneficiarul, pentru si impotriva
tuturor actiunilor in justitie, revendicérilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea Contractului de
Servicii de cétre Supervizor, cu conditia ca:

a) Supervizorul si fie notificat de cétre Beneficiar despre asemenea acfiuni, revendiciri, pierderi sau
pagube, dupd ce Beneficiarul a luat cunostintd despre acestea;

b) plafonul maxim al rdspunderii Supervizorului va fi limitat la 0 sumi egali cu Pretul Contractului,
iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de citre Supervizor ori ca
urmare a abaterilor sdvargite de Supervizor, situatie In care rispunderea se Intinde pentru intreaga dauna pe
care Beneficiarul o poate demonstra.

15.3 Pe cheltuiala sa, Supervizorul, la cererea Beneficiarului, va limita intr-un termen de maximum
30 de zile de la data unei asemenea cereri orice executare necorespunzitoare a Serviciilor de supervizare.

15.4 Supervizorul nu va raspunde pentru orice actiuni, plingeri, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Beneficiarului de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare a oricirui
act, decizie sau recomandare din partea Supervizorul, sau solicitarea Supervizorului sa implementeze o
decizie ori recomandare cu care Supervizorul nu este de acord sau cu privire la care isi exprimi serioase
rezerve, in mésura In care Beneficiarul a actionat fiard buni credinti sau fard o altd justificare rezonabili,
fiind necesard totodatd existenta unei justificdri temeinice din partea Supervizorul cu privire la
recomandarea, actul, decizia prezentate; sau

b) indeplinirea necorespunzitoare a instructiunilor Supervizorului de cétre agenti, salariai ori
consultanti independenti ai Beneficiarului, cu conditia ca o asemenea executare necorespunzitoare si nu
fie rezultatul indicatiilor exprese ale Beneficiarului, caz in care prevederile subparagrafului a) de mai-sus
se vor aplica, si sub conditia ca aceasta executare necorespunzitoare sd nu fie datoratd vreunei constrangeri
legale si/sau deontologice.

15.5 Dupa executarea serviciilor, Supervizorul va putea fi {inut raspunzitor pentru orice incilcare a
obligatiilor sale prevdzute in Contract, intr-un interval de timp stabilit conform legii care guverncazi
Contractul.

15.6 Supervizorul va fi tinut rdspunzitor, de asemenea, pentru toate daunele suferite de citre
Beneficiar ca urmare a neindeplinirii corespunzitoare a atributitlor avute de citre Supervizor in legétura cu
executie a lucririlor de constructie si a atributiilor sale ca Inginer potrivit prevederilor Conditiilor
Contractului de Lucrari. In acest sens, Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o
va comunica Supervizorului pentru plata.

15.7 Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile
in care sunt indeplinite obligatiile conform prezentului Contract. ‘
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15.8 Beneficiarul este indreptitit, de asemenea, fard necesitatea vreunei notificari si fard a exclude
alte céi de sancfiune din contract, sa pretindd penalititi de 0,05% din Pretul Contractului de Servicii
(conform articolului 36.5 din prezentul contract) pentru fiecare zi de intirziere, in cazul in care:

a) Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile in perioada mentionata la Articolul 4 din prezentul
Contract sau le indeplinesgte necorespunzitor, respectiv,

b) nu prezinta in termenul stabilit prin Contractul de Servicii unul dintre rapoartele sau documentele
solicitate in Caietul de Sarcini sau le prezinti intr-o formd care nu corespunde cerinjelor Beneficiarului.

15.9 In cazul in care Supervizorul nu {si indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzitor
atributiile ca Inginer potrivit prevederilor Contractului de lucriri, Beneficiarul va aplica penalitiiti, fira
necesitatea vreunei notificiri si firi a exclude alte cii de sanctiune din contract, in valoare de 2% din
Pretul Contractului pentru fiecare activitate nefndepliniti sau indepliniti necorespunzitor (de exemplu:
aprobare de materiale, de tehnologii, de solutii tchnice altele decéit cele contractuale, intirzierea in
aprobarea materialelor, echipamentelor, furnizorilor, subcontractorilor, etc.).

15.10 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depdsesc mai mult de
20% din Pretul Contractului de Servicii, Beneficiarul, dupi notificarea Supervizorului, este Indreptitit:

a) sarezilieze Contractul de Servicii in conformitate cu prevederile Articolul 38 din Contractul de
Servicii; si/sau

b) sa finalizeze Serviciile de Supervizare pe cheltuiala Supervizorului.

Articolul 16 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor. Asiguriri de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

16.1 Avind in vedere faptul cd in activitatea desfasurata Supervizorul lucreazd independent cu
personal $i mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectdrii legislatiei de
securitate si sanatate in munca §i aparare impotriva incendiilor. Supervizorul i§i va instrui personalul
pentru activititile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Supervizorul are obligatia de a
asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea
(toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

16.2 Supervizorul poarti iIntreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci,
evenimentelor i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate sau de cétre lucritorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati pentru
el, In conformitatec cu prevederile Legii securitifii §i san#tdtii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata,
precum §i orice modificare legislativa apéruta pe timpul desfasuririi contractului.

16.3 Personalul Supervizorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si respecte
pe tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.

16.4 Supervizorul poarta intreaga rispundere asupra tratdirii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de muncd, evenimentelor §i incidentelor periculoase in care sunt implicafi proprii
salariagi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Supervizor.

16.5 In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata, comunicarea, cercetarea §i nregistrarea accidentului de munca revine pértii contractante care
are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.

16.6 Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a
riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Supervizorului sunt obligati sa
respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice
eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Supervizorului, va fi
inregistrat de Supervizor, conform legislatiei in vigoare.

16.7 Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia asigurare
medicald, pentru sine $i pentru ceilalfi salariati sau personal contractat de acesta in baza Contractului de
Servicii. Beneficiarul nu i5i va asuma responsabilitatea privind cheltuiclile medicale si de sidnatate ale
Supervizorul ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu.

16.8 In termen de 5 zile de la semnarea Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia si va
mentine In vigoare o polifd de asigurare sau polite de asigurare de raspundere profesionald cu despigubire /
integrald pentru suma asiguratd care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare ce va acoperi in
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integralitate att perioada de implementare a Contractului de Servicii, ¢t §i orice perioada de prelungire a
perioadei de implementare a Contractului de Servicii.

16.9 (1) Supervizorul va furniza Beneficiatului dovezi ale incheierii politei de asigurare si dovezi ale
platii/plitilor primelor de asigurare in termen de 5 zile de la data semnarii Contractului.

(2) Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare i ale plitilor periodice ale
primelor de asigurare in termen de 5 zile de la data prelungirii politei de asigurare sau de la data platii
primelor de asigurare, in caz contrar Beneficiarul este indreptitit si aplice penalititi Tn cuantum de 0,1%
din Pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere de la data la care Supervizorul trebuia sa transmita
documentele si pana la data la care acestea au fost transmise.

16.10 Supervizorul, pe cheltuiala sa, va incheia §i va mentine in vigoare polita de asigurare sau
politele de asigurare mai sus mentionate.

16.11 Supervizorul va fi raspunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul salariat ori contractat si de informarea continui a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Daca
Beneficiarul ori Supervizorul au cunostinia de o amenintare iminentd cu un pericol asupra vietii ori
sandtafii personalului salariat ori contractat, Supervizorul poate lua misuri urgente de punere la adipost a
persoanelor a caror siguranté este amenintata. Daci astfel de actiuni au fost intreprinse de citre Supervizor,
ele vor fi comunicate de urgenti Beneficiarului §i pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii
conform Articolului 37 din Contract.

Articolul 17 - Drepturi de proprietate intelectuali

17.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului §i date precum hirgi, diagrame, schite,
instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistriri justificative ori materiale
achizitionate, compilate ori elaborate de catre Supervizor sau de citre personalul siu salariat sau contractat
de catre acesta, precum si subcontractantii in executarea Contractului de Servicii sunt si vor ramane
proprietatea exclusivi a Beneficiarului de la data elaborarii acestora. Dupa incetarea/suspendarca/rezilierea
Contractului de Servicii sau la solicitarea Beneficiarului, Supervizorul va remite toate aceste documente si
date Beneficiarului. Supervizorul nu va péstra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in
scopuri care nu au legaturi cu Contractul de Servicii.

17.2 Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare, nu va face referire la
aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru ter{i si nu va divulga nici o informatie furnizatd de
Beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

17.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprictate intelectuali
ori industriald, dobdndite In executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea exclusivi a
Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va considera de cuviintd, fira
limitare geografici ori de alti naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuald ori industriala.

17.4 Nerespectarea de catre Supervizor a obligatiilor mentionate in alineatele precedente da dreptul
Beneficiarului la daune in cuantum de 20.000,00 Lei pentru fiecare caz in parte.

Articolul 18 - Scopul Serviciilor de Supervizare

18.1 Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat in Caictul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificirile si/sau masurile de remedicre la acesta, dupa caz.

18.2 Supervizorul va indeplini toate obligatiile si va avea toate raspunderile stabilite prin Caietul de
Sarcini si prezentul Contract, inclusiv anexele acestuia.

18.3 In cazul in care, pe parcursul Indeplinirii contractului, se constati faptul ci anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in Caietul de Sarcini, prevaleaza

prevederile Caietului de Sarcini.
18.4 Supervizorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza c#rora si poatd fi luati

decizia.

18.5 Atunci cind contractul are rol de management pentru executfia proiectului, Supervizorul isi va
asuma toate sarcinile managementului inerente in supervizarea executdrii proiectului, cu autorizarea
Beneficiarului.

Articolul 19 - Mobilizarea Personalului si a echipamentului

19.1 Supervizorul are obligatia de a asigura si mobiliza personalul care trebuie si indeplineasci
obiectivele si cerintele mentionate in Fisa de Date si/sau in Caictul de sarcini, Contract, simultan cu

prevederile legislatici Tn vigoare.




19.2 (1) La Data de Incepere a Contractului, asa cum este definita la articolul 4.3 din prezentul
Contract, Supervizorul are obligatia mobilizarii expertilor cheie, dupa aprobarea fiecarui expert de catre
Beneficiar, precum si a echipamentelor necesare pentru derularea prezentului Contract.

(2) Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din Documentatia
de Atribuire a prezentului Contract de servicii si prevazut in oferta sa, cat st de a-1 mentine pe intreaga
perioadd de implementare a Contractului.

{2) Expertii care vor lucra in cadrul Centractului vor incepe executarea sarcinilor ce le revin dupa
aprobarea lor de catre Beneficiar, de la data mobilizarii lor. Supervizorul are obligatia de a mentine
personalul aprobat/nominalizat pentru indeplinirea contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, expertii
pe termen scurt) pe intreaga perioadd de implementare a Contractului sau, dupa caz, pe intreaga perioada in
care trebuie sa-si execute sarcinile conform Contractului.

19.3 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului
si intr-o faza ulterioara a Proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat
in oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita alte costuri
suplimentare. In acest caz, Supervizorul isi va completa echipa cu personalul necesar indeplinirii
corespunzatoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile rezultate din angajarea expertilor pe termen
scurt, din mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Supervizorul in oferta sa financiara ca
onorarii pentru experti cheie si non- cheie, precum si costurile personalului auxiliar se considera a fi
incluse in onorariile expertilor cheie si non-cheie.

19.4 Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului in functie de
serviciile necesar a f1 prestate efectiv, necesarul de persoane/zile de lucru fiind corelat in mod obligatoriu
cu programul de executie a lucrarilor. Supervizorul va transmite Beneficiarului justificari pentru realocarea
resurselor (persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Beneficiarului in acest sens.

Articolul 20 - inlocuirea personalului

20.1 Supervizorul nu va efectua schimbéri ale personalului fard acordul scris prealabil al
Beneficiarului.

20.2 Supervizorul trebuie sa propuna din proprie initiativd inlocuirea personalului in urmitoarele
situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 37;

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),

¢) incapacitate fizica/psihica (doveditid prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. -
prezentate in original sau copie legalizati din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi poate exercita
atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultd expres incapacitatea expertului de a-si
exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de Beneficiar ca document
justificativ),

d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care inceteaza Contractul
individual de munca/ orice raport juridic dintre personal si angajator. Prin notiunea de "demisie" asa cum
este mentionata in prezentul articol se intelege demisia salariatului inaintata Supervizorul, in calitatea sa de
Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu meodificarile si

completarile ultericare;
¢€) incetarea activitatii expertului cheie in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente

justificative;

f) desfacerea disciplinara a Contractului de Munca, dovedita cu documente justificative;

In situatia mentionata la lit a) Supervizorul va propune inlocuirea personalului numai in situatia in
care expertii au devenit indisponibili.

20.3 Inlocuirea personalului se realizeazd numai cu acceptul Autoritdfii contractante, si nu
reprezinti o modificare substan¢iald, aga cum este aceasta definitd in art. 221 din Legea nr. 98/2016,
decét in urmitoarele situatii:

a) noul personal nu indeplineste cel pufin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul
documentatiei de atribuire;

b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicirii
factorilor de evaluare.

20.4 in situatiile prevazute la art. 20.2, Supervizorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea respectarii cerintelor Caietului de

sarcini, fte in vederea calculirii punctajului aferent factorilor de evaluare. DQQ)\“} .
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20.5 Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga perioada de prestare
a serviciilor obligatiile stabilite in sarcina acestuia.

20.6(1) Pe parcursul deruladrii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Autoritatea contractantd poate solicita inlocuirea daca considerd ¢ un membru al personalului
nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii.

(2) In situatia in care oricare membru al personalului (experti cheie principali, experti cheie
secundari, alti experti) va fi inlocuit, Supervizorul va transmite Autoritatii contractante CV-ul in original al
noului expert propus impreuna cu documentele justificative mentionate in Fisa de date a achizitiei si/sau in
Caietul de Sarcini, care sa permita calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda
inclusa in documentatia de atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Daca persoana
inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o persoana
inlocuitoare care si obtina cel pufin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.

(3) In cazul respingerii acestora, Autoritatea contractanti va notifica in scris motivele respingerii si
termenul de prezentare a unei noi propuneri, care nu va depasi 15 zile. In caz de respingere de catre
Beneficiar a noii propuneri si/sau nerespectarea de catre Supervizor a termenului de prezentare a unei noi
propuneri, Beneficiarul va fi indreptitit, iar Supervizorul va fi obligat la plata unor penalititi in cuantum de
0,05% din Pretul Contractului pe zi de intarziere, care vor curge de la data comunicirii respingerii noului
expert cheie sau non-cheie propus si pani la data comunicarii aprobirii de citre Beneficiar a unui expert
cheie sau non-cheie propus de Supervizor, care sa obtind cel putin acelagi punctaj ca personalul propus si
acceptat inifial, la momentul aplicérii factorilor de evaluare solicitati in Documentatia de Atribuire sau
dupa caz a indeplinirii calificarii/experientei/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Supervizorului. in cazul in
care expertul cheie sau non-cheie nu este inlocuit in termen de 30 zile, Beneficiarul poate solicita
Supervizorului sd desemneze un expert temporar pentru Proiect pind la mobilizarea noului expert aprobat
sau si ia alte misuri pentru a compensa absenta temporari a expertului respectiv.Beneficiarul nu va efectua
nici o platd pentru perioada absentei expertului cheie sau non-cheie sau a absentei inlocuitorului aprobat al
acestuia.

20.7 in cazul in care Supervizorul nu este in masura si furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Fisa de date a achizitiei, de
catre expertul cheie care urmeaza a fi tnlocuit si/sau

b) cerintele din Caietul de sarcini, pentru restul personalului altul decat expertii cheie, Autoritatea
contractanta poate si decidd rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu Articolul 38 din
Contractul de Servicii '

20.8 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante
din Contractul de servicii si docurnentatia de atribuire si va face obiectul unui Ordin Administrativ al
Beneficiarului. Dupid aprobarea fiecdrui expert de citre Autoritatea contractanta, Supervizorul va notifica
Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

20.9 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului, altul decat expertii cheie, se va putea face cu
respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii i Caietul de Sarcini prin corespondenta scrisa
intre parti. Dup# aprobarea fiecirui expert de citre Autoritatea contractanta, Supervizorul va notifica
Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

20.10 Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii cheie principali si secundari utilizati in
cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va genera situatii
de natura conflictului de interese. In situatia in care Supervizorul si/sau Autoritatea contractanta descopera
situafii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparitia unui
conflict de interese in sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016, se va face aplicarca prevederilor
articolului 12 Conflictul de interese.

20.11 Supervizorul are obligatia de a angaja in cadrul prezentului Contract de servicii personal care
sa respecte integral si intocmai declaratia cu privire la disponibilitatea acestuia cuprinsa in oferta si de a
mentine personalul nominalizat in cadrul ofertei/Contractului pe toata perioada de implementare a
Contractului.

20.12 In situatia in care se constata ulterior semnarii contractului ca personalul propus de catre
Supervizor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract este implicat in /
cadrul altor proiecte ale Beneficiarului, atunci acesta are obligatia de a lua masurile necesare in vedereﬂ'



inlocuirii acestuia. Inlocuirea personalului Supervizorului se va efectua potrivit prevederilor Articolului 20
din Contractul de servicii.

Articolul 21 - Instruire
21.1 In cadrul prezentului Contract de servicii nu sunt prevazute sesiuni de instruire.

EXECUTAREA CONTRACTULUI

Articolul 22 - Responsabilitatile Supervizorului

22.1 Supervizorul are obligatia de a isi asuma raspunderea financiara in fata Beneficiarului in
circumstantele descrise in Caietul de sarcini si in prevederile prezentului contract (Articolul 10)

22.2 Neindeplinirea obligatiei de la art. 22.1, va fi considerata o incalcare a Contractului in sensul
Articolului 36 din prezentul Contract. Totodata, Beneficiarul va face uz de prevederile Articolului 35.3 din
prezentul Contract.

22.3 Dacid in urma controalelor efectuate de cétre organcle abilitate, potrivit legii, inclusiv de cele
interne ale Beneficiarului sau ale autoritifii cireia i se subordoneazi, se constati cd Antreprenorul a Incasat
sume necuvenite de la Beneficiar, certificate de catre Supervizor, acesta din urma, in solidar cu
Antreprenorul, se obligé sé restituie Beneficiarului sumele incasate necuvenit de Antreprenor si foloasele
aferente, in termen de 5 zile de la notificareca Beneficiarului si punerea la dispozitie a actelor invocate.

Articolul 23 - Intirzierea in executare

23.1 Supervizorul va depune maxime diligente astfel incdt Antreprenorul sa atingd punctele de
referinta, daca sunt mentionate din Conditiile speciale ale Contractului executie lucrdri, astfel Incét
Antreprenorul s3 finalizeze lucrdrile in pericada de executie initial specificatd in Contractul de lucréri.

23.2 Supervizorul va depune maxime diligente astfel incit Antreprenorul si finalizeze lucririle in
perioada de executie initial specificatd in Contractul de lucréri.

23.3 In oricare din situatiile de mai sus, atunci cind ritmul executiei lucririlor nu este in conformitate
cu Programul de executie al Antreprenorului, iar Beneficiarul constata faptul ca Supervizorul nu si-a
indeplinit obligatia de la Articolul 23.1, Beneficiarul are dreptul, fard o notificare prealabild, de a suspenda
platile intermediare datorate Supervizorul péni la remedierea situatiei ce a generat aceastd suspendare.
Totodata in perioada in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in programul de executie, Supervizorul
are obligatia de a-si adapta programul de mobilizare a personalului in functie de serviciile efectiv prestate,
fara a solicita costuri suplimentare Beneficiarului,

Articolul 24 - Modificarea Contractului de Servicii

24.1 (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative,
in conditiile stipulate in prezentul articol.

(2) Contractul de achizitie publica poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa
reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos, cu acordul Autoritatii Contractante, férd organizarea unei
noi proceduri de atribuire, in cazul in care:

a) Supervizorul si-a schimbat forma, denumirea societatit sau alte modificari ale actului constitutiv al
societitii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Supervizorul este inlocuit de un nou Supervizor, in situatia in care drepturile si obligatiile
Supervizorul inifial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de
citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite inifial, cu conditia
ca aceastd modificare si nu presupuni alte modificéri substantiale ale contractului de achizitie publica si sd
nu se realizeze cu scopul de a cluda aplicarea procedurililor de atribuire previzute de Legea nr. 98/2016.

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile nesubstantiale, precum
si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor, inlocuirea personalului se pot realiza prin
Ordin Administrativ.

(4) Modificarile contractului:

a) privind relocarea resurselor (nr. zile/luni/onorariu) intre categoriile de personal al Supervizorului;

b) generate de inlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului;

¢) generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor;

d) privind prelungirea termenclor de predare a rapoartelor/livrabilelor;

(5) Modificarile specificate la punctul 24.1 (4) lit a), b), ¢) si d) se realizeaza prin Ordin,/
Administrativ.
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(6) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bédncii in care se efectucazi platile poate fi
notificata de pérti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax sau transmitere direct si vor fi
considerate efectuate la data acceptarii lor de cétre Pirti.

(7) Actele Aditionale/Ordinele Administrative incheiate nu trebuie si conduci in niciun caz la
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza
céruia Supervizorul a fost declarat castigitor in urma finalizirii procedurii de atribuire.

(8) Daca solicitarea de modificare provine de la Supervizor, acesta trebuie s inregistreze solicitarea
la Autoritatea Contractanta cu cel pugin 15 de zile inainte de data preconizata pentru intrarca in vigoare a
Actului Aditional/Ordinului administrativ.

Autoritatea Contractanta va notifica In scris Supervizorul cu privire la numele §1 adresa persoanelor
care s¢ vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Supervizorul va notifica in scris
Autoritatea Contractanta cu privire la numele si adresa persoanei sale de contact si a contului bancar.
Supervizorul trebuie si utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in documentatia de
atribuire, pentru notificarea sau modificarea contului séiu bancar, sau un formular similar.

24.2 In completarea alin. 24.1 (4) si prin excepiie de la prevederile art. 4.1, conform opiiunii din Figa
de date a achizitiei, pentru evitarca blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului,
perioada de implementare a contractului poate fi prelungiti si din unul sau mai multe din motivele de mai
jos, prin act aditional /ordin administrativ si fara suplimentarea valorii contractului si fara a afecta dreptul
Autoritdtii contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri:

a) adaptarea/prelungirea duratei contractului de supervizare in conformitate cu evolutia executiei
lucrarilor;

b) Riscuri cu caracter specific care pot produce intarzieri cu privire la termenul de depunere a
rapoartelor, in special in ceea ce priveste obtinerea avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor ce
trebuie obtinute de la terti, care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Antreprenorului si care
vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale in vigoare;

¢) Intarzieri in executia lucrarilor ca urmare a unor dificultati intampinate de Antreprenor (de
exemplu a conditiilor meteo nefavorabile);

d) Imposibilitatea inchiderii traficului pe pod pentru a permite executarea lucrarilor;

) Reglementari/ dispozitii ale Politiei Rutiere;

) Neintelegeri financiare intre Antreprenor si Beneficiar;

24.3 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte
prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum
si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din H.G. nr. 395/2016. ‘

24.4 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

Articolul 25 - Zilele si orele lucritoare

25.1 Programul normal de lucru definit in cadrul contractului de executie lucréri este in conformitate
cu prevederile Codului muncii in vigoare.

25.2 Antreprenorul isi va adapta corespunzitor programul de lucru in functie de resursele
disponibile, ritmul de executie al lucrdrilor si conditiile meteo, astfel incat este posibil ca perioade executia
lucririlor si fie desfasurata si in zilele nelucratoare sau prin intermediul unui singur schimb prelungit.

25.3 In acest context, Supervizorul trebuie sa isi adapteze corespunzitor programul si resursele
alocate si si ia in considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numir suficient de experti non-cheie, astfel
ncat sa asigure serviciile de supervizare.

25.4 Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului in functie de
serviciile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane/zile de lucru fiind corelat in mod obligatoriu
cu programul de executie a lucrarilor. Supervizorul va transmite Beneficiarului justificari pentru realocarea
resurselor (persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Beneficiarului in acest sens.

Articolul 26 - Dreptul la concediu
26.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Supervizorului (concediu medical, concediu

de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate Supervizorului, care raspunde de
personalul angajat, insa are obligatia informarii din timp a Beneficiarului asupra concediilor acordate

expertilor.
26.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucritoare. /
i
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Articolul 27 - Informarea ‘

27.1 Supervizorul va furniza Beneficiarului, oriciirei persoane autorizate de citre Beneficiar,
Oficiului European gi/sau Roman Antifrauda, Curfti de Conturi a Romaniei sau altor organe abilitate orice
informatie 1n legéturd cu Serviciile de Supervizare si cu Proiectul, astfel cum Beneficiarul poate oricand
solicita.

Articolul 28 - Arhivele

28.1 Supervizorul va organiza in mod sistematic $i exact arhive gi inregistréri cu privire la Serviciile
de Supervizare, intr-o formi suficientd pentru a stabili cu acuratete ci numarul de zile lucritoare,
identificate in factura (facturile) Supervizorul au fost in mod corect utilizate pentru executarea Serviciilor
de Supervizare.

28.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Supervizorului trebuie péstrate de catre
acesta. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului impreuna cu Rapoartele financiare si vor justifica
cuantumul din Pretul Contractului la care este indreptatit Supervizorului sub conditia indeplinirii in mod
corespunzator a tuturor obligatiilor decurgand din acest contract. Sumele facturate de Supervizor trebuic s
corespundi cu aceste rapoarte.

28.3 Rapoartele mentionate la Articolul 30.2 trebuie pastrate 7 ani dupd ce s-a realizat plata finala
previzutd de contract. Aceste documente cuprind orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli, precum
si orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv a pontajelor,
biletelor de transport, dovezilor de platd a remuneratiilor expertilor si ale facturilor sau chitantelor pentru
cheltuieli incidentale. Nepastrarea unor asemenea documente reprezinta o incilcare a Contractului §i va
duce automat la plata de ciitre Supervizor a oricirui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, in cazul
stabilirii acestuia in dauna Beneficiarului de cétre orice autoritate sau organism de control.

28.4 Supervizorul va permite Beneficiarului sau oricdrei persoane autorizate de citre Beneficiar,
Oficiului European si/sau Roman Antifraudi, Curtii de Conturi a Roméniei sau altor organe abilitate, s
inspecteze sau si auditeze inregistririle §i conturile privind serviciile prestate si sa facd copii ale
documentelor, att in timpul, cét si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

28.5 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afla in posesia
Supervizorului in legatura cu Contractul de lucrari, precum si orice rapoartc si date cum ar fi harti,
diagrame, schite, instructiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari
justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Supervizor sau de catre personalul
sau salariat ori contractat in executarea contractului de servicii vor fi arhivate si organizate in mod
cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format
tiparit, cat si in format electronic, (.pdf cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat
procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.

Articolul 29 - Verificarea de ciitre organismele abilitate

29.1 Supervizorul va permite oricdrei persoane autorizate de citre Beneficiar, Oficiului European
si/sau Romén Antifrauda, Curtii de Conturi a Roméniei sau altor organe abilitate s verifice, examindnd pe
loc documentele originale, implementarea proiectului si si conducd un audit complet, dacd e necesar, pe
baza documentelor justificative de inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a oricéror alte
documente relevante pentru finantarea proiectului. Aceste verificari se pot face pénd la 7 ani dupa
realizarea platii finale.

Articolul 30 - Rapoarte

30.1 Supervizorul va prezenta rapoarte si documente justificative aferente conform celor specificate
in Caietul de Sarcini.

30.2 Supervizorul va inainta (conform celor specificate in Caietul de Sarcini) urmatoarele rapoarte sl
documente atat in original pe suport de hartie, cit si In format electronic editabil (Microsoft Word):

Rapoarte lunare privind executia Lucriiriler care vor arita evenimentele §i stadiul executiei pe
fiecare sector, va fi depus la Beneficiar in termen de 14 zile dupd terminarea lunii in care s-au prestat
serviciile . Forma acestor rapoarte va fi, in prealabil, propusa de Supervizor si aprobati de citre Beneficiar.
Va contine un capitol special referitor la monitorizarea financiari a piétilor, pe baza unei cuantificari (
estimiri ) a evolutiei Lucririlor.

Raportul de Asigurare a Calitatii va fi finalizat dupa verificarea si aprobarea de catre Supervizor a
Sistemului de Asigurare a Caliti{ii al Antreprenorului. Acest raport va descrie in termeni generali
modalitatea in care va fi implementatid Asigurarea Calitatii in cadrul Proiectului. In cadrul Raportului de
Asigurare a Calitatii se vor face referiri la implementarea Planului de Asigurare a Calitatii Lucrarllor\




Raportul va fi inaintat dupa trei luni de la emiterea Ordinului de Incepere a executiei Lucrarilor si va fi
revizuit (actualizat) periodic.

Raport _financiar (sinoptic) se¢ emite lunar, dupd aprobarea rapoartelor lunare corespunzatoare,
privind executia lucrérilor gi vor detalia toate activitatile, zilele efectiv lucrate de fiecare Inginer, onorariile
Inginerilor, cu respectarea conditiilor contractuale, costituind baza facturdrii acestor servicii.

Un _Raport de Terminarea Lucrarilor prezentat Beneficiarului la Terminarea Lucrdrilor, atunci
cind se emite Procesul verbal de receptie la Terminarea Lucrarilor.

Impreuna cu acest raport, Supervizorul va finaliza si transmite si Cartea Constructiei, potrivit
prevederilor Hotararii de Guvern nr, 273/14.06.1994 actualizatd pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor.

Rapoarte Speciale cu privire la orice probleme majore, in special reclamatii sau extensii de timp,
aferente implementirii contractului, la cererea Beneficiarului.

30.3 Toate aceste documente de la data elabordrii lor, indiferent de format, sunt gi vor rdméne
proprietatea Beneficiarului. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fard acordul
scris al Beneficiarului.

30.4 Fiecare factura trebuie insotita de dovada aprobarii Raportului Financiar corespunzator.
Structura Raportelor financiare interimare trebuie sa fie in conformitate cu bugetul aprobat prin contract
(Anexa II - Propunerea Financiard, inclusiv anexele acesteia). Acest Raport financiar trebuie s indice
cheltuiclile aferente perioadei de raportare, cheltuielile cumulative si balanta sumelor disponibile.

30.5 Toate Rapoartele se supun prevederilor Articolului 17 si Articolului 28 din prezentul Contract
de servicii.

Articolul 31 - Aprobarea rapoartelor si documentelor

31.1 Inaintarea rapoartelor si documentelor intocmite de ciitre Supervizor si aprobarea acestora de
citre Beneficiar se va realiza in conformitate cu caietul de sarcini.

31.2 Beneficiarul, in termen de 30 de zile de la primirea Rapoartelor lunare privind executia
lucrdrilor, Rapoartelor financiare, Raportului final, Raportului la Terminarea Lucrarilor, Rapoartelor
speciale si dupa caz a documentelor justificative aferente va notifica Supervizorlui decizia sa cu privire la
acestea, inclusiv cu privire la aplicarea penalitatilor prevazute la Articolul 10.20 alin. 2 (daca este cazul),
art. 15.8 si art. 36.7, cu indicarea motivelor in cazul respingerii rapoartelor sau documentelor sau al
solicitirii unor modificari. Daca Beneficiarul nu formuleaza un raspuns (aprobare/modificare) catre
Supervizor in termen de 30 de zile de la emiterea Rapoartelor lunare privind executia lucrarilor,
Rapoartelor financiare, Raportului final, Raportului la Terminarea Lucrarilor, Rapoartelor speciale, acestea
se considera acceptate si insusite de catre Beneficiar. In cadrul acestui contract, data de emitere a acestor
rapoarte este considerata data inregistrarii lor la sediul Beneficiarului prin posta (cu confirmare de primire)
sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului mentionat in preambul.

31.3 in situatia in care un raport sau document este aprobat de citre Beneficiar conditionat de
operarea unor modificari privind erorile aritmetice si/sau viciile de forma de ciitre Supervizor, Beneficiarul
va stabili o perioada pentru efectuarea modificarilor solicitate. '

PLATI SI RECUPERAREA CREANTELOR

Articolul 32 - Modalitatea de plata

32.1 Beneficiarul se angajeazi si efectueze plata Pretului Contractului cdire Supervizor exclusiv sub
conditia indeplinirii de citre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale, acceptate prin
aprobarea rapoartelor asa cum este prevazuta la articolul 31 din prezentul Contract.

32.2 Autoritatea Contractanta va efectua plati intermediare din Pretul Contractului, in conditiile
prevederilor legale aplicabile, in baza aprobarii Rapoartelor Lunare lunare privind executia Lucrdrilor si a
Rapoartelor Financiare in perioada de executie a lucrarilor.

32.3 In vederea inliturdrii oricarui dubiu, Partile sunt de acord ca Beneficiarul va efectua platile
intermediare in baza indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:

(i) Platile intermediare vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod
corespunzator de catre Supervizor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte prevederi
cuprinse in prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de catre Autoritatea
Contractanta ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor Lunare lunare privind executia Lucrdrilor si 9/

Rapoartelor Financiare corespunzatoare; \
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(ii) Cuantumul efectiv al platilor intermediare va fi justificat de catre Supervizor pentru perioada in
cauza prin elaborarea unui Raport Financiar in care se vor detalia toate activitatile indeplinite, zilele
lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert in parte ( pontajele), onorariile expertilor, toate costurile
si cheltuielile la care este indreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului, penalitatile si resursele
neconsumate la contract. Rapoartele Financiare vor contine documentele justificative necesare din care sa
rezulte suma exacta de plata ( inclusiv pontaje);

(iii) Onorariile sunt cele stabilite de Supervizor in Propunerea Financiara si acceptate de Beneficiar,
cu exceptia cazurilor aplicarii prevederilor Articolului 19 si ale Articolului 20 din prezentul Contract.

(iv) In urma aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a Rapoartelor Lunare lunare privind executia
Lucririlor si a Rapoartelor Financiare (precizate in Caietul de Sarcini), cu toate documentele justificative
necesare din care sa rezulte suma exacta de plata aferenta contravalorii serviciilor efectiv prestate in
perioada respectiva, Supervizorului i se va plati factura corespunzatoare acestei sume.

(v) Platile intermediare vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a
Rapoartelor Lunare lunare privind executia Lucrarilor si Rapoartelor Financiare (precizate in Caietul de
Sarcini) impreuna cu documentele justificative.

32.4 Serviciile vor fi considerate complete si acceptate de citre Beneficiar, iar rapoartele vor fi
considerate aprobate ca satisficitoare de cétre Beneficiar daca sunt indeplinite conditiile previzute la
Articolul 30 si Articolul 31 din prezentul Contract, exceptand cazul in care Beneficiarul, va prezenta o
notificare scrisa Supervizorului prin care va specifica intr- un mod detaliat omisiunile in cadrul serviciilor
si/sau rapoartelor. In baza acesteia, Supervizorul va face imediat corecturile necesare, iar ulterior finalizarii
acestora, procesul anterior va fi reluat.

32.5 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul notificat de
Supervizorul Beneficiarului, in conformitate cu Articolul 24.1 (alin.6) din prezentul Contract de Servicii.

32.6 Sub conditia indeplinirii integrale a cerintelor specificate la art. 32.1- art. 32.6, facturile
aferente platilor vor fi plitite de citre Beneficiar in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la
sediul Beneficiarului, daca serviciile au fost deja aprobate, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii
Rapoartelor de catre Beneficiar, daca factura este emisa anterior aprobarii Rapoartelor. Pentru prezentul
Contract de servicii de supervizare, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in
vedere complexitatea rapoartelor si a documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor,
precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura
rutiera de interes major.

32.7 Beneficiarul poate suspenda termenul de platd pentru orice parte din suma facturati contestaté
de citre Beneficiar prin notificarea Supervizorului in sensul ca acea parte a facturii este neacceptatd, fie
deoarece suma respectivi nu este datorati, fie ca Rapoartele aferente nu pot fi aprobate si Beneficiarul
considerd ci sunt necesare mai multe verificari.

32.8 In astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita corectarea facturii (respectiv clarificéri, modificéri
si/san informatii suplimentare), si retransmiterea acesteia in termen de 15 de zile de la primirea de catre
Supervizor a solicitarii in acest sens. Suspendarea termenului de platd se va incheia la data la care
Beneficiarul va primi factura corect intocmita si fundamentata.

32.9 Beneficiarul va returna facturile transmise de catre Supervizor, in situatia in care acesta nu
transmite si documentele justificative prevazute la articolul 30.1.

32.10 Facturile se vor emite si plétile se vor realiza dupa cum urmeaza:

a) actura se transmite Beneficiarului prin postd cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat al Beneficiarului in Preambulul Contractului de servicii;

b) in caz de divergente, dovada comunicarii facturii citre Beneficiar o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicati de registratura Beneficiarului pe document;

¢) prezentarea cu date eronate sau incomplete, fati de prevederile legii si ale prezentului Contract, a
facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de platd, dacd Beneficiarul sesizeazd Supervizorul
despre neregulile constatate si solicita acestuia corectarea facturilor in sensul prevederilor Codului Fiscal,
in interiorul termenului de plati. Un nou termen de platd va curge de la primirea de citre Beneficiar a
noilor facturi prezentate de citre Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului.

d) Plitile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de citre Beneficiar a Rapoartelor mentionate la
Articolul 30 din prezentul Contract impreuna cu documentele justificative. /

)
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32.11 Toate facturile vor fi insotite de Raportul financiar corespunzitor si de copii sau extrase ale
rapoartelor corespunzatoare, previzute in Articolul 30 pentru a justifica sumele facturate in raport cu zilele
lucratoare efectiv prestate de citre personalul salariat sau contractant.

32.12 In cazul in care oricare din urmitoarele evenimente intervine si persista, Beneficiarul poate
suspenda, total sau partial, plitile datorate Supervizorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul
unei notificéri scrise adresate Supervizorului:

a) Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile conform prezentului Contract;

b) Orice altd imprejurare pentru care Supervizorul rispunde in baza Contractului de Servicii si care,
in opinia Beneficiarului interfereazd sau amenint3 si interfereze cu finalizarea cu succes a Proiectului sau a
Contractului de Servicii.

32.13 In cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la platile
efectuate in cadrul contractului, Supervizorul va avea dreptul de a calcula o dobandi legald penalizatoare
stabilitd la nivelul ratei de referintd a dobénzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte
procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, calculatd pentru suma datorata.

32.14 Penalititile se vor percepe pentru perioada scursd intre data termenului limitd de plati
(exclusiv) si data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv).

32.15 Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legit nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intirzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din contracte
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autorititi contractante, cu modificari si completari ulterioare
si O.G. nr. 13/2011 privind dob4nda legali remuneratorie i penalizatoare pentru obligatii banesti, precum
si pentru reglementarea unor mésuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu medificari si completari
ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea
acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor
legale enuntate.

Articolul 33 - Garantia pentru returnarea avansului

33.1 In cadrul prezentului Contract de servicti nu se acorda avans.

Articolul 34 - Garantia de buna executie

34.1 Supervizorul se obligd si constituie si si mentind pe toata durata convenita a Contractului o
scrisoare de garantie de buna executie in cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garantia de
bund executic a contractului asiguri Beneficiarul de indeplinirea cantitativd, calitativd si In perioada
convenita a contractului. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decét cuantumul
garantiei de buna executie, Supervizorul este obligat si despiigubeascd Beneficiarul integral si Intocmai.

34.2 Garantia de bund executie se constituie in lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii Contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii,
in favoarea Beneficiarului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va fi prezentat de
Supervizor in original si care va deveni document al contractului. Garantia trebuie si fie irevocabila.
Garantia de buni executie trebuie sa prevadi ci plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Autoritatii contractante, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

34.3 Garantia de buna executie, constituita conform prevederilor Articolului 34.1 si Articolului 34.2,
este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea prezentului Contract
sau in cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Supervizorului, ori in alte situatii prevazute de

lege.
34.4 Scrisoarea de garantie de buni executie va fi furnizatd sub antetul institutiei financiare emitente

si utilizdnd modelul indicat in Documentatia de Atribuire.
34.5 Scrisoarea de garantie de buna executie emisa de o institutie bancara/societate de asigurari

trebuie:

a) sa respecte integral, fara completiri sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de
buna executie din Documentatia de Atribuire;

b) sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin
alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de
garantare etc.

34.6 In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o socictate de
asigurdri, aceasta va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societatii de Asiguréri
prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie de buna executie este valabila si in vigoare ,
indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul socictatii de asigurare fata dey/




Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. Nerespectarea acestor
conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie de buna executie emisa de
cétre o societate de asigurare si totodata Beneficiarul poate rezilia Contractul si executa scrisoarea de
garantie de participare la licitatie.

34.7 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de buni executie, oricind pe
parcursul deruldrii Contractului de Servicii, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, si care va fi
apreciat de cétre acesta, In cazul in care Supervizorul nu isi indeplineste, indeplineste cu intirziere sau nu
indeplineste corespunzitor oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat Supervizorului cat
si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul
de calcul al valorii prejudiciului.

34.8 Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce Supervizorul a facut
dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar.

34.9 Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de buni executie in cel mult 14 zile de la
data indeplinirii de cétre Supervizor a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, dacd nu a ridicat pani la
acea data pretentii asupra ei.

34.10 (1) In situatia in care este necesard prelungirea Garantiei de bund executie, Supervizorul este
obligat, la solicitarea expresd a Beneficiarului, si prelungeasci valabilitatea acesteia in termen de 5 zile de
la data notificarii Beneficiarului.

(2) In cazul in care Supervizorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Beneficiarul
este indreptatit sa rezilieze Contractul fiara indeplinirea niciunei formalititi, nefiind necesard nici o
notificare, instiintare sau altdi mdisura in vederea instiintdrii rezilierii Contractului de Servicii pentru
motivul mentionat anterior, nefiind necesard, de asemenea, nici o Incuviintare sau interventie in fata
vreunei instante judecétoresti, arbitrale sau de altd natura.

34.11 In cazul in care, pe parcursul executirii contractului de achizitie publica se suplimenteazi
valoarea acestuia, Supervizorul are obligatia de a completa valoarea Garantiei de buna executie in corelatie
cu noua valoare a contactului de achizitie publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data
notificarii emise de Beneficiar in acest sens.

34.12 In situatia executarii Garantiei de buna executie, partial sau total, Supervizorul are obligatia de
a reintregi Garantia de buna executie in cauzaraportat la restul ramas de executat in termen de 5 zile
lucratoare de la data notificarii emise de Beneficiar in acest sens.

34.13 In situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la articolul 34.10, 34.11 sifsau 34.12 in
interiorul termenului mentionat anterior, Beneficiarul este indreptitit si aplice penalitifi in valoare de
0,05%/zi de intarziere din Pretul contractului, pentru fiecare zi de intirziere dupd expirarea termenului
prevazut la art. 34.10, art. 34.11 sau art. 34.12 si pani la data prelungirii/completarii/reintregirii acesteia.

34.14 In cazul in care pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Supervizorul isi
modifica denumirea, acesta are obligativitatea de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea Actului
aditional, in care este consemnata modificarea denumirii Supervizorului, amendamentele aferente tuturor
garantiiilor din Contractul de servicii. In cazul in care Supervizorul nu-si indeplineste aceasta obligatie,
Beneficiarul are dreptul fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar de a executa garantiile in
cauza, garantiile pentru care Supervizorul nu a prezentat amendamentele necesare si totodata de a rezilia
Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Supervizorului.

Articolul 35 - Recuperarea creantelor de la Supervizor

35.1 Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost plitite in plus fata de
valoarea finala certificatd, in 30 de zile de la primirea unei cereri In acest sens.

35.2 Dacid Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite in termenul prevazut la Articolul 35.1,
Beneficiarul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra cuanturmnului sumelor necuvenite,
dobanda penalizatoare ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinti a dobanzii de politica monetara
comunicata de Banca Nationala a Romaniei, plus 8 (opt) puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere
de la termenul limita pana la stingerea efectiva a acestora. Dobdnda penalizatoare se va percepe pentru
perioada scursd intre data termenului limitd de platd (exclusiv) si data la care este debitat contul
Supervizorului (exclusiv). Orice platd partiald va acoperi mai intdi dobénzile astfel stabilite. Mentionam
faptul ca dobanda penalizatoare se aphca asupra sumelor cuvenite Beneficiarului si neplatite de catre /
Supervizor in termenul de plata' mentionat in cadrul Articolului 35.1 din Contract.
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35.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice naturé datorate
Supervizorului, cu exceptia dobanzilor si a penalitatilor. In situatia nerestituitii sumelor de bani in perioada
solicitata de Beneficiar, Beneficiarul poate sa recurga la executarea Garantiei de Buna Executie.

35.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate in
intregime de cétre Supervizor.

INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

Articolul 36 - inciilcarea Contractului de Servicii

36.1 In cazul in care fie Supervizorul, fie Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciatd (dupa caz, Beneficiar sau
Supervizor) va fi indreptatitd la urméatoarele remedii:

a) Despéagubiri si/sau

b) executarea garantiei de buni executie si/sau

c¢) rezilierea Contractului de Servicii.

36.2 Despégubirile pot fi:

a) Despigubiri Generale;

b) Penalititi contractuale,

c¢) Dobanda penalizatoare.

36.3 In orice situatie in care Beneficiarul este indreptitit la despagubiri, inclusiv orice penalitati
contractuale, poate retine aceste despégubiri din orice sume datorate Supervizorului sau poate exccuta
garantia de buni executie.

36.4 Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este identificat dupa
finalizarea Contractului de Servicii, in conformitate cu legea aplicabild ce guverneazi Contractul de
Servicii.

36.5 Valoarea penalitatilor de intarziere in indeplinirea obligatiilor Supervizorului va fi de 0,05%/zi
din Pretul contractului, cu exceptiile prevazute in celelalte prevederi contractuale.

36.6 Dacd Contractantul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite In contract sau le presteazi
necorespunzitor, Autoritatca contractanta este indreptatita, firi necesitatea vreunei notificiri si fird a
exclude alte cdi de sanctiune din contract, si pretindd penalititi pentru fiecare zi, care va trece de la
momentul Termenului/lor specificat/e in Caietul de Sarcini si pana la momentul indeplinirii obligatiilor
asumate prin contract.

36.7 Daca Supervizorul nu prezinti unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice alte documente
mentionate in prezentul Contract sau le prezinti necorepunzitor, in perioadele specificate in Caietul de
Sarcini, Autoritatea contractanta va fi indreptatita, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la
sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, care va trece din momentul
termenului de transmitere prevazut in Caietul de Sarcini pana in momentul efectiv al transmiterii acestor
documente si/sau pana la efectuarea modificarilor solicitate.

36.8 Autoritatea contractanta poate incasa penalitatile datorate de catre Supervizor prin emiterea unei
facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale.
Supervizorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii in
contul indicat de catre Autoritatea contractanta. In situatia in care Supervizorul nu efectueaza plata in
termenul solicitat sau contesta aplicarea/cuantumul penalitatilor, reglementarea/recuperarea penalitatilor
datorate se va face conform prevederilor legale aplicabile in vigoare.

36.9 Daca Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la Articolele 34.10, 34.11 si/sau
34.12 din prezentul contract, Beneficiarul va aplica prevederile Articolului 36.5 din prezentul Contract.

36.10 Daca Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la Articolele 15.8 din prezentul
contract, Beneficiarul va aplica prevederile Articolului 36.5 din prezentul Contract.

36.11 Daca Supervizorul nu ist indeplineste obligatiile prevazute la Articolele 15.9 din prezentul
contract, Beneficiarul va aplica penalitati, fard necesitatea vreunei notificéri si fard a exclude alte cii de
sanctiune din contract, in valoare de 2% din Pretul Contractului pentru fiecare activitate neindepliniti sau
indeplinitd necorespunzitor (de exemplu: aprobare de materiale, de tehnologii, de solutii tehnice altele
decidt cele contractuale, intarzierea in aprobarea materialelor, echipamentelor, furnizorilor,

subcontractorilor, etc.) a/
36.12 Rispunderea solidard a terfului/tertilor sustindtor/ sustinitori se va angaja sub condit'i_
neindeplinirii de cétre acesta/acestia a obligatiilor de susfinere asumate prin angajament. Qﬁ,\}\}ﬁ\
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36.13 In cazul in care terful/tertii sustindtor/sustinitori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in
angajamentul de sustinere acordat contractantului, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct
de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligafiilor asumate.

36.14 In cazul in care, Supervizorul este in imposibilitatea derularii contractului, dar este sustinut de
catre tert/i sustinator/i, iar acestia nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin angajamentele de sustinere
incheiate, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de la tertul/tertii stinator/i, despagubiri
reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

SUSPENDAREA, REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIT

Articolul 37 - Suspendarea Contractului de Servicii din initiativa Beneficiarului

37.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciati de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii.

37.2 in cazul in care asemenea erori substaniale, nereguli sau fraude sunt imputabile Supervizorului,
Beneficiarul poate suplimentar suspendarii si refuze efectuarea plitilor sau poate proceda la recuperarea
sumelor deja plitite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. In vederea recuperarii
sumelor platite necuvenit, Autoritatea contractanta se va indrepta impotriva Supervizorului, in conformitate
cu prevederile legale aplicabile in momentul descoperirii faptei.

37.3 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fara
ca Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune aferente suspendarii sau
care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii.

37.4 Pentru perioada suspendarii Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua
nici o platd cétre Supervizor, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si aprobate anterior
suspendarii.

37.5 In cazul in care, din diferite motive:

a) contractul de lucriri se va suspenda, contractul de supervizare se suspenda pani la reglementarea
situatiei contractului de lucréri;

b) contractul de lucréri va fi reziliat, Supervizorul are obligatia de a realiza toate activitatile si de a
elabora toate documentele solicitate de catre Beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de lucrari si,
totodata, Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat
de catre Beneficiar. Dupa indeplinirea acestor obligatii, Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii.

37.6 In cazul in care Beneficiarul suspendd executarea Contractului de servicii, perioada de
implementare a acestuia se va prelungi cu periocada in care a fost suspendat.

37.7 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii in
functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 8 luni,
Beneficiarul are dreptul in mod unilateral, de a rezilia Contractul, fard ca Supervizor si fie indreptitit a
solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

37.8 DBeneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii in lipsa
existentei alocarii finaciare, cu informarea prealabila a Supervizorului.

Articolul 38 - Incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Beneficiarului

38.1 Prezentul Contract de Servicii va inceta automat daci:

a) obiectul Contractului a fost realizat;

b) prin acordul scris al Partilor;

¢) a intervenit forta majora, conform prevederilor Articolului 41.5 din Contract;

d) Contractul a fost reziliat;

e) alte situatii prevazute in contract;

38.2 Incetarea va opera de plin drept, fira necesitatea indeplinirii vreunei formalititi sau interventia
autorititilor sau a instantei de judecat si sau arbitrale.

38.3 Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative
ale Autoritatii contractante gi Supervizorului dobéandite in baza prezentului Contract.

38.4 (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin transmiterea
unei simple notificiri scrise cu cel putin 7 zile inainte, fird necesitatea indeplinirii unei alte formalititi, fard
punerea in intirziere, fard interventia vreunei autorititi sau instante de judecatd si/sau arbitrale, farid
acordarea unui termen de gratie si in oricare dintre situatiile urmétoare, dar nelimitindu-se la acestea:

a) Supervizorul nu indeplineste/presteaza sau indeplineste/presteazd necorespunzator oricare di

obligatiile sale decurgdnd din Contractul de Servicii; . m )
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b) Supervizorul nu se conformeaza notificirii emise de cétre Beneficiar care 1i solicitd remedierea
indeplinirii necorespunzitoare sau neindeplinirii oricdror obligatii din Contractul de Servicii, in termenul
comunicat;

¢) Supervizorul refuzid sau omite si aducd la indeplinire ordine/ dispozifii administrative emise de
catre Beneficiar;

d) Supervizorul si-a incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul
contractului de achizitie publica;

e) Supervizorul face obiectul wunei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se afli sub controlul altei autoritii, a incheiat o intelegere cu
creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afld Intr-o situafie asemdnitoare
rezultdnd dintr-o procedurd similard reglementatd de legislatia sau reglementirile la nivel national;

f) Supervizorul a comis o abatere profesionald grava care ii pune in discujie integritatea, iar
Autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanfe judecatoresti sau a unei autoritd{i administrative;

@) Supervizorul subcontracteaz3 fard a avea acordul scris al Beneficiarului;

h) Supervizorul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatic nu poate fi remediatd
in moed efectiv prin alte misuri mai putin severe;

i)} Supervizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecétoreasci definitiva;

) Are loc orice modificare organizationala care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul Supervizorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt
inregistrate intr-un Act aditional la Contractul de Servicii;

k) Aparifia oricdrei alte incapacitifi legale, imputabile, care sd impiedice executarea Contractului de
Servicii;

1) Supervizorul esueazi in a mentine garantiile sau asigurfirile solicitate sau persoana care furnizeazi
garanfia sau asigurarea nu este in masurd si ii indeplineasca angajamentele.

m) nu a generat nici o plat intr-o perioada de 5 luni de la semnarea sa de catre Parfi.

n) Supervizorul a inc#lcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relafiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptati la nivelul Uniunii Europene, legislajia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internajionale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul
executdrii prezentului contract de achizitie publica;

o) Supervizorul inlocuieste expertii cheie; fara aprobarea Beneficiarului sau nu este in masura sa
furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor art.19 si art. 20;

p) In situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive imputabile, decide sa rezilieze prezentul
Contract de Servicii;

r) Cuantumul despagubirilor si penalititilor contractuale datorat de citre Supervizor Beneficiarului
conform prezentului Contract depiiseste 20% din Pretul Contractului;

s) Supervizorul a fost condamnat prin hotirare definitiva a unei instanie judecétoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmétoarele infractiuni:

s1) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuti de Articolul 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu medificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatici penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

s2) infractiuni de coruptiie, prevazute de Articolele 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificirile
si completarile ulterioare, §i infractiuni asimilate infractiunilor de coruplic previzute de Articolele 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificirile
si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

s3) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de Articolelel 181-18°
din Legea nr. 78/2000, cu modificirile §i completirile ulterioare, sau de dispozifiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

s4) acte de terorism, previzute de Articolele 32-35 si Articolele 37-38 din Legea nr. 535/2004
privind prevenirea i combaterea terorismului, cu medificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

s5) spalarca banilor, previzuti de Articolul 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalirii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire $i combatere a finan{arij




terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzuti de Articolul 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile §i completdrile ulterioare, sau de dispozifiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

$6) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de Articolele 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

s7) frauda, in sensul Articolului 1 din Convenfia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunititilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului 38.4.
alin.(1) lit. s) se aplica si in cazul in care persoana condamnaté printr-o hotérére definitiva este membru al
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are
putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

38.5 Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului
38.4 alin. (1) lit. f sunt aplicabile si in situatia in care Supervizorul sau una dintre persoanele previzute la
Articolul 38.4 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigafie in legéturd cu s#dvérsirea
uneia/unora dintre faptele prevdzute la Articolul 38.4 alin. (1) lit. s).

38.6 in sensul dispozitiilor Articolului 38.4 alin. (1) lit. d) se considers inclcari grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintd
neconformiti{i majore care le fac improprii utilizdrii conform destinatiei prevazute in contract.

38.7 Prin exceptie de la dispozifiile Articolului 38.4 alin. (1) lit. ¢), Beneficiarul isi rezerva dreptul de
nu rezilia contractul cu Supervizorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci
cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Supervizor, stabilegle cd acesta are
capacitatea de a executa contractul de achizitie publici. Aceasta presupune ci Supervizorul se afld fie in
faza de observatie si a adoptat misurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil ce
permite continuarea, de o manierd sustenabild, a activititii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare
judiciara si respectd integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instania.

38.8 Punerea in intdrziere a Supervizorului rezultd din simplul fapt al neexecutdrii obligatiilor
previzute in cadrul prezentului Contract.

38.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.

38.10 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Supervizor, Beneficiarul poate
desfisura singur activititile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
Supervizorului. Rispunderea Supervizorului pentru intarzierile si daunele produse Beneficiarului in
executia contractului va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus.

38.11 La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificarii in acest sens,
Supervizorul va lua misuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare in mod prompt si
organizat astfel incét costurile suportate de Beneficiar ulterior/ca urmare a rezilierii sé fie minime.

38.12 De indati ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, Beneficiarul va certifica valoarea
Serviciilor de supervizare si toate sumele cuvenite Supervizorului la data rezilierii.

38.13 Beneficiarul nu poate fi obligat si efectueze plifi Supervizorului pind cand activitifile
desfagurate de citre acesta nu sunt finalizate, puténd chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.

38.14 Daci Beneficiarul reziliaza Contractul de Servicii, va fi indreptafit s recupereze de la
Supervizor orice pierdere sau prejudiciu suferit, fird a renunta la celelalte remedii la care este indreptafitd
in baza Contractului de Servicii.

38.15 Supervizorul nu are dreptul s pretindi, suplimentar fatd de sumele ce i se cuvin pentru munca
deja prestatd, despigubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

38.16 Documentele elaborate de Supervizor, echipamentele si materialele procurate sunt si vor
rimAne proprietatea Beneficiarului, iar Supervizorul va livra toate aceste documente impreuna cu un
inventar detaliat al acestora, nu mai tirziu de data rezilierii prezentului Contract. Echipamentele si
materialele furnizate Supervizorului de citre Beneficiar sau achizitionate de cétre Supervizor cu fonduri
furnizate de Beneficiar, reprezinta proprietatea Beneficiarului si vor fi marcate corespunzator. in momentul
rezilierii sau incetarii prezentului contract, Supervizorul va prezenta Beneficiarului un inventar al

respectivelor materiale si echipamente si le va preda Beneficiarului in conformitate cu instructiunile/”
!

acestuia
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38.17 In cazul in care Supervizorul se¢ afla in procedura insolventei se aplica prevederile Legii
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificari si completari
ulterioare.

Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea contractanta este indreptafit
sd execute intreaga valoare a garantiei de buni executie.

Articolul 39 - Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Supervizorului

39.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Supervizorul poate solicita rezilierea
Contractului de Servicii, daca Beneficiarul suspenda derularea Serviciilor sau a oricarei parti a acestora
pentru mai mult de 8 luni pentru motive nespecificate in Contractul de Servicii sau independente de culpa
Supervizorului.

Articolul 40 - Denuntare unilaterala

40.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public, inclusiv, in cazul in care, printr-un act normativ, s¢ modificd interesul public al
proiectului pentru care se presteaza serviciile care fac obiectul contractului;

40.2 Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in
care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

40.3 In cazul prevazut la Articolul 40.1 si Articolului 40.2, Contractantul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.

40.4 Orice modificare a contractului de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016, se realizeazi, conform art. 222 si 223,
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii achizitiilor publice nr.
98/2016. In situatia nerespectirii dispozitiilor articolului 40.4 din prezentul contract, Autoritatea
contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.

40.5 Fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publica de servicii in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatitle care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor 164-167 din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016 ;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava
a obligatiilor care rezultii din legislatia europeand relevanti si care a fost constatati printr-o decizie a Curfii
de Justiie a Uniunii Europene.

40.6 In situatia in care Supervizorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un nou
Supervizor, la incetarea anticipatd a contractului de achiziie publica Supervizorul initial cesioneaza
Autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

Articolul 41 - Forta majorii si caz fortuit

41.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate
competenta.

41.2 Partea contractanti care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte Pirti, imediat
si in mod complet, produccrea acesteia si s ia orice mésuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii
consecintelor,respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile pentru inlaturarea unei
astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de Servici.

41.3 Supervizorului nu i se vor percepe penalitiiti coniractuale sau nu se va solicita rezilierea
Contractului pentru neindeplinirea obligatiilor daca, si in masura in care, Intarzierea in indeplinirea
obligatiilor sau alta neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul unui eveniment de
forti majori. In mod similar, Beneficiarul nu va datora penalititi pentru platile cu intérziere, pentru
neindeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de cétre Supervizor pentru neindeplinirea obligatiilor, daca,
si in misura in care, intarzierca Beneficiarul sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei/

o)
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41.4 Daci oricare parte considera ci au intervenit imprejurdri de fortd majord care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majoré. in lipsa unor instructiuni scrise contrare ale Beneficiarului,
Supervizorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului de Servicii in masura in care
acest lucru este posibil si va cduta toate mijloacele alternative pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu
sunt afectate de evenimentul de fortd majord. Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative
decét in urma instructiunilor in acest sens ale Beneficiarului.

41.5 In situatia in care au intervenit evenimente de fortd majord, care persistd pentru o perioada mai
mare de 180 de zile, atunci, in ciuda perioadei de extindere a executiei contractului, la care este indreptiit
Supervizorul si care 1i este acordati, oricare dintre pérti poate solicita incetarca contractului, cu respectarea
perioadei de preaviz de 30 de zile. Daci la expirarea perioadei de 30 de zile evenimentul de fortd majorad
inca persistd, contractul va inceta gi prin urmare, pirtile vor fie scutite de obligatiile contractuale.

41.6 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el este,
de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

Articolul 42 - Tertul sustinator

42.1 (1) In cazul in care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator,
Supervizorul are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta in scris, in termen de 15 zile de la data la
care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Supervizorul nu notifica Autoritatea contractanta cu privire la {aptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului, Autoritatea contractanta are dreptul de a
stabili daca Supervizorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului pentru
partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca
Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului pentru partea de
Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la
indeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
Contractului, pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Supervizorul a primit sustinere din partea
tertului sustinator. In acest sens, Autoritate contractanta, tertul sustinator si/sau Supervizorul, pot incheia
un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative,
urmatoarele:

a) tertul sustinator va duce la indeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si

b) prevederile contractului incheiat intre Supervizor si Autoritate contractanta vor deveni aplicabile
tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 15 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire
Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(6) Supervizorul $i terful/tertii sustinitor/sustinitori au obligatia de a rispunde in mod solidar pentru
executarea contractului de achizifie publica.

42.2 Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Supervizorul ar putea sa o
aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii contractante ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea
de actiune directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor articolului 42.4.

42.3 In cazul in care Supervizorul se afla in imposibilitatea derularii Contractului si Autoritatea
contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Supervizor,
iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea contractanta o
va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere va fi cesionata de catre Supervizorul catre Autoritate contractanta cu titlu de garantie. \/
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42.4 In cazul in care terful/tertii sustindtor/sustinitori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in
angajamentul ferm de sustinere acordat contractantului, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
direct de la acesta/ acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Articolul 43 - Solutionarea litigiilor

43.1 Beneficiarul si Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputi ce se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitura cu
indeplinirea contractului.

43.2 Daci, dupd cel putin 15 zile de la Inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Supervizorul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila orice neintelegere sau divergentd contractuald apidruti intre cele doua
pdrti, in cadrul sau in legétura cu indeplinirea contractului, fiecare dintre pérti poate solicita ca disputa sa
fie solutionaté de cétre instantele judecétoresti de contencios administrativ si fiscal din circumscriptia unde
se afla sediului Beneficiarului.

DISPOZITII FINALE

Articolul 44 - L.egea aplicabila si limba Contractului de Servicii

44.1 Legea aplicabild prezentului contract este legea roménd, contractul urmand a fi interpretat
potrivit acestei legi. Legea Statului Romédn va guverna toate aspectele nereglementate in Contractul de
Servicii. Expresia ,legea Statului Romén" se referd nu numai la norme (legislatia primard), dar si la
regulamentele de aplicare si de asemenea la obligatiile decurgand din tratatele la care este parte statul
Romén si orice alti legislatie secundara direct aplicabild din dreptul comunitar sau jurisprudenta
comunitara.

44,2 Limba care guverneaza contractul este limba romani.

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 2(dou) exemplare originale, 1 (un) exemplar
fiind pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Supervizor.

Autoritatea Contractanta/ BENEFICIAR SUPERVIZOR,
C.NALR. SAA prin D.RD.P.IASI i
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Anexanr............

CONVENTIE privind S.S.M., P.S.1. si P.M.

Anexa la contractul nr. ...... .

Intre C.N.AILR. SA. - D. R. D. P. IASI in calitate de achizitor si

............................. in calitate de prestator/ executant, a intervenit prezenta conventie

incheiata in baza urmatoarelor reglementari privind:

vvvvvv

munca, si @ normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G.
nr. 300/2006 si Ord. M.M.S.S.F. nr.242/2007 ,,privind cerintele minime de securitatea
muncii pentru santiere”;

apararea impotriva incendiilor: Legea nr. 307/2006 ,privind apararea impotriva
incendiilor” si Normelor generale P.S.1./2007”;

protectia mediului: O.U.G. nr. 195/2005 ,privind protectia mediului”, Legea nr.
265/2006 ,,pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului”, Legea
nr.107/1996 ,,privind protectia apelor”, Legea nr. 104/2011 ,,privind calitatea aerului
inconjurator”, O.U.G. nr. 68/2007 ,privind raspunderea de mediu cu referire la
prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului”, Legea nr. 211/2011 ,,privind
regimul deseurilor”, Hotararea nr. 621/2005 ,privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje”, Hotararea nr. 856/2002 ,,privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase”, Hotararea
nr. 1061/2008 ,,privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei”, Hotararea nr. 235/2007 ,,privind gestionarea uleiurilor uzate”, Hotararea nr.
2046/2004 ,,privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz”, Hotararea nr.
170/2004 ,,privind gestionarea anvelopelor uzate”, Hotararea nr. 1132/2008 ,,privind
regimul bateriilor §i acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori”, cu

modificarile si completarile ulterioare.

In scopul prevenirii accidentelor de muncd, Tmbolnavirilor profesionale, a asigurarii

securitatii echipamentelor de munca, inclusiv a protectiei mediului Tnconjurator, precum si pentru
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aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc responsabilitati pe

linie de securitate a muncii, P.S.1. si P.M. intre cele 2 unitati contractante, dupa cum urmeaza:

|. PREVEDERI GENERALE

1. Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata conform prevederilor contractului,
prestatorul/ executantul lucreaza independent cu personal i mijloace tehnice proprii, va purta
intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate a muncii, P.S.1. si protectia mediului
pentru Tntreaga activitate prestata.

2. Prestatorul/ executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse
de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, Tn
conformitate cu prevederile Legii securitatii §i sanatafii in munca nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.

3. La aparitia unor situatii deosebite (degajari de substante toxice pentru mediu, inflamabile,
eventualele poluari accidentale ale solului si/sau ale apei, etc), personalul prestatorului/ executantului
va informa in cel mai scurt timp, atat autoritatile competente pentru protectia mediului, cat si
achizitorul, si totodatata va lua masurile necesare astfel incat sa inlature cauzele care au condus la
respectiva situatie.

4. Tn cazul Tn care prestatorul/ executantul utilizeaza substante chimice care intrd in categoriile
de periculozitate mentionate de legislatia privind protectia mediului, acestea (substantele) vor fi
insotite de fise de date de securitate.

5. Responsabilitatea gestionarii deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii revine
prestatorului/ executantului.

6. Stocareca temporarda a deseurilor rezultate in urma activitatii efectuate de prestator/
executant, pana la predarea acestora (deseurilor) catre un operator economic autorizat, se va face
separat, pe categorii de deseuri, in locuri special amenajete.

7. Prestatorul/ executantul va lua masurile necesare astfel incat deseurile rezultate in urma
activitatii sa nu afecteze factorii de mediu.

8. Prestatorul/ executantul va efectua instruirea pe linie de protectie a mediului, a intreg

personalului, Tnainte de inceperea efectiva a lucrarilor care fac obiectul contractului incheiat intre

parti.
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9. Prestatorul/ executantul va lua masurile necesare astfel incat si preintdmpine producerea
evenimentelor care pot pune in pericol poluarea factorilor de mediu.

10. Tn cazul unui accident ecologic, precum si in scopul respectirii conditiilor de stocare
temporara a deseurilor, in situatia in care existd suspiciuni privind continutul de substante
periculoase, prestatorul/ executantul este obligat sa solicite Laboratorul de referintd din cadrul
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului analiza deseurilor generate, pentru a determina natura
acestor substante.

11. Prestatorul/ executantul va raspunde de cheltuielile legate de inlaturarea efectelor poluarii
produsa de acesta, conform principiului “poluatorul plateste” mentionat in O.U.G. nr. 195/2005
“privind protectia mediului”, cu modificarile si completarile ulterioare, si al carui cadru este stabilitt
prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind
raspunderea pentru mediul inconjurdtor in legaturd cu prevenirea si repararea daunelor aduse
mediului”.

12. Cele doua parti contractante vor asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru
desfasurarea in conditii optime a activitatii.

13. Personalul prestatorului/ executantului este obligat, in toata perioada de derulare a
contractului, s respecte pe tot teritoriul achizitorului, cat si pe drumurile publice, toate prevederile
legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.1. si protectiei mediului.

14. Prestatorul/ executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru
conform Ord. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ,,pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrari In zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului”, publicat in M.O. nr. 397 din 24 august 2000.

15. Din punct de vedere administrativ, salariatii rfaman subordonati unitatii cu care au
semnat contract de munca.

16. Echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se
acorda conform normelor de cétre fiecare unitate peatru salariatii sai.

17. Achizitorul si prestatorul/ executantul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea

spatiilor si echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.1.
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I1. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Prestatorul/ executantul isi va instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform
legislatiei de securitate a muncii, instructiunilor proprii de securitate a muncii, precum si a

protectiei mediului.

2. Deoarece prestatorul/ executantul desfasoara o activitate independenta cu personal si
mijloace tehnice proprii, va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a

personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a innstruirii, etc.
I11. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Achizitorul si prestatorul/ executantul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din
punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase
in care sunt implicati proprii salariati.

2. Tn cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea 1 inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectindu-se prevederile Legii nr.
319/2006 si Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca .

3. Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei

de securitate a muncii in vigoare.

IV. ACCIDENTE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentald produs in cadrul unei activitafi desfasurate pe
teritoriul achizitorului in care sunt implicati lucratori ai prestatorului/ executantului va fi comunicat de

catre acesta achizitorului, iar comunicarea va contine urmatoarele informatii minime:

. data si ora producerii evenimentului;

] locatie;

. imprejurari si eventuale cauze, in masura in care acestea se identificd cu usurinta;
- urmari asupra personalului/ factorilor de mediu/ obiectivului.
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2. In situatia producerii unor deversiri de produse periculoase in activitatea desfisurat,
comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului revine partii contractante care are contract de
munca cu salariatul implicat.

Totodata poluarea rezultatd in urma accidentului, se va investiga In conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului, iar eventualele pagube cad n sarcina

celui din vina careia s-a produs aceasata (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Prestatorul/ executantul va prelucra prezenta conventie subcontractorilor (in cazul in care
acestia exista).

2. Prestatorul/ executantul poarta intreaga raspundere pentru orice modificare legislativa
aparuta pe timpul desfasurarii contractului, privind securitatea si sanatatea in munca, si protectia
mediului.

3. Prezenta conventie nu poate fi modificata sau completatd decat cu acordul partilor
semnatare ale contractului.

4. Prezenta conventie constituie Anexa la Contract si inceteaza de drept odata cu denuntarea
unilaterald a contractului, rezilierea sau incetarea acestuia.

5. Tn cazul n care responsabilul de contract va sesiza faptul ca prestatorul/ executantul nu
respecta masurile legislative impuse privind securitatea si sanatatea in muncd, apdrarea impotriva
incendiilor, si protectia mediului, acesta va anunta imediat responsabilul pe domeniul S.S.M., P.S.1./
P.M. din cadrul D.R.D.P. Iasi, dupa caz.

Achizitor, Prestator/ Executant,
CNAILR.SA-D.RD.P.IASI e
Director,
Vizat S.S.M., P.S.I.

Vizat P.M.

Derulator contract,
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SECTIUNEA

FORMULARE

Servicii de supervizare privind "Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea
executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia
lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200-
286+250”



Scrisoare de Garantie Bancara de Buna Executie nr. ........... din data de .............

Catre:  Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), persoana juridica romana cu sediul
in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
lasi (D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar')

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Am fost informati ca (nume/adresa/date de identificare fiscala),(denumitd in continuare ,Principal”) este
Executantul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtind o garantie de buna executie.

La cererea Principalului, noi _ (numele si adresa bancii emitente a garantiei) ne angajam prin prezenta in mod
neconditionat si irevocabil si va platim la prima cerere, dumneavoastrd, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.LLR. S.A. — D.R.D.P. 1ASI), in calitate de "Autoritate
Contractanta/Beneficiar”, orice suma sau sume care nu depasesc in total valoarea de Lei (,,valoarea garantata”,
adica: ), la primirea de cétre noi a cererii dumneavoastra scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise cu privire la culpa
"Principalului" care sd mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incélcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si

b) Felul in care Principalul este Tn culpa.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contind semnatura directorului dumneavoastra general, care trebuie sa fie
autentificatd de catre banca dumneavoastrd sau de catre un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de
catre noi, la adresa noastra si anume (adresa bancii emitente a garantiei), la data sau Tnaintea datei de (,,data
de expirare”), moment in care aceasta garantie va expira.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P. IASI), in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere
Principalului sd prelungeascd valabilitatea acestei scrisori de garantie de buna executie daca nu au fost indeplinite toate
obligatiile asumate de catre Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajam si va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei
dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de Principal in cadrul prezentului
contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Aceastd garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere,
publicate cu numéarul 758 de catre Camera Internationald de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legdtura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine
instantelor judecatoresti din Romania.

Data Semnatura (semnaturi)

[stampila organismului care furnizeaza garantia]



Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. ........... din data de .............

Catre:  Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.1.R. S.A)), persoana juridica romana cu sediul
in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
lasi (D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare ""Autoritate Contractanta/Beneficiar'")

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Am fost informati ca (numele/adresa/date de identificare fiscala),(denumitd in continuare ,,Principal”) este
Executantul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtind o garantie de buna executie.
La cererea Principalului, noi (numele si adresa societati de asigurare emitente a garantiei) ne angajam prin prezenta

in mod neconditionat si irevocabil sa va platim la prima cerere, dumneavoastra, Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.R. S.A. -D.R.D.P. IAS]I), in calitate de
"Autoritate Contractanta/Beneficiar”, orice suma sau sume care nu depasesc in total valoarea de Lei (,,valoarea
garantatd”, adica: ), la primirea de catre noi a cererii dumneavoastra scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise cu
privire la culpa "Principalului" care s mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incélcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si

b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contind semnatura directorului dumneavoastra general, care trebuie sa fie
autentificatd de catre banca dumneavoastrd sau de catre un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de
catre noi, la adresa noastra si anume (societatii de asigurare emitente a garantiei), la data sau Tnaintea datei de

(,,data de expirare”), moment in care aceasta garantic va expira.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P. 1ASI), in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere
Principalului sd prelungeascd valabilitatea acestei scrisori de garantie de buna executie daca nu au fost indeplinite toate
obligatiile asumate de catre Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajam si va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei
dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de Principal in cadrul prezentului
contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Aceastd garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere,
publicate cu numéarul 758 de catre Camera Internationald de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legdtura cu prezenta scrisoare de garantic de buna executie revine
instantelor judecatoresti din Romania.

Data Semnétura (semnaturi)
[stampila organismului care furnizeaza garantial
Nota : In situatia in care, Scrisoarea de Garantie de Buna Executie este emisa de catre o Societate de Asigurari, aceasta va fi

insotita in mod automat de catre Adresa de Angajament. In situatia contrara, Scrisoarea nu va putea fi aprobata de catre
C.N.A.LR. S.A.




Antet Societate de Asigurare

Adresanr....... din data de..............

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), persoana juridica romana cu
sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si
Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare **Autoritate Contractanta/Beneficiar'®)

Referitor:
Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. din data de
Emisa in numele

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Prin prezenta, noi, (numele societatii de asigurari) , avand sediul Tnregistrat Tn , (date de
identificare fiscala) confirmam ca Scrisoarea de Garantie de Buna Executie nr. din data de , emisa in numele
, aferenta Contractului mai sus mentionat, este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile Politei de asigurare
nr. din data de si anexelor la aceasta.
De asemenea, precizam ca angajamentul societatii de asigurare __ (numele societatii de asigurari) fata de Compania
Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), va fi exclusiv in baza Scrisorii de Garantie de Buna
Executie nr. din data de

Data (numele societatii de asigurari)
Nume, Prenume, Functie, Semnaturi, Stampila



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
TMPUTERNICIRE

ST 5o T (nume/denumire), cu sediul n
................................... (adresa operatorului economic), inmatriculata la Registrul Comertului sub nr...., CIF
......... , atribut fiscal ey reprezentata Prif..ceeiiiiiiiiiiieanns, in calitate de
..................................... , Tmputernicim prin prezenta pe DI/Dna............................, domiciliat Tn
................................................... , identificat cu B.L/C.l. seria ......, nr. ........., CNP
............................... , eliberat de .........ccoceeiiieeieeeeee.., la data de ............, avand functia de
...................................................... , sa ne reprezinte la procedura de atribuire a ........... (se va completa

cu denumirea contractului
), organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — DRDP IASI n scopul
atribuirii acordului cadru.

Tn Indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Sa semneze toate actele si documentele care emand de la subscrisa in legaturd cu participarea la prezenta
procedura;

2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in
urma desfasurarii procedurii.

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii.

Prin prezenta, Tmputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate
actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Nota: imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin de
identitate, carte de identitate, pasaport).

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la
excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului

reprezentata legal prin

(Nume, prenume)

(Specimenul de semndturd al (Functie)
persoanel imputernicite)

(Semndatura autorizata si stampila)



Formularul nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

Catre,

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA —

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI - Soseaua Nationala, Nr. 23, cp 700237,
IASI, Romania

Ca urmare a invitatiei de participare nr ................ dineee (ziua/luna/anul), privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului . ....................... (se va completa cu denumirea contractului),
0] IS (denumirea/numele ofertantului. In cazul in care ofertantul este o

asociere se va completa cu denumirea tuturor membrilor asocierii ) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un original si un numar de ..1..... copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .........ccceuneene.

Cu stima,
Operator economic,



OFERTANT

FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului: ...,

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ,, Servicii de supervizare privind
"Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200-286+250”” cu suma
A lei fara TVA, la care se adaoga TVA in valoare de ........c..ccceeevennnen, lei

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem serviciile
contractului cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......... Zile, (durata in litere si cifre)
respectiv pana la data de ................. si ea va ramane obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) si poate
fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data Reprezentant legal Ofertant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)




Anexa 1 la Formularul de oferta

Centralizator Cantitativ si valoric

Nr. crt. Numele si prenumele Functia Orfe.t_:on_tr.act PU (lei/ora) TOTAL
(conditii minimale)
PERIOADA DE EXECUTIE
Inginer constructor - specializarea
1 Drumuri si Poduri 1.008
Inginer constructor- responsabil
) calitate 625
Inginerul constructor - responsabil
3 Cantitati 625
TOTAL1
IONTRIBUTIE CAM
TOTAL 1 CU CONTRIBUTII
CHELTUIELI INDIRECTE?/ «
PROFIT %
TOTAL FARATVA
TOTAL INCLUSIV TVA
Data Reprezentant legal Ofertant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)




Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului
prevazute in Caietul de sarcini

Subsemnatul e e e e s, TEPFEZENtANE @l operatului  economic
..................................... yeusediul ..o SE e N e, NE B NTFEQStrare
in Registrul Comertului..........c.coooevniiiiinnnnnn cod de identitate fiscala..........cccoeriiiiiiiiie, , participant la achizitia

directa avand ca obiect : ,, Servicii de supervizare privind "Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor
de pe DN 15, km 242+200-286+250""", mentionez ca am luat la cunostinta despre cerintele prevazute in caietul de sarcini si
ma oblig sa le respect in totalitate.

Ma oblig sa prestez serviciile solicitate, conform normelor, normativelor si legislatiei in vigoare, iar in cazul

modificarii acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru beneficiar.

Ca urmare, imi insusesc caietul de sarcini si anexele acesteia in totalitate.

Anexez caietul de sarcini semnat si stampilat pe fiecare pagina.

Data, Ofertant,




DOCUMENT DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Operatorul economic (Asociereq)....................... in calitate de ofertant la achizitia directa pentru ,, Servicii
de supervizare privind "Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii

lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor
pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200-286+250"" declar ca

sunt de acord cu clauzele contractuale, astfel:

Clauzele contractuale initializate pe fiecare pagina:
a.Clauze obligatorii

b. Clauze specifice

NOTA: Anexez modelul de contract semnat (stampilat) pe fiecare pagina.

Operator economic,

(semnatura autorizata si stampila)
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