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RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire - “Pod pe DN 11 km 93+704”, anunt de
participare simplificat nr. SCN1065875 din 26.03.2020

Ca urmare a solicitarilor de clarificari postate in SEAP in data de 30.03.2020 si 02.04.2020 la
sectiunea Solicitari de clarificare/ Intrebari, de potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr.
2/6500/31.03.2020 si nr. 2/6778/03.04.2020 facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Va solicitam sa publicati Studiul de fezabilitate intocmit de catre SC Pod Proiect
SRL, Iasi.

Raspuns 1: Toate informatiile din SF se regasesc in Cerintele Beneficiarului.

Anexam urmatoarele: plan de incadrare in zona, studiu topografic, dispozitie generala pod
existent, profil longitudinal 81, sectiune transversala S1.

Intrebare 2: In Fisa de date la capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarti cerintelor mentionate se
mentioneaza ,, Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat,
Ofertantul trebuie sa demonsireze ca a realizat in ultimii 5 ani* lucrari constructie noua si/squ
modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/sau consolidari si/squ lucrari de executie pentru drumuri
si/sau poduri si/sau pasaje si/sau viaducte si/sau lucrari de arta pe autostrazi si/sau drumuri nationale
si/ sau drumuri expres si/sau drumuri Judetene si/sau drumuri comunale, in conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor in valoare cumulata de minim 2.500.000 lei fara
TV4, la nivelul a cel mult 5 contracte. |,

Consideram ca formularea acestei cerinte este restrictiva intrucat ingradeste accesul operatorilor
economici la procedura de achizitie si solicitam reformularea acesteia in sensul dovedirii unei experiente
prelabile in acelasi cuantum si numar de contracte realizate in infrastructura de transport. Ofertantul
trebuie sa demonstreze ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrdri -constructie noua si/sau
modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/sau consolidari si/sau lucrari de executie pentru drumuri
si/sau poduri si/sau pasaje si/sau viaducte si/sau lucrari de arta in domeniul infrastructurii de transport
rutier sau/si al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitdfii si/sau utilitdifii a ciror
valoare cumulatd a fost de minimum 2,500,000 lei Jara TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte lei;

Raspuns 2: Cerinta de calificare ramane neschimbata.

In conformitate cu prevederile Legii 98/2016, orice operator economic interesat in a participa la
procedura de atribuire poate depune oferta ca ofertant individual, in asociere sau cu sustinere din partea
unur terti, fapt ce nu ingradeste dreptul operatorului de a participa.

Intrebare 3: In Fisa de date Ia capitolul IV.4.1 - Modul de prezentare al propunerii tehnice se
mentioneaza faptul ca pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in mod
obligatoriu in Propunerea sa Tehnica sectiunile indicate in cuprinsul Formularului nr. 4 "Propunere
Tehnica", sectiuni care cuprind si capitolul : ,Lista furnizorilor principalelor materiale de
constructie/resurse materiale”, In formularul nr.5 la subcapitolul VIII regasim urmatoarele informatii -

VIIL Lista furnizorilor principalelor materiale de constructie/resurse materiale, conform
prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din



Romania - SA. prin reorganizarea Regiel Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din
Romania”, modificata si completata prin QUG 55/2016.

Nr. | Denumire furnizor Date de identificare furnizor: Tipuri si Valoarea
crt. | materiale de cantitati de prestatiilor
constructie » Sediul......... ; materiale de | Furnizorului de
> Telefon.....; fax........ ; constructie materiale de
» Nr. de inregistrare la furnizate in constructie
Registrul cadrul (lei fara TVA)
Comertului........... ; contractului
» cod unic de
inregistrare............ ;
» cont bancar........... ,
banca la care este
deschis............. ;
» numele reprezentantului
firmei.......... si functia
acestuia

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie. ”

Se observa faptul ca , desi cerinta se refera la principalele materiale in realitate se doreste lista
tuturor mateialelor de constructii , furnizorii acestor materiale si valoarea defalcata a tuturor materialelor
de constructie . Fata de modul contradictoriu de formulare a cerintei si fata de faptul ca aprecierile
ofertantilor asupra listei principalelor materiale de construire pot fi subiective si astfel diferite (deci
criticabile) solicitam autoritatii contractante sa indice principalele materiale pentru care se
nominalizeaza furnizorii. Totodata va solicitam renuntarea la comunicarea valorii tuturor materiaielor
apartinand furnizorilor , intrucat preturile fac obiectul analizei in cadrul Propunerii financiare care
ramane criptata pana la finalizarea etapei de verificare a Propunerii tehnice .

Raspuns 3: Punctul VIIL Lista furnizorilor pricipalelor materiale de constructie/resurse
materiale, conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a
Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016 din Formularul nr. 4 —
Propunerea tehnica se revizuieste si va avea urmatorul continut:

VIII. Lista furnizorilor pricipalelor materiale de constructie/resurse materiale, conform
prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a
Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016

Nr. Denumire furnizor materiale de | Date de identificare furnizor: Tipuri si cantitati de
crt. constructie > Sediul......... : materiale de
» Telefon.....; fax........ ; constructie furnizate
» Nr. de inregistrare la Registrul in cadrul
Comertului........... ; contractului
» cod unic de inregistrare............ ;
> cont bancar..........., banca la care
este deschis............. ;
» numele reprezentantului
firmei.......... si functia acestuia

Intrebare 4: In Fisa de date la capitolul 1V.4.1 - Modul de prezentare al propunerii tehnice se
mentioneaza faptul ca pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in mod
obligatoriu in Propunerea sa Tehnica sectiunile indicate in cuprinsul Formularului nr. 4 "Propunere




Tehnica", sectiuni care cuprind si capitolul : “Programul rezumativ si Programul de Iucru “ unde se
precizeaza urmatoarele
Se va prezenta programul de lucru astfel cum a Jost conceput pentru a raspunde cerintelor solicitate.Se
va intocmi un grafic de executie care se va desfdsura pe durata a maxim 9 de luni calendaristice siva
include programarea tuturor categoriilor de lucriri.
@) va rugam sa ne clarificati daca se elaboreaza doua sau mai multe inscrisuri —programul rezumativ |
programul de lucru, graficul de executie .
b) va rugam sa ne explicati ce inseamna si ce presupune programul rezumativ
¢} va rugam sa reformulati cerinta in sensul de a inlatura termenul calendaristic Se va intocmi un
grafic de executie care se va desfisura pe durata a maxim 9 de luni elendaristice §i va include
programarea tuturor categoriilor de lucréri intrucat duratele de 3 Iuni proiectare si 9 luni executie se
socotesc de la data emiterii ordinelor de incepere de catre autoritatea contractanta , Jara a se cunoaste
la data depunerii ofertelor lunafcalendaristica)de debut in cazul acestor servicii/lucrari.

Raspuns 4: Se va intocmi un grafic de executie care se va desfésura pe durata a maxim 9 luni si
va include programarea tuturor categoriilor de lucriri.

Intrebare 5: In Fisa de date la capitolul II.1.4 - Descrierea succinta a contractului sau a
achizitiei/achizitiilor se mentioneaza urmatoarele
- Servicii de proiectare in vederea elaborarii Proiect tehnic pentru autorizarea executarii lucrarilor,
Proiectul tehnic de executie , Asistenta tehnica in perioada de executie a lucrarilor si Executia lucrarilor
la obicctivul de investitii ., Pod pe DN 11 km 93+704", conform cerintelor din documentatia de atribuire.
In Formularele din documentatia de atribuire la formularul 8 regasim Anexa la Formularul de oferta cu
urmatorul continut

PRETURILE ACTIVITATILOR / CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU

SERVICH
Nr. Valoare (max. 2 zecimale) fara
Crt Activitate/categorie de lucrari sau servicii TVA
PROIECTARE SI INGINERIE
Elaborare P.TH si DDE (inclusiv verificarea

proiectului)

(Y P

Elaborare DTAC si obtinere AC

3 Asistenta tehnica

TOTAL PROIECTARE SI INGINERIE

EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarilor aferente listelor de cantitati

P

2 Organizarea de santier

TOTAL EXECUTIE LUCRARI

TOTAL GENERAL

In Fisa de date , Cerintele beneficiarului , Lista de cantitati si in modelul de contract nu se
regasesc nici obligatia ofertantului declarat castigator de a obtine Autorizatia de construire si nici
obligatia ofertantului declarat castigator de verificare tehnica a proiectului . Credem ca aceste activitati
nu sunt incluse in estimarea activitatii de proiectare din valoarea indicata de catre autoritatea
contractanta in cadrul capitolului I1.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea estimata fara TVA : 2.610.461,10 ; Moneda: RON

De altfel , obligatia de a obtine Autorizatia de construire i revine autoritatii contractante (CNAIR detine
Certificatul de Urbanism , avizele /acordurile solicitate, studiile de specialitate si poate achita costul
taxelor/cotelor necesare emiterii Autorizatiei de construire, a caror cuantum este semnificativ desi trecut
sub tacere in documentatia de atribuire ) in calitate de titular al investitiei.

Varugam sa clarificati situatia serviciului de proiectare ofertat in sensul ca acesta acopera doar
-intocmirea documentatiilor tehnice ( PAC ,PTH,DDE)

-asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor .

In caz contrar , se impune suplimentarea valorii estimate fara TVA a contractului cu costul
actualizat a acestor activitati{ obligatia ofertantului declarat castigator de a obtine Autorizatia de
construire si obligatia ofertantului declarat castigator de verificare tehnica a proiectului).



Raspuns 5: Obtinerea Autorizatiei de construire va fi in sarcina Beneficiarului, verificarea

tehnica a proiectului va fi in sarcina Executantului, valoarea acesteia fiind cuprinsa in valoarea estimata
a serviciilor de proiectare.

Intrebare 6: Va solicitam sa mentionati perioada de timp in care autoritatea contractanta
verifica si aproba continutul PTH , intrucat un atare termen lipseste din contractul pus Ia dispozitie . Va
solicitam sa mentionati perioada de timp in care autoritatea contractanta isi asuma obtinerea Autorizatiei
de construire.

Raspuns 6: Termenul este de 30 zile de 1a data depunerii DTAC si PTH, in conditiile in care nu
survin modificari/completari/observatii ale acestora in perioada de evaluare,

Intrebare 7: HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice —~Anexa 6 Metodologie privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect la punctul
5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute mentioneaza:

Cheltuielile diverse 5i neprevizute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor
publice ce face referire la modificdrile contractuale apdrute in timpul executiei. Cheltuielile diverse §i
neprevdzute se estimeazd procentual, din valoarea cheltuielilor prevdzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4,
2, 3.5, 3.8 4 ale devizului general, asifel: @) 10% in cazul executdrii unui obiectiviobiect nou de
investifii; b) 20% in cazul executiirii lucrérilor de interventiei la consitrucfie existentd,

Aceste informatii lipsesc din Fisa de date iar prin modelul de contract la art 14.4 se mentioneaza faptul
ca nu se aplica dispozitiile mentionate in cadrul art. 222 si 223 din Legea nr. 98/2016 (articolele 221 si
222 din Legea nr. 98/2016 fac trimitere la cazurile legale de modificare a pretului contractului , inclusiv
cota cheltuielilor diverse si neprevazute. In plus sesizam o greseala referitoare la numerotarea articolelor
de lege , respectiv art 222 si 223 in loc de 221 si 222 din Legea nr 98/201 6).

Raspuns 7: Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta
cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general,

Intrebare 8: In ceea ce priveste Organizarea de santier va rugam sa precizati urmatoarele:

- localizarea amplasamentului pus la dispozitie de catre beneficiar pentru amenajarea organizarii
de santier sau costul estimat de beneficiar pentru procurarea de catre executant a unui atare spatiu

- costului elaborarii documentatiei POE ,

- costul documentatiei tehnice pentru obtinere aviz instituire restrictii circulatie drum national,
cost aviz si costuri instituire semnalizare executie lucrari adecvata (Semnalizarea si marcajele rutiere din
Lista de cantitati se refera la semnalizarea si marcajele rutiere din perioada post executie , adica la
finalizarea executiei podului nou)

In Lista cantitatilor de lucrari lipseste activitatea de organizare a santierului . Consideram ca in
valoarea estimata fara TVA a investitiei - 2.610.461,10 RON nu a fost inclusa deloc activitatea de
organizare a santierului. In documentele Cerintele beneficiarului si Formularul de oferta nr. 8 - Anexa se
solicita expres mentionarea costurilor pentru organizarea de santier.

In cazul in care autoritatea contractanta considera ca ii revin executantului obligatile - de a
gasi un spatiu adecvat pentru organizarea de santier , de elaborare POE , elaborare obtinere aviz
pentru instituire restrictii circulatie pe drumul national afectat de executia lucrarilor , va rugam
sa majorati in mod corespunzator valoarea estimata a investitiei cu pretul actualizat al acestor
activitati, intrucat aceste operatiuni reprezinta un cost semnificativ al ofertei .

Raspuns 8: In valoarea estimata au fost cuprinse Lucriri de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier, cheltuielile conexe organizarii de santier sunt in sarcina Executantului.

Intrebare 9: Va rugam sa indicati costuri si regimul activitatilor de relocare conducte
mentionate in cazul podului care se demoleaza .
Raspuns 9: Nu este cazul.

Clarificare din oficiu:
1. Clauza 9.1, alin. (1) din modelul de contract se revizuieste §i va avea urmitorul continut;
9.1. (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- prezentul formular de contract cu anexe si acte aditionale, daca se semneaza astfel de documente;



- Conventia SSM, PSI si PM {Anexanr. 1);

- Lista cuprinzand datele de identificare, partea/partile din contract, valoarea prestatiilor si
cantitatile de materiale utilizate de furnizori de materiale care presteaza servici/executa lucrari din
cadrul contractului (Anexa nr. 2)

- caietul de sarcini cu anexe, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la
depunerea ofertelor,

- oferta executantului (propunerea tehnici si financiard, inclusiv clarificarile din pericada de
evaluare);

- dovada constituirii garantiei de buna executie

- acordul de asociere (dacd existd);

- contractul de subcontractare (daca exista;

- ordinul de incepere a lucrarilor de proiectare;

- ordinul de incepere a executiei lucririlor;

2. Clauza 20 din modelul de contract se revizuieste $i va avea urmiitorul continut:
20. Amendamente. Clauze de revizuire.
20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului,
fara a fi afectat pretul contractului, cu respectarea prederilor art 221 si 222 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
20.2. Pentru orice modificare convenita, parile vor incheia un act aditional, in conditiile prevazute de
legislafia in vigoare §i in conformitate cu prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.

(2) Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decit in cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeazi prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.

(3) Fari a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului de lucriri
sau dreptul Beneficiarului de a solicita constatarea nulititii absolute a acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de
valabilitate a acestuia, in cazul modificdrii lui in alte conditii decét cele prevazute de prevederile legale
in vigoare,

20.3. Eventualele modificiri, care pot interveni prin revizuire in perioada de derulare a contractului, se
pot referi la:

-modificari generate de solicitari ale proprietarilor de utilitati;

-modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa
Beneficiarului sau Antreprenorului;

-modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

-modificari generate de schimbari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;
-modificari generate de autoritati locale/centrale, solicitate prin diverse avize/acorduri/autorizatii;
-modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari;

-modificari generate de optimizarea proiectului;

-modificari generate de expertize tehnice;

-modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice;

-modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor
Legii 98/2016;

20.4. Orice modificare generata de aplicarea clauzelor de revizuire de mai sus va face obiectul unui act
aditional,

Prin actele adifionale incheiate nu trebuie sa se ajunga in situaia alterarii rezultatului procedurii

de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza ciruia Executantul a fost
declarat castigitor in urma finalizirii procedurii de atribuire.
20.5. Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Beneficiarului cu minim 15 zile
inainte de data preconizatd pentru intrarea in vigoare a actului aditional si vor face obiectul analizei
Beneficiarului, din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii
modificérii.



3. Clauza 24.2. din modelul de contract se revizuieste §i va avea urmitorul continut:

24.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati, care se constituie ca anexe la prezentul contract.

(2) Potrivit prevederilor art.1271 din O.U.G. nr. 84/2003 (modificata prin 0.U.G. nr.86/2014 si
respectiv, nr. 5$5/2016), contractul de achizitie publici avand ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea
sau modernizarea de drumuri de interes national, incheiat intre C.N.A.LR. si Executant, trebuie si
includi i datele de identificare ale furnizorilor implicati in respectivul contract de achizitii publice de
lucrari san servicii, precum si valoarea prestatiilor fiecdruia dintre acestia (anexa nr.2 la contract).

(3) In situatia modificarii informatiilor prevazute la alin. (1) si (2), precum si in situatia in care
raporturile juridice se nasc intre executant $i subcontractant, ulterior momentului semnirii contractului
de achizitie publici previzut la alin. (1), executantul are obligatia si comunice de indati C.N.A.LR. —
D.RD.P. Iasi acest lucru, precum si toate informatiile previzute la alin. (1) si (2), In vederea incheierii
in acest sens a unui act aditional la contractul de achizitie public, in termen de 30 de zile de la
modificarea informatiilor.

(4) Neindeplinirea de ciitre executant a obligatiei de comunicare previzute la alin. (1) si (2),
precum §i refuzul incheierii de citre executant a actului aditional corespunzitor, tn conditiile alin. (1) si
(2), se sanctioneazi cu plata unor penalitdfi in cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plati cuvenite
subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalitatile respective au regimul juridic al daunelor-
interese,

(5) La incheierea de contracte de achizitie publicd de lucriri avdnd ca obiect realizarea,
reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum si la incheierea actelor aditionale la
acestea in conformitate cu prevederile alin. (2), executantul va constitui, in favoarea subcontractantilor
sau a furnizorilor de materiale de constructii §i a oriciror alti subcontractanti ai Executantului prevazuti
la alin. (1), un drept de ipotecd mobiliari asupra oricidror sume banesti datorate de citre C.N.A.LR.-
D.R.D.P. Iasi Executantului in baza contractului de achizifie publica, in scopul garantirii platii de citre
executant a oricéror obligatii de plats fata de subcontractanti reprezentand contravaloarea prestatiilor
acestora necesare pentru executarea sau in legiturd cu obiectul contractului de achizitie publici.

(6) In vederea inregistridrii ipotecii mobiliare la Arhiva Electronici de Garantii Reale Mobiliare,
orice ter{ beneficiar al contractului de achizifie publicd prevazut la alin. (4), in calitate de persoan
interesata, are dreptul s solicite C.N.A.LR.- D.R.D.P. Iasi eliberarea, In termen de 3 zile de la solicitare,
a unei copii certificate a contractului de achizitie public gi a actelor aditionale relevante.

(7) Clauzele contractului de achizifie publica prin care se constituie ipoteca mobiliara, in
condifiile previzute la alin. (4) reprezints, pentru tertul beneficiar, contract de ipoteci, in sensul
prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile ulterioare, si sunt titlu
executoriu in ceea ce priveste obligatia de plati a sumelor datorate respectivului tert beneficiar pentru
prestatiile asumate de citre acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau in legéturi cu obiectul
contractului de achizitie publici in cauzi.

(8) Executantul are obligatia de a efectua platile citre furnizorii/ subcontractani fn mod
nediscriminatoriu, pe mésura incasarii sumelor de bani cuvenite in baza contractului de achizitie
publicd, proportional cu gradul de furnizare/prestare/ execufie corespunzitor fiecirui
furnizor/subcontractant care a contribuit la executia lucririlor ce formeazi obiectul contractului de
achizitie publici incheiat cu C.N.A.LR.- D.R.D.P. [asi.

engral Regional,

Director ¢



