COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

APROBAT

CAIET DE SARCINI
Acord Cadru ,,Executie lucriri intretinere curenta poduri pe o perioada
de 4 ani pentru DRDP lasi” - Lot 1 -7
Lot 7 SDN SUCEAVA
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CUPRINS

1. Date generale

1.1 Denumire prestatie/executie

1.2 Autoritarea contractanta

1.3 Sursa de finantare

1.4 Scopul si obiectivul prestatiei/executiei

2. Date tehnice

2.1. Descrierea Intretinerii curente a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor; zidurilor !
sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale/autostrazi ce 1.
obiectul prestatiei.

3. Descrierea lucrarilor

3.1. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si a podetelor, zidurilor de sprijin si
Prevenirea efectelor inundatiilor.

4. Cerinte pentru asigurarea activitatii de intretinere curenta

5. Resurse tehnice necesare indeplinirii prevederilor contractuale
6. Obligatiile si responsabilitatile prestatorului/executantului

7. Criteriul de atribuire a acordului_cadru |

8. Confirmarea si receptia lucrarilor

9. Plata lucrarilor de intretinere curenta

10. Dispozitii finale
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| 1. DATE GENERALE

Lucriri de intretinere curenti poduri pe o perioada de 4 ani
o Dentimire petntru DRDI(’ilasi(:i Intretinere poduri, pas:;je, podete, tuneluri,
1. i . . intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor
prestatie/executie Lot 7 SDN SUCEAVA ~ Z
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
1.2 Autoritatea COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
- Contractanta INFRASTRUCTURII RUTIERE - Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Iasi j
1.3 Sursa de finantare Transferuri curente pentru infrastructura rutiera +
) Venituri proprii -
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei ruticre 1o
Scopul si obiectivul conditii corespunzatoare pe reteaua rutiera din administrarea,
1.4. £ . . | DRDP IASI Lot 7 SDN Suceava Intretinerea poduri, pasaje,
LTS GO podete, tuneluri, ziduri de sprijin si Prevenirea efectelor
inundatiilor. ‘

2. DATE TEHNICE
2.1. Descrierea Intretinerii curente a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor, zidurilor de sprijin
si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale/autostrazi ce fac obiectul

prestatiei/executiei.

Principalele date tehnice:

Pe reteaua de Drumuri Nationale si Autostrazi, in administrarea CNAIR-D.R.D.P. IASI,
SDN SUCEAVA sunt /02 de poduri in lungime totala de 47/5.45 m, 0 tunel rutier in lungime totala de
0.00m.

Poduri (poduri, pasaje si viaducte), tuneluri, podete, ziduri de sprijin, santuri:

° Poduri, pasaje si viaducte: /02 buc.

Tuneluri: 0 buc

° Podete: 307 buc

° Ziduri de sprijin: 2065 m in suprafata de 6320.40 mp

3. DESCRIEREA LUCRARILOR
3.1. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si Prevenirea
efectelor inundatiilor.

Realizarea lucrarilor de intretinere curenta se va efectua avand la baza prevederile ,,Normativului privind
lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice” indicativ AND 554-2002 si a reglementarilor in
vigoare.

Lucrarile cuprinse in Nomenclatorul de activitati se vor adapta la noile tehnologii si tipuri de elemente
constructive ale lucrarilor de arta (ex: hidroizolatii, aparate de reazem, mortare speciale, etc).

Executantul va avea in sarcind realizarea lucrarilor de intretinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor,
tunelurilor, zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale/autostrazi
de pe raza DRDP lasi, Lot 7 SDN SUCEAVA]

Lucrarile necesare pentru intretinerea curenta sunt prezentate in Anexele 1 si 2. Anexele contin de
asemenea si o descriere a operatiilor minimale de executie a lucrarilor.
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Lucrari principale privind intretinerea curenta (conform descrierii din Anexa 2) :

Ind.101.2.2.
- Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:
101.2.2.3.1 Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape

101.2.2.3.2 Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc

101.2.2.3.3 Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37

101.2.2.3.4 Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii in
caz de inundatii

101.2.2.3.5 Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort
0-100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii

101.2.2.3.6 Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda,
amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)

- Intretinerea zidurilor de sprijin:

101.2.2.4.1 Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau dc
captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie. precuin »i oo
izolate

101.2.2.4.2 Reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri.
ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire:

Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;
- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:

101.3.2.1 Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu
mortare speciale)

101.3.2.2 Curéatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar

101.3.2.2.A Curitarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos

101.3.2.3 Curéatarea banchetelor

101.3.2.4 Curatarea si ungerea aparatelor de reazem

101.3.2.5 Curitarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de
acoperire a rosturilor de dilatatie

101:3.2.6 Completiri izolate de terasamente la rampe

101.3.2.7 Reparatii la parapete pietonal metalic

101.3.2.7.A Reparatii la parapete pietonal din beton

101.3.2.8 Reparatii borduri (apara roata)

101.3.2.9 Reparatii trotuare

101.3.2.10 Inlocuire borduri

101.3.2:11 Reparatii guri de scurgere

101.3.2.11A  Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere
101.3.2:12 Reparatii hidroizolatii

101.3.2.13 Curétare casiuri

101.3.2.14 Reparare casiuri

101:3.2.15 Reparatii sferturi de con din dale

101.3.2.15A  Reparatii sferturi de con din piatra bruta

101.3.2.16 Reparatii scari de acces

101.3.2.17 Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces

- Intretinerea specifica podurilor metalice:

101.3.3.1 Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate
101.3.3.2 Indreptarea elementelor deformate

101.3.3.3 Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor
101.3.3.4 Revopsiri ale parapetelor
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- Intretinerea albiilor din zona podurilor:

101.3.4.1 Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea
apelor

101.3.4.2 Curétarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore
si minimore a cursului de apa, in zona podului

101.3.4.3 Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri

- Intretinerea podetelor:
101.3.5.1 Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree
101.3.5.2 Desfundari si decolmatari

- Intretinerea tunelurilor
101.3.6.1 Reparatii izolate ale camasuielilor
101.3.6.2 Asigurarea scurgerii apelor

- Reparatii suprafete din beton si beton armat
- Curatirea suprafetelor de beton degradate
- Cofraje
- Armare
- Turnare beton C30/37 _
- Protectia anticoroziva a elementelor din beton
- Schela

Lucrarile de intretinere curenta se vor realiza pe baza de contracte subsecvente in functie de sursele
financiare alocate. \

Inceperea lucririlor se va face la ordinul scris al beneficiarului.

Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei
lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin
MI-MT 1112/411/2000.

Nota:

- materialele rezultate din demolari si deseurile se vor transporta de prestator pe cheltuiala sa in locuri
special amenajate pentru care prestatorul va obtine acceptul de pe raza UAT;

- materialele rezultate din frezari sau oricare alte produse asfaltice va fi transportate de prestator in locuri
indicate de Achizitor (Beneficiar) si predate pe baza de proces verbal;

4. CERINTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

4.1 Lucrarile privind intretinerea curenta se vor executa cu respectarea legislatiei si reglementarile tehnice
in vigoare. '

4.2 Locul de desfiasurare a activitatii este conform datelor prezentate in Caietul de sarcini cap.2 - Date
tehnice. ‘

4.3 Executantul are obligatia de a respecta convenfia de protecfia muncii, prevenirea §i stingerea
incendiilor.

5. RESURSE TEHNICE NECESARE INDEPLINIRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE

Dotare tehnica pentru executia lucrarilor de intretinere curenta

Avand in vedere diversitatea lucrarilor ce trebuiesc realizate in cadrul lucrdrilor de intretinere
curentd pentru poduri, pasaje, podete, tuneluri, zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor,
executantul va avea in vedere accesul la toate utilajele necesare in vederea realizdrii in totalitate a
activitatilor de intretinere curenta.

In acest sens Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca mijloacele de transport,
utilajele si echipamentele vor fi disponibile in perioada acordului cadru.
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Inaintea inceperii lucrarilor executantul va prezenta un grafic de executie a lucrarilor, impreuna cu
lista echipamentelor si personalul aferent, necesare pentru realizarea lucrarilor in perioada solicitata.

Executantul nu va utiliza in cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a cédror parametri de
functionare nu corespund cu cerintele pentru care sunt ofertate sau care prezintd o estetica
necorespunzatoare.

6. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI/EXECUTANTULUI

6.1 Prestatorul poartd toatd raspunderea pe durata de indeplinire a acordului cadru/contractului
subsecvent, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii
prevederilor prezentului caiet de sarcini;

6.2 Prestatorul are obligatia de a se prezenta in termen de 5 zile de la primirea comenzii scrise in
vederea predarii aplasamentului;

6.3 Prestatorul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor actiunilor injustitic. dawi.
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine
prestatorului.

6.4 Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.2 si 14-17 din
OG nr.43/1997, cu completdrile si modificarile ulterioare) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr.195/2002).

6.5 Prestatorul este raspunzator de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
de calificarea personalului folosit pe durata contractului;

6.6 Prestatorul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru conform
..Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prit
Ordinul comun MT/MI nr.1112/411/2000.

6.7 Prestatorul are obligatia de a supraveghea efectuarea serviciilor cerute.

6.8 Prestatorul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor.

6.9 Pe parcursul prestérii lucrarilor, prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

-confortul riveranilor;

-caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietéatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricérei persoane.

6.10 Prestatorul, va informa imediat, achizitorul cu privire la:

« informatii meteorologice (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, etc.) si informatii privind
unele obstacole ivite pe carosabil ( arbori , obiecte, materiale, etc.) care pot afecta siguranta traficului;

» orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a serviciilor prestate, a starii drumului si a
bunurilor aferente acestuia;

« prestatorul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta circulaiei

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU

- Criteriul de atribuire a acordului cadru de achizitie publica este pretul cel mai scazut pentru cantitatile
maxime de lucrari prevazute pe intreaga perioada.

- Oferta financiara va consemna valoarea totala a lucrarilor de intretinere curenta poduri pentru o perioada
de 4 ani exprimata in lei fara TVA, defalcata pe fiecare an in parte conform Anexei 1.

8. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator/executant sunt urmatoarele:

- formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatia de plata a lucrarilor efectuate in luna anul
verificatd de seful de district/C.I1.C., seful de sector, adjunctul sefului de sectie si aprobatd de responsabil
contract care este seful sectiei, in 4 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 2 DRDP);
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- formular 2 (aferent caietului de sarcini) foaia de atasament, verificata de seful de district/C.I1.C., seful de
sector, adjunctul sefului de sectie si aprobata de responsabil contract care este seful sectiei, in 4 exemplare
(1 executant + 1 Sectie + 2 DRDP)
- formular 3 (aferent caietului de sarcini) proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor conform
Metodologie privind efectuarea receptiilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri - ind. AND
514/2022, in 4 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 2 DRDP). Formularul 3 va avea ca anexe:
- procesele verbal de receptie calitativa pe faze (unde este cazul) in 4 exemplare (1 executant + 1
Sectie + 2 DRDP);
- documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate,
rapoarte de incercari etc.) in 4 exemplare (1 executant + 1 Sectie +2 DRDP).

Executantul va intocmi situatii de plati cu prestatiile/lucrarile executate si receptionate.
Executantul este raspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de plata.

Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea
documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a organelor de control
abilitate ori de cate ori este nevoie.

Receptia lucrarilor de intretinere curenta se va efectua in conformitate cu prevederile ,,Regulament privin:!
receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri” — ind. AND 514/2022 aprobat Ordinul i
transporturilor si infrastructurii, nr. 1.415/2022 .

9. PLATA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

In vederea efectuarii platii prestatiilor/lucrarilor efectuate se vor trimite la DRDP urmatoarele documente:

- factura; '

- formular 1 — Situatia de plata a lucrarilor efectuate;

- proces verbal de predare - primire amplasament;

- formular 2 — Foaie/Foi de atagament;

- formular 3 — Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - in faza unica;

- documente care si ateste cantitatea (ex.: facturi, aviz de insotire a marfii, bon de cantar, etc.) si calitatea
materialelor folosite (declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, procese
verbale de lucrari ascunse, etc. ). ‘

10. DISPOZITII FINALE

Pentru activititile pe care le desfisoard, Prestatorul/Executantul este singurul responsabil de
respectarea legisla];iei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitdfii muncii si a
normelor de prevemre si stingere a incendiilor.

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens
orice oferti de bazd prezentatd, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luatd in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. f

/

Director Intretinere D.N. A ( : ) !

ing. Catalin Soroceanu ; Director Ad_]llIlCt IDNA
\ ' ing. Viorel Zacretchl
r\ ‘{}
Sef Serviciu Lucrari de Arta, BMS |
ing. Pila Gabriel " Intocmlt
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Formular 1 aferent caietului de sarcini

Prestator/EXECULANT  oo.eeeiiiiieieiee et e ettt e e ettt e e e e e aaaaeeeeeeeesssaseeseeeessseaaeeeeasssssseaeaassansaeaeens
] 1 7.4 () (A
e ) (e o) T S e e e
(@0} 115 = (o1 Y110 TY= oA V2] 1| APPSO
0 B 28 1 S PP

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef Sectie Drumuri Nationale/Autostrazi

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

Luna ...cccoeveenneeee. 12050

Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea | Pret Unitar | Valoare TVA | TOTAL
Crt. Indicativ Denumire (fara TVA)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1-n DN km....-km ... ‘

TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)

TVA
TOTAL
Intocmit, Verificat,
Prestator/Executant Sefiinstret/C.LE s Sef sector
Numele si prenumele Numele si prenumele Numele si prenumele
L. 8- L.S. LS.

Adj. Sef S.D.N.
Numele si prenumele
L.S
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

P S A O XU AT b .. i iioieeieiieevemsansoseessssnnsnsessssassensesnssnnssmanssnsnsssasnssssasnssaiessinsanassvansnssassnmonse
A CIZITOT et e e ettt e e e e e ————————————ataeaeeeeaaaaaaaaaaeeeaaaaeaaaaaasnnnnnnnnrateaeaenaaaaes
XY ) o I er: 1o | o | ENR OO PSP UUUUUTRURTU USRI
CONITACT SUDSEOVEIT oo ee ettt ee e e e e e et ettt eaaeaeaeaaaeaaassnsnnnaaaeeesansassnnnnnsnnsaeeaeeeeeennn
S D N . et —eeeeetteta——eetttttaeeeeeet————aeetttataaeetaaeeaeana ettt eetteaeaeenanas
B Ty o o7 e
Pentru lucririle executate in luna ........... Ceeeeneeeesenseeanes anul ............
Prestatic] SIMbBOl: «civess i shsmeswin samemses | D111 1000111 ¥ < RRUS
EXECULIE [ uveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeae e eaeeessseaaseeeeeessassesasssessassssssesasessessssaaenssasaaasssassanasseeaeasseeesannaeeesannaseseessssnresessnsteessesnsesennnes UM. e
CANTITATE CONTRACT: ..o eeeeeeeeeeeeeeeeee e i oo CANTITATI EXECUTATE ANTERIOR: .......oooveeeeinnnnnns
CANTITATE EXECUTATA IN LUNA: ... i e s CANTITATE REST DE EXECUTAT: ....ccovveiiiiieineennn.
MASURATOAREA LUCRARILOR EXECUTATE:
Se accepta la plata cantitatea de: ................ (S Seneea s n s
Intocmit, Verificat,
Prestator/Executant Sef District/C.I.C. ....cccuun... Sef sector
Numele si prenumele Numele si prenumele Numele si prenumele
L.S. L.S. L.S.
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Formular 3 aferent Caietului de sarcini

CNAIR S.A.
Directia Regionald de Drumuri si Poduri Iasi /
Sectia de Drumuri Nationale ......

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - iN FAZA UNICA

NEdin et
privind executia lucrdrilor aferente obiectivului .......................... , lucrari executate in cadrul Contractului/Notei
de comanda nr. ... din............ , incheiat/a intre ................ , avand calitateade Beneficiar $i ............cooeiiiiinin.. )

avand calitatea de Executant.

1. Lucrarea care face obiectul contractului/notei de comanda, se identificd dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa:

- numdr cadastral / numir topografic, denumire drum, pod, pozitie kilometrica (dupa caz):

- numar carte funciara (dupa caz):

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, stabiliti de Seful de Sectie Drumuri Nationale ......... ,  sl-a
desfasurat activitatea de la data ............... pana la data ............... , fiind formata din:
Presedinte: (nume i prenume, autoritatea publica care I-a desemnat)

4. Secretariatul a fost asigurat de ............... , referent de specialitate inginer constructii/sef district drumuri. podi
sector drumuri, poduri.

5. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele consemnate la verificérile in teren:

5.1. Capacitati fizice realizate:

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepfie la terminarea
lucrarilor, inclusiv cele rezultate fin urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, 1incercérilor suplimentare,
probelor, masuritorilor §i altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr.1 la prezentul
proces-verbal:

5.3. Lucrarile au fost complet terminate ladatade: ...................coo

5.4. Cartea tehnica a lucrarii aferentd constructiei a fost/nu a fost completata integral.

5.5. Valoarea finala a lucrérilor executate este de ..... ....leicu TVAside ......... lei fard TVA.

5.6. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit
lucrarea):

(nume si prenume, autoritatea publica care l-a / i-a desemnat)

6. In urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide ................

(se va completa ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA sau
RESPINGEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA).

7. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

9. Prezentul proces-verbal, contindnd ... file si ... anexe numerotate, cu un total de ... file, a fost incheiat astazi
.................. , iIn ... exemplare, la ............... (se va mentiona sediul investitorului unde a fost incheiat si
inregistrat). ] ) Ny

10. Alte mentiuni: (se vor inscrie alte observatii ce sunt specifice obiectivului receptionat si nu au putut fi identificate ca
mentiuni generale).

Comisia de receptie:
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Presedinte: ...o.ooiiiiiiiiii i e

(nume si prenume) (semnatura)
MemMDIi: .o s e
(nume si prenume) (semnétura)
Y13 (2 N
(nume si prenume) (semnétura)

Au mai fost prezenti:
EXECULANL ... . e rteis snss siislesles Sonasnbian, 5 o s e suis st

(nume si prenume) (semnétura)
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