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Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea
executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si Executie lucrari
~MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — KM 60+000 JITIA —
BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA
KM 53+300", ETAPA | — Pod nou peste raul Ramnicu Sarat
la km 53+300

Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, str Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitatea: lasi (lasi); Cod NUTS: RO21 Nord-
Est; Cod postal: 700481; Tara: Romania; Persoana de contact: Serviciu Achizitii; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail:
contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126380

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:

adresa mentionata mai sus

Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL) www.e-licitatie.ro

1.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

L.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea |I: Obiect
Sectiunea I1.1 Obiectul achizitiei
11.1.1) Titlu
Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si Executie lucrari ,MODERNIZARE DN 2N
KM 52+860 — KM 60+000 JITIA — BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300", ETAPA | — Pod nou peste raul

Ramnicu Sarat la km 53+300
Numar referinta: 16054368/2021/1L/S7

1.1.2) Cod CPV principal
45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)

11.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Proiectare si executare

I1.1.4) Descrierea succinta
Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si Executie lucrari
,MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — KM 60+000 JITIA — BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300"
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ETAPA | — Pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.

[1.1.5) Valoarea totala estimate

Valoarea fara TVA: 12500159; Moneda: RON

(in cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii — valoarea maxima totala estimata pentru intreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

[1.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este impartit in loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea Il.2 Descriere

[1.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)

Cod CPV suplimentar:
71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

11.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

Sediul prestatorului + raul Ramnicu Sarat la km 53+300Sediul prestatorului + raul Ramnicu Sarat la km 53+300

I.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si Executie lucrari ,MODERNIZARE DN 2N
KM 52+860 — KM 60+000 JITIA — BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300", ETAPA | — Pod nou peste raul
Ramnicu Sarat la km 53+300, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

[1.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Descriere: Componenta financiara

Pondere: 88%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru

celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Denumire factor evaluare: Perioada de garantie a lucrarilor

Descriere: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada suplimentara de garantie a lucrarilor

(pana la maxim 84 luni) fata de garantia minim acceptata a lucrarilor de 60 luni. Perioada de garantie suplimentara a lucrarilor se va

prezenta obligatoriu in numar de luni.
Pondere: 12%
Algoritm de calcul: Pentru oferta/ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 84 luni sau mai mare se va acorda

punctajul maxim, respectiv 12 puncte.

Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 83 luni (inclusiv) cate 0,5 puncte pentru fiecare luna
acordata suplimentar.

Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna.

Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este
sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1942 de zile = 1942 zile/30 zile = 64,73 luni - se
puncteaza 64 de luni; ex. 2: 68,6 luni se puncteaza 68 de luni).

11.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 1_8; Durata in zile: -
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Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia

procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: -

sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: -

Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:

[1.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

[1.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

[1.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

11.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

[1.2.14) Informatii suplimentare

Sectiunea lll: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
l1.1) Conditii de participare

[1.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele

profesionale sau comerciale

Lista si descriere succinta a conditiilor:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale”, Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Totodata, operatorul economic (Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu
oferta "Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite
la art. 60 din Legea 98/2016". Se va completa Formularul C din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.L.R. S.A. prin D.R.D.P. lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: ing. Danut Pila — Director Regional D.R.D.P. lasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu- Director Intretinere D.N. si
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Autostrazi, ec. Vasile Popa — Director Economic, cons. jr. Dorel Gotu — Sef Serviciu Juridic, ing. Mugurel Raileanu — Sef Serviciu
Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan Cristian —Sef Birou CFP, ing. ec. Cristinel Gheorghiu - Compartiment Analiza Pret, Razvan
Lemnaru — Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu — Sef Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare.

Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico — economice, inclusiv a expertizei tehnice, incluse in
Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) — S.C. Rutier Conex XXI S.R.L..
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie” - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor — Inscrierea in Registrul Comertului”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii:datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

[1.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

[11.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani*, lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau
largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres
si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul
drumurilor in valoare cumulata de minim 11.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte, ultimii 5 ani se raporteaza la
termenul limita de depunere a ofertelor.

Nota: *) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada

Prin ,lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:

a) lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice aplicabile;

b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;

c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. - 1In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul
asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Criterii de selectie - Sectiunea C "Capacit tehnica si profesionala".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale) si/sau ale
documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost
responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor
admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta
indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de Beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor
si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Certificari de buna executie si/sau
Documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru
confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in
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situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea
C "Capacit tehnica si profesionala".

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacit tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara — Form 3,
semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in
conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul
efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la
respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

Doc justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau
Procese verbale de receptie finala si/sau Certificari de buna executie si/sau Documente/certificate constatatoare emise de
autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica)
vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
AC.

Nota 5: a) Pentru transf in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2016 —1 Euro = 4.4908 Lei, 2017 — 1 Euro = 4,5681 Lei,
2018- 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 -1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 — 1 Euro = 4,8371.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si
2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr transform Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de
Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de constructie noua
si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor
si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG
43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata de minim 600.000 Lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Prin ,servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita
elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va
completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacit tehnica si profes".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau
ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatelor/documentelor care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea AC, doc justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile
contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei
de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora, etc.. Aceste documente vor fi
prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se dem prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Crit de selectie" - Sectiunea C "Capacit teh
si profesionala”.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacit tehnica si profes".

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajam ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta
similara, in conformitate cu Form nr. 3 solicitat, care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte doc transmise acestuia de catre tertul sustinator, din
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care
se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din L 98/2016.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/doc
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emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente
constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare
pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora,
etc..) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la
solicitarea AC.

Nota 5: a) Pentru transf in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 -1 Euro = 4,6535 lei, 2019 — 1 Euro = 4,7452 lei, 2020 — 1
Euro = 4,8371 lei;

b) Ptr alte monede decat Euro, se transf mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-
ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr transf Euro in Lei se vor urma ind de la pct a.

3.) Proportia de subcontractare

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. - In cazul in care ofertantul va
subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de subcontractare aferent fiecarui
subcontractant declarat si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. De asemenea, fiecare
subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.

Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre
contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi
semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele,
datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate;
optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
randul lor un DUAE separat, incluzand informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.

In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va contine numai informatiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN I1SO 9001 sau echivalent
pentru activitatile (proiectare, executie) ce fac obiectul contractului. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va
completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice
alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN 1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

2.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN I1SO 14001 sau echivalent
pentru activitatea principala (de executie) ce face obiectul contractului. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat
va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau
orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
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Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-I
obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

[11.1.5) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu

Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

I11.2) Conditii referitoare la contract

[11.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

111.2.2) Conditii de executare a contractului

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu
IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 21.09.2021 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
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IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 21.03.2022
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2021; Ora locala: 15.00

Locul:

In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare

VL.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Nu

Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI1.3) Informatii suplimentare

1. Durata contractului: 18 luni, din care:
- 4 |uni prestare servicii;
- 14 luni executie lucrari.
Asistenta tehnica se va desfasura pe toata perioada contractului de executie lucrari, inclusiv perioada de garantie.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea 11.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

VI1.4) Proceduri de contestare

V1.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

V1.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

V1.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016
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V1.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic

Adresa: Gheorghe Asachi nr. 19; Localitatea: lasi (lasi); Cod postal: 700481; Tara: Romania; Telefon: +40 232214430; Fax: +40
232214432; E-mail: contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2021
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Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea | Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, str Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700481; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa de e-mail: contact@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432;
Persoana de contact: Serviciu Achizitii; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.drdpiasi.ro; Adresa

web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): www.e-licitatie.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

1.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

L.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea |l Obiectul contractului
1.1 Obiectul achizitiei
11.1.1 Titlu:

Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrdrilor, Asistenta Tehnica si Executie lucrari ,MODERNIZARE DN 2N
KM 52+860 — KM 60+000 JITIA - BISOCA Sl POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300", ETAPA | - Pod nou peste raul
Ramnicu Sarat la km 53+300

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2021/1L/S7

[1.1.2 Cod CPV Principal:
45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)

[1.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Proiectare si executare

11.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si Executie lucrari
. MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — KM 60+000 JITIA — BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300"
ETAPA | — Pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
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Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.

I1.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 12500159 ; Moneda: RON

[1.1.6) Impartire in loturi:
Nu

I1.2 Descriere
[1.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:
71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

[1.2.3 Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

Sediul prestatorului + raul Ramnicu Sarat la km 53+300

I.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si Executie lucrari ,MODERNIZARE DN 2N
KM 52+860 — KM 60+000 JITIA — BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300", ETAPA | — Pod nou peste raul
Ramnicu Sarat la km 53+300, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

11.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 88%

Punctaj maxim factor: 88

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Perioada de garantie a lucrarilor Autoritatea contractanta acorda 129%
punctaj pentru ofertele care °
prezinta o perioada suplimentara Punctaj maxim factor: 12
de garantie a lucrarilor (pana la
maxim 84 luni) fata de garantia
minim acceptata a lucrarilor de 60
luni. Perioada de garantie
suplimentara a lucrarilor se va
prezenta obligatoriu in numar de
luni.

Algoritm de calcul: Pentru oferta/ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 84 luni sau mai
mare se va acorda punctajul maxim, respectiv 12 puncte.

Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 83 luni (inclusiv) cate 0,5 puncte
pentru fiecare luna acordata suplimentar.

Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna.

Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de
luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1942 de
zile = 1942 zile/30 zile = 64,73 luni - se puncteaza 64 de luni; ex. 2: 68,6 luni se puncteaza 68 de luni).

Punctaj maxim total: 100

11.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: E; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

[1.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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[1.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

[1.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

[1.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

1.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Se aplica formula prevazuta de subclauza 48.5:

An=av+(1-av)*In/lo

unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna "n

(sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrdrile evaluate pe baza Costului sau a preturilor

curente);

- "av" este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului;
- "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul
15, aplicabil la data cu 60 de zile Thainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabila a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este
1138,
- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

A se vedea clauzele contractuale.

Sectiunea lll Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
111.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

[1.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale”, Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Totodata, operatorul economic (Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu

oferta "Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite
la art. 60 din Legea 98/2016". Se va completa Formularul C din Sectiunea Formulare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.L.R. S.A. prin D.R.D.P. lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: ing. Danut Pila — Director Regional D.R.D.P. lasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu- Director Intretinere D.N. si
Autostrazi, ec. Vasile Popa — Director Economic, cons. jr. Dorel Gotu — Sef Serviciu Juridic, ing. Mugurel Raileanu — Sef Serviciu
Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan Cristian —Sef Birou CFP, ing. ec. Cristinel Gheorghiu - Compartiment Analiza Pret, Razvan
Lemnaru — Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu — Sef Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare.

Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico — economice, inclusiv a expertizei tehnice, incluse in
Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) — S.C. Rutier Conex XXI S.R.L..
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[11.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor — Inscrierea in Registrul Comertului".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii:datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

[1.1.2) Capacitatea economica si financiara

[11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani*, lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau
largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres
si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul
drumurilor in valoare cumulata de minim 11.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte, ultimii 5 ani se raporteaza la
termenul limita de depunere a ofertelor.

Nota: *) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada

Prin ,lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:

a) lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice aplicabile;

b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;

) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

Modalitatea de indeplinire:

IIn vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Criterii de selectie - Sectiunea C
"Capacit tehnica si profesionala".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale) si/sau ale
documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost
responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor
admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta
indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de Beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor
si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Certificari de buna executie si/sau
Documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru
confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in
situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea
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C "Capacit tehnica si profesionala".

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacit tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara — Form 3,
semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in
conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul
efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la
respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

Doc justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau
Procese verbale de receptie finala si/sau Certificari de buna executie si/sau Documente/certificate constatatoare emise de
autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica)
vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
AC.

Nota 5: a) Pentru transf in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2016 —1 Euro = 4.4908 Lei, 2017 — 1 Euro = 4,5681 Lei,
2018- 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 -1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 — 1 Euro = 4,8371.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si
2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr transform Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de
Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de constructie noua
si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor
si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG
43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata de minim 600.000 Lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Prin ,servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita
elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacit tehnica si profes".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau
ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatelor/documentelor care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea AC, doc justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile
contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei
de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora, etc.. Aceste documente vor fi
prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se dem prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Crit de selectie" - Sectiunea C "Capacit teh
si profesionala”.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacit tehnica si profes".

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajam ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta
similara, in conformitate cu Form nr. 3 solicitat, care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte doc transmise acestuia de catre tertul sustinator, din
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care
se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din L 98/2016.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/doc
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emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente
constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare
pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora,
etc..) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la
solicitarea AC.

Nota 5: a) Pentru transf in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 -1 Euro = 4,6535 lei, 2019 — 1 Euro = 4,7452 lei, 2020 — 1
Euro = 4,8371 lei;

b) Ptr alte monede decat Euro, se transf mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-
ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr transf Euro in Lei se vor urma ind de la pct a.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Proportia de subcontractare

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Modalitatea de indeplinire:

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de
subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. De
asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.

Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre
contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi
semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele,
datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate;
optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
randul lor un DUAE separat, incluzand informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.

In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va contine numai informatiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

[1.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent
pentru activitatile (proiectare, executie) ce fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru
fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN I1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent
pentru activitatea principala (de executie) ce face obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:
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In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de
atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-I
obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

[11.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

[11.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

[11.1.6.a) Garantie de participare:

IN CUANTUM DE 125.000,00 LEI. GP va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei si se poate
constitui prin: - instrument de garantare (se recomanda folosirea Formularului A) emis de o institutie de credit din Romania sau din
alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii;

- virament bancar la BCR lasi RO33RNCB0175008094080037 (RON);

Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii
anuntului de participare si trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii se va posta obligatoriu in
SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data si ora limita de primire a ofertelor.

Note: 1. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi
prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana.

2. In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta si POLITA DE
ASIGURARE/CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de
asigurare/contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi
insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. A se vedea
valabilitatea ofertei mentionata la pct. IV 2.6. din Anuntul de participare.

I11.1.6.b) Garantie de buna executie:

10% din pretul contractului, fara TVA

Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului. A se vedea prevederile contractuale. Autoritatea contractanta va elibera/restitui
garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016. Se recomanda folosirea Formularului B din Sectiunea
"Formulare"” a Documentatiei de Atribuire.

[11.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

[1.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

€) www.anap.gov.ro

d) Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului - cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

111.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
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[11.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in caietul de
sarcini si documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de
indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita
verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, cu detalierea modului de indeplinire a
conditiilor din acestea.

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in acest sens, respectiv ,Documente de calificare si
propunere tehnica” si va include:

1. Formularul de Propunere Tehnica - Formularul nr. 4.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa asigure posibilitatea verificarii in mod
facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul caietului de sarcini.

2. Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si
privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", conform reglementarilor in vigoare la nivel national si care vor fi
respectate pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la
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domeniile: - mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:http://www.anpm.ro/ro/legislatie; - social si al
relatiilor de munca: Inspectoratul Teritorial de munca sau de pe site-ul Inspectiei Muncii -
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Formularul va fi completat atat de catre ofertant, cat si de subcontractantii
declarati in oferta.

3. Formularul nr. 6 ,Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential” in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 — “"Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care
informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale
intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de
confidentialitate, dovada ce devine anexa la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

Neprezentarea Formularului presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale si va fi tratata ca atare.

4. Formularul nr. 7 "Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/ modificarilor/
completarilor la contract”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv
toate formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si
ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG
395/2016. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice
disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului de sarcini, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiara va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de
catre operatorii economici inregistrati. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP
pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la
imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora. Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu
maxim doua zecimale.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt: Formularul nr. 8 ,Formular
de oferta” insotit de:

- Anexa 1 la Formularul de oferta - ,CENTRALIZATOR FINANCIAR";

- Anexa 2 la Formularul de oferta - ,LISTA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI AFERENTE REZERVELOR DE IMPLEMENTARE";

- Anexa 3 la Formularul de oferta — ,GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
.Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi ofertate. Ofertantul va declara in mod obligatoriu in Formularul nr. 8
.Formular de oferta” cota de profit aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul
Contractului.

Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, AC solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat
si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 3: Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare — Formularul nr. 6 ,Declaratie privind partea/partile
din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential”.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

1. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE

La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa
completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. In vederea participarii la procedura de achizitie
publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta in format electronic si de a completa in SEAP DUAE (documentul unic de
achizitii european) numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.
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Oferta va contine:
a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara,
¢) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:

- Formularul C ,Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt
acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a
Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 1 ,Imputernicire”, prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia
de participare, oferta, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe
parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei
de Atribuire.

- Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere” (daca este cazul), completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 3 ,Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica si/sau profesionala - experienta similara” (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei
privind capacitatea tehnica-experienta similara, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere.

- Acordul de subcontractare (daca este cazul), etc..
Nota 1: Oferta, inclusiv formularele si documentele mentionate mai sus vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Nota 2: In scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a completa in SEAP DUAE (documentul
unic de achizitii european).
Ofertantul/ofertantul asociat/ tertul/ subcontractantul va/vor completa DUAE pe baza formularului standard disponibil in SEAP,
inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei.
In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta:
- Ghidul de utilizare - Document Unic de Achizitie European - Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie in SEAP -
http://e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440
- Notificarea privind utilizarea duae in procedurile desfasurate exclusive prin mijloace electronice -
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/;
- Notificarea privind utilizarea duae integrat in seap - http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/.
Documente justificative mentionate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare vor fi depuse doar la solicitarea autoritatii
contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.
Nota 3: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea
contractanta trebuie redactate in limba romana. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba
decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala.
Nota 4: Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta exemplarele originale ale: contractelor incheiate
cu subcontractantii, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti,
angajamentele de sustinere, Acordul de asociere autentificat (in conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016),
dupa caz.
Nota 5: Documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Nota 6: in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanté are obligatia de a accepta documente
echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatjilor in cauza.
Nota 7: Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de catre ofertanti,
autoritatea contractanta solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea, insotita de cate un opis, de la prima la
ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertelor, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte
documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.
2. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca este cazul)
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa
constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate
informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. De asemenea, ofertantul va incarca in mod
obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
.Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in cazul in care oferta este depusa in asociere. Acesta va fi prezentat intr-un singur
exemplar si va fi semnat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la
dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la
procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.
3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI (daca este cazul)
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Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare,
ofertantul are obligatia de a mentiona explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert
sustinator/terti sustinatori. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile
solicitat in legatura cu sustinerea acordata. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta,
odata cu oferta, Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului + documentele transmise
de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.

Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

V1.3 Informatii suplimentare

1. Durata contractului: 18 luni, din care:
- 4 luni prestare servicii;
- 14 luni executie lucrari.
Asistenta tehnica se va desfasura pe toata perioada contractului de executie lucrari, inclusiv perioada de garantie.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate “Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea 11.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

V1.4 Proceduri de contestare

V1.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro;

V1.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016
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V1.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic
Adresa: Gheorghe Asachi nr. 19; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700481; Tara: Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa de e-

mail: contact@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.drdpiasi.ro;
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1 INFORMATII GENERALE
1.}  Tara beneficiarid: Rominia
1.2 Informatii despre Bencficiar

CNAIR SA (,,Beneficiarul™) este persoana juridica romana de interes strategic national cat Statul este
actionar majoritar, este organizata si functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor (MT) pe
baza de gestiune economica si autonomie financiara, in temeiul art. 1, alin. (2) din QUG nr. 55/2016,
privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi §i Drumnuri Nationale SA finfiintatd potrivit
art. 2 din OUG nr. 84/2003 prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationald a Drumurilor
din Romania, aprobata prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completérile ulterioare si in temeiul
art. 1, alin. (2) din OUG nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrédzi si
Drumuri Nationale din Roménia SA si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere SA
(C.N.A.D.N.R. S.A.) conforn ciruia se schimba denumirea in Compania Nationald de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A)).

CNAIR este Beneficiarul final al acestui Proiect.

fn cadrul contractului de intocmire a documentatiilor tehnico-economice §i executie pentru
. Modernizare DN 2N km 52+860 — Jon 60+000 Jitia — Bisoca si pod nou peste rdul Ramnicu Sarat la
KM 53+300", ETAPA I — Pod nou peste réul Ramnicu Sdrat, in relatia cu Antreprenoruf, CNAIR SA
va fi reprezentata de cétre DRDP lasi.

Tabelul or. 1

Nr Informatie Detaliere
Beneficiar:  denumire, | Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.
adresa, pagina web prin Directia Regionalad de Drumuri i Poduri lasi

I str. Gheorghe Asachi, nr, 19, cod postal 700481, Tasi

hitp:/drdpiasi.ro/

5 Misiune CNAIR SA — companie de ordin strategic, fiind parte activa in
dezvoltarea economico-sociala a tarii, care participi la consolidarea
unui sistem national de transport echilibrat si modern, adaptata
cerintelor unui management performant.” '

3 Sectorul de activitate cod CAEN 4523 - constructii de autostrizi; drumuri, aerodromuri
si baze sportive; cod CAEN 4525 - alte lucriri speciale de
constructii; cod CAEN 4521 - constructii de cladiri §i Jucrdri de
geniu; cod CAEN 4511 - demolarea constructiilor, terasamente si
organizare de santiere; cod CAEN 4512 - lucréri de foraj i sondaj
pentru constructii; cod CAEN 4522 - luerdri de invelitori, sarpante 1
si terase la constructii; cod CAEN 7420 - activitdti de arhitectura. |
inginerie si servicii de consultanti tehnicd legate de acestea

Activitate  principald/ | intrefinerea, repararea, administrarea §i exploatarea autostrizilor,
atributia principala drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare,
precum §i a altor elemente de infrastructura rutiera definite conform
legii, in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta
a circulafiei
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5 Activitatile/atributiile - dezvoltarea unitara a retelei de drumuri publice in concordanti cu
Beneficiarului care sunt | cerintele economiei nationale, de apérare §i de control;

afectate /influentate de | - proiectarea, construirea, modernizarea si reabilitarea drumurifor
rezultatul  Contractului | de interes national;

ce urmeazi a fi atribuit | - administrarea si intretinerea drumurilor de interes national, in
{direct sau indirect) scopul desfasurdrii traficului rutier in condifii de siguranti a
circulatiei;

- stabilirea gi incasarea obligatiilor utilizatorilor pentru folosirea
retelei de drumuri de interes national.

1.3 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii ,, Modernizare DN 2N km 52+860 — km 60+000 Jitia — Bisoca §i
pod nou peste raul Rdmuicu Sdrat la KM 33+300", ETAPA I — Pod nou peste rdul Rdmnicu Sdrat la
km 53+300 in legitura cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice §i lucrarilor are ca scop dezvoltarea infrastructurii de transport si asigurarea mobilitatii
comunitatii din zona Jitia — Bigoca.

Unul din aspectele cheie ale economiei romanesti se considera a fi dezvoltarea infrastructurii de
transport, care va avea un impact semnificativ asupra cresterii competitivititii economice, va contribui
la dezvoltarea actuali a pietei interne si va permite dezvoltarea economiei romanegti. Are ca scop crearea
conditiilor pentru cresterea investitiilor, promovarea transportului viabil si coeziune spatiala.

Dupid modernizare, infrastructura de transport fmbunitititi va conduce direct la cregterea

1.4 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Beneficiar

Beneficiarul a planificat finalizarea obiectivului de investitii in vederea: asigurarii accesului comunilaiii
la alte artere de circulatie, reducerea duratei de transport, cresterea confortului si sigurantei in trafic,
dezvoltarea zonelor pe care le deserveste DN 2N, reducerea costurilor de intrefinere i reparatie a
vehiculelor si imbunititirea conditiitor de mediu.

Acordul de parteneriat dintre Romania si UE care se refera la perioada 2013-2030 prevede politicile
fundamentale care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romania si alte {éri ale
UE, stabilind modul in care investitiile finantate din fondurile europene vor fi concentrate pentruy a
promova competitivitatea, convergenta si cooperarea si sa incurajeze o crestere inteligenta, durabila si
favorabila prin stabilirea unor priorititi nationale de investitii specifice.

Beneficiile anticipate de citre Beneficiar, includ dar nu se limiteaza la aspecte precum:

i, Imbunatitirea calititii vietii in comunitate
ii.  modernizarea ciilor de acces inspre si dinspre localitate etc.
jii.  imbunatitirea conditiilor pentru desfagurarea activititii de citre Beneficiar.

1.5 Cadrul general al sectorului in care Beneficiarul isi desfigoara activitatea

Infrastructura majoré de transport din Roménia este reprezentata de: autostrizi, drumuri expres, drumur:
europene, drumuri nationale si variante de ocolire. Aceastd infrastructura majord de transport se atla in
administrarea C.N.A.LR. S.A. ' '
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Din punct de vedere al politicii de transporturi, obiectivul general al strategiei in domeniul
transporturilor il reprezintd asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activititii
economice si sociale, pentru imbunétatirea calitétii vietii. Strategia privind infrastructura rutierd din
Romania are in vedere preluarea eficientd a traficului, dezvoltarea regionalad echilibrata, eliminarea
decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale.

1.6  Sursa de finantare
Proiectul va fi finanfat din surse de la Bugetul de Stat - Sursa 7.
1.7  Factori interesati §i rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derulérii Contractului la momentul finalizarii
fiecarei activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:

Tabeiul nr. 2

Factor interesat Asteptiri

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii- in | Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
calitate de autoritate care emite documentul ce | cererea  pentru  emiterea  autorizatiei  de
permite autorizarea executdrii lucrarilor de | construire/desfiintare in mod corect

construire

Verificatorul/verificatorii atestati pe | Prezentarea proiectului tehnic, a detaliilor de |
domenii/subdomenii de constructii §i specialititi | executie in vederea verificirii pentru protejarca ;
pentru instalatii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii

si a mediului si pentru asigurarea sanatafii si
sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ¢iclu
de viati a constructiilor |

C.N.A.LR. S.A. este persoan juridicd romana de | CNAIR SA este Beneficiarul final al Proiectul:.:
interes strategic national la care Statul Roman | iar rolul siu este acela de a promova procedura de
este actionar majoritar, entitate care functioneaza | achizitie publica pentru contractarea serviciilor gi
sub autoritatea Ministerului Transporturilor si | lucrérilor $i de a implementa din punct de vedere
Infrastructurii (M.T.L)} pe bazi de gestiune | organizatoric/tehnic/economic  gi  financiar
economica si autonomie financiard. Contractul, in scopul atingerii obiectivelor
definite pentru acest obiectiv de investitii.

Prezentarea documentatiilor (P.A.C., P.T.E) in
vederea avizirii. Inaintarea documentatiilor citre
C.T.E. se face in baza propunerii spre
aprobarefavizare a  Supervizorului,  iar
Beneficiarul va analiza atit sub aspect tehnic i |
economic, documentatiile tehnico-economice, in
calitate de viitor Administrator. '

Autoritatile administratiei publice locale — | Sustinerea autoritatilor, la nivel national, a nevoii
consilii locale, primarii, consilii judetene si | de a se dezvolta infrastructura rutierd pentru a
fmbunititi nivelul de trai al cetdtenilor, pentru a -
atrage noi investitii, pentru a creste gradul de |
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presedinti de consilii judetene din zona de
influentd a Proiectului

valorificare a resurselor investitorilor locali si
strdini din zona de influentd a Proiectului. Rolul
acestora este de a sprijini Beneficiarul prin
punerea fa dispozitie a datelor cu privire la
strategiile locale de dezvoltare, prin emiterea
unor puncte de vedere obiective cu privire la
Proiect astfel incét sa existe o dezvoltare comuni,
armonioasda a  obiectivelor de interes
national/european cu cele de interes local. De
asemenea, autorititile locale vor acorda sprijin
pentru efectuarea investigatiilor de teren si pentru
organizarea  unor  eventuale dezbateri
publice/prezentiri ale Proiectului.

Ministere si/sau Agentii puvernainentale —
organe de specialitate ale adininistratiei publice
centrale care realizeazi politica guvernamentata
in domeniile de interes stabilite de Guvern

Ministerele/Agentiile guvernamentale
coopereazi cu celelate structuri ale administragiei
publice, cu sectorul privat $i cu societatea civila,
la elaborarea politicilor gi strategiilor Rolul

acestor institutii in cadrul Proiectului este acela
de a colabora cu Ministerul Transporturilor §i
Infrastructurii  in  vederea  implementirii
armonioase a politicilor de transport i
infrastructura de transport cu propriile politici in
domeniul de reglementare adoptate la nivelul
Uniunii  Europene si  al  organismelor
internationale (Ministerul Mediului, Ministerul !
Culturii, MApN, MAIL Ministerul Energieim i
ANPM, ANANP etc.).

2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Scopul prezentului contract este elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executiei Lucrarilor, a
Proiectului Tehnic de Executie, asigurarii Asistentei Tehnice si Executiei Lucrdrilor pentru
wModernizare DN 2N km 52+860 — km 60+000 Jitia — Bisoca si pod nou peste rdul Ramnicu Sédrat
la KM 53130067, ETAPA I — Pod nou peste ridul Rimnicu Sdrat, incluzind SEIM in functie de
solicitdrile autoritatilor de mediu, Studiul de Evaluare Adecvata (daca este cazul), iar in funciie de
eventualele arii protejate (Situri Natura 2000), studii de specialitate cu obtinerea avizelor din partea unor
custozifadministratori de arii protejate si urméand structura aplicatiei de finantare (daca este cazul).

Se va asigura cd implementarea acestui contract va furniza un proiect cu suficientd ,,pregatire maturd”
din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social §i econoinic, bine fundamentatd cu privire la
necesitatea gi oportunitatea investitiei. '

Structura podului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini si care se afld intr-o curba arc de cerc cu
raza de 80,00 m, conform scenariului studiului de fezabilitate revizuit, va fi din bcton armat si
precomprimat, cu trei deschideri — cele marginale de 20,30 m iar cea centrala de 23,30 m. Podul va avea
o lungime totald de 76,30 m, masurata pand la capetele zidurilor intoarse de cate 5,00 m fiecare.

Efectele maxime ale proiectului dupa implementare vor fi atinse in momentul in care proiecti
~Modernizare DN 2N km 52+860 — kin 60+000 Jitia — Bisoca §i pod nou peste rdul Rdmnicu Sdrai lu
KM 53+300", ETAPA I- Pod nou peste rdul Ramnicu Sdrat va fi implementat in intregime, considerind
astfel gi finalul etapei IL.
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Aceste efecte se vor resimti in primul rand prin:

- Accesul imbunititit al utilizatorilor finali si anume comunitatile din zoni;
- Imbunitatirea confortului utilizatorilor;
- Vainfluenta, la nivel local, o dezvoltare socio — economica a zonelor adiacente.

Dupa executia intregului drum, consideram ca proiectul isi va atinge scopul final, reprezentat prin toate
obiectivele generale si specifice prezentate mai sus.

Serviciile pe care Antreprenorul le va presta si realiza vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini,
cu prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare nationale si europene §t In baza aplicarii
unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale $i internationale in domeniul
infrastructurii de transport. Antreprenorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ
minim solicitat prin legislatie, prezentul caiet de sarcini, reglementirile tehnice in vigoare si in special
prin Legea 10/1995, republicatdi cu modificrile 5i completirile ulterioare, privind calitatea in
constructii.

Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea
Indeplinirii scopului Proiectului), fard a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de Antreprenor, in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in C.T.E. D.R.D.P. lasi,
C.N.A.LR. S.A. dar si dupé avizarea solutiilor tehnice de citre C.T.E. CN.A.LR. S.A.

Antreprenorul va identifica si va aplica legislatia in domeniu si reglementirile tehnice in vigoare,
romane $i europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea desfisurarii serviciilor solicitate
conform Caietului de Sarcini.

Descrierea lucririlor necesare este prezentati in Studiul de fezabilitate revizuit care este anexi la
prezentul Caiet de Sarcini.

2.1  Descrierea proiectului

2.1.1 Situatia existenti

Drumul national 2N se desfigoari pe directia est-vest in judetul Vrancea si traverseazi urmétoaicle
localitéti: Bogza - Ciiata - Dumbraveni - Cindesti - Bordesti - Dumitrestii de Sus - Chiojdeni - Tulburea
- Jitia.

Din punct de vedere tehnic, in conformitate cu Ordinul 1295/2017 "Normele tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice”, druinul national DN 2N este clasificat ca drum national de clasi
tehnica [V.

Din punct de vedere functional, drumul este clasat ca drum national secundar.
Categoria de importantii a obiectivului: B,

Sectorul de drum national ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcini, este situat pe DN 2N intre km
52+860 — 55+800 (conform viabilitdtii drumurilor - DRDP lasi), incepind din centrul localititii Jitia si
deéfﬁwrﬁndu-se pand la limita teritoriala dintre judetele Vrancea si Buzau. Prin solutia previzutd la faza
Studiu de Fezabilitate sunt evitate exproprierile de terenuri particulare si paduri, proiectul desfasurindu-
se pe terenurile C.N.A.LR. S.A, de la km 53+280-55+660, al Consiliului Local al Primariei Jitia de la
km 52+939-53+000 si km 53+070-53+280 si in zona podului km 53+000-53+070 — terenul Apelor
Romiéne,
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Proiectul incepe de la pozitia km 52+860 iar modernizarea propriu-zisd, in varianta | de traseu, a rezultat
ca fiind necesar sa inceapa la km 52+939,

Pe acest sector drumul prezinti caracteristici necorespunzitoare unui drum national. Astfel, suprafata
de rulare este pietruitd avand ldtimi ale partii carosabile necorespunzatoare, iar trecerea peste Ramnicu
Sarat se face prin intermediul unei traversari improvizate din tuburi din beton, podul fiind demolat in
anul 2005 ca urmare a unei calamitati.

Lucrari de poduri

Traversarea rdului Rdmnicu Sdrat se efectucazd pe un pod din tuburi de beton. In cazul in care apele
rdului Rdmnicu Sdrat sunt crescute, Iraversarea autovehiculelor devine imposibild. Pentru traversareq
persoanelor existd o punte pietonala din cabluri ancorate pe cele doua maluri ale réului,

Lucrari hidrotehnice

Malul stang este protejat cu ziduri de gabioane de diferite niltimi. Astfel, in amonte de podul propus a
se realiza, zidul de gabioane are o lungime de 20,0 m si o inaltime de 3,0 m. Mergénd inspre amonte pe
o lungime de 40,0 m, zidul are o inilfime de 2,0 m si este deteriorat in proportie de circa 75%. Pe malul
drept, tot amonte de podul propus, zidul are o lungime de aproximativ 40,0 m, o indltime de 1,0 m'gi o
litime de circa 1,5 m, flind parttal distruse.

in consecintd, avand in vedere cele amintite anterior, se impune efectuarea de lucrari de constructie
pentru modernizarea drumului DN 2N, respectind ANEXA nr. 1: ,Latimile platformelor si partilor
carosabile ale drumurilor in aliniamente” - pct. 4.1. din ORDIN nr. 1296 din 30 august 2017 pentru
aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” coroborat cu
reglementarile in vigoare i construirea unui pod nou peste Rimmnicu Sirat.

2.1.2 Scenariul pentru realizarea obiectivului de investitii — Etapa I — Pod nou peste raul
Ramnicu Sirat

Pentru executia podului s-a propus, prin Studiul de fezabilitate, un pod nou n curba peste rdul Ramnicu
Sarat la km 53+300. In plan, podul se afld intr-o curbi arc de cerc cu raza de 80,00 m. Structura poduluj
va fi din beton armat §i precomprimat, cu trei deschideri, cele marginale de 20,30 m iar cea centraid de
23,30 m. Podul va avea o lungime de 76,30 m, misurati pana la capetele zidurilor intoarse, de 5,00 m
lungime fiecare.

Podul se va dimensiona la parametrii corespunzitori clasei de incircare, cu respectarea cerm;elur Legii
10/1995 Republicatd si a SR EN 1991, 1992, 1993, 1994, 1997 si 1998.

Infrastructura va consta din doud culee masive din beton si beton armat fundate direct si doua pi'l'c
lamelare cu rigle din beton armat, previizute cu avantbec i arierbec, fundate direct.

Studiul geotehnic la nivel de studiu de fezabilitate recomandi fundarea culeelor si pilelor in stratu) de
marnd aflat in intercalatie cu straturi de gresie. Addncimea de fundare a infrastructurilor va fi minim
3,50 m sub cota talvegului (sub cota de afuiere).

Suprastructura podului va consta dintr-o retea de grinzi pref‘abricate precomprimate cu armdturd
aderents, lungime variabila si inaltime h=0,93 m. fa sectiune transversala, reteaua va cuprinde céte 9
grinzi pe deschidere, lungimea si oblicitatea fiind dupa cum urmeazi:

* pe deschiderea | grinzile au lungimea de 21,00 m si oblicitate 75°
¢ pe deschiderea 2 grinzile au lungimea de 24,00 m si oblicitate 65°
» pe deschiderea 3 grinzile au lungimea de 21,00 m si oblicitate 60°

Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Project pentri awtorizarea executirii lucrdritor., Asisientd
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Conlucrarea transversald a grinzilor se va realiza cu o placi de suprabetonare din beton armat, alcituits
din beton C35/45 si armati cu BST 500.

Transversal, podul va avea panti unica de 3,5% pe toatd lungimea. Partea carosabili pe pod va a_ve'é
latimea de 8,90 m, trotuarele fiind de 1,00 m fiecare. '

Proiectantul, la intocntirea documentatiei va avea in vedere urmitoarele:

* utilizarea hidroizolaiilor de tip poliuretanics, bicomponenti si/sau alte tipuri;

e parapet de siguran{d metalic de tip H4b;

e grinda parapetului pietonal va fi din profile metalice zincate deschise (LH,L,T,C) si nu vor fi
din teavi;

* vopsele pentru elementele metalice pe bazi de zinc si poliuretan sau alte tipuri de sisteme de
protectie garantate minim 15 ani;

* se vor prevedea obligatoriu sisteme de protectie anticoroziva a betoanelor la infrastructura si
suprastructuri;

* in cazul realizirii unor placi de suprabetonare acestea vor fi previzute cu panta transversald din
construcfic astfel Incat si fie eliminat betonul de pants.

* trotuarele vor fi la nivel, fara bordure i vor fi la nivelul ciii cu aceiagi imbraciminte.

2.2 Descrierea situatiei actuale la nivelul Beneficiarului

Activititile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Beneficiarului pentru
realizarea obiectivului de investitii pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-economiice
in cadrul Contractului ce rezultd din aceastd procedura sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 3

Activitate Rezultat obtinut

Realizarea studiului de prefezabilitate Studiu de prefezabilitate elaborat de SC Rutier
Conex XXI SRL Bacidu conf. contract
197/21.11.2008 si aprobat de CNADNR SA cu
avizul SPF nr. 336/19.05.2009

Realizarea studiului de fezabilitate Studiu de fezabilitate realizat de SC Iptana $A
Bucuregsti conf. contract 101(4394)/04.11.2010 st
aprobat prin Aviz C.T.E. - CN.A.D.N.E. S.A.
nr. 4039/15.11.2011 si C.T.E. — M.T.4. nr.
113/112/19.11.2012

Revizuirea studiului de fezabilitate Revizuire Studiu de fezabilitate realizata de SC
Rutier Conex XXI SRL Baciu conf. contrac:
339/11.12.2018 si aprobatd prin Aviz C.T.i:- al
CN.ALR. S.A. nr. 4963/14.08.2020 si Aviz
C.T.E. al M.T.I.C. nr. 91/100/05.11.2020

Principalii indicatori tehnico economici aferengi
obiectivului de investitii au fost aprobati in data
de 20.11.2020 prin intermediul Ordinutui
Ministrului Transporturilor, Infrastructurii 5l |

Caiet de Sarcini—Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Prolect pentru autorizarea executdrii hucrdrilor., Asistentd
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Activitate

Rezultat obtinut

Comunicatiilor nr. 2084 din 20.11.2021

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activitatilor in

Contract i sunt constituite in anexe la prezentul Caiet de Sarcini.

Studiul de fezabilitate a fost finalizat cu utilizarea de informatii din urmitoarele studii de specialitate

realizate dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabelul or. 4
Studiul realizat si data realiziirii acestuia Elaborator
Studiu topografic elaborat in 2019 SC Helmert SRL
Studiu geotehnic elaborat in 2019 PF Sterpu Florin-Viorel

Studiu hidrologic efaborat in 2019

SC Routte-Construct SRL Bacéu

Studiu de trafic elaborat tn 2019 SC Rutier Conex XXI SRL

;
!
. ...:.._i.
|

Urmitoarele documente care influenteazi si conditioneazi solutia tehnica si principalii indicatori
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii sunt incluse in anexa la prezentul Caiet de Sarcini:

Tabelul nr. 3

Identificare document §i autoritate competenti emitenti

Data emiterii docamentului

Studiu topografic vizat OCPI

P.V. 112172019

Apelor si Pidurilor — Agentia Nationald pentru Arii Protejate
Vrancea)

C.U. nr. 3/25/03.2019, emis de Primiria comunei Jitia, jud. |{ 03.2019

Vrancea

Proces verbal de receptie documentatie de expropriere 132/2020

si act administrativ 3/25.03.2019 17.02.2020

Inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al statului | 30.07.2018
-

Aviz de gospodarire a apelor nr, 28/02.032020 02.03.2020 :

Decizia etapei de incadrare nr. 25/12.03.2020 — nu se supune | 12.03.2020

evaludrii impactului asupra mediului (Emitent: Ministerul

Mediului Apelor si Padurilor — Agentia pentru Protectia Mediului |

Vrancea) !
B

Aviz nr. 2/ST VN/14.01.2020 (Emitent: Ministerul Mediului | 14.01.2020
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Aviz de principiu nr. 46663/21.05.2020 SDEE Muntenia — Nord | 21.05.2020
Focsani

Proces verbal de receptie nr. 1121/20.09.2019 OCPI Vrancea - | 20.09.2019
Focsgani

Aviznr. DT - 718/06.02.2020 (Emitent: Statul Major al Apdririi) | 06.02.2020

Aviz favorabil nr. 28/21.03.2019 (Emitent: Arhitect sef — | 21.03.2019
Consiliul Judetean Vrancea)

Adresa nr. 134/22.01.2020 ~ Nu este necesari Tnregistrarea | 22.01.2020
documentatiei la O.A.R.

Aviz SF nr. 4963/14.08.2020 C.T.E.- C.N.A.LR. S.A. 14.08.2020

Aviz SF nr. 91/100/05.11.2020 C.T.E. - M. T.I.C. 05.11.2020

Ordin nr. 2084/20.11.2020 — Reaprobarea indicatorilor tehnico ~ | 20.11.2020
economici aj Ministrului M.T.I.C.

Continutul studiului de fezabilitate este prezentat in Anexa 2 la prezentul Caiet de Sarcini.
2.3 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor i lucririlor

Obiectivul general al proiectului este de a imbunititi competitivitatea tehnico-economici a Romaniei
prin dezvoltarea infrastructurii de transport de interes national, astfel incit sa asigure cregterea gradului
de siguran{d, a vitezei de deplasare §i imbunititirea conditiilor de transport, contribuind astfel Ja
dezvoltarea piefei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiitor,
promovarea transportului durabil §i a coeziunii in reteaua de drumuri nationale.

Realizarea obiectivului de investitii ,, Modernizare DN 2N km 52+860 — km 60+000 Jitia -- Bisoca §i
pod nou peste rdul Ramnicu Sdrat la KM 53+300”, ETAPA I — Pod nou peste rdul Ramnicu Sdrat in
legatura cu care se solicita realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si
executier lucrdrilor are ca scop dezvoltarea infrastructurii de transport §i asigurarea mobilitatii
comunititii din zona Jitia — Bisoca.

24  Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de proiectare de inalti calitate, cit gi
punerea in functiune a unui nou obiectiv de investifii prin realizarea de lucriri de constructii.

Documentatia tehnico-economicd se va intocmi pentru fazele de proiectare Proiect Tehnic, D.T.A.C,
furnizare asistentd tehnici pe pericada de executie realizati conform planificirii stabilite la nivel de
Beneficiar in vederea executiei de lucriri pentru realizarea si punerea in functiune a obiectivului de
investitie ,, Modernizare DN 2N km 52+860 — kin 60+000 Jitia — Bisoca si pod nou peste rdul Réamicu
Sdrat la KM 53+300”, ETAPA I~ Pod nou peste rdul Ramnicu Sirat.
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2.5

Supervizorul

Beneficiarul va numi Supervizorul care va avea aceastd calitate in toate problemele acoperite de
contract, conform definitiei Conditiilor Generale de Contract.

2.6

Limitele santierului

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acele parti ale santierului asa cum reiese din
desencle limitelor santierului, precum si posesia acestora. Limitele pot fi extinse numai cu acordul
Beneficiarului in baza unei justificiri tehnice.

2.7

Serviciile gi lucriirile solicitate: activitiitile ce vor fi realizate

Serviciile si lucrdrile solicitate sunt:

1.

realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele de proiectare Proiect Tehnic,
D.T.A.C/P.A.C. si obtinerea avizelor solicitate prin Certificat de Urbanism in numele
Benefictarului;
asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie, participarea la faze determinante sila
receptii si la elaborarea Cirtii tehnice a constructie;
executia tuturor lucririlor identificate in Proiectul Tehnic de Executie a Lucrarilor si include:
achizitia tuturor materialelor §i produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrérilor;
orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Antreprenorufui de la autorititile competente pentru executarea fucearilor
$i realizarea activitatilor si luctirilor temporare;
transportul la santier a oricror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
orice testare §i testele relevante, aga cum sunt aceste testéri i teste solicitate prin legislatia si
reglementirile n domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
intrefinerea normala $i extraordinari a lucrdrilor pani la predarea acestora citre Beneficiar la
aprobarea receptiei la terminarea lucririlor; _
activitifi si consumabile necesare pentru mentinerea gantierului curat §i functional, demontarea
st indepértarea oricdror lucrdri sau activititi provizorii;
pregitirea oricarei documentatii necesare Antreprenorului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

o Grafice generale de realizare a investitiel publice (fizice si valorice); .

o Planul calitatii pentru executie;

o Planul de control al calitatii;

o Certificarile si rezultatele testelor materialelor
Documentarea informaiilor necesare pentru Cartea tehnicd. a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Termenii i conditiile contractului includ §i o garantie pentru executia Iucrarilor de minim 5 ani.

Urmitoarele activitifi trebuie realizate de Antreprenor in cadrul Contractului ce rezulti din accasta
procedura:

Cuiet de Sarcini—Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Project peniru autorizarea execudrii lucririlor., Asistentd
Teknicd si Execupe nMODERNIZARE DN 2N KM $2+860 — KM 60+000 JITIA — BISOCA ST POD NOU

Pagina 14 din 65

PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 3343067, ETAPA f —Pod now peste rdnt Rinmnicn Sdrat e km
Siv3on



Tabelu] nr. 6

Activitate

Detaliere activititi

Elaborare proiect pentru autorizarea
executirti lucrdrilor de construire
(P.AC) in conformitate cu HG
907/2016

Elaborare Proiect pentru autorizarea executirii
[ucrdrilor (P.A.C.) i obtinerea avizelor specificate in
Certificatul de Urbanism in numele Beneficiarului

Elaborare studii §i documentatii necesare obtinerii
avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism -

Elaborare Proiect de organizare a executiei lucrarilor
(P.O.E./DTOE)

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
pentru autorizarea executdrii/desfiingrii lucrarilor
(P.A.C.) st a Proiectului de organizare a executiei
lucrérilor (P.O.E/DTOE) dupi caz, ca urmare a
recomandarilor  verificatorului/verificatorilor i
consiliilor tehnico-economice reprezentative din
partea Beneficiaruiui

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic
de executie in conformitate cu HG
907/2016

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie, in
baza Studiului de fezabilitate, fAri depiisirea
indicatorilor tehnico-economici stabiliti la nivelui
acestuia dar cu respectarea legislatiei, reglementériior
tehnice in vigoare si legii 10/1995.

Elaborare Caiete de Sarcini specifice pentru tucrarile
ce vor fi executate

Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea §i/sau modificarea Proiectulu
tehnic i a detaliilor de executie ca urmare a
recomandarilor verificatorilor gi consiliilor tehnico-
economice reprezentative din partea Beneficiarului

Asistentd tehnici pe perioada de
executie a lucrdrilor

Acordare asistentd tehnicd inclusiv pentru fazeie
determinante indicate in Programul de urmaérire si
control

Acordare asistentd suplimentard, la solicitarea

Beneficiarului

Elaborare Program de urmérire a comportirii lucrari
in timp, daca este solicitat

Participare la receptia lucririlor
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4 Executie lucrari Executia lucrérilor in conformitate cu proiectul tehnic
aprobat §i respectind termenuli contractual

Antreprenorul trebuie sa furnizeze Supervizoruiui si
Beneficiarului  toate  documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnici a constructiei
(Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrérilor.

in conformitate cu Regulamentul privind expertizarea §i verificarea tehnic a proiectelor aprobat prin
HG 925/1995 modificat prin HG 742/2018, Antreprenorul va asigura verificarea tehnici a
documentatiilor de citre verificatori tehnici atestati national. Toate documentatiile geotehnice vor fi
verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul 47— ,, Rezistenta si stabilitatea terenului
de fundare al constructiilor si a masivelor de pamadnt”.

Toti expertii nominalizati trebuie s3 fie independenti si si nu existe conflicte de interese in
responsabilititile ce le revin. Costurile aferente mobilizirii expertilor sunt considerate a fi incluse in
preful ofertat, Antreprenorul neputind solicita ulterior semnirii contractului sume suplimentare pentru
decontarea serviciilor prestate de experti.

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei §i a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

2.8 Documentele Antreprenorujui

Antreprenorul va elabora toatd documentatia necesari pentru proiectarea si construirea Lucrarilor si Tsi
va asuma deplina responsabilitate $i rispundere pentru proiect si pentru documentafie indiferent daca
acestea au sau nu la bazi propriile proiecte ale Antreprenorului.

Documentele Antreprenorului, asa cum prevede sub-clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului] din
Conditiile Contractului, vor include urmitoarele: '

a) Declaratie de Proiectare care contine criteriile si baza tuturor elementelor de proiectare,

b) Proiectul Tehnic i Detaliile de Executie precum §i documentafia necesara obtinerii tuturor
avizelor, autorizatiilor, licentelor inclusiv documentatia necesara pentru demolarea oricaror constructii
existente in scopul executarii Lucrariloretc.

c) Proiect Tehnic §i toata documentatia necesard pentru executarea Lucrarilor.

d) Specificatiile tehnice pentru Lucrari cu toate standardele de materiale si for{a de munca care vor
fi acceptate pentru Lucriri,

e) Date privind ridicarea topografici colectate in vederea elaborarii proiectului propus de
Antreprenor
f) Calculele aflate in spatele proiectului Antreprenorului, de exemplu calculul drenajului (debite,

viteze, timpi de concentrare), analize i proiectul de structuri, proiectul geotehnic si proiectul structu_rii
rutiere; :

2 Planse de drum,
h) Planse de poduri,

i) Plange de drenaje,

Caiet de Sarcini—Servicii de elaborare Proiect Tehnie, Proiect peniri antorizarea executdrii lucririlor., Asistenta
Tehnica 5i Executie ,MODERNIZARE DN 2N KM 524860 — KM 60+000 JITi4 — BISOCA §T POD NQU
PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM $3+360", ETAPA I ~Pod nou peste riinl Rdmuicn Sarat Ia km
53300

Pagina 16 dv.; &3



n Plange de marcaje i indicatoare |
k) Plange diverse,

)] Alte caleule selectate sau justificari pe care le-ar putea solicita Supervizorul in ceea ce priveste
proiectul Antreprenorului,

m) Raportul geotehnic care trebuie si includi toate informatiile i analizele geotehnice utilizate in
elaborarea proiectelor propuse ale Antreprenorului,

n) Planurile santierului si propunerile Antreprenorului in ceea ce priveste cerinfele de incercare ca
parte integrantd a Planului de asigurare a calitatii Constructiei;

o) Orice alte documente sau planse tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obtinerea
aprobarilor i executarea Lucririlor.

p) Planurile de calitate ale Antreprenorului si ale proiectantului Antreprenorului care vor inclide
procedurile de [ucru,

q) Planul de management de mediu;

r) Planul de sanitate si securitate

s) Planul de management al traficului,

t) Un program de proiectare §i executare a lucririlor la intervale specificate

u) Audituri privind siguranta drumului si réspunsurile Antreprenorului pe aceastd problema,

inclusiv auditurile intermediare privind siguranta drumului asa cum sunt prevazute aceste audituri in
legislatia romana in vigoare,

v) Rapoartele de testare §i de dare in functiune pentru autostradi §i structuri.
w) inregistrarile executiei

X) Manuale de intrefinere si exploatare pentru drumuri si structuri

¥) Orice alte documentatii necesare Proiectirii i executirii Lucrarilor.

z) Orice alte documentatii solicitate de citre Supervizor si/sau Beneficiar.

Antreprenorul va propune spre aprobare Supervizorului un format §i 0 metoda pentru Documentele
Antreprenorului in conformitate cu legislatia aplicabila. si care va indeplini orice cerinta a Inginer.fui
referitoare la modificdri aduse formatului sae metodei.

Antreprenorul se va asigura ci toate plangele de proiectare, documentele justificative si memoriile
tehnice si alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate si semnatc de
proiectanti autorizati in acest sens si ca acesteasunt intocmite in conformitate cu prevederile legii
10/1995 privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre informare, in cadrul declaratiei de proiectare, nuinele
si detalii pentru fiecare expert tehnic. Antreprenorul va trebui s faci dovada unei verificari amdnunfite,
in concordanta cu manualu] sau de control al calitatii, a tuturor documentelor transmise, inclusiv a
Detaliilor de Executie atunci cAnd Supervizorul ii soliciti acest lucru.

Verificarea independenti executatd la nivelul de detaliu echivalent Verificirii in conformitate cu
legislatia roméneascd in domeniul constructiilor, mai exact cu legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii (cu modificarile si completdrile ulterioare) va fi realizata de Verificatori Autorizaii
nominalizati de Beneficiar.
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2.9  Rezuliatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor si exccutiei lucririlor

Antreprenorul se va angaja sa presteze serviciile $i lucrérile de o manierd rezonabila §i prin compeienl;a
$i profesionalismul agteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu
standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini. Antreprenorul va fi responsabil pentru identificarea i
minimizarea riscurilor de implementare si finalizare a proiectului ,, Modernizare DN 2N km 52+860 —

km 60+000 Jitia — Bisoca i pod nou peste rdul Ramnicu Sarat la KM 53+300 ", ETAPA I — Pod nuu
Dpeste rdul Ramnicu Sirat.

Beneficiarul urmdregte ca in urma executdrii acestor servicii si lucrdri sd se defineascd un Proiect

robust, temeinic analizat §i care s corespundd celor mai inalte standarde tfehnice, socialé §i de mediu
posibile.

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentufui Caiet de Sarcini trebuie si
conduci cel putin fa atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile:

Tabelul nr. 7
Activitate/Etapi Rezultat agteptat / Punct de referinti
1 Elaborare proiect pentru autorizarea | Proiectul pentru autorizarea executirii/desfiintirii

executdrit lucrdrilor de construire

(P.A.C)

lucrarilor (P.A.C.) verificat in conditiile Legii nr.10/1991,
cu modificdrile 5i completirile ulterioare, insotit d- avizele
solicitate prin Certificatul de Urbanism (obtinute de
Antreprenor) si de Proiectul de organizare a executiei
lucrarilor (P.O.E/DTOE) pentru obtinerea Autorizatiei
de construire (PAC) depus 1a Beneficiar in maxim 30
zile de 1a momentul emiterii Ordinului Administrativ
de inccpcre

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic
de executie

Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de
Executie verificate potrivit Legii 10/1991. cu
modificirile $i completdrile ulterioare depus la Beneficiar
in maxim 40 zile de Ia momentul avizirii Proicctului
pentru autorizarea executdrii lucrdrilor (90 vile e la
emiterea Ordinului Administrativ de Inceperc :

nr.

Asistentd tehnicd pe perioada de
executie a lucrérilor

Raportul proiectantufui pentru comisia dJde :eceptie

intocmit si predat

Cartea tehnicd a constructiei intocmitd i predatd
Beneficiarului, pe masura elaboririi (capitolul A:
Documentatia privind proiectarea, informatiile necesare,
capitolul B si C si capitolul D Documentatia privind
exploatarea, intretinerea, repararea, urméirirea compotrtirii
in timp s§i post utilizarea constructiei) §i cel mai tarziu
pénd la data receptiei finale a Iucririlor

Executie lucrari

Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
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Activitate/Etapia

Rezultat agteptat / Punct de referinfa

Degeurile (primare i secundare) sortate corespunzitor si
procedurile privind gestionarea deseurilor respectate in
totalitate; Toate documentatiile necesare §i care au fost
utilizate pentru planificarea executiei, pentru execufia,
controlul execufiei i finalizarea lucrdrilor, aga cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos; '

Perimetrul santierului de lucru, inclusiv Organizarea de
santier, eliberat §i curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Antreprenor pe perioada executiei
lucrérilor.

2.10 Activitiiti in legiitura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului

Tabelul nr. 8

Nr.

Rezultate agteptate

Activititi ce trebuie realizate de Antreprenor

Proiect pentru
autorizarea executarii
lucrdrilor de construire
(P.AC)
conformitate cu HG
907/2016

in

il.

iil.

iv.

elaborarea Documentatiet pentru obtinerea avizelor, acordurilor gi
autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daca acestea
nu au fost mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind necesare, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea
tuturor reglementarilor tehnice §i normativelor specifice

elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de
urbanism, in conformitate cu prevederile legale in- vigoare si
realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor avize,
acorduri §i autorizatii

elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Certificatului
de Urbanism, a documentatiilor de urbanism aprobate (PUG, PUZ,
PUD — indicatori urbanistici aprobati: POT si CUT) precum si a
conditiilor mentionate fn avizele §i acordurile obtinute

elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare i ale
HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei pentru obiinerea
Autorizatiei de Construire

elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a completarllor si
observatiilor solicitate de avizatori

Proiect de organizare a
executiei
(P.O.E.)

lucrarilor

elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrérilor cuprinzind
descrierea tuturor lucrdrilor provizorii pregititoare i necesaré in
vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atit pe terenul
aferent investitiei, cat i pe spatiile ocupate temporar in afara acestula,
inclusiv cele de pe domeniul pubiic.

elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor Legil
nr. 50/1991 republicats, cu modificirile si completdrile ulterioare si
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Nr. | Rezultate agteptate Activitdti ce trebuie realizate de Antreprenor

ale HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei tehnice pentru
organizarea de santier.

3 Proiect Tehnic de | i. elaborarea Proiectului tehnic de execufie, in baza Studiului de
executie in Fezabilitate, continand parti scrise i parti desenate, in conformitate
conformitate cu HG cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicati, cu modificarile si
907/2016 completarile ulterioare i ale HG nr. 907/2016, precum si cu toate

reglementirile tehnice incidente, pe baza studiilor necesare
(topografic, hidrologic, geotehnic etc.); )

ii. elaborarea proiectelor tehnice pentru toate tipurile de utilitati,

iii. elaborarea Proiectului tehnic pornind de la Studiul de fezabilitate si
utilizdnd toate documentele si studiile anterioare pentru a respecta
cerinfele i continutul cadru previzut prin legislatia in vigoarte, fird
depagirea Indicatorilor Tehnico-Economici aprobati la nivelul
Studiului de Fezabilitate;

iv. documentatiile aferente lucrarilor de arti se vor prezenta si in format
3D si vor contine in mod obligatoriu breviare de calcul conform
normativelor in vigoare; _ .

v. ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detaliillor de executie ca urmare a  recomandarilor
verificatorului/verificatorilor tehnici atestati.

4 Asistentd Tehnicd pe | Acordarea asistentei tehnice atit in timpul executiei, ¢t si in perioada de
Perioada de Executie a | garantie pana la receptia finala a luerérilor pentru asigurarea executiei
Lucrarilor lucrérilor atdt din punct de vedere calitativ cét §i cantitativ, prin:

i. Propunerea de modalitati de rezolvare a eventualelor ﬁeconformitéti
aparute pe toatd perioada de derulare a executiei.

ii. Réaspunsul la solicitarite Beneficiarului cu privire la orice sesizare in
legdturd cu neconformititile si/sau neconcordantele constatate in
proiect Tn vederea solutiondrii acestora, ori de cite ori este necesar,
pentru asigurarea conformititii proiectului si atingerea nivelului de
calitate stabilit. '

iil. Solutionarea neconformitdtilor, defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de execufie, prin oferirea de solufii tehnice, cu
acordul Beneficiarului; _ .

iv. Participarea la intilnirile Beneficiarului cu una, mai mulie sau toate
pérfile implicate in derulatea contractului de executie de lucrari,
respectiv cu Supervizorul, Inspectoratul de Stat in Constructii ete.

v. Rispunsul la notificdrile emise de ciitre Supervizorul, conform
obligatiiior ce 1i revin acestuia din urma, referitoare la aparitia unei
situatii neprevazute. .

vi. Realizarea modificérilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitéti, sub forma de Dispozitie

de santier, numai in conditiile Contractului de proiectare si cu
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Nr. | Rezultate agteptate Activititi ce trebuie realizate de Antreprenor

respectarea prevederitor legislatiei in domeniul achizitiilor publice,
precum si a legislatiei privind calitatea in constructii.

5 Executie lucriri Realizarea tuturor activitétilor conform Proiectului Tehnic de Executie
Lucriri aprobat de Beneficiar.

Darea in exploatare a obiectivului de investitii conform destinatiei
stabilite

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucririlor includ:

1. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucririlor precum si celelalte
documentatii intocmite conform preseriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea
lucrarilor;

b. Declarafia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare; S

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

€. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Antreprenorul trebuie si furnizeze Beneficiarului toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B} inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planut calitatii;
it.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificri si incercari,

Rezultatele intermediare in executia lucrarilor sunt definite §i asociate solicitéirii de plati intermediare
de citre Antreprenor gi sunt reprezentate de faze deferminante ale executiei lucrarilor sau la stadiul
unui obiect din devizul general, dupd caz sau la punctele de referintd utilizate in planificarea executici
lucrarilor, asa cuin au fost acestea stabilite de proiectant sau prin raportare la obiectele ce apartin
obiectivului de investifii.

Antreprenorul poate solicita o platd intermediard, aga cun este previzut In Contract, doar dupa ce a
finalizat toate activitdtile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi §i numai atunci cind
Beneficiarul a acceptat rezultatuil/stadiul definit in propunerea tehnicd ca jalon/punct de reper
intermediar, ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se poate efectua o plata.

2.11 Atributiile §i responsabilititile Partilor

Pe parcursul prestdrii serviciilor, Antreprenorul este responsabil pentru indeplinirea urmnitoarelor
atributii:
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a. verificarea tuturor datelor/studiilor/informatiilor puse la dispozitia sa de Beneficiar,
cuprinse in Studiul de Fezabilitate existent. Dupi verificare i analizi Antreprenorul va
confirma exactitatea informatiilor puse Ia dispozitie de ciitre Beneficiar, le va actualiza,
completa §i Isi va asuma responsabilitatea si rispunderea pentru datele care vor fi utilizate
in cadrul proiectului. De asemenea, Antreprenorul, cu sprijinul Beneficiarului va solicita de la
Autoritdtile locale date/informafii/studii/strategii de dezvoltare locali durabils (P.UZ/P.UG
etc.), cu posibil impact In zona de influenti a Proiectului.

b.  Antreprenorul impreund cu Beneficiarul i reprezentanti ai Autorititilor locale, dupa caz. vor
efectua vizite in amplasament pentru a certifica analizele efectuate, pentru a identifica conditiile
actuale §i eventuale constringeri in zona de influentd a Proiectului. De asemenea, in cadrul
acestor vizite, Antreprenorul va identifica posibilititile de acces in vederea efectudrii studiilor
de teren (topografice, geotehnice etc.);

c. realizarea activititilor in cadruf Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicité realizarea documentatiilor tehnico-
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie
st a prevedertlor prezentului Caiet de Sarcini;

d. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

€. Punerea la dispozitia Beneficiarului in timp util a tuturor documentelor, incluzind, dar firi a
se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitailor actuahzat
rapoarte de progres;

f. actualizarea calculelor, desenelor §i specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, mclusw
toate cerintele gi informatiile furnizate de terfe pirti (autoritatile, subcontractori etc.)

g. transmiterea cétre Beneficiar spre revizuire §i aprobare a documentelor solicitate. De asemenea,
orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Beneficiar; '

h. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa 1espe(,te
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Beneficiar

i. colaborarea cu personalul Beneficiarului alocat pentru serviciile desfisurate * cornform

Contractului {monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului, coardonal ea

activitdtilor in cadrul Contractului, feedback). '

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

k. asistarea Beneficiarului i punerea la dispozitia Beneficiarului a documentelor supott necesare
in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitifii in construciii

I punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul
de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitifilor din Contract;

m. oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea Imbunétitirii activititilor din
contract;

n. indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului atit pe perioada derulirii activititilor
cét si inainte de finalizarea Serviciilor;

0. relafionarea, in scris, cu tofi factorii interesati (Beneficiar, autoritati, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizare prestagiilor contractate aferente obiectivului, in vederea
optimei efectudri a acestora;

p. asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masurd, personalui
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care partile convin altfel printr-o
modalitate previzuti in contract.

—_

Antreprenorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar §i stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentafiiior
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tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incdt si poati furniza in orice moment evidente,
atdt Beneficiarului, cét si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor §i solutiile tehnice
analizate, a caiculelor §i analizelor efectuate.

Antreprenorul va respecta actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene in
vigoare,

Antreprenorul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitérilor venite din partea Beneficiarului, solicitari ce derivi din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu conditia ca acestea s fiec comunicate in mod expres de citre Beneficiar
Antreprenorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivlglor
Beneficiarului. '

Beneficiarul este responsabil pentru:

a. punerea la dispozitia Antreprenorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intlnirilor de lucru si a sedintelor de analizi
a progresului in cadrul Contractului

¢. desemnarea §i comunicarea citre Antreprenor a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
$i suportul oferit Antreprenorului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obfinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

/- achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Antreprenor, in baza facturilor emise de
catre acesta din urmé, aga cum este stabilit prin Contract; ‘

g organizarea receptiei preliminare §i finale la terminarea tuturor prestatiilor execuiate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea in timp util a Antreprenorului in vederea asiguririi asistentei tehnice pe durata
executiei lucrérilor pentru care a intocmit proiectul pani la receptia finald a lucrarilor; '

i.  Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor fumizate de Antreprenor in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare yi ia
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

3  RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI
3.1 Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Antreprenorului sunt:

i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toati perioada derulirii Contractului pe baza informatiifor
puse la dispozitie de Beneficiar; .

ii.  Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru organizatia sa,
cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor; '

iii.  Respectarea legislafiei privind sanitatea §i securitatea in muncid i protectia mediului
inconjuritor §i a cerintelor specifice ale Beneficiarului, precum si a oriciror acte normative
aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia; )

iv.  Planificarea activitaii $i asigurarea capacitdtii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
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vi.
vii,

viii.

XI.
Xii.

xiii.
Xiv.

Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului;

Propunerea spre aprobare catre Beneficiar, a unui grafic de executie, incluzind datele de
finalizare a fiecdrei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucriritor in functie de necesititile obiective
ale Beneficiarului, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificéri) solicitate de
catre Beneficiar pe durata derularii Contractului:

Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte §i per total,
indicind progresul activitatilor sale, lucririte executate, detaliind in mod separat lucririle
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele §i pentru Beneficiar,
Situatiile de plata trebuie si includz originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia
in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Beneficiar acolo unde este cazul;
Acceptarea realizirii de verificari de catre Beneficiar pe durata derulirii Contractului in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea [a cerere a oricirui $i
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea §i punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea miasurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreuni cu reprezentantii imputerniciti ai
Beneficiarului pe probleme de securitate §i sinitate, inainte de a-§i redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreuni cu reprezentantii fmputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sdnatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiv, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea §i transmiterea citre Beneficiar de rapoarte de progres zilnice, saptiméanale i lunare;
Participare la intilniri de progres saptimanale, pe santier, impreuni cu Supervizorul si
reprezentanti imputerniciti ai Beneficiarului (dupi caz).

Antreprenorul va fi responsabil fatdi de Beneficiar ci fisi va indeplini corespunzitor tcatc
responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitirile autoritatilor competente gi/sau ale Beneficiarului), referitoare la executiz de
luerdri in cadrul Contractului.

Antreprenorul are rdspunderea planificarii activititii sale si asigurarea capacitatii de personal c.li%:at
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai buile prace:ci
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale §i contractuale relevante si cu deplina inteleg.re a
complexitdfii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incit si se asigure
indeplintrea obiectivelor Beneficiarului, incluzdnd indicativ, fard a fi limitativ:

i.

ii.

iii.

Antreprenorul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obfinerea rezultatelor
cerute §i pentru respectarea termenelor de executie;

Antreprenorul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti obiectul
Contractului, sub supravegherea Supervizorului §i a reprezentantilor imputemiciti ai
Beneficiarului (dupi caz);

Antreprenorul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini §i ale proiectului tehnic, respectind si aplicind cele mai bune practici in
domeniu,

Antreprenorul are obligatia de a se supune verificarilor de cdtre Beneficiar (pe durata Contractnlui} in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate
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in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor abligatii.

Aprobarea de citre Beneficiara situatiilor de plati sau a ericiiror documente emise de Antreprenor si/sau
certificiri efectuate de ciitre Supervizorul (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de
Antreprenor) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate Tn acest Caiet
de sarcini §i/sau mentionate in Contract. '

Antreprenorul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului Inconjuritor. Antreprenorul
este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor $1 oricaror substante ce intri in categoria
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Antreprenorul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substanielor periculoase.
Stocarea temporarj a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mehtinuté la o cantitate
minimg in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea
competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Antreprenorul este responsabil de a informa imediat/urgent Supervizorul $i reprezentantii imputerniciti
ai Beneficiarului despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la
situatia creati.

Antreprenorul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

Antreprenorul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
fucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrdri.

Antreprenorul va verifica §i confirma citre Supervizorul indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrarilor §i va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Beneficiar in baza acestei
verificari (prin intermediul Supervizorului). Supervizorul va transmite citre Antreprenor notificarca
inceperii lucrarilor in baza aprobirii Beneficiarului. ' '

Unde este posibil, Antreprenorul va propune cétre Supervizor optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrdrilor, listele de cantitati de lucriri etc., astfel incat si se asigure derularea cu succes in
valoarea contractata si in termen a executiei de lucrdri. '

Antreprenorul 11 va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar §i din
Intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare
indicatiile Supervizorului, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte
cazuri In care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificéri, prezentarea de rapoarte
$1 notificari catre Supervizor si/sau Beneficiar si in general prin orice metoda general acceptatd conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie,

Antreprenorul va asigura executia la timp i va notifica Supervizorul in cazul observdrii aparitiei
situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intarzieri, incluzind §i propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Antreprenorul va notifica Supervizorul privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarca
receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenia
aceste receptii de lucrdri. '
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Antreprenorul va efectua masuritorile de cantitdti de lueréri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale i contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Beneficiarului. Antreprenorul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de citre
Supervizorul, care va verifica §i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu
estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici ete.
§i le va propune Beneficiarului spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Antreprenorul de raspunderea sa fafi de
Beneficiar pentru realizarea lucrérilor de executie.

Aceste obligafii generale ale Antreprenorului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucréri acolo unde
este cazul.

Antreprenorul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizati (in vigoare pe toatd perioada
deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, ct §i pentru personalul propus.

3.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucriirilor in cadrul Contractului

Antreprenoru] este responsabil si pund in opera documentatia tehnica pusi la dispozitiei de Beneficiar.
Totodatd este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale solicitiri de schimbare
(Modificéri) din partea Beneficiarului pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise Tn documentatia de atribuire §i responsabilitatile Antreprenorului asociate
realizarii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulti din aceasti
procedura.

Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in
cadrul Proiectului Tehnic de Executie, conform Caietului de Sarcini. Antreprenorul va rdspunde pentru
prestatia sa si va justifica corespunzitor solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor Lontractuale
oricand pe durata de viatd a Proiectului.

Antreprenorul va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicati cu
modificdri §i completiri ulterioare §i va fi responsabil pe toata durata de viatd a Proiectului, penh‘u
solufiile tehnice indicate gi potrivit prevederilor contractuale.

Antreprenorul va oferi asistentd Beneficiarului pentru orice problemd identificatdi pe parcursul
implementdrii Proiectului, ori de cite ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor
contractuale,

Obligatiile Antreprenorului pentru activitatea de proiectare

a. In termen de 45 zile de la Data de incepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este
prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice
eroare, gregeald sau altd neconcordanta identificata in Caietul de Sarcini. '

b. Antreprenorul va proiecta i va fi responsabil §i rispunzitor pentru proiectarea Lucrarilor
Permanente in conformitate cu prevederile din Contract si legislatia aplicabild, cu respectarea
Caietului de Sarcini §i a Ofertei Tehnice. Antreprenorul i§i va asuma intreaga responsabilitate
pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de constructie.

¢. Cod Eticd. In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta legile in
vigoare §i se va asigura ca Personalul siu respecti, de asemenea, aceste Legi.Va actiona

Caiet de Sarcini -Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru antorizarea executdrii lucrdrilor., Asistenid Pa 16 din 65
Tehict 5i Evecutic , MODERNIZARE DN 2N KM 524860 — KM 66+008 JITIA - BISOCA 51 Pop Noy  © 28103 26 dik &5
PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300”, ETAPA I ~Pod nou peste riul Rimnicu Sirar la km

334300



conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine s faca declaratii publice cu privire
la Contract fara aprobarea prealabili a Beneficiarului.

d. Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului sau Supervizorutui vor fi semnate de
catre Reprezentantul Antreprenorului.

e. Antreprenorul se va asigura ci personalul siu specializat este autorizat si/sau certificat in
conformitate cu prevederile Legii.

f.  Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din
sarcinile, obligatiile §i responsabilititile sale.

g Antreprenorul va lua toate misurile necesare pentru protectia mediului inconjuritor (att pe
Santier cdt §i in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectirii populatiei si a
proprietétilor ca urmare a poluirii, zgomotului si a altor consecinte ale activitdfii sale. Aceste
masuri vor f previzute in documentatia tehnica elaborati $t vor fi conforme cu cele previzute
in Specificatii si in actul de reglementare in domeniul medjului.

h. Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a forfei de munca. in
conformitate cu prevederile Legii.

i. Antreprenorul va obfine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct
Beneficiarul §i Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate aduce, anula sau modifica in
orice fel asigurarea in cauzi.

j.  Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data
de Referintd, toate datele relevante care se afla in posesia acestuia referitoare la structura
geologica si coditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv Decizia de Incadrare nr. 25/12.03.2020
emisa de citre APM Vrancea. Antreprenorul are responsabilitatea interpretirii acestor date.

k. Proiectarea lucrdrilor provizorii. inainte de executia Lucririlor, Antreprenorul va transmite
Supervizorului spre consimtamant detaliile aferente executiei Lucrarilor. Aceste detalii includ,
dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucririlor Provizorii in conformitate cu
prevederile legii, documente tehnice aferente metodologiei de executie a Antreprenorului, piése
desenate si calcule aferente,

I.  Antreprenorul va intocmi toate documentele tehnice si detaliile/schitele necesare pentru
aprobare, precum s§i pentru execufia lucrdrilor. Acestea vor constitui Documentcle
Antreprenorului.

m. Antreprenorul va implementa un sistem de management al calititii cel putin in conformitate cis
cerinfele previzute n capitolul Asigurarea Calitatii. Sistemul de management al calitatii va
cuprinde si activitatea proiectantului Antreprenorului, Respectarea sistemului de asigurare 2
calitdtii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile, obligatiile san responsabilititite
sale.

n. Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul - de
Urbanism etc., puse la dispozitia Antreprenorului/obtinute de Antreprenor in numele
Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire precum si din toate celelalte avize
$i acorduri puse la dispozitie de Beneficiar/obtinute de Antreprenor in numele Beneficiarului,

0. Antreprenorul se va asigura ci toate cerintele Auditului de Siguranti Rutieri vor fi
implementate pe toatd durata de derulare a contractului. '

p- Antreprenorul va respecta, in mod obligatoriu in activitatea de proiectare cerintele previzute in
documentatia tehnica, faza Studiu de Fezabilitate.

q. Antreprenorul va respecta, in mod obligatoriu, prevederile P 100/2013, codurile de projectare
Eurocode, normele si standardele modificate/actualizate fatdi de momentul elaboririi
documentatiei tehnice faza SF in activitatea de proiectare a structurilor. In cadrul Ofertei
Tehnice §i Financiare se va fine cont de acestea si de tot ceca ce implica.
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r. Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare solicitdrile suplimentare ale
Beneficiarului.

s. In cadrul Ofertei Tehnice st Financiare va tine cont de toate cele mentionate i de tot ceea ce
implicd acestea.

t. Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la C.N.A.L.R. S.A.
documentatia completd pentru autorizarea lucririlor de construire — Proiectul pentru
Autorizarea executarii lucririlor de Construire, intocmit in conformitate cu prevederile Legii
S0/1991 actualizatd, n vederea transmiterii citre autoritatea emitenti — Ministerul
Transporturilor si Infrastructurii. Dupi obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitents,
prin C.N.A.LR. S.A. va preda Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare impreuni cu
autorizatia de construire.

u. Pentru obtinerca altor autorizatii de construire/demolare {daca este cazul), inclusiv pentru
organizarea de santier se vor intocmi documentatii ce se vor depune la autoritdtile locale, dupi
caz. Antreprenorul va obtine gi/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele st
acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru »autorizatie de construire”.

V. Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatiilor
specifice, necesare pe parcursul derulirii lucrrilor.

w. Este necesar ca Proiectul Tehnic de Executie si fie complet si suficient de clar, astfel fncat-si
se poata realiza, pe baza lui, executia de lucriri in conformitate cu materialele si tehnologia de
execufie propusi. Pentru avizarea C.T.E. C.N.A.LR. S.A., Antreprenorul va intocmi si preda
Beneficiarului notele de prezentare ale documentatiilor tehnico-economice atit pe suport hirie,
semnate gi stampilate, cit §i in format electronic —editabil, cu precizari ferme privind incadrarea
costurilor in valoarea ofertat,

X. Studiu geotehnic. Antreprenorul va furniza un studiu geotehnic respectind exigentele NP
07472014, care va prezenta toate datele geotehnice colectate de Antreprenor ca urmare a
investigatiilor minim necesare conform reglementirilor tehnice in vigoare §ia lnvestlgatulor
suplimentare efectuate pentru lucrari i pentru obtinerea informatiilor relevante privind executia
$i Intretinerea terasamentelor. Studiul va fi Intocmit respectind NP 074/2014, SR EN [997-2 —
Proiectarea geotehnica. Investigarea §i incercarea terenului, precum $i HG 907/2016 priviad
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar toate investigatiile de teren
§i incercirile de laborator vor respecta normativele si standardele specifice in vigoare. Stu.d.ul
geotehnic va trata, in mod obligatoriu, $i zonele gropilor de imprumut si a celor cu potential de
instabilitate.

y- Studiul hidrologic si hidraulic. Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor-de
scurgere a cursurilor de apid intersectate. Studiul hidraulic va contine calcule ale ciror rezulizie
vor determina dimensionarea hidraulici a podului i lucrdrilor hidrotehnice, de apamre
stabilizare a albiilor etc. '

z. Studiu privind protejarea/relocarea utilititilor/instalatiilor,

3.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregititoare inctud:

i. Indeplinirea obligatitlor pentru inceperea si derularea executiei de citre Antreprenor;
ii. Pregatirea pentru executia de lucriri;
iti. Organizarea de santier a Antreprenoruiui.

in scopul realizarii activitatilor ce {in de etapa preggtitoare a executiei lucririlor, Antreprenorul trebuie:
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i. S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care i
revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract; ' -

li. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de demararea
activittii pe santier:

a. Coordonarea cu Supervizorul, Beneficiarul, autoritati competente in vederea bunei
desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in conformitate
cu Contractul; '

b. Dupi emiterea notificarii Beneficiarului privind data de incepere a executiei lucririlor
§i inainte de demararea activititilor pe santier, Antreprenorul poate solicita intalnire/i
cu reprezentantul Beneficiarului sau alte parti implicate daci este necesar si se
defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura, de
inregistrare 1n registrul Beneficiarului, orele de lucru, permisele de muncs,
constringerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. 84 intocmeasca i si depund Planul Calitatii;

tv. Sa intocmeascd si si depuna planui detaliat de securitate $i sdndtate in muneca §° si respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia; '

v. Saaduci la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate §i sandtate in munci §i si asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale; '

vi. 54 intocmeascd §i sa depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vii. 84 Intocmeasca si si depuni Graficu] de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrérilor in
cadrul termenului solicitat de catre Beneficiar, Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor i a echipamentelor necesare pentru executia lucririlor,
ordinea de executie a lucririlor, incluzind si activitatea aferentd instalirii echipamentelor puse
la dispozitie de Beneficiar prin forfe proprii sau cu terti si perioada de timp alocati fiecarei
etape, fazele determinante, resursele de personal §i echipamentele asociate fiecarei activitati etc.
in completarea graficului de executie, Antreprenorul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor §i metodelor pe care Antreprenorul le propune spre adoptare in
‘vederea executiei lucrérilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. intdlnirea pentre masurile de siguranti va include subiectele detaliate in
planul de securitate §i sinitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgenii,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusi de seful de amplasament desemnat
de citre Antreprenor. Inainte de intilnire, geful de amplasament va analiza si va inregistra toate figele
de sigurants, situatii de urgenta si sinitate pentru personal si se va asigura c& sunt actuale.

3.4  Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare™ in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Beneficiar la Antreprenor pe
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timpul realizirii activitagilor pe santierul respectiv.

Dupi caz, se vor obtine:
1. permis de lucru corespunzitor activitifii ce urmeazi a fi executats;
il. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Beneficiar/terte parti inainte de mobilizarea
pentru activitifile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta de
Beneficiar, ct §i pentru fiecare proprietate a unei terte parti. '

3.5  Responsabilitati asociate pregitirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmitoarele activitti inainte de demararea efectivi a lucririlor
de citre Antreprenor:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane gi marcarea clari a pozitiei acestora;

iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei i pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, In subsol §i respectiv in aer.
Aceste misuritori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze
$1 s@ indice concentratiile gazelor combustibile pan3 la Limita inferioari de Explozie (LIE).

3.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Antreprenorului

Antreprenoru] este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta
de munci precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor §i dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initial.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fir3 a fi limitativ), urmitoarele:

i. Inchirierea terenului (dacd este cazul) necesar in vederea organizirii de gantier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati, conform legislatiei in vigoare;

li. Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilititilor temporarc ale
Antreprenorului, incluzind dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.; '

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin montarea
de imprejmuiri temporare sau/si pazi;

iv. Asigurarea utilititilor (energie electrica, api, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de gantier etc. pentru desfagurarea activititilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sénétatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier ctc,
pentru desfdgurarea de activitdti pe santier in bune conditii §i cu respectarea prevederifor
referitoare la sénitatea, siguranta i securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilita{i pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele; o

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament i materiale (de exemplu consumabile);
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viil.Mobilizarea §i demobilizarea echipamentului st utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea §i inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum §i a
personalului Antreprenorului implicat in derularea de activititi pe santier.

3.7 Responsabilitifi legate de punerca in operi a documentatiei tehnice

Antreprenorul are urmitoarele responsabilititi pe pericada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier;
i.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin persdnél
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

li.  convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
iii.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor §i a neconcordantelor apérute n fazele de executie,

numati pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Beneficiarului;

iv.  utilizarea in executia lucrrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum §i gestionarea probelor-martor;

v.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnici doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Beneficiarului;

vi.  respectarea documentatiei tehnice (proiect i a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

vil.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentro
care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

viii.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

ix.  remedierea, pe propria cheltuiali, a defectelor calitative apirute din vina sa, atdt in perloadd
de executie, cat §i in perioada de garantie stabiliti prin Contract;

x.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucririlor.

3.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Antreprenorului si asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Antreprenor a
personalului calificat §i a dotarilor necesare executdrii activiti{ii Tn baza propriului sistern de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinti utilizate in activitatea Beneficiarului este:

- Standarde nationale romanegsti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISQ);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Beneficiarului.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitdtii trebuie abordatd de Antreprenor de o manierd
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in conformitate cu
cerinfele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce urmeazi 2 fi executate.

Toate cerintele aplicabile Antreprenorului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
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echipamente/servicii ai acestuia. Antreprenoru] trebuie si se asigure ca toti subcontractorii si/sau
fumizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii nainte ca acestia s3 inceapi lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Antreprenorului vor fi armonizate si
agreate de citre expertii in calitate 3i autoritatea tehnici a Beneficiarului dupi caz, inainte de Inceperea
lucrérilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate ale Beneficiarului nu
trebuie sa depaseascd 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o »conventie” (minutd de intilnire) care va fi asumata
de ambele parti inainte de inceperea executiei luerarilor in Santier.

Antreprenorul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

3.9 Responsabilititi legate de securitatea §i sinitatea in munc# pe durata executiei lucrarilor
pe gantier

Antreprenorul va respecta cerintele minime privind securitatea ¢i sdniitatea in muncé ale Beneficiarului
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificirile §i
completdrile ulterioare.

4 TPOTEZE $I RISCURI

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibi in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare §i s estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare §i de orice alti naturd) si conditiile existente (fiind necesard si vizualizarca
amplasamentului anterior intocniirii ofertei) pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.  serviciile §i lucrarile solicitate sunt descrise in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifici, accesibild tuturor factorilor interesati; :

b.  nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implemeniiuea
st desfiurarea in bune conditij a Contractului;

¢. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarca
serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Antreprenorului, in
mésura in care sunt la dispozitia Beneficiarului;

d. buna cooperare intre toate pértile implicate: Beneficiar, Antreprenor, autoritati competente gi
orice alti factori relevanti implicati;
€. Antreprenorul va respecta termenele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini,

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulrii Contractului, identificate de
Beneficiar in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
Beneficiar sau Antreprenor, dupa caz
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ii.  aparifia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Antreprenor, autorititile competente, Beneficiar, alti contractanti ai Beneficiarului;

lii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Beneficiar,
neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  riscul §i consecintele aferente unor solutii tehnice gregite sau neadaptate, definite de Antreprenor
$i rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice etc.
incomplete, defectuoase sau de slabi calitate sau rezultate in urma unor activitéti de proiectare
defectuoase: :

v.  riscul ca solutia tehnicd si nu fie aprobati de citre C.T.E. C.N.A.LR. S.A., chiar daca aceasta
respectd criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atdt timp cét
acestea presupun servicii §i lucréri care, in acceptiunea Beneficiarului o dezavantajeaza;

vi.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedura;

vil.  dificultdti in efectuarea masuritorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor etc. de efectuat pe
amplasament (relief, acces dificil etc.) si care pot conduce la intérzieri de proiectare si/sau
costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului crearea conditiilor de acces
pentru efectuarea misuritorilor/investigatiilor/studiilor;

viil.  aparitia unor modificiri legislative precum si modificari ale reglementarilor tehnice aplicabile
in desfasurarea activitatilor de proiectare, de investigare, de elaborare a studiilor si analizelor
etc. necesare intocmirii Proiectului Tehnic — Antreprenorul va completa/ajusta/reface studiile s
lucrdrile desfagurate péna la momentul aparitiei acestor modificari si va reproiecta tindnd cont
de normele/reglementirile tehnice/legislatia §i standardele in vigoare;

ix. in situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu etc. diferite apar ca urmare a
executdrii necorespunzitoare a obiectului contractului de citre Antreprenor si/sau solutiile
tehnice definite de citre acesta se dovedesc a fi neviabile, Antreprenorul igi va asuma
consecinfele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ate Proiectului;

X.  aparitia de solicitdri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitéti stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Antreprenor;

xi.  addugarea de activitati/ solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

xil.  datele $i informatiile comunicate de citre Beneficiar nu sunt suficiente sau sunt incompiete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

xiti.  depisirea duratei de realizare a activitigilor asumati prin Propunerea Tehnica; :

Xiv.  inabilitatea Antreprenorului de a emite documente justificative pentru fucririle executate, avind
ca efect intdrzieri In certificarea acestora de ciitre Supervizor i, implicit, neasigurarea unui cash-
flow adecvat continudrii lucrarilor gi finalizarii la timp a lucrérilor de cétre Antreprenor;

xv.  Antreprenorul nu-i indeplinegte obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale, ce.a ce
conduce la intirzieri;

xvi.  Condifiile meteo sunt deosebit de dificile in timpul constructiei, producénd intirzieri;

xvii. CN.ALR. fintarzie platile datorate Antreprenorului din motive care-i depasesc
responsabilitatile;

xviii.  Descoperirea de situri arheologice/munitii poate conduce la restrictionarea accesului pe santier
pani la dispunerea de masuri adecvate;

xix.  Identificarea cu intérziere a unor retele de utilitdti, rezultat al relocarii tirzii sau in ritm anevoios
a utilitatilor pentru eliberarea amplasamentului; ' '

XX.  Nerespectarea de cétre Antreprenor a Programului de Executie;

xxi.  Suspendarea contractului;
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xxii.  Schimbiri in structura organizatiei si a personalului — cheie;
xxiii.  Calitate slabi a documentelor furnizate de Supervizor.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Beneficiarul nu va accepta solicitéri ulterioare de reevaluare a
conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificéri la contract, daci Oferta
Antreprenorului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de misuri pentru eliminarea sursei
de risc sau diminuarea impactului acestuia:

Beneficiarul i rezervi dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fi
generate de intirzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii
studiilor si lucririlor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini s'i a
legislatiei in vigoare. in cazul in care intarzierile nu apar din culpa Antreprenorului / apar din
culpa Beneficiarului, se va lua in calcul posibilitatea acordirii de ciitre Beneficiar de prelungiri
contractuale.

Antreprenorul i§i va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura
de achizifie publica precum si prin semnarea contractului $1 nu va avea nicio pretentie in cazul apariiei
acestora, cu excepfia cazurilor in care calpa se datoreazd unor ferie pirfi sau unor nwtive
neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui doveditd de citre Antreprenor.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai sus, iar Antreprenorul nu va avea nici o pretentie
de orice naturi (materiala, financiar, etc.) In cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care s.utpa
se datoreazi unor terte parti saw unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita
de cétre Antreprenor.

5 ABORDARE SI METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI

Beneficiarul nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avind in vedere ca etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de
investitie sunt reglementate prin legislatie specifici. C

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia prezentata trebuie
sa corespundi reglementdrilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in
Propunerea Tehnica, iar abordarea propusi trebuie s fie in concordanti cu metodologia propusi.

6 PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitdtile din cadrul Contractului se desfasoard pe baza Programului de executie inclus in Propuietea
Tehnica a Ofertantului devenit Antreprenor.

Programuli de executie pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeaza imediat dupd semnarea
Contractului §i devine data de intrare pentru toate intlnirile de monitorizare a progresului activitatilor
in cadrul Contractului. Programul de executie acceptat in ultima sedinti de progres devine referinta
pentru derularea activititilor in perioada urmatoare.

Antreprenorul trebuie si prezinte Supervizorului un program de executie a lucririlor, in conformitate cu
Sub-Clauza 8.3 [Programul de executie] din Conditiile Contractului si folosind un pachet de programe
software, aprobat de citre Supervizor fiind sub forma acceptati de cidtre Supervizor. Antreprenorul
trebuie sd ia in considerare urmatoarele constringeri in momentul in care isi produce propriul siu
program de proiectare, de aprovizionare si de executie a lucrarilor:
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a) datele propuse pentru transmiterea citre Supervizor a informatiilor solicitate prin Cerintele
Beneficiarului luénd Tn considerare raspunsul Supervizorului la respectiva informatie; .

b} timpul necesar pentru acordul §i aprobarea modificarifor de la Beneficiar, Supervizor, precum
$i toate autoritdtile statutare i alte par{i interesate; si toate cerinfele speciale ale companiilor
fumnizoare de utilitati, precum si toate celelalte pérti terfe, precumn si orice procese juridice si
procedurale necesare pentru proiectarea sau executia lucririlor.

Programul va fi insotit de:

a) declaratiile de resursele din punctul de vedere al personalului si utilajelor antreprenorului pe
care antreprenorul propune si le foloseasca pentru fiecare din activititile majore prezentate in
program.

b) perioade de timp care s4 evidentieze evolutia planificati a lucrarilor la sférgitul fiecaret luni,
péna la finalizarea lucrarilor.

In cazul in care Antreprenorul va trimite notificiri, in conformitate cu posibilele evenimente sau
circumstante, acestea vor fi insotite de un Program de revizuire pentru a demonstra efectele acestora.

7 MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de inceput. Planul de Calitate se va baza pe
Sistemu] de Management al Calitatii Antreprenorului.

7.1  Planul calitiii

Antreprenorul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitilii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent $i cu
respectared instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii”
st in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile
ulterioare). '

Acesta trebuie si cuprinda toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecintd, Planul calititii nu trebuie s3 fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea In considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitdtii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Antreprenor trebuie:

i. si descrie cum va aplica Antreprenorul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in aga fel incdt sa indeplineasci cerintele tehnice si contractuale precum
$i reglementarile, standardele si normele aplicabile;

li. sddemonstreze Beneficiarului cum va indeplini Antreprencrul cerintele privind calitatea incluse
in Catetul de sarcini si in reglementirile ce guverneazi calitatea in executia lucrdrilor in
constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate gi gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru
a indeplini cerintele; ' -

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Beneficiar prin aceasta Documentalie de
Atribuire.

Planul calitatii trebuie sd includa cel pufin:
i. Descrierea structurii organizationale a Antreprenorului si identificarea functiilor si
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responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare $i managementul documentelor in cadrul
Contractului; L
iti. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munci, materiale si
infrastructura; '
iv. Modalitatea de comunicare cu Beneficiarul: .
v. Modalitatea de control i gestionare a neconformititilor care ar putea apdrea pe perioada
execufiel lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Antreprenor se pune la dispozitia Beneficiarului la sedinfa de demarare a
activitdfilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Beneficiar.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeazdi ori de céte ori se considerd necesar
gifsau la solicitarea Beneficiarului.

7.2 Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrérilor), Antreprenorul
trebuie sd prezinte spre aprobare un plan de control al calitatii executirii lucrarilor.

Antreprenorul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitdfii lucririlor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitiitile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si sa identifice Planurile de control a calité{ii
aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucririlor. Planul general de control al calitatii lucrarllor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Beneficiar,

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin unmatoarele:

1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;
iii. Trimitert la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
_acceptarea activitétii; '
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoane de
testare, certificate etc.) previzuti pentru activitate;
v. Documentatia finala a activitatii urmati de Inchiderea Planului de control al calitatii.

Antreprenorul trebuie si ofere Beneficiarului posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitdfi/etape la fiecare etapi a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea
executiei i a controalelor cu Planul de control al calittii.

fn acest sens Beneficiarul va indica:

1, activitdtile la care intentioneaza sa participe in mod special;
ii. activitatile care nu trebuie si fie incepute fard prezenta reprezentantului Beneficiarului.

73 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Antreprenor trebuie si poarte un cod unic de referinta sub forma de
numar de identificare alocat de Antreprenor. Numirul de identiftcare al fiecirui document emis de
Antreprenor trebuie si fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document,

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Antreprenor Beneficiarului trebuie si fie in ][mba
romand, cu exceptia cazului in care Beneficiarul prevede altfel.
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Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unititi din Sistemul international de
unitagi.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Antreprenorul va furniza trei exemplare tipirite si doud copii pe suport electronic (DVD $i/sau memorie
USB) a documentelor ce rezuiti pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie fumnizate astfel incat sa poatd fi citite direct sau
importate fird pierderi de format cu urmitoarele software-uri disponibile la nivel de Beneficiar: MS
Office, AutoCad/BricsCad etc.

in plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo unde
este aplicabil, trebuie furnizate de citre Antreprenor si intr-un format Adobe Acrobat (*.pdf), atit direct
din figierele native cdt §i copie scanata a originalelor.,

Antreprenorul va fumniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.

Antreprenorul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Beneficiarul poate accepta abalerea sau poate solicita Antreprenorului si realizeze
modificéri suplimentare Tnainte de a o accepta,

8  Locul §i durata desfisuririi activititilor
8.1 Locul desfagurarii activititilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul

Antreprenorului. Cu toate acestea, scopul Contractului implici si:

i Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
it.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri in
legéturd cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitati la sediul Beneficiarului

Pentru desfasurarea activititilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de fucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

8.2 Data de inceput §i data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestiirii serviciilor

Beneficiarul intentioneazi inceperea serviciilor imediat dupa semnarea Contractului.

Darata efectivi prestdrii serviciilor este de 4 luni iar cea a executiei lucrdrilor de 14 luni si este
stabilitd de Beneficiar ca incluzdnd toate etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii. rospectiv:

Tabelul nr. 9

J

INr. Activitate Durata estimati (in luni/zile) — de la momentul
emiterii Ordinufui Administrativ de [ncepere

1 Elaborare proiect pentru autorizarea | Emiterea Ordinului Administrativ de Incepcre + 30 zite
executdrii  lucrdrilor (P.A.C.) de
construire i Proiect de organijzare a

S
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executiei lucrdrilor (P.O.E.), predare
P.AC.

2 Elaborare si predare Proiect Tehnic | Emiterea Ordinului Administrativ de Incepere + 120
de executie, Caiete de Sarcini, | zile
Detalii de Executie

3 Asistentd tehnici pe perioada de | Toatd perivada implementdrii Proiectului
execufie a lucririlor

4 Executia lucrartlor 14 luni de la data aprobarii PTE de cdtre Beneficiar
(obfinere aviz CTE CNAIR 54)

Perioadele de mai sus sunt cele efective de executie si nu includ perioadele necesare verificarii §i avizarii
documentatiilor. Garantia de bunii executie va acoperi inclusiv perioadele de avizare de citre
Beneficiar §i perioada de obtinere a Autorizatiei de Construire.

Asistenta tehnicd se va asigura pe toatd durata de executie a lucrrilor de construire. Durata prestirii
serviciilor se prelungegte pani la momentul finalizarti obiectivului de investitii, in conditiile Legii
98/2016 si a actelor normative ce derivi din aceasta, in baza conditiilor contractuale.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se consider finalizate este momentul In care toate
cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

In cadrul Proiectului Tehnic, Antreprenorul va intocmi un grafic de executie care se va desfagura pe
durata a maxim 14 luni calendaristice si va include programarea tuturor lucrrilor prevazute.

9  Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract §i obfinerea
rezultatelor
9.1 Experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Beneficiarul anticipeaza i sunt necesare anumite
domenii de expertizi sau urmitoarele categorii de profesii:

Tabelul nr. 10
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9.2

Tabelul nr. 1]

Profilul expertilor principali

Manager de Proiect

Calificare
educationali

Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licentd sau echivalent a
unei facultéti in domeniul Inginerie Civila.

Experienta
profesionali
specifici

experientd detinutd in contracte de supervizare/executie lucrari de constructie
noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare sifsau reabilitare de
poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrizilor su’sau drumurilor
expres $i/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu
categoriile descries in OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Responsabilititi
in cadrul
Contractului

Este singura interfatdi cu Beneficiarul in ceea ee priveste implementarea
contractului si desfagurarea activitatilor din cadrul acestuia. Gestioneazi,
coordoneazd §i programeazi toate activititile Antreprenorului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la
standardele de calitate solicitate. Asiguri toate resursele necesare aplicirii
sistemului de asigurare a calititii conform reglementirilor in materie.
Gestioneaza relatia dintre Antreprenor §i subeontractorii acestuia. Gestioneaza
§i raporteazad dacd execufia [ucrdrilor se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Sef de santier

Calificare
educationali

Dipiomi de inginer cu studii absolvite cu diplomi de licentd sau echivalent a
unei facultiti in domeniul Inginerie Civili;

Experienta
profesionalit
specifici

experientd detinutd Tn cadrul unor contracte de executie lucrari de constructie
noua gi/sau modernizare si/ sau largire gi/sau consolidare si/sau reabilitare de
poduri si /sau pasaje si/sau viaduete aferente autostrdzilor si/sau drumurilor
expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu
categoriile descries in OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Responsabilitigi
in cadrul
Contractului

S colaboreze cu Beneficiarul in ceea ce priveste activitatile de pe santier. Si fie
responsabil de gestionarea tehnicd §i operationala a activititilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale. S3 contribuie cu experienta-sa tehnica
prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia
corespunzitoare a lucrérilor.

54 gestioneze §i sa supravegheze toate activitifile desfisurate pe santier. Sa fi=
prezent in timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier. Si actualizeze toate
documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei. Sa actualizeze calendarul de desfagurare a activitafilor §i jurnalul de
santier. SA gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate
lucrdrile din gantier.

S fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de siguranti ale
personalului Anireprenorului de pe santier. Si fie responsabil de aspectele de
mediu ale lucrdrilor n conformitate cu cerintele contractuale.
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Pe durata executiei lucririlor, Antreprenorul trebuie s& prezinte Supervizorului, un raport de progres
care si;

i descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor i documentatia asociata);
iii. prezinte problemele intlnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt $1 s4 evidentieze modificérile in raport cu placharea
anterioara pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Antreprenorului.

Personalul propus de Antreprenor pentru rolul de Sef de santier trebuie s3 cunoasci limba roméni la un
nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referingi pentru Limbi™.

Personalul Antreprenorului care desfagoard activititi pe santier trebuie s3 aplice toate regulamentele
generale si specifice precum i orice alte reguli, regulamente, ghiduri s practici pertinente comunicate
de Beneficiar.

Antreprenorul trebuie sé se asigure si s3 demonstreze ¢ personalul care desfagoard activitati pe santier:
i are toate abilitétile §i competentele pentru executia lucririlor preconizate;
ii. este sandtos si in formd pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Antreprenorului care opereazi pe gantier trebuie sa fie ugor de recunoscut st este obligat sa
poarte haine cu sigla Antreprenoruiui.

Personalul Antreprenorului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si fegirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Tabelul nr. 12

Sef echipa proiectare

Calificare Diplomi de inginer cu studii absolvite cu diplomi de licenti sau echivalent a
educationali unei facultifi in domeniul constructiilor de drumuri $i poduri sau similar.

Experienta experientd definutd in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct
profesionali Coordonator proiect/contract $i/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct
specifici Manager proiect/contract g§i/sau Director proiect/contract sifsau  Adjunct

Director proiect/contract §i/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct
sifsau Sef echipé proiectare gi/sau Adjunct Sef Echipd proiectare sif sau Sef
Proiect §i/ sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unor contracte de elaborare gi/sau
revizuire §i/sau actualizare gi/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua gifsau modemizare si/ sau
largire si/sau consolidare gi/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau
viaducte aferente autostriizilor gi/sau drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale sifsau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descries in
OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Responsabilitifi | coordonarea si supervizarea penerald a intregului continut al documentatiei
in cadrul § tehnico-economice proiectului;

Contractului elaborarea §i semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in legituri
cu obiectivul de investitii;

verificarea in timpul executiei lucririi a conformitatii acesteia cu autorlz.apa de
constructic emisa
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Inginer proiectant drumuri

Calificare
educationald

Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licentd sau echivalent a
unei facultatt in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Experienta
profesionali
specifici

experientd detinutd in pozitia de inginer proiectant drumuri in cadrul unor
contracte de elaborare gi/sau revizuire gi/sau completare Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie nous si/sau modernizare si/sau largire
de autostrdzi gi/sau drumuri nationale sgi‘sau drumuri expres si/sau drumuri
Jjudetene.

Responsabilititi
in cadrul
Contractului

Rispunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului — planuri de situatie,
profiluri longitudinale si transversale curente, analizeazi §i propune configuratia
nodurilor rutiere, elaboreazi memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc.
Duce la indeplinire orice sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui
confract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de
Proiect sau de autoritétile implicate in implementarea proiectului.

Inginer proiectant poduri

Calificare
cducationali

Diplomi de inginer cu studii absolvite cu diploma de licent sau echivalent a
unei facultagi in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Experienta
profesionali
specifica

experten{d detinutd n pozitia de inginer proiectant poduri si/sau inginer
proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucrari de artd in cadrul unor
contracte de elaborare gi/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de
Studii de Fezabilitate gi/sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie nouz
gifsau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri
si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor gi/sau drumurilor expres
si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu
categoriile descries in OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Responsabilititi
in cadrul
Contractului

raspunde de toate aspectele legate de proiectarea structurilor (poduri, pasaje,
viaducte) — intocmegte dispozitiile generale si sectiunile transversale, efectueazi
calcule de dimensionare structuri §i infrastructurd, in concordanti cu datele din
studiul geotehnic, elaboreaza memoriul tehnic de specialitate;

duce la indeplinire orice sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui
contract aga cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de
Proiect sau de autoritatile implicate in implementarea proiectului.

Specialist geotehnici si fundafii

Diploma de inginer cu studii absolvite cu diplomi de licenta sau’echivalent a

Calificare _

educationald unei facultéti in domeniul inginerie civila. s T _‘
Experienta experienti detinuté In pozitia de inginer geotehnician in elaborarea unui studiia
profesionali _geotehnic gi/sau parfi de proiect specifice (calcule de stabilitate, proiectafe
specifici fundatit/structuri de sprijin etc.) aferent unui/unor Studii de Fezabilitate si/sau

Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/sau modemizare si/ sau
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viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descries in
OG 43/1997 privind regimul drumurilor;

Responsabilititi . . . . .

in p cadrul Rispund de toate aspectele legate de ingineri geotehnici, proiectare structuri de
. sprijin, consolidiri, fundatii etc.

Contractului

Responsabil tehnic cu executia, certificat conform reglementirilor in vigoare

Cerinta se va descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acesta va
interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Beneficiarului,
Antreprenorul va transmite copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
certificarile necesare.

In vederea demonstririi indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de Sarcini, Antreprenorul
va include in ofert, pentru categoriile de personal mentionate mai sus, numele, CV-urile si copii ale
documentelor care atesta studiile.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
derularit Contractului, Antreprenorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
Propunerea Tehnic, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare. in
acest caz, Antreprenorul i5i va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei Antreprenorul, inlocuitorul trebuie si detin
cel putin aceeasi experientd si calificare ca gi cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decit cel stabilit
prin intermediul Contractului pentru rolui respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu
respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificirile si completiirile
ultcrioare, cu aprobarea Beneficiarului. Expertii pentru care au fost prevazuti factori de evaluare vor
putea fi inlocuiti doar cu experti care pot obtine un punctaj egal sau mai mare decét cel din oferta.

In cazul in care Antreprenorul nu este in méasurd sa indice un inlocuitor cu aceeagi experien{d §i/sau
calificare §i cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Beneficiarul poate fie si decida
incetarea Contractului, dacd executarea corespunzitoare a acestuia este pusd in pericol, fie, dach
considerd cd nu se impune incetarea Contractului, sa accepte inlocuitorul, urmand ca sumele platite
pentru implicarea acestuia din urmd si fie revizuite pornind de la o diminuare a prefului

unitat/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabiliti initial.

Daca Beneficiarul considerd ci un mmermbru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile
la nivelul cerintelor stabilite, Beneficiarul are dreptul si solicite inlocuirea expertilor pe pericada
deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,

in cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urineazd sd fie preluate dupid un anumit interval de timp de citre noul personal cheie,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului si desemneze o persoana care si indeplineasca rolul de
personal-cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa
absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Antreprenorului.
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9.3  Experti secundari (experti non-cheie)

Selectarea expertilor din categoria “Experfi non-cheie” se va supune aprobirii Beneficiarului ulterior
semnarii contractului, iar documentele care stau la baza aprobdrii vor fi C.V -urile si diplomele care s
ateste cd acestia sunt absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de Antreprenor
pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii contractului vor fi transparente §i se vor baza pe
calificarile profesionale si experienta de lucru, iar daci este cazul si pe atestirile legale.

Antreprenorului i se soliciti sa asigure urmétorii Experti non-cheie:
*  Specialist in domeniul protectiei mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnici, momentul in
care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul gi-a asigurat
accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, [a solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va transmite
nominalizarea expertului insofita de copii ale documentelor care atestd ca acesta detine urmitoarele
studii/certificari si experienti (diplomd, CV, recomanddri/aite documente relevante). detine Diploma
studii superioare absolvite cu diploma de licena/diploma de absolvire sau echivalent in domeniul
protectiei mediului sau similar;

Experientd detinuta in realizarea unui studiu de evaluare adecvati (SEA) sifsau unui raport privind
Impactul asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire gifsau completare
de Studii de Fezabilitate gi/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noud si/sau modernizare si/sau largire
aferente infrastructurii de transport rutier. '

Si aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificarile si
completirile ulterioare aprobati prin Legea 265/2006 cu modificiri si completari ulterioare, precum si
Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
pentru personalul nerezident, se va prezenta dovada inscrierii in Registrul national al elaboratorilor de
studii pentru protectia mediului conform Ordinului 1026/2009.

o Coordonator in materie de Siinitate 5i Securitatea Muncii - certificat in conformitate cu H.G
300/2006, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea Ordinului 242/2007 Regulamentul
privind formarea specifici de coordonator in materie de securitate §i sinatate in munci pe durata
elabordrii proiectului gi/sau a realizarii lucririi pentru santiere temporare ori mobile; pentru
personalul nerezident, se va prezenta certificatul privind formarea profesionala (in conformitate
cu prevederile HG 300/2006 art. 73. Prezenta hotiirdre transpune Directiva 92/57/CEE privind
cerinfele minime de securitate i sinitate pe santierele temporare si mobile, publicata in Jurnalul
Oficial a Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 1L.245/1992). Documentul se va prezenta ulterior
semndrii contractului de Beneficiar. Ofertantii vor avea in vedere ¢# pentru acest expert trebuie
descris, in Propunerea tehnici, modul in care ofertantul va asigura accesul la serviciile acestuia.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnici, momentul in
care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat
accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va transmite
nominalizarea expertului finsotitdi de copii ale documentelor care atestdi ci acesta detine
studiile/certificirile si experienta (diplomd, CV, recomanddri/alte documente relevante) necesare.

¢ Inspector utilitiiti
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Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnic3, modul in care
ofertantul gi-a asigurat accesul ia serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, ia solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va transrmte
nominalizarea expertului insotitdi de copii ale documentelor care atesti ci acesta detme
studiile/certificarile §i experienta (diplomd, CV, recomanddri/alte documente relevanie) necesare.

¢ Responsabil Avize si Acorduri

Ofertantii vor avea in vedere ¢ pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va transmite
nominalizarea expertului finsotitA de copii ale documentelor care atesti ci acesta detine
studiile/certificarile si experienta (diplomd, CV, recomanddri/alte documente relevante) necesare.

* Topograf - autorizare pentru categoria A, dupi caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si
5 (pentru personalul roman)/ art. 7 si 8 (pentru personalul striin) din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

Ofertantii vor avea in vedere ¢ pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
In care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract i modul in care ofertantul si-a asigurat
accesul la serviciile acestora,

Ulterior semnarii contractului, la solicitarea Benenficiarului, Antreprenorul va transmite numele
expertului desemnat in aceasta pozitie, impreund cu autorizatia penptru categoria A sau D conform
Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea
sau recunoasterea autorizirii persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt stat membru al Uniunii
Europene sau ale unvi stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizirii si verificarii
lucrdrilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.
Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

9.4  Personalul administrativ i personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor
principali in cadrul Contractului

Antreprenorul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstoppmg/suport pemru
prestarea serviciilor.

Dacd este cazul, Antreprenorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alfi
experti decdt cei solicitati de Beneficiar. Toti expertii nominalizati de Antreprenor trebuu: sa fie
independenti si sa nu existe conflicte de interese in responsabilititile care le revin. '

Costurile aferente mobilizirii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Antreprenorul
neputdnd solicita ulterior semnérii contractului sume suplimentare pentrs decontarea serviciilor prestate
de acegti experti.

Procedurile de selectare folosite de Antreprenor pentru alegerea acestor experti ulterior semnirii
contractului vor fi transparente §i se vor baza calificdrile profesionale si experienta de lucru.

Acegti experti vor Intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitdtii lor si timpul alocat acesteia.
Implicarea acestor experti in cadrul derularii contractului va fi supusa aprobirii Beneficiarului.
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9.5  Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale §i profesionale si alocarii zilefor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Antreprenorul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si s nu se afle in
nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor gifsau cu activititile pe care
le vor desfisura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Antreprenorul are obligatia sa ia toate méasurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si
compromitd realizarea cu impartialitate $i obiectivitate a activitatilor desfigurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Antreprenorul are obligatia s se asigure §i sa urmireasci cu strictete ca oricare dintre expertii principali
propusi cunosc foarte bine si infeleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeaza s le desfisoare in cadrul
Contractului precum gi a responsabilititilor atribuite.

Antreprenorul are obligatia sa se asigure §i s garanteze Beneficiarului ci “expertii-cheie™ pe care ii
propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activititilor previzute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intertnediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucritoare
previzute pe expert §i/sau perioada de desfagurare a activitatilor in cadrul Contractului.

9.6 Infrastructura Antreprenorului necesari pentru desfasurarea activitiitilor Contractului

Ofertantul devenit Antreprenor trebuie s se asigure ¢é personalul care t5i desfasoard activitatea in-cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material §i de infrastructura necesari pentru a permite acestuia sa se
concentreze asupra realizirii activitatilor din cadrul Cortractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnici trebuie si fie corespunzitoare -scopului
Contractului §i si indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte
legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la
infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract. Daca Antreprenorul este un consortiu,
aranjamentele ar trebui si permitd un maximum de eficientd si operabilitate in implementarea
contractului.

Antreprenorul este raspunzitor de asigurarea echipérii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a
intretinerii sale si a tuturor utilititilor pe parcursul deruldrii contractului.

Antreprenorul va prezenta dovada disponibilititii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice,
precum si a altor elemente privind baza sa tehnico-inateriald necesard indeplinirii serviciilor solicitate
conform acestui Caiet de Sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat, In cadrul Rapottului de
inceput. Disponibilitatea $i operabilitatea resurselor sale trebuie si fie asigurata de catre Antreprenor,
pe toatd perioada de implementare a serviciilor solicitate.

Nu se vor achizitiona/transfera cétre Beneficiar, la incheierea contractului, niciun echipament ¢a parte a
acestui contract de servicii.
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9.7 Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Beneficiar pentru indeplinirea
Contractului e

Pentru prestarea serviciilor si executia [ucririlor, Antreprenorul trebuie sa se asigure ci dispune de
infrastructura necesara implementirii intregului proiect, atat in destisurarea activititilor de proiectare
cét gi cele de management de proiect.

Pentru utilizarea rezultatelor serviciilor prestate, respectiv a rapoartelor, Antreprenorul trebuie si se
asigure ci livreaza figiercle astfel incat sa existe compatibilitate in accesarea si citirea acestora la niveiul
Beneficiarului (acestea se vor livra att in format *.pdf cét i in format editabil — varianti finali, ex:
format editabil specific pachetului MS Office, *. dwg etc.).

9.8 Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va descrie, prin documentatii specifice, conditiile de introducere si scoatere din santier a
utilajelor, echipamentelor si materialelor necesare pentru executarea fucririlor.

9.9 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Antreprenorul se va asigura de desfisurarea in bune conditii a accesului la zona de lucru, a utilitétilor si
altor facilitati necesare pentru executia lucririlor.

9.10 Modificiiri tehnice

Antreprenorul executa lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerinfelor din Caietul de sarcini.
De reguli si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisd nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Beneficiarului $i numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din
Legea nr. 98/2016.
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9.11 Managementul traficului

9.11.1

9.11.2

9.11.3

9.114

9.11.5

9.11.6

9.11.7
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Antreprenorul va prezenta spre aprobare Supervizorului un "Plan de management al
traficului”, descriind modul in care intenfioneazi si reducid la minimum |mpactul
activitatilor de constructii asupra circulatiei pe drumurile publice.

Planul de management al traficului trebuie si includi toate detaliile si informatiile
necesare Lucririlor sau solicitate de Inginer.

Antreprenorul va mentine legiitura cu toate autoritifile competente pentru a se asigura
cd sunt acordate perioade de preaviz necesare i de faptul ¢ metodele sale de si programul
de lucru sunt in conformitate cu cerintele statutare.

Cu exceptia cazurilor in care prin Planul de management al traficului se stabileste altceva,
antreprenorul va menfine continuu capacitatea existenti a traficului de-a lungul
drumurilor care traverseaza santierul.

Rapoartele zilnice semnate privind managementul traficului si listele de verificiiri semnate
privind managementul traficului vor fi scanate si transmise Inginerului siptimanal in
format pdf, in termen de trei zile de la sfirgitul sAiptiménii respective.

Planul de management al traficului trebuie s includi urmitoarele, dar fari a se limita la
acestea:

Introducere — descrierea sectorului;

Marcarea temporard a lucririlor, care urmeaza a fi instalate pe drumurile publice, inclusiv detalii
cu privire la principiile marcajelor rutiere temporare;

detalii cu privire la toate marcajele rutiere temporare;

metoda de instalare si plasare a marcajelor rutiere temporare;

metoda de demontare si indepirtarea a marcajelor rutiere temporare;

marcaje rutiere temporare de noapte;

marcaje de urgenta;

orice propuneri circulatie cu deplasare alternativ;

marcajele rutiere temporare;

semnalizarea utilajelor care iau parte la executia lucririlor;

protectia muncitorilor;

semafoare, inclusiv foi de calcul;

detalii privind persanele responsabile de managementul traficului §i atributiile acestora;
foi de calcul si proiectele detaliate de semnalizare.

Planul de management al traficului va include si planse care vor prezenta mésurile
temporare de management al traficului propuse de Antreprenor care trebuie sa includi,
daci este cazul:

locatia si detalii privind semnele rutiere i marcajele;

numarul $i latimea benzilor si detaiii privind marcajele rutiere temporare;

localizarea gi mirimea zonelor de lucru; d) spatii libere propuse inspre si dinspre zonele de lucru
pentru mentinerea benzilor de drum;

semafoare;

facilitagi pentru pietoni, rutele si latimile, daci este cazul;

amenajari privind accesul la lucriri;

Pagina 47 .2 05

PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300", ETAPA I —Pod nou peste réuf Rémmicu Sirat fa kin

534300



g) amplasarea intersectiilor temporare;
h) detalii cu privire la orice devieri propuse.

10 Subcontractarea

Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este In interesul Contractului

Antreprenorul nu poate subcontracta §i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
fucrarilor fard acordul scris al Beneficiarului,

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s fie transmisa Beneficiarului cu cel putin 30
zile lucrdioare nainte de data programata pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmis Beneficiarului impreuni cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie §i valoarea acestora;
ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele Beneficiarului;
iii.  documentele care atestd numarul personalului subcontractantului i calificirile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitétii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate.

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele §i informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii corespunzator, atunci
aceastd sttuatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calititii implementat de Antreprenor.

Chiar gi atunci cdnd Beneficiarul autorizeaza un subcontractant, Antreprenorul este responsabil peniru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
Contractului $i riméane singurul raspunzator in fata Beneficiarului.

Este responsabilitatea Antreprenorului sé ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

11 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Beneficiar i Antreprenor (inclusiv in domeniile
mediului, social gi al relatiilor de munci)

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Antreprenor are obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile intemationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i profectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare 5i negociere colectivd;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

Conventig nr, 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forfei de munca §i profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuncratiei;

R O I W T~

Convenfia nr. 182 a OIM privind cele mai grave fornie ale nuncii copiilor;
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i Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul séu de la Momrea! privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon;

J. Convenfia de la Basel privind controlul circulafici transfrontaliere a deseurilor periculoase §i al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

k. Convenfiade la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

I Convenfia de la Rotterdam privind procedura de consimfmant prealabil in cunostin(é de cauzd,
aplicabild anumitor produsi chimici periculogi i pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale
ale sale.]

Legislatia, reglementdrile tehnice si altele asemenea indicate in Anexanr. 3 la prezentul Caiet de Sarcini
sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasti anexa este oferiti
ca referinfd si nu trebuie considerata limitativa.

12 Managementul/Gestionarea Contractului $i activititi de raportare in cadrul Contractului

Managementul Contractului presupune coordonarea continui, monitorizarea si controlul tuturor
activitatilor i rezultatelor realizate de Antreprenor, avind ca date de intrare:

a. Programul de executie acceptat de pirti, asa cum este definit in Contract
b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinitori cu resursele puse la dispozitie
c. Comunicarile intre Antreprenor si ter{(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta

dificultatilor in implementarea Contractului
d. Pozitia tertului sustinator in legitura cu informatiile comunicate.

Antreprenorul i§i va Incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Ordinul Administrativ
de incepere. Data intririi in vigoare a Contractului va fi In termen de 5 zile [ucritoare de la data semnrii
Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buni Executie.

Data de incepere a Contractului va fi notificatd de citre Beneficiar dupd data intririi in vigoare a
Contractului. De la aceasti datd, Antreprenorul va fi mobilizat atit din punct de vedere al personalului,
ciéit si al echipamentelor/utilajelor necesare desfasuririi activitatii.

Antreprenorul va elabora ,,manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect” si va elabora
programul detaliat pentru implementarea sarcinilor contractuale. Aceste doud documente vor ti
prezentate Beneficiarului in Raportul de Inceput.

12,1 Gestionarea relatiei dintre Antreprenor si Beneficiar

Serviciile gi lucrdrile vor fi indeplinite de catre Antreprenor intr-o perioadad de maxim 18 luni de la data
inceperii contractului.

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate sunt:

a) Raportul de inceput va fi Inaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar in termen de 15 zile de
la data de incepere;

b) Rapoarte de progres lunare;

c¢) Autorizatia de Construire la faza Proiect pentru autorizarea executirii lucrarilor — 80 zile de [a
emiterea ordinuiui de Incepere;
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d)

a)

b)

c)

d)

b)

Elaborare Proiect Tehnic de Executie si Detalii de Executie — 90 zile de la Data de Incepere sl
vor permite Beneficiarului si altor Autorititi Romane si foloseascs aceste documente ca sprijin
in procesele decizionale, de autorizare/avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare;
Rapoarte financiare intermediare ~ 10 zile de la aprobarea de citre Supervizor a lucririlor
€xecutate;

Raportul de finalizare a serviciilor de proiectare — 14 zile dupi aprobarea P.T.E. de citre C.T.E.
C.N.ALR.S.A

Tipul, frecventa i scopul intilnirilor in cadrul Contractului

Intatnire de demarare a activitétilor in cadrul Contractului care va avea loc la § zile dupi intrarea
in efectivitate a Contractului. De organizarea intalnirii este responsabil Beneficiarul, are caracter
informativ asupra clauzelor contractuale:

intalniri de monitorizare periodice/lunare cu privire la aspecte contractuale/de implementare
si/sau aspecte tehnico-economice ale documentatiilor, la sediul Beneficiarului/ la santier, pentru
monitorizarea progresului pe perioada derulirii Contractului, acestea avand loc lunar sau ad-
hoc (sedinte planificate in termen scurt, fiind necesard disponibilitatea Antreprenorului in
termen de 3 zile lucritoare) in functie de situatiile specifice. Prezenta reprezentantului
Antreprenorului poate fi indeplinita si prin mijloace de comunicare precum conferinte online
video (in cazul intdlnirilor organizate la sediul Beneficiarului).

in cadrul fiecdrei intalniri va fi pregatitd o agendi (de citve Beneficiar, Antreprenor etc.), va fi
asiguratd participarea personalului relevant, va fi pregititd minuta intalnirii (cu includerea
evaludrii stadiului actual — o listd cu elemente de actiune) etc. Minuta intalnirii va fi prezentati
participantilor, fiind difuzati de citre cel ce intocmeste.

Pentru intlnirile de monitorizare a progresului, Antreprenorul furnizeazi si mentine o lista de
riscuri $i mésuri aferente si informatii despre implicarea tertilor in realizarea activititilor din
Contract.

Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii contractului; :a
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Antreprenor si Beneficiar
(modificiri ce nu intrd in categoria modificarilor substantiale ale Contractului) se va realiza
conform prevederilor clauzelor contractuale (generale si specifice).

Alte informatii necesare pentru managementul Contractului:

Responsabilitatea Beneficiarului: monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor
citre Antreprenor, conform Contractului si desemnarea unui responsabil de contract i rodul
acestuia: asigurarea comunicarii permanente cu echipa Antreprenorului, evidenta twwror
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd §i evaluarea
periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului:

Responsabilitatea Antreprenorului pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevézute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonarc a
activititilor care fac obiectul Contractului.

Beneficiarul este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea
executiei Contractului §i efectuarea plitilor citre Antreprenor, conform Contractului si a Programuluj
de Executie acceptat, pentru desemnarea unui Manager de Proiect responsabil cu supervizarea si
monitorizarea implementirii serviciilor si activititilor de executie, clarificarea problemelor care pot
apdrea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile specifice i a altor activitati desfagurate de Antreprenc.
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Managerul de proiect va conduce o echipd de proiect formata din specialisti cu experienta pe domenii
diferite, din cadrul C.N.A.LR., inclusiv un Responsabil de Contract.

Activititile de executie care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si a
documentelor relevante,

Beneficiarul va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un Supervizor/sau un
inginer/sau o echipi de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazd independent si reprezintd Beneficiarul in legaturi cu aspectele tehnice ale Contractului,

Coordonatorul in materie de securitate i sinatate in timpul executdrii lucrdrilor va fi numit de
Beneficiar.

Orice cerintd de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in t1mpul
executarii lucririlor va 1 aplicata de ciitre Contractor.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute §i pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor care fac obiectu!
Contractului,

Beneficiarul §i Antreprenorul i transmit reciproc notificiri de indatd ce una dintre pirti devine
constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

i.  s#creascd valoarea Contractului,
ii. s conducid la intdrzierea punctelor de referinti si a activitatilor de pe drumul critic, generand
nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
ili.  saconduca la modificarea Programului de executie acceptat
iv.  sé afecteze scopul §i sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  si afecteze activitatea Beneficiarului sau a altor factori interesati identificati in legiturd cu
serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Antreprenorul transmite nofificdri §i pentru aspecte care determini cresterea costurilor la nivel de
Beneficiar. Toate notificirile pe pericada derularii activititilor in Contract sunt analizate in cadrul
sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul riscurilor utilizat ca data de
intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

Beneficiarul acordd o importantd deosebitd finalizarii cu succes si la un nivel de calitate ridicat al
serviciilor solicitate $i se va implica activ in sustinerea Antreprenorului in vederea indepliniii
activitétilor care ii revin. Beneficiarul se va concentra in special pe: :
- Colectarea si transmiterea citre Antreprenor, la momentul atribuirii contractului, a tuturor
datelor i studiilor existente care au relevanti pentru Proiect;

- Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre
Antreprenor, in limita existentei lor;

- Asigurarea unei legituri cu alte agentii guvernamentale $i ministere.

- Supervizarea $i monitorizarea serviciilor in vederea asigurdrii calititii acestora si finalizirii in
termenul contractat.

12.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Antreprenorul va fumiza Beneficiarului, in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un
plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din contract (Programul de Executie). Acesta va fi aprobat
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sau returnat cu comentarii de citre Beneficiar. Durata totali a Programului de Executie nu trebuie si
depéseascd 18 luni, aga cum este prevazut in Contract.

12,3 Sedinta de demarare a activititilor din contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor din contract se intocmeste imediat dupa
aceastd intainire i este semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei, Antreprenorul furnizeaza Beneficiarului urmitoarele documente:

- Programul de executie;

- Planul calititii;

- Planul general de control al calititii;

- Planul de securitate §i sanitate in munca al Antreprenorului si Subcontractantilor, care
integreaza toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

12.4 Inceperea activitatilor pe gantier
in momentul in care Antreprenorul a furnizat Beneficiarului toate documentele precizate mai sus, iar

Beneficiarul le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceastd intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier Tnainte de
inceperea oricdrei activititi pe santier §i va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de gantier $i a facilitatilor acestuia ciitre Antreprenor.

Procesul verbal/Minuta acestei intilniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activititilor pe gantier, se emnite imediat dupa terminarea intalnirii i se semneaza de ambele parti. .

Luerérile pot ncepe efectiv doar dupi ce:

i.  Planul de sdnétate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate
in titnpul executirii lucrérilor;
ii.  Planurile de control a calitatii §i procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Beneficiar;
iil.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

12.5 Rapoartele/documentele solicitate de la Antreprenor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Tabelul nr. 13

Cerinte Detaliere cerinte
Format Toate rapoartele $i documentele care vor f1 inaintate vor fi pregitite in limba rorini.
document Acestea vor fi prezentate atit in format electronic: *.pdf, scan, editabil (*.docx/* xlsx,

*.dwg etc.), cit si letric, astfel: 1 original si o copie. Documentatiile tehnico-
economice vor fi prezentate in 3 copii pe hirtie ale documentatiilor in variantd finald,
acceptati de cétre Beneficiar.

Toate documentele trebuie prezentate electronic $i pe un suport extern: DVD. stick
memorie USB,
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Limba Roména

document

Numir Se va stabili numdrul de exemplare care trebuie transmise §i in format letric
exemplare

Se va stabili 5i numdrul de exemplare peniru anexele rapoartelor, acolo unde este

entru \ . . , .
P cazul (in cdte exemplare se va preda Proiectul Tehnic verificat etc.)

documente in
format letric

1 Proiect pentru autorizarea executdirii lucrdrilor (P.A.C.), Documemtatia  se
va prezenta in 3 exemplare (varianta finald, acceptatd de cdtre Beneficiar) originale
identice (unul va ramdne la emitentul autorizajiei de construire, unul la Beneficiar
si unul va ramane in posesia Titularului de drept de definere asupra terenului).

2 Proiect de organizare a execufiei lucrdrilor (P.O.E.), dupd caz

Documentatia se va prezenta in 3 exemplare originale identice (unul va ramane
la emitentul autorizatiei de construive, unul la Beneficiar si unul va ramane in
posesia Titularului de drept de detinere asupra terenului).

3 Proiect Tehnic de execufie Documentafia de proiectare fazele PT, CS, DE,
insopite de referatele de verificare, stampilate §i semnate in original de cdfre
verificatorii de proiecte va fi predata in 5 exemplare pe hdrtie (varianta finald,
acceptatd de cdtre Beneficiar), stampilat §i semnat in original de cdtre verificatorii
de proiecte si incd un exemplar in format electronic (pdf, MS Office 5i dwg.)

Modalitatea de | Rapoartele vor fi transmise atét pe suport electronic editabil (MS Office, CAD etc.),
transmitere  a [ cdt gi pe hartie. Rapoartele acceptate de citre Beneficiar vor fi transmise pe suport
documentelor | hértie (in format letric) in 3 (irei) exemplare, in limba romana.

Rapoartele lunare de progres vor fi fnaintate prin e-mail sau pe suport portabii, in
forinat atit editabil cat si *.pdf. Numai dupd aprobarea de citre Beneficiar,
Antreprenorul va transmite un exemplar al raportului de progres pe suport de hértie,
precum §i un exemplar electronic *.pdf cu semnaturi. Rapoartele si documentele care
vor fi inaintate trebuie sa fie inregistrate atét la Antreprenor cit si la Beneficiar,

Copiile in format electronic vor fi transmise prin e-mail gi/sau DVD/stick memorie
USB etc., in limba romina $i vor contine semnéturi/gtampile. Beneficiarul, in termen
de 20 zile de la primirea rapoartelor sau documentelor mentionate In prezentul Caiet
de Sarcini va notifica Antreprenorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea
motivelor in cazul respingerii sau cu solicitarea unor modificari si/sau completari.

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITA TILOR DIN CONTRACT

Tabelul nr. 14

Nr. intalnire/Raportare Date de intrare solicitate
1 la inceperea activititii in [ In Raportul de inceput se va prezenta un plan general §i-unul.
cadrul Contractului — | detaiiat pentru fiecare din activititile si serviciile solicitate in
prezentul Caiet de Sarcini, reprezentat prin Programul de
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Raportul de inceput, 15 zile de
la data de incepere

executie (cu graficul de implementare a serviciilor §i resurselor
tehnico-materiale §i de personal, cu termene particulare,
realizéri asteptate/ momente critice,
probleme/riscuri/constrdngeri  potentiale de implementare
identificate cu recomandiri pentru solutionare) ‘inclus in
Propunerea Tehnici actualizat prin raportare la data efectiva de
incepere a activititii in cadrul Contractului, detalii privind
propunerea de raportare a progresului activititilor in cadrul
Contractului (formatul Raportului de progres ce urmeazi a fi
utilizat in cadrul intdlnirilor pentru analiza progresului in cadrul
Contractului), metodologia propusid de abordare in elaborarea
studiilor, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si
operabilitatea resurselor de personat specializat, echipamentelor
tehnice, tehnologice in vederea derulirii serviciilor etc.

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activititilor,
serviciilor prezentate, va recomanda revizia acestor planuri,
daci este cazul, pe care Antreprenorul va trebui sa le
implementeze §i sd le retransmitd revizuite Beneficiarului.
Beneficiarul se va asigura c3, prin planurile prezentate,
Antreprenorul este in misurd si inceapi derularea cu succes a
serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale asteptate.

Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind
investigatiile de teren (studiile geotehnice, topografice etc.),
astfel incdt si existe un grad de incredere ridicat iar, prin
implementarea planurilor prezentate, aceste investigatii si studii
isi vor atinge scopul principal de minimizare si elmunare a
riscurilor geotehnice, topografice etc.

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad
ridicat de corelare intre activititile, serviciile care se vor presta
si nivelul, functionalitatea, operabilitatea resurselor tehnico-
materiale, tehnologice si a resurselor umane de specialitate
disponibile pe toata pericada derularii §i realizarii activitatilor,
serviciilor. Planurile detaliate prezentate vor sta la baza
procedurilor §i activitdtilor de monitorizare §i control ale
Beneficiarului asupra actmtatllor serviciilor realizate de citre
Antreprenor.

Atasat Raportului de inceput va fi un model pentru viitoarele
Rapoarte de Progres si un plan al Sistemului de Management al
Calitétii al Antreprenorutui pentru derularea servigciilor.

peatru monitorizarea
progresufui activitatilor in
cadrul Contractului — rapoarte
de progres lunare

Programul de executie acceptat in ultima intilnire
Registrul actualizat al riscurilor

Antreprenorul va intocmi Rapoarte de progres lunare — primul
raport de progres va fi livrat 12 o lund dupé inaintarea Raportului
de Inceput. Acestea au rol informativ, de raportare, monitorizare
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a progresului in implementarea serviciilor si semnalare a
problemelor identificate pe parcursul derulirii sarcinilor
asumate de Antreprenor.,

In anexs,
intélnirilor.

Rapoartele de progres vor contine minutele
Antreprenorul  va intocmi minutele tuturor
sedintelor la care participd $i le va transmite spre emiterea
punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de
prezenta,

L)

pentru prezentarea
documentatiilor tehnico-
economice in vederea emiterii
acceptdrii acestora de citre

La predarea livrabilelor se va considera intocmirea in
conformitaie cu standardele, normativele si legislatia in vigoate,
care sa includd §i observatiile Beneficiarului cu respectarea
stricta a Legii 10/1995 cu modificirile gi completirile ulterioare.

proiectare/executie

Beneficiar . . . : <
Emiterea facturii §i plata acesteia se va face numat dupi
aprobarea Raportului {inanciar intermediar aferent,

4 pentru monitorizarea { Se vor transmite rapoarte privind progresul lucririlor.
lucrérilor de executie
5 pentru asistentd tehnica -
6 la finalizarea activititilor de | Raportul de finalizare a serviciilor de proieciare/ executie se va

emite la finalizarea duratei de prestare a serviciilor de

proiectare/excecufiei (recepyia la ferminarea lucrdrilor) si va

include o descriere a tuturor activitdtilor, studiilor, va detalia
modul de indeplinive a scopului contractului privind activitatea

de proiectare/execuie.

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITA TILOR, ADMINIST. RAREA si
MANAGEMENTUL CONTRACTULUTI

In plus fatd de orice alte documente, rapoarte previzute in cadrul activitdtilor si responsabili_tét_ilpr
asociate fieciirei activititi legate direct de elaborarea documentatiilor tehnico-economice, Antreprenorul
trebuie sd pund la dispozitie urmatoarele rapoarte:

Tabelul nr. 15

Nr. Identificare

document

. Momentul transmiterii
Continut document .
raportului

Raport la inceperea
activititii

un plan general;

un plan detaliat pentru fiecare din
activitdtile si serviciile solicitate in
prezentul Caiet de Sarcin:
Metodologia de abordare pentru
fiecare sarcind specificd (ex: Studiu de
trafic, studii  geotehnice etc.),
Programul de executie (Calendar de
implementare a serviciilor si lucririlor
— Activitati/Sarcini/Obiective, Resurse

In termen de ce! mult 15
zile calendaristice de la
data
Contractului i inceperea
realizarii activitatilor

semnarii
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tehnico-materiale, tehnologice si de
personal alocate, Termene activitati,

Rezultate agteptate,
Evenimente/Momente  cheie/critice,
Probleme/Riscuri/Constringeri de

clarificat si de solutionat);

* prezentarea evidentelor cu privire la
disponibilitatea  si  operabilitatea
resurselor umane, administrative,
echipamentelor tehnice i tehnologice;

* planul de managementul calitatii;

* probleme de orice natura identificate i
clarificate cu Beneficiarul de la prima
sedin{a pani la predarea Raportului de
Inceput.

2 Raport de progres s raportarea progresului in | In termen de cel mult 30
lunar implementarea serviciilor si semnalare | zile calendaristice Tnainte
a problemelor identificate pe parcursul | 4o data stabilits pentru
derularii sarcinilor; intdInirile de monitorizare
* anexe cu procesele verbale ale e e
ot s . . a progresului activitatii
intalnirilor lunare i a discutiilor cu
Beneficiarul;
e modificiri in planurile de activitate
(dacd acestea sunt aprobate de
Beneficiar) cu predarea §i prezentarea
noilor planuri.
3 Proces verbal/ | Pe durata desfasuririi activitatilor pe santier, se | Difuzare dupd intilnirea
Minutd  intdlnire | vor organiza intdlniri siptdmanale la care | saptimfnali pe santier

sdptAmanald pe
santier

participd reprezentanti ai Beneficiarului si ai
Antreprenorului,

Pentru fiecare intdlnire Antreprenorul va
intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie
agreatd de toate pértile implicate.

cétre toti factorii implicati

4 Raport final

Se emite la finalul duratei de prestare a
serviciilor/[ucrdrilor i va include o descriere a
tuturor activititilor, studiilor etc. si detaliazi
modul de indeplinire a scopului contractului.

In termen de cel muii 14
zile calendaristice :iupd
data  stabilitd
efectuarea ultimei pliti in
contract §i in orice caz
inainte  de  emiterea
documentului conslatator

ity

Antreprenorul elaboreazii in primele 14 zile de la semnarea Contractului un Raport de incepere a
activititii care trebuie si includa cel putin:

I. Programul de executie inclus in Propunerea Tehnici actualizat, pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitifilor si a punctelor de referinti,
precum §i a drumului critic inclus In Propunerea Tehnici si adaptat la contextul efectiv a!
derularii Contractului (sarbitori libere legale etc.)
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2. Propunerea actualizati privind continutul, nivelul de detaliere, accesul §i distribuie
informatiilor incluse in rapoartele de progres

3. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatitlor prezentate in Propunerea Tehnici

Din momentul acceptirii acestuia de catre Beneficiar, Programul de executie devine Program de
execulie acceptat i reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de progres si pentru
Raportul de terminare a Contractului. Programul de executie acceptat este intotdeauna identificat ca
fiind cel mai recent program de executie acceptat de citre Beneficiar. Ultimul Program de executie
acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Antreprenorul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la
paragraful Monitorizarea realizirii activititilor in cadrul Contractului.

Antreprenorul este responsabil pentru:

i.  Transmiterea citre Beneficiar a formatului si continutului standard propus pentru raportarea
progresului in cadrul Contractului (a se vedea capitolul 12.8 Monitorizarea realizirii activititilor
$i a rezultatelor in cadrul Contractului)

it.  Coordonarea cu Beneficiar pentru definirea continutului, nivelului de detaliere, accesuiui gi
distribuirii informatiilor incluse in rapoarte

tii.  Raportare periodicd (lunari) citre Beneficiar transmisa pe email

iv.  Punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hartie), la solicitarea
Beneficiarului, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activititilor in Contract in orice
moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activititilor

v, Prezentarea la momentul stabilit de Beneficiar a urmitoarelot:

a. Informatii exacte §i complete privind stadiului realizirii serviciilor si lucririlor,
inclusiv activitdtile deja incheiate, cele in desfisurare si cele planificate pentru
perioada urmétoare in cadrul Contractului

b. Aspecte identificate ca afectdnd realizarea activititilor in cadrul Contractului si un
plan de mésuri pentru atenuarea acestora

In termen de 14 zile de la data finalizirii activitatilor in Contract gi nainte de emiterea documentu i
constatator de citre Beneficiar, Antreprenorul va pregiti §i va prezenta Beneficiarului un Raport de
finalizare a Contractului in format electronic. Raportul de finalizare va include in mod obligatoriu o
analiza a lectiilor invatate, mentiondnd in special acele activati care s-au imbunitatit sau au sciat ca
nivel de performanii pe perioada derulirii Contractului.

Se va accepta maxim o versiune draft a rapoartelor solicitate. Antreprenorul se va asigura ca versiuntle
draft ale fiecdrui raport vor respecta integral Cerintele si instructiunile Beneficiarului ulterioare sernndrii
contractului. in cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport, Beneficiarul este
indreptatit sd aplice penalitati/retineri conform contractului. Versiunea finali a rapoartelor solicitate
conform cerintelor caietului de sarcini se consideri a fi versiunea care va include comentariile
Beneficiarului i a celorlalte pirf{i implicate

12.6 Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Tabelul nr. 16
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Rezultat/Document/Raport

Descrierea mecanismului de acceptare  a
rezultatelor/rapoartelor/documentelor

Raport de inceput

Transmiterea prin e-mail a raportului pentru analiza informatiilor
prezentate '

Introducerea informatiilor solicitate in mod expres de Beneficiar si
agreate conform intalnirilor/discutiilor documentate

In cazul in care este aplicabil, revizuirea continutului si enumerarea
criteriilor in baza cirora se realizeazi aceastd revizuire

Rapoarte lunare de progres

Transmiterea prin e-mail, in format atét editabil cat si *.pdf

Dupd aprobarea de catre Beneficiar, Antreprenorul va transmite un
exemplar al raportului lunar de progres pe suport hértie, precum si un
exemplar *.pdf cu semndturi/stampile.

Toate documentele trebuie sa fie inregistrate atiit la Antreprenor, cit
si la Beneficiar. '

Protect de Autorizare
Executarii Lucririlor

Proiect de Organizare a
Executiei Lucrarilor

Proiect Tehnic de Executie +
C.S.+ D.D.E.

Transmiterea electronici a proiectului §i a unui exemplar necesar

evaludrii de cétre personalul de la nivelul Beneficiarului care detine

competente in acest sens (C.T.E. D.R.D.P., C.T.E. C.N.A.L.R) pentru

obtinerea asiguririi ¢ nivelul si parametrii de calitate corespunzitori .
cerintelor este atins. :

Documentele vor fi furnizate de citre Antreprenor cu cel putin 5 zile
inainte de organizarea intdlnirii/sedintei C.T.E., unde personalul
Beneficiarului va analiza documentatia utilizind ca date de intrare
informatii din: Caietul de Sarcini, informatii furnizate in Propunerea
Tehnici i cea Financiard, Contract, alte studii necesare, documente
gt rapoarte puse la dispozifie de Antreprenor, orice alte evidente
considerate relevante pentru analizi. |

Discutarea aspectelor care necesitd imbunatatiri/detalieri cu expertii-
cheie ai Antreprenorului, realizarea activitatilor de follow-up s
incorporarea aspectelor agreate conform conditiilor din Contract.

Documentatia se considers acceptati de citre Beneficiar dear o urma
emiterii Avizului C.T.E. CN.A.LR. S.A.

Raportul de finalizare a
serviciilor/lucrarilor

Conform cap.12.5 C - Tabelui nr. 15

Antreprenorul are datoria de a mentine arhiva documenteior,
desenelor, notelor din teren §i corespondenfei care va fi pusd la’
dispozitia Beneficiarului in format electronic, devenind proprietatea
CN.A.LR. S.A. [a sférgitul contractului. -

12.7 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Beneficiarul va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:
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a. Antreprenorul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor este asimilati cu
realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel
incat i alti factori interesati (constructor, autoritifi etc) sa poati utiliza documentatiile tehnico- -
economice conform scopului §i prevederilor legale aplicabile (inclusive activitatile incidentale pe
care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

b. Antreprenorul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un impediment fie
pentru Beneficiar in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in’ cadrul Contractului
fie pentru alfi factori interesati {constructor, autoritati efc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul
este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si
cerintele Caietului de Sarcini.

¢. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Beneficiar, pe baza cerintelor
incluse in Contract.

12.8 Monitorizarea realiziirii activititilor i a rezultatelor pe perioada derulirii Contractului

Raportul de progres este transmis Beneficiarului cu trei zile inainte de intlnirea lunari de evaluare a
progresului in cadrul Contractului. Formatul §i continutul Raportului de Progres va fi agreat cu Beneficiarui
imediat dup3 semnarea Contractulbui,

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse n Raportul de progres:
1) Stadiul activititilor utilizand ca referingi Programul de executie acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activititilor perioadei precedente, a activitatitor
planificate pentru perioada urmatoare $i a aspectelor relevanie pentru fiecare discipling aferemia
obiectivului de investitii (ex. structurd, infrastructuri etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicand procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atit pentru perioada urmitoare de
raportare, cét gi cumulat pand in momentul realizérii raportirii. Obiectele vizate pentru realizarea
raportdrii evolutiei generale a activitatilor in cadrul Contractului includ, dar fird a se limita la
etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplind si / sau subcontractant si tert,
in functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Antreprenor si pe baza
confinutului §i nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de
Progres de catre partile Contractului

¢) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitdti, respingeri si revizuire termenc e
predare) '

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Beneficiar si care sunt necesare Antreprenorului
pentru a progresa in realizarea activititilor din perioada urmétoare de raportare sau care impiedica
Antreprenorul in indeplinirea obiectivelor Beneficiarului. Aceastd listd va include elementele
care, dacd nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizdrii activititilor si a
termenului de predare, precum si a confinutului documentatiilor tehnico-economice. '

e) Lista cu activitdtile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutiondrii i modalitatea de recuperare/remediere preconizati

f) Analiza stadiului activititilor de pe drumul critic

2)Situatia indeplinirii punctelor de referinta:
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a) o listd a punctelor de referinta pentru perioada urmitoare de raportare. Lista cuprinde datele
planificate pe baza Planului de [ucru actualizat, datele reale si cele preconizate

b) stadiul actual al punctelor de referintd planificate pentru perioada de raportare §i explicatiile
privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de referinti care nu au fost
finalizate in perioada de raportare rimén in listd pana la finalizare

¢) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afld actiunile corective
identificate anterior

3)Stadiul utilizirii sumelor alocate pentru cheituieli incidentale (daca acestea sunt identificate ca
fiind necesare prin Caietul de Sarcini si prin Propunerea Financiara) in Contract si stadiul
implementarii i decontérii modificarilor nesubstantiale la Contract

4)Rezumatul facturilor prezentate si platile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate
5)Planificarea solicitirilor de platd (facturi ce urmeazé a fi emise in urmitoarele perioade de
implementare a Contractului

12.9 Testarea tehniei a lucririlor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract §i materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice n timpul i la finalizarea lucririlor de catre un laborator autorizat §i acceptat.de
citre Supervizor.

Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente. $1
materiale) pentru activititile solicitate de laboratoru] autorizat.

Aceste activitdti includ toate controalele §i verificirile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de laboratorul care realizeaza testirile tehnice. '

12.10 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lueririlor
Atunci cind Antreprenorul considerd ¢d a finalizat toate lucrérile de santier prevazute de Contract, va

notifica Beneficiarul care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea n considerare a prevederilor HG 845/2018, cu
modificérile §i completirile ulterioare.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie final
a lucririlor de Beneficiar nu il exonereaza pe Antreprenor de arice obligatie contractuald sau legala
referitoare la garantia produselor, lucrarilor §i a materialelor sau la orice defect a produselor, lucririlor
sau materialelor.

12.11 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Antreprenor

12.11.1 Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activititilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie §i per total
pe Contract),

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea execufiei:
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- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreat3 cu Beneficiarul;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la tertnenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului
gi solicitdrilor Beneficiarului,

b. Calitatea raportirii:

- rapoarte transmise in timp util citre Beneficiar;

- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si [a termen.

Antreprenorul va raporta lunar citre reprezentantul Beneficiarului situatia privind indicatorii de
monitorizare §i performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare §i performantd vor fi nonitorizati de catre Directorul de proiect al
Beneficiarului.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.

13 Cerinte privind asiguririle solicitate Antreprenorului

Antreprenorul va incheia §i va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

14 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Evaluarea Qfertelor prezentate se va realiza in baza urmdtoarelor criterii:

- 88% oferta financiard;
- 12% perioada de garantie.

15 Anexe
Tabelul nr. 17

Numifir anexd Denumire anexii

Anexa 1. Documentatie tehnico-economicd existentd la nivel de Beneficiar din Etapa I de
elaborare a documeniatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii

Anexa 2: Documentatie tehnico-economicd existentd la nivel de Beneficiar din Etapa ii de
elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investifii

Anexa 3: Legislafia, reglementdrile tehnice oferite ca referinfi
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Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat de urmatoarea comisj
Directorului Regional nr. 195/23.04.2021:

e specialitate, numita Tn baza Deciziei

ing. Gabriel PILA — presedinte
ing. Eduard ZAHARIA — membru -
ing. Silviu PETRUSCA — membru al L\

ing. Dan SIMINICEANU ~ membru ] Ul. .ﬁ/
i

ing. Anca CIOARA - secretar

-
)
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Anexa 1 — Documentatie tehnico-economici existentd la nivel de Beneficiar din Etapa I de
elaborare a documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investifii
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Anexa 2— Documentatie tehnico-economied existentii la nivel de Beneficiar din Etapa II de
elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii
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Anexa 3 — Legislatia, reglementirile tehnice oferite ca referinti

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile si modificarile ulterioarc;

— Legeanr. 50/1991 republicat, cu completirile si modificarile ulterioare;

— Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii;

~ Hotarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

— Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicati privind protejarea monumentelor istorice;

— ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehmici in domeniul protejarii
monumentelor istorice;

—  Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiitor;

— Hotidrdrea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receplic:
a [ucririlor de constructii si instalatii aferente acestora; '

~ Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor:

— Legeanr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetici a clidirilor - republicata;

— Ordinului M.L.P.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ”indrumitor privind apiicarea
prevederilor Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor §i a constructiilor, cu modificirile si completirile ulterioare.

— H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile i completirile ulterioare,

— Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, Bl si C si standardele
corespunzitoare, incluse ca referinte in corpul reglementirilor tehnice in vigoare la data
efectuarii Raportului tehnic,

— Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

— H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se supun
aviziirii §i/sau autorizirii privind securitatea la incendiu si protectia civila,

- Ordinul M.A.L nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizire
privind securitatea la incendiu i protectia civila,

— Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile si
completirile ulterioare, '

— Legeanr. 184/200] privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

— Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. ar.
342/21.mai 2012,

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenfa mecanici si stabilitatea constructiiior -
indicative PCF 002 '

— Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari etc., necesare realizirii unui proiect
tehnic corect §i complet care si indeplineascd conditiile de aprobare si care si poate fi
implementat. Antreprenorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in
vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri etc.). Reglementdrile tehnice pot fi
consultate la adresele: www.asro.ro: www.mdrap.ro ; www.cnadnr.ro.
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ACORD CONTRACTUAL ’
PENTRU CONTRACTUL DE ELABORARE PROIECT TEHNIC, PROIECT PENTRU AUTORFLAREA
EXECUTARII LUCRARILOR, ASISTENTA TEHNICA SIEXECUTIE LUCRARI
pentru obiectivului de investitii

,,MODERNIZA RE DN 2N km 52+860 — km 60+000 JITIA — BISOCA SIPOD NOU PES TE RA{ RAMNI cU
SARAT LA km 53+300”

ETAPA I — Pod nou peste raul Rimnicu Sirat la km 53+300

Prez'entul Acord Contractual se Incheie intre:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A,
persoana juridica romana, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI, cu sediul in
lagi, str. Gh. Asachi nr. 19, Jud. Iagi, tel. 0232.214.430, fax. 0232.214.432, inregistratd la Oficiul National al
Registrului ‘Comertului prin Incheierea de sedinid nr. 21716 din data de 07.05.2004 cu nr. J40/552, CUI
RO16054368, atribut fiscal RO, cont de virament RO35RNCB0175008094080001 deschis la B.C.R. lagi, legal
reprezentatd prin Director Regional - ing. dr. ec. Danut PILA si prin Director Economic - ec. Vasile Popa,
denumita in continuare ,,BENEFICIAR?, pe de o parte, §i

eseti s e b aRe s e s bans » persoana juridica, cu sediul in ........, inregistrati la Registrul Comerjuiui sub nr.
...... , Cod Unic de Inregistrare ........ , tel. ............., faX. .ccoeeee.... cont de virament ......oooeenvne.n., deschis la
.......... » legal reprezentatd prin .........., denumita in continuare ,, ANTREPRENOR?, de cealalta parte. .

denumite in continuare "Partile”
¥

avand in vedere cd Beneficiarul a convenit, conform Raportului Procedurii de Atribuire a conii:. "-'-..-. o JL achizitie
publica nr. , ca Lucridrile cunoscute sub numele de: ,, ELAB()*:". XE PROIECT
TEHNIC, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR, ASISTE ;A TEHNICA
S1 EXECUTIE LUCRARI” pentru obiectivului de investitii ,, MODERNIZARE DN 2N k. 33+860 — km
60+000 JITIA — BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA km 53+300" 1=: TAPA'I-Pod
nou peste riul Rimnicu Sarat la km 53+300, denumite in continuare “LUCRARILE” sd f-: o dcctate si
executate de Antreprenor gi a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, execr *arn v tinalizarii
Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor, :

Pirfile convin dupi cum urmeazi:

1. in prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca i in Cox...-~ira de Contract la
care se face referire in continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impieund cu orice
Act Aditional si urmitoarele anexe:

(a) Formularul de Ofertii completat si dupi caz corectat,

(b) Conditiile Specifice,

(¢) Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucriri, previizute in Anexa 2 <. .G, n. 112018

.(d) Cerintele Beneficiarului/Cajetul de sarcini,

{e) Graficul de Esalonare a Plitilor,

() Conventia de 35M, PS1si PM

(g) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferta financiard a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice)

- Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificirile din perioada de evaluare a ofertelor)

- Angajamentul ferm al fiecérui terf susfindtor (daci este cazul), .

- Acordul de asociere autentificat (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consc:.iu sau o altd
grupare de doud sau mai multe personae),

- Subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daci este cazul),

- orice alte documente care fac parte din Contract (garantid de buna executie, garantia p: -iu seturnarea
avansului, grafic de realizare a lucrarilor, caietele de sarcini, studiul de fezabilitate, aut-rizatia -ic construire,
proiectul tehnic de executie),

- documente justificative prezentate in vederea demonstririi indeplinirii criteriilor de calificar:. i fusiv eventuale
completdri/clarificari in perioada de evaluare a ofertelor, :
- formulare solicitate prin documentajia de atribuire si prezentate in Ofertd, iuvsiusive eventuale

completri/clarificari din perioada de evaluare a ofertelor, precum si alte documente relevante e
. | (”/ .{/64__,,/1.3



Actele aditionale au ordinea de prioritate a documentului pe care il modiftca.

Toar: clarificirile/completirile/modificérile si/sau masurile de remediere publicate pina la depunerea ofertelor,
prec .ia §i clarificirile, completérile i modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul
Caoninct 1 clarificd gi/sau completeaza gifsau modificd documentele la care fac referire,

fne uul in care, pe parcursul executirii prezentului Contract, se constati ¢ anumite elemente ale Ofertei Tehnice
suni ivie+izare sau nu corespund cerintelor prevazute in Cerintele Beneficiarului/Caietul de Sarcini, prevaleazi
EarewederllL «din Cerintele Beneficiarului/Caietul de Sarcini.

In cazul o .alel contradictii intre documentele de mai sus, se acordd ordinea de precedentd in succesiunea enuntati
mai i,

3. Tinénd seama de plitile ce urmeazi a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupi cum este mentionat in
continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, execute si sa finalizeze Lucririle cunoscute sub
numele de ,, ELABORARE PROIECT TEHNIC, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI
LUCRARILOR, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI” pentru obiectivul de investifii

MG GHERNIZARE DN 2N KM 524860 — KM 60+000 JITIA - BISOCA $1 POD NOU PESTE RAUL
RAMN}CU SARAT LA KM 53+300” ETAPA I — Pod nou peste rdul Rimnicu Sirat Ia km 53+300 si sa
remedicze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucréri in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile
Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul s pliteasci pentru proiectarea, execufia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oriciror eventuale defectiuni ale Lucririlor suma de: ..vvvvvvernennens lei, exclusiv TVA (in litere:
B ...), reprezentind Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract, La
aceasta sumd se va adauga taxa pe valoare addugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea
Preji:tui Contractului se va realiza In conformitate cu prevederile legale.

5; in ‘yirtutea respectarii. QUG 84/2003 (modificata si completata prin Legea 76/2014), Beneficiarul si
Anl:{*h“nor ul vor respecta si aplica in mod corespunzator urmatoarele conditii contractuale:

a) onwactul de achizitie publica avand ca obiect ,, ELABORARE PROIECT TEHNIC, PROIECT
PENTRU. AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE
LUCRARZ” pentru obiectivului de investifii ,2MODERNIZARE DN 2N km 52+860 — km 60+000 JITIA -
BISG:CA $i POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA km 53+300” ETAPA I — Pod nou peste raul
Rimnicu Sdrat la km 534300 incheiat intre CN.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. lasi si Antreprenorul general al lucrarii
trebuie sa includa datele de identificare a tuturor subcontractantilor/furnizorilor de materiale de constructie, care
presteazi servicii sau executd luerdri in legiturd cu obiectul contractului, precum §i valoarea prestatiilor fieciruia
dintre acegtia, inclusiv cantititile de materiale utilizate In cadrul contractului.

- b). kesituatia modificarii informatiilor previzute la lit.a) precum si in situatia in care raporturile juridice se nasc
intre. anireprenorul general §i subcontractant, ulterior momentului semnirii contractului de achizitie publica
prevazut la lit. a) antreprenorul general are obligatia sa comunice de indatd C.N.A.LR.SA prin D.R.D.P. lasi acest
lucru, precum si toate informaftiile previzute la lit. a) In vederea incheierii in acest sens a unui act aditional la
contractul de achizitie publicd, in termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor.

¢) Neindeplinirea de catre antreprenorul general a obligatiei de comunicare previzute la lit.b) precum si refuzul
incheierii de citre antreprenorul general a actului aditional corespunzitor, in conditiile prevazute la lit. a) si b) se
sanctioneazd cu plata unor  penalitdfi in cuantum egal cu contravaloarea sumelor de platd cuvenite
subconit actantului sau furnizorului de materiale. Penalititile respective au regimul juridic al daunelor-interese.

d) L5 ‘incheierea contractului de achizitie publica astfel cum este prevazut lit. a), precum si la incheierea actelor
adrii.wle la acesta in conformitate cu prevederile lit. b) antreprenorul gemeral va constitui, in favoarea
sub.contractantifor sau a fumizorilor de materiale de constructii si a oricaror alti subcontractanti ai antreprenorului
genera! prevazuti la lit. a) drept de ipotecd mobiliara asupra oriedror sume biinesti datorate de citre C.N.A.LR. SA
prin D.K.).P. lasi antreprenorului general in baza contractului de achizitie publicd, n scopui garantarii platii de
catre antreprenorul general a oricdror obligatii de platd fafd de subcontractanii reprezentind contravaloarea
presiatiilo- zcestora necesare pentru executarea sau in legdtura cu obiectul contractului de achizitie publicé.

e} dn vederea inregistririi ipotecii mobiliare la Arhiva Electronici de Garantii Reale Mobiliare, orice tert
beneticiar al contractului de achizifie publicd previzut la lit.d), in calitate de persoand interesatd, are dreptul si
solicite in scris C.N.A.LR. SA prin D.R.D.P. lasi eliberarea, in termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii
certificate a contractului de achizitie publica i a actelor aditionale relevante.

t) Clauzele contractului de achizitie publici prin care se constituie ipoteca mobiliara, in conditiile previzute la
lit. d) reprezintii, pentru terful beneficiar, contract de ipotecd, in sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind
Codul zivil, republicatd, cu modificérile ulterioare §i sunt titlu executoriu in ceea ce prive$te obligatia de plati a
sumelor datorate respectivului terf beneficiar pentru prestatiile asumate de ciitre acesta, prln orice act, necesare
pentru executarea sau in legiturd cu obiectul contractului de achizitie publici in cauza.

g})- Antreprenorul general are obligatia de a efectua platile cétre furmzorlfsubcontractan‘;] in mod
nediscriminatorin, pe masura incasdrii sumelor de bani cuvenite in baza contractului de achizitie publica,
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proportional cu gradul dc furnizare/prestarc/executic corespunzitor fecirui furnizor/subcontractant carc a
contribuit la cxecutia lucririlor ce formcazi obiectul prezentului confract de achizitie publicd incheiat cu
C.N.ALR. SA prin DRDF Iasi.

h} In textul art. 5 prin “Antreprenor general” se intclege “Antreprenor” astfel cum este prevazut la cap. 1 prezent
Acord Contractual.

6. Beneliciarul isi rezervid dreptul de a denunta unilateral contractul de luerdrd, in cel mult 15 zile de la aparifia
unor circumstante carc nu au putut fi prevazute la dala incheierii contractului si care conduc la modificarca
clauzelor contractuale, in aga masurd incit indeplinirca contractului respeeliv ar [i contrard interesului public.
Beneficiarul are dreptul de a denunga unilateral prezentul contract si in siluatia Tn care alocarca resurselor linanciare
a fost sistata.

In cazurile previzute mai sus, Anireprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partca
din contract Tndeplinita piind la data denuntirii unilaieralc a contractului, f3ri a putea solicita daune interese.

Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractefor sau dreptului Beneficiarului de
a solicita constatarca nulitifii absolute a contractului de achizitie publici, in conformitate cu dispozitiile dreptului
comun, Beneliciarui are dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in pericada de valabilitate a acestuia in
una dintre urméloarele situafii:

a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirit contractului, in una dintre situatiile carc ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor 164 - 167 din Legea privind achizitiile publice nor.
98/2016;

b) contractul nu ar [t trebuit si fie atrihuit Antreprenorului respectiv, avind n vedere o incalcare gravi a
obligatiilor care rezultd din lcgislatia curopeani relevanti si care a fosl constatata printr-o decizie a Curfii de
Justitie a Uniunii Europene.

Beneficiarul ii rezerva dreptul de a denunfa unilateral contractul inclusiv in cazul previzut de art.222 din Legea
nr.98/2016. '

7. Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind previzute fn Acordul
Contractual sunt urmétoarele:
7.1

Referintd Element Date contractuale

Clauza 1 - Definifii

b) Numele si adresa Antreprenorului Se va completd la momentul semnarii
acordului contractual

c) Numele i adresa Bencficiarulbui, C.N.ALR. S.A. prin Directia Regionala
numele reprezentantului Beneliciarului | Drumuri si Poduri Iasi

str. Gheorghe Asachi, nr. 19, lasi, jud. Iasi,
Romania

8) Durata de exceutic 18 luni, din care :

- 4 luni: perioada de proiectare, care
include proicctul chnic de executie si
Proiectul pentru Autorizatia de construire,
proiect de relocare/protejare utilitati (daca
csle cazul).

- 14 luni-perioada de executie a luerarilor,
de la momentul obtinerii avizului C.T.E,
CNAIR SA si a autorizatiei de construire

Asistenta tehnica sc va desfasura pe toata
perioada contractului de exceutic lucriri,
inclusiv pericada de garantic,

ww) Scctor (de lucrir) Pod nou peste riunl Rimnicu Sirat la km
534300
bbb) Supervizor Va fi notificat Antreprenorului  potrivit

prevederilor clauzei 5




Clauza 2 - Limba Contrac

tului

2.1

Limba Contractului

limba roménid

Clauza § - Furnizarea Documentclor Beneficiarului

8.4

perioada de studiere a  Cerintelor
Bencliciarului

10 zile de ia Data de Incepere

Pentru notificarea Supervizorului cu privire
la orice eroare, gregeald sau  altd
neecncordantd  identificmd in  Cerinfele
Beneficiarului sau in repercic topografice
sau sistemele de referintd

Clauza 15 - Garantie de B

uni Execufie

15.1

Valoarca Garantiei de Buni Exceutie

10% din Pretul Contractului, fard T.V.A,

15.6a)

valoarea Garanfici dc Buni
Execufie restituit dupd  aprobarea
Receptici la  Terminarea Lucrérilor

70% din Valoarea Garantiei de Buna
Exccutie va fi restituita in termen de 14 zile
de la data aprobarii de catrc Beneficiar a
Procesului Verbal de  Receptie la
Terminarca Luerarii, daca Bencliciarul nu a
ridicat pana la accca data pretentii asupra ei,
iar riscul pentru vicii ascunse ¢ste minim;

Restul de 30% din Valoarca Garantiei de
Buna Executie va fi restituita la cxpirarea
Perioadei de Garantie a Lucrarilor,
cenditionat de aprebarca Procesulei Verbal
de Receptie Finala de catre Beneficiar, cu
exceptia sumeclor ccrute de catre Bencliciar
pana la aceea data si care nu au fost
reintregite de catr¢ Antreprenor.

Clauza 16 - Responsabilitiiti si asiguriri

16.2b) 1.

Limite de acoperire a asiguririi pentru
daunc aduse terfilor

Limitele  valabile pentru  asigurarea
obligatorie de raspunderc civildi auto
potrivit reglementaritor Uniunii Buropene.

Clauza 17 - Programul de

Executie

17.6

Suma refinuti  pentru  intdrzierca
transmiterii Programului de Exccutie

1.000 lei penuru fiecare zi de intirziere a
transmiterii Programului de Exccutic péna
la acceptarea de beneficiar a Programului de
Executic respectiv,

Clauza 19 - Proiectarea de ciitre Antreprenor

19.3

termenul de elaborare a proiectului
tehnie si transmitere cétre Supervizor

4 luni - perioada de¢ proicctare, de la data
inscrisa in ordinul de incepere

Clauza 36 - Intirzieri

36.3 valoare retinutd din Certificat de Platd | 10% din totalul sumelor aterente punctelor
dacd Antrcprenorul nu reugeste s3 [ (a) §i (b) din subclauza 50.1 [Situafia de
atingd un punct de referintd la | Luerdri]
termenu! stabili

364 valoarea penalititilor de 1intdrziere | Pretul contractului la semnarea contracwilui,

pentru fiecare zi de intirzicre

fmpdrtit la Durata de Exccutie la semnarca
Contractului, exprimata in zile.




Penalitdfile de intaziere se vor aplica pentru
fiecare zi de intdrziere care se scurge intre
finalul Duratei de Executie dupi cum poate
fi prelungitd in conf. cu prevederile Clauzel
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si data
efectiva de finalizare a lucrérilor mentionati

in  Procesul Verbal - 'de Receptic la
Terminarea  Lucririlor aprgb'at de
Beneficiar. e

Suma maximd a penalititilor de.intarziere
va fi de 15% din Pret’u-l._Con’tkéc‘rului la
semnarea Contractului. Dacid Beneficiarul
devine indreptdtit sa perceapd de la
Antreprenor suma maximi a penalitdtilor de
intarziere (15% din Pretul Contractului la
semnarea Contractului), atunci Beneficiarul
va fi indreptitit si rezilieze contractul in
conformitate cu prevederile’ Clauzei 64
[Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 46 - Plata in avans

46.1

Efectuarea unet/unor pliti in

Da, conform HG nr. 264!2003, Anexa 1,

avans Cap. I, pet.1
Clauza 47 - Sume Refinute o
47.1 valoarea procentuali a Sumelor | 10% din totalul sumelcr aferente punctelor
Retinute din Certificate de Plati (2) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucriri] ’
47.1 limita Sumelor Retinute 10% din Pretul Contracf_ui_e_:i-ia.'semnarea

Contractului

Clauza 48 - Ajustarea prefurilor

48.1 aplicarea unei formule de ajustare a | NU este cazul
preturilor, atunci cind Durata de
Executie la semnarea Contractului este
mai micé sau egaléd cu 365 de zile
48.3 aplicarea unei formule de ajustare a | DA, se aplica formula prevazuf;de

preturilor, atunci cdnd Durata de
Executie la semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

subclauza 48.5:
An=av+(1-av)*In/lo, unda-._:

- "An" este coeficientul de ajustare care
urmeazi a fi aplicat valorii de contract
estimate pentru lucriirile realizate in luna
“n" (sumele aferente punctului (a3 din
subclauza 50.1 [Situatia de L ucréri],
exclusiv lucrarile evaluale pe baza Costului
sau a preturilor curente);

- "av" este valoarea proceiniaia a platii
in avans fatd de Preful Contrac i,

/R




- "In" este indicele de cost in constructii
- total publicat de Institutul National de
Statisticd In Buletinul Statistic de Preturi, la
tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile
inainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna
ianuarie 2017 este 113,8.

- "Jo" este indicele de cost in constructii
- total, aplicabil la Data de Referinti.

48.4 ” tabelul datelor de ajustare Nu este cazul

Clauara 49 — Graficul de esalonare a Plitilor si Sume Provizionate

493 “ sumd pentru cheltuielile indirecte si | 5% din sumele reale plitite (sau care trebuie
profit plitite) de cétre Antreprenor

Clauza 50 - Pliti

50.2 a) lista Echipamentelor si Materialelor | Nu este cazul
) pentru plati la aducerea lor pe santier
sau in alt loc aprobat de Supervizor

50.3 valoarea unor obligatii neindeplinite - Neprezentarea contractelor de

: “ sau nerespectate subcontractare c¢f subclauzei 7.1~ 2.000 lei
pentru fiecare zi de intarziere pina la
intrarea in legalitate;

- Inlocuirea unui subcontractor fara
respectarea clauzei 7.4 — 5.000 lei/zi pentru
fiecare modificare  pénd la intrarea fin
legalitate;

- Inlocuirea personalului cheie al
Antreprenorului fira respectarea
prevederilor subclauzelor 14.3 sifsau 14.4:-
5.000 lei/zi pentru fiecare inlocuire pini la
intrarea in legalitate;

- Nereintregirea valorii garantiei de buna
execufie In situatia executdrii partiale sau
totale a acesteia de catre Beneficiar pe
parcursul deruldirii contractului: Penalitate
0,05% pe zi de intarziere dupd expirarea
termenului previizut i pdnd la data
reintregirii acesteia.

- Nerespectarea prevederilor subclauzei
16.2- respectiv neincheierea asigurarilor sau
neplata primelor de asigurare prevazute la
subclauza 16. 2 - 1000 lei/zi pana la
indeplinirea obligatiilor;

- nerespectarea prevederilor sub-clauzei
18.1: 1000 lei/zi de intdziere incepind cu a
3l-a zi de la data aprobirii Proiectului
Tehnic de executie pand la transmiterea
propunerii de prefuri unitare si a defalcérii
acestora.

——= _ g
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-nerespectarea prevederilor subclauzei 22.7:
5.000 lei/zi pana la indeplinirea obligatiilor;

- nerespectarea prevederilor -subclaugzei
27.2: 5.000 lei pentru fiecargs” zi de
intarziere pana la indeplinirea. obligatiilor ;

- nerespectarea prevedc_:ril'or.‘.subclauzei
27.3: 5.000 lei pentru fiecire .zi de
intarziere pana la indeplinirea 'gbiigatiilor ;

- nerespectarea prévederilor- subclauzei
30.1: 5.000 lei pentru fiecare; zi pana la
indeplinirea obligatiilor ; -

Aplicarea acestor sanctiuni se' va realiza
exclusiv in cazurile in care Antreprenorul
nu 1si indeplineste atributiile contractuale.

Clauza 61 - Perioada de Garantic

61.6 durata Perioadei de Garantie minim 5 ani pentru constructiile incadrate n
categoriilor de importan{a A si B, in sensul
Legii;

Se va completa la momehtul: semnarii
acordului contractual (pericada de garantie
acordata lucrarii consiituie factor de

evaluare)
Clauza 70 - Dispute si arbitraj
70.4 numdrui de arbitri 3 "
70.5 locul arbitrajului Tasi
70.5 limba arbitrajului Limba roméni
Clauza 71 - Legea
71.1 legea care guverneaza Contractul Legea roména

7.2. (1) In conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodvogice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ucordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Antreprenorul are
obligatia de a furniza Beneficiarului, in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii, Contractului,
Garantia de Buna Executie si de a transmite o copie a acesteia si Supervizorului. ;

(2) Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului, prevazuta la S 2 alin. (1), pe
cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constiturii si mentinerii acesteid, pentru intreaga
perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada
ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei
Beneficiarului cu privire la culpa Antreprenorului.

(3) Garantia de buna executie se constituie de catre Antreprenor, in scopul asigurarii Beneﬁc1aru[u1 de 1ndepltmrea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Garantia astfe] constituita este destinata acoperirii
eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea contractului, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu
intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Antreprenorului.

(4) Cuantumul garanpel de bund execuie a contractului este de 10% din pretul contractului fara TVA si va fi
constituita in lei, prin virament bancar in contul Beneficiarului deschis Ia BCR, RO33 RNCB 0175 0080 9408
0037 sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legll in
favoarea Achizitorului. Aceasta va deveni anexa la contract.



(5) Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul
modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de atribuire.
{6) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, aceasta:

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului
prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare
ete.; :
b) va trebui prezentata Beneficiarului, insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurari prin care
aceasta cuufirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de
asigurare si ca angajamentul sometatn de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de
buna executie emisa.

Herespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de parantie emisa
de catre » societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul poate rezilia contractul si poate proceda la executarea
garantiei de participare la licitatie.

Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia de participare numai dupa ce Antreprenorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar.

(7) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora),
Antreprenortl] are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile lucratoare de la
solicitarea Iieneficiarului.

In eazul in care, Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Beneficiarul are
dreptisi:

- 54 rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, neftind necesara nicio notificare, instiintare
say aita masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de
aseri=nea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura;

- sa exccute integral valoarea garantiei de buna executie.

(8) Tn cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publicd, Antreprenorul isi modifica
denumiirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii, sa transmita
Beneficiarului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii denumiri a
Antreprenorului.

(9) In situatia-in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la 5.2 alin. (8), Beneficiarul are dreptul,
fara nicic wotificare prealabila sau demers suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa
rezilieze oontractul fara necesitatea notificarii prealabile a Antreprenorului sifsau sa perceapa penalitati in cuantum
de 0,05% pe zi de intarziere din valoarea garantiei de buna executie.

(10} In s:tuatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori economici, garantia de
buna expentie va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului.

(i1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun3 executie, oricind pe parcursul indeplinirii
contractului.de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, In cazul in care Antreprenorul nu isi indeplineste din
culpa sit’ vbligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie,
Beneficianitare obligatia de a notifica pretentia atit Antreprenorului, ct i emitentului instrumentului de garantare,
precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum $i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
garantiei «iz.buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la
restu: iz de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data executarii acesteia. In caz contrar, Beneficiarul are
drepuiit de arretine garantia de buna executie, de a rezilia contractul fara notificarea prealabila a Antreprenorului si
de 2.ie adresa instantelor de judecata competente, in vederea recuperarii intregii sume datorata de Antreprenor
Achizitorulni/Beneficiarului.

(12) In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, se suplimenteaza valoarea acestuia,
Antrf'prenorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de
achizitie publica in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Beneficiarului.

: Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor

genera?‘e 'si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate
dmﬂ)rrdz‘mpubhce care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra
Conditiilor ¢ sntractuale.
7.3. (1Y In eonformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile Art. 221 alin, (2) din
Legea . 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea Clauzei 37
[Modifizari] din Conditiile Generale ale Contractului, eventualele modificari care pot interveni in perioada de
derulare. > contractului se refera la:

A) Partile contractante:

- 1)y din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, af formei societatii, care nu atrag crearea unei
persoanc juridice noi, al sediului social;

.- 2% atunci cdnd Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care drepturile si obligatiile
Antreprenoinlui initial rezultate din contractul de achizitie publici sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universal®'sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie
sau inselvent: de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite inifial,
cu coudifia.ca aceastd modificare sd nu presupund alte modificari substantiale ale contrﬂ]‘ui de achizitic publica



§1 sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Legea nr. 98!2016 privind
achizitiile publice. C

B) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului: LR

1) modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; ‘ :

2) modificari ale culoarului/coridorului de expropriere

3) prelungirea Duratei de Executie, datorita uneia dintre urmatoarele cazuri:

i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Condml meteorologice adverse vor f' considerate
exceptionale dacd probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o dati intr- o perioadd de timp definita
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, ludndu-se in considerare specificul
lueririlor, localizarea Santierului si perioada din an in care au apdrut conditiile respective;

it) autorititi publice, personalul lor sau agentii lor intirzie activitatea Antreprenorului din motive
care nu se datoreazi culpei Antreprenorului §i intr-un mod pe care un antreprenor d[hgent nu il putea
prevede la data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil; :

iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucririlor §i care nu se datoreazi
culpei Antreprenorului, inclusiv Modificéri (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modlﬁcam),

iv) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obhga;ulor care le revm prin
Contract; :

v} orice suspendare a Lucririlor care nu se datoreazi culpei Antreprenorulm sau vreunm risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

vi) fortd majori;

vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Condll;nlor Contractuale
indreptiteste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreazi culpei
Antreprenorului. .

4) modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia;

5) modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;

6) medificari generate de cerinte ale autoritatilor de inediu;

7} modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse awzefacorduru'autor!zatu'

8) modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice;

9) modificari generate de includerea de noi subcontractanti sifsau inlocuirea subcontractantllor initiali
si/sau in cazul exprimarii optiunii acestora de a fi platiti direct de catre Beneficiar; -

10) modificari generate de schimbarea personalului implicat;

11) modificari generate de expertize tehnice;

12) modificari ale valorii minime a Certificatelor de Plata;

13) modificari generate de cerinte privind cercetarile si lucrarile arheologice;

14) modificari ale valorii contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevedenlor art. 221 lit. f) din
Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi cuantumiil de 15%
din valoarea contractului de achizitie publica initial, cu incadrarea in indicatorii tehnico - econolmm aprobatl ce
pot fi actualizati pe parcursul derularii contractului, daca va fi cazul. : =

Limitele eventualelor modificari - in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice
si instructiunilor ANAP referitoare la modificarile substantiale si nesubstantiale. Avand in vedere obiectul
modificarilor prevazute la punctul B), Beneficiarul se afla in imposibilitate de a cuantifica llmltele mod:ﬁcarllor
anterior derularii efective a contractului de lucrari.

Natura eventualelor modificari - in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modiﬁcarile si
completarile ulterioare, cu conditia ca acestea sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alip. (7), adica sa nu
reprezinte o modificare substantiala: -

A) Partile comtractante: :

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formel societatii, care nu. alrag crearea unei
persoane juridice noi, al sediului social;

2) atunci cénd Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care dreptunle 51 obllga‘;ule
Antreprenorului initial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare 2 unei succesiuni
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau
insolventa de cdtre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare i selectie stabilite initial, cu
condifia ca aceastd modificare si nu presupuna alte modificiri substantiale ale contractului de achizitie publica si
sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Legea ne. 98!20]6 privind
achizitiile publice.

B) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului: y
1} schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a meodificarilor generate de solicitari aic proprietarilor

retelelor de utilitati; L _ ?
. lC?" ’ -

S



2y s;h_imba_ri punctuale de solutii, necesitatea realizarii unor lucrari suplimentare ca urmare a modificarilor
culoaruii/coridorului de expropriere;

3) prelungirea Duratei de Executie, ca urmare a aparitiei unor factori independenti de vointa Beneficiarului si a
Antreprenoiului;

4) schimbari punctuale de solutii tehnice datorate adaptarii la teren a Proiectului Tehnic de Executie ulterior
aprobarii acéstuia;

5) - “schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a  modificarilor legislative sau de norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;

6) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
7) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de autoritati locale/centrale, cerute
prin diverse avize/acorduri/autorizatii;

8) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de aplicarea legii monumentelor
istorice;

9) includerea de not subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali si/sau in cazul exprimarii optiunii
acestora de a f1 platiti direct de catre Beneficiar;

10) schimbarea personalufui implicat cu personal similar;

11) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de expertize tehnice;

12) valoarea minima a Certificatelor de Plata;

13) schimbari punctuale de solutii ca urmare a modificarilor generate de cerinte privind cercetarile si lucrarile
arheologice;

14) modificari ale valorii contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile wlterioare. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor art. 221 lit. f) din
Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi cuantumul de 15%
din valosrea contractului de achizitie publica initial, cu incadrarea in indicatorii tehnico - economici aprobati ce
pot fi actualtzatl pe parcursul derularii contractului, daca va fi cazul.

(2) Modif@hr‘ile prevazute la punctele A) si B) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ultericare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile
uIterloare cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezlnta modificari
substantiale in sensul prevederilor Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare si nu vor afecta caracterul general al contractului.

(3) Modificarea contractului de achizitie publica realizata conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale
nu trehuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost desemnat castigator, in urma finalizarii procedurii de
atribuire. _

(4) Maodificarile substantiale, asa cum sunt acestea definite la Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 se realizeaza
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile :ulterioare, In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica initial.

(5) Orice inodificare a contractului de lfucrari se va realiza in conformitate cu legislatia aplicabila. In situatia in care
vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor Art. 221 lit. f} din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, ‘ci modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi cuantumul de 15% din
valvarea contractului de achizitie publica initial, cu incadrare in indicatorii tehnico-economici aprobati, care pot fi
actualizali pre parcursul derularii contractului, daca va fi cazul,

(6) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul contract, prin
aplicarea prevederilor Art. 221 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizititle publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(7) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul contract, prin
aplicarea prevederilor Art. 221 lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
comgletarile ulterioare.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice peniru anumile categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate
din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice
incidente asupra Conditiilor Contractuale.

7.4. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre Subcontractanti],
Clauca 53 [Plali intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Conditiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor
contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru
combatersa arzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezuitand din contractele incheiate
intre preyesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, cu modificarile si completarile ulterioare.

in situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiilor Contractuale si Legea nr. 72/2013,
cu mod:icarile si completarile ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.



(2) Beneficiarll va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespiinzatoare fiecarui Certificat
de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de ia data primirii facturii, daca Certificatul de Plata
aferent facturilor respective a fost deja aprobat sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii’ Certificatelor de
Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa -anter'ior"aprobarii
Certificatelor. In conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie,
termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract,
accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea si volumul mare al documentelor necesar
a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de
interes major. ' oW
(3) Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si cor'ripletafi'lé.'ulterioare
si O.G. nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe
principit de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii tegale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu
este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. S
(4) In cazul in care Antreprenorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluares.contractului
de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta, cel putin-a criteriilor
de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract de lucrari de proiectare si executie.
(5) In sitvatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului- sau este in
imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prézentul Acord
Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator,
doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor/i, in virtutea
contractului/contractelor de subcontractare.
(6) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in
imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prezentul Acord
Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor/i, in virtutea
contractului/contractelor de subcontractare, se vor aplica prevederile prezentului punct, insa Beneficiarul va efectua
plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor/i, in conformitate cu prevederile Clauzei 52
[Plati directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale. L o
(7) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost achitate Antreprenorului sume declarate
necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a include
in cadrul Certificatului Final de Plata diferenta datorata Beneficiarului de catre Antreprenor, fuandu-se in
considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate suinele la care Beneficiaru) ¢ste indreptatit.
Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate
din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor
Contractuale.

7.5. (1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului de
servicii pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ............... acesta are
obligatia de a notifica Achizitorul/Beneficiarul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.
{2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Achizitorul/Beneficiarul cu privire la faptul ca intamipina dificultati
sau se afla in imposibilitatea derularii prezentului contract, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a stabili daca
Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract
pentru care a primit sustinere din partea tertului. _

(3) Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina
dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere
din partea tertului sustinator ............... si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul saulajc'ea parte a
contractuui ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. _ o o

(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator . -

.......... , tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea
tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul/Beneficiarul, tertul sustinator T :

........ si/sau Antreprenorul, vor incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o intelegere Sciisa prin care
acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: T

- tertul sustinator .......... va duce la indeplinire contractul de servicii sau acea parte a contractului ¢e face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si Co

- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Achizitor/Beneficiar vor deveni .aplicabile tertului
sustinator. _ .

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la
contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indepliniire contractul sau
acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. SR

{6) Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/i au obligatia de a raspunde in mod solidar penfru exccutarea obiectului

contractului de lucrari. ' _' ']



(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenor ar putea sa o aiba impotriva tertului
sustinator peniru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde
pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de
sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita

tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le
indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ¢ va avea impotriva tertului sustinator pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre
Bencficiar cu titlu de garantie.
(8) In cazul in care tertul/tertii sustinator/i nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in angajamentul de sustinere
acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand
contravaiml ea obligatiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul in cazul in care tertul sustinator nu
respecta obl,:gatu!e asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

PreZentul punct se aplica in baza prevederilor Art, 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor

generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finaniate
din foriduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra
Conditiilor Contractuale.
7.6. In cazul in care Antreprenorul este o Asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, iar una sau mai multe
persoane se afla in 1mp051bllltatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/i vor indeplini in mod solidar
obllgatille ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si demonstreaza ca are/au posibilitatea
derularii in conditii optime a contractului de lucrari,

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 penfru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate
din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra
Conditiilor Contractuale.

7.7. (1) Avand in vedere prevederile Art. 53 alin. (1*1), coroborate cu prevederile Art. 57 din Legea nr. 101/2016
privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
secioriale si a contractelor de concesiunde de lucrari si concesiune de servicii, precum si peniru organizarea Si
Sunciionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
l|t|gn[efrevendlcanlef‘dlsputele ce vor izvori din executareafmodlf'careafmterpretarea prezentului contract vor fi
solutionate de catre sectia civila a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Beneficiarului ori de la locul
incheierii contractului, dacd in acest loc functioneaza o unitate ce apartine autoriti{ii contractante, motiv pentru care
prevederite:Clauzei 70 — Dispute si Arbitraj din cadrul art. 5.1. din Acordul Contractual nu se aplica.

Orice referire din cadrul Contractului la disputa sau arbitraj se va 1nterpreta in sensul de litigiu.

(2) In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractu] nu a fost
rezilizt/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile contractuale
pana ia finalizdrea litigiului,

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentry anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate
din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice,
inclusiv al Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale.

7.8. (1) Antreprenorul are obllgatla de a intocmi un plan de comunicare publica referitor la lucrari si la impactul
acestora, cu responsabllltatl si termene clare, plan care sa fie supus aprobarii Beneficiarului, cu 15 zile inaintea
inceperii Iucrarllor in zona.

() In zonelt. in care accesul la proprietati este intrerupt temporar, Antreprenorul va asigura permenenta 24 ore in
zona, pe toata durata intreruprii accesului.

3) Antréprc;enorul va asigura in toata acesta perioada utilaje si echipamente specializate pentru interventie si sprijin
in cazuri de urgenta (incendii, cazuri medicale, calamitati naturale, etc.)

(4) In caz de neindeplinire a obligatiilor mentionate la alin. (1) - (3) de mai sus, Beneficiarul va percepe
Anireprefiorului penalitati de 0,01% pe zi din Valoarea de Contract Acceptata, fara TVA, pentru fiecare zi de
intarzieré, calculate dupa cum urmeaza:

a) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (1), de la data expirarii termenului de 15 zile inaintea
inceperi [u:‘ranlor in zona si pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Antreprenor;

'B) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (2-3), de la data notificarii transmisa de Beneficiar / Inginer
catre Antr zprenor pana la data indeplinirii obligatiilor de catre acesta din urma.

7.9. ia s_ltuatia in care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intra in contradictie cu prevederile
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completﬁrile ulterioare, inclusiv Normele de aplicare
ale acesteia, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completérile ultericare, se vor aplica prevederile
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu
moedificarile si «-ompletirile ulterioare.



7.18 In ceea ce priveste relocarea de utilitati prevazuta la Clauza 25 - Utilitati, cabluri si conducte, in Conditiile
Generale de Contract, care ar putea interveni in derularea contractului de lucrari, avand in vedere prevederile Legii
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzd de utilitate publicd, necesard realizérii unor obiective de interes
nafional, judefean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, si eventuala incidenta a acestora, caz in care
detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de expropriere.procedeaza la
eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin. Contravaloarea executiei lucrarilor
aferente eliberarii amplasamentelor va fi suportata de catre expropriator, conform prevederilor Legiinr. 255/2010.

7.11. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza suma provizionata inclusa in Propunerea
Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a sumei provizionate, dupa cum
urmeaza: h

L Baza legala:

Clauza 1 Definitii din H.G nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale i specifice pentru anumite
categorii de confracte de achizifie aferente obiectivelor de investifii finantate din fonduri publice

zz) Suma Provizionata - sumag prevazuta in Contract ca Suma Provizionata, folosita si platita in conformitate cu
prevederile subclauzei 49.3. [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de implementare in sensul
Legii; '
Subcapitolul VI: Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor 5i Sume Provizionate din H.G nr. 1/2018 pentry
aprobarea conditiilor generale §i specifice pentru anumite categorii de contracte de achizifie aferente
obiectivelor de investifii finantate din fonduri publice B

43.3 Sume Provizionate o

(1) Fiecare Sumd Provizionaté va J1 folositd, integral sau parfial, doar in conformitate cu instrucfiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Sumi Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizifii
stabilite de cdtre Beneficiar, va achizifiona, in conformitate cu instrucfiunile Supervizorului §i ¢u destinatia
prevazutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucriri sau servicii, iar valoarea acesmra va fi
inclusd in Valoarea Contractului §i va consia in: .

(a) sumele reale plitite (sau care trebuie plétite) de ciitre Antreprenor, si

() 0 sumd pentru cheltuielile indirecte i profit, calculatii ca o valoare procentuald de 5% din ° '

aceste sume (sau altd valoare procentuald dacd este previzut astfel in Acordul Contractual). '

(2) La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante .

Jastificative, '

{3) Pentru evitarea oricirui dubiu, fn mdsura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de ciitre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sunielor Provizionate pentru destinafin previzatii

este in responsabilitatea Beneficiarului,

IL Domeniul de aplicare: . S

Se aplica pentru contractul avand ca obiect Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executirii
lucririlor, Asistentd Tehnici si Executie lucriri ,MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — KM 60+000 JITIA
— BISOCA $1POD NOU PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300” ETAPA I - Pod nou peste riul
Riamnicu Sirat la km 53+300, in conditiile in care contractul este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul
infrastructurii de transport, iar potrivit Clauzei I Definitii din Conditiile Generale din H.G nr 1/2018 - Anexa nr. 2
- 2z) Suma Provizionata reprezinta suma prevazuta in Contract ca Suma Provizionata, Jolosita i platita in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3. [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
implementare in sensul Legii. -

IIL. Conditiile de aplicare (cumulative):

l. utilizarea sumei provizionate este strict necesara pentru implementarea Contractului; _

2. utilizarea sumei provizionate este generata de cauze independente de vointa. Beneficiarului sau a
Antreprenorului. o

sau

utilizarea sumei provizionate este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitaté la data organizirii
procedurti legale de achizitie public.

1V. Lista categoriilor de cheltuieli care reprezinta suma provizionata;
* cheltuielile privind protectia mediului,
e cheltuieli privind relocarile de utilitati,
» cheltuieli privind descarcarea de sarcini arheologice,
* alte categorii de chelituieli, dupa cum urmeaza:




a) cheltmeli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei
exproprterllor suplimentare fata de coridorul pus la dispozitie de Beneficiar;

b) cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studti suplimentare;

¢) cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse
institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

d) cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au
atributii in legatura cu obiectivul de investitie;

e) cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice;

f) cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la
data elaborarii proiectului;

g) cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al
CN.A.LR. S:A. de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic de Executie exceptie facand erorile de
proiectare;

h) cheltisieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din
teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale, daca este cazul;

i) cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente
in tefen ulterior semnarii contractului;

j) cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol;

k) cheltmell care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre
Autorltatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de
proiectare;

I) cheltuigli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme
tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului;

m) chieltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei
din teren.

Note:

Nota I: Categoru!e de cheltuieli care se finanfeazd din suma provizionata sunt numai cele incluse in Lista
categoriilor de’ cheltuieli reprezinta Suma Provizionata care este parte integranta din documentatia de atribuire.
Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia
de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de 427.091,00 lei fara TVA. Este permisa realizarea de
compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun suma provizionata, cu indeplinirea urmatoarelor
conditii: -

- sa se demonsireze ca aceasia este necesara si oportuna,

- sa se demonsireze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din suma provizionata nu depaseste valoarea
totala a sumei provizionate publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai sus,
reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinia o aplicare mecanica a clauzelor contractuale.

Nota 3: Suma provizionata aferenta categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se wtilizeaza numai in cazul in
care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul 11 si respectiv Il al prezentei clauze.

V. Conditii de utilizare a sumei provizionate [Metodologia}:

A, Rtspectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Antreprenor:

Nota; Utilizarea sumei provizionate se face numai cu conditia respectarii principiilor de transparenfa i eficientd
a utilizarii fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente sumei provizionate,
Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca, in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul
contractului si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a
obtinut.in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa
anunturile de achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand
situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in
domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de institutii ale
statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "prerul cel mai scazut™).

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea sumei
provizicnate,

1. Nu se.va utiliza suma provizionata pentru sarcmllefobllgat]1lef’nscur11e Antreprenorului prevazute in contract si
care sunt prevazute in documentatia de atribuire si in oferta Antreprenorului.

2. Nu se va utiliza suma provizionata pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/proiectare/executie sau din
alte motive ce tin de culpa Antreprenorului.

s



C. Utilizarea sumei provizionate in cadrul Contractului se face numai cu parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre verificare si
aprobare in care se vor detalia; L

* lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea sumei provizionate;
¢ modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III: TV din prezentul articol;
*» valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate aplica, pe

baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata la data efectuarii
solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate cu pet V.A de mai sus; '

* timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul);

Nota I: Lucrarile/serviciile finantate din suma provizionata nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute,
arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, uiterior utilizarii sumei provizionate.

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din suma provizionata nu fac obiectul unor actualizari/ indexari/ ajustari ale
preturilor.

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea sumei provizionate nu
a fost o initiativa a Supervizorului,

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligatia de a transmite toate
documentele (tehnice si/sau financiare). '
Supervizorul analizeaza propunecrea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utilizare a sumei
provizionate o va aproba, iar in continutu) aprobarii va evidentia daca cheltuielile aferente evenimentului respectiv
se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli reprezinta Suma Provizionata.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii sumei provizionate de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va analiza situatia,
si daca sunt indeplinite conditiile din prezentul articol, va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind
utilizarea sumei provizionate, intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentatul legal al
CN.ALLR. S.A. Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii sumei
provizionate pentru situatia respectiva.

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin Administrativ de
Modificare pentru utilizarea sumei provizionate (0AM SUMA PROVIZIONATA nr. .....) care sa contina cel
putin urmatoarele:

a) identificare

descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea sumei provizionate;

b) oportunitatea si necesitatea

necesitatea si oportunitatea utilizarii sumei provizionate (in baza raportului mentionat in capitolul V.C punctul 3)

¢) indeplinirea conditiilor de utilizare a sumei provizionate , _

* modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; I1I; IV si respectiv V.A din prézentul articol;

* existenta aprobarii Supervizorului, precum si valoarea aprobata de catre Supervizor. .

¢ identificarea numarului, categoriei si valorii sumei provizionate mentionate in contract, care urmeaza a fi
utilizata, precum si documentarea existentei sumelor in cadrul contractuliui (se anexeaza de exemplu copii
ale documentelor unde este mentionata suma provizionata, categoria acesteia, articolul din contract unde
este prevazut acest aspect, etc)

d) valoarea

¢ valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1. Trebuie sa existe documente justificative/suport
care sa fundammenteze acest calcul; , .

e valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului solicitata a se utiliza;
valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului aprobata de Beneficiar; o

¢ valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului utilizata pana la. data OAM SUMA
PROVIZIONATA curent; o

e valoarea aferenta sumei provizionata din cadrul contractului ramasa neutilizata la.data OAM SUMA
PROVIZIONATA curent;

e cventualele compensari/relocari intre categoriile de cheituieli ce compun suma provizionata existente si
neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce ‘compun suma
provizionata; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din suma provizionata nu este suficienta, in timp ce
pentru alta categorie de cheltuiala din suma provizionata exista excedent). In conditiile in care se
efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionaté fa capitolul
IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea Iucrarilor/serviciilor
Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza suma provizionata.
f) documeite justificative



Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de Modificare, conform
celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata / Certificatul final de Plata a sumelor aprobate de
Beneficiar din suma provizionata. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preturilor pentru

categoriile de lucrari/ servicii prevazute la suma provizionata,

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din categoria suma
provizionata (ex. Situatii de Luerari sau alte documente din care sa rezulte sumele respective).

8. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepind cu data semndrii sale de citre ultima parte,
Redactat in limba [romand] in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doud) exemplare originale pentru

Beneficiar gi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Beneficiar Antreprenor
C.N.A.LR. S.A prin D.R.D.P. IASI




CONDITIILE SPECIFICE
PENTRU CON TRACvTUL DE ELABORARE PROIECT TEHNIC, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR, ASISTENTA TEHNICA SI EXEC UTIE LUCRARI

pentru obiectivului de investitii

»MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — KM 604000 JITIA — BISOCA §1 POD NOU PESTE RAUL RAMNICU

SARAT LA KM 53+300”
ETAPA I— Pod nou peste riul Ramnicu Séirat la km 53+300

Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si execufic de lucriri,
completeazi, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Condifiile Generale de Contract.

Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condifii Speciale sunt valabile in forma data de Conditiile Generale.

In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale.
In cazul oricirei contradictii sau neconcordante intre Conditiile Speciale si Acordul Contractual, primeaza prevederile
Acordului Contractual. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde suu completeazi

numerotarea Conditiilor Generale.

Clauza si subclauza | Subiectul B
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 | Sarcinile Supervizorului

Subclauza 5.1 se completeazi cu urmiitoarele prevederi:

(1) Supervizorul va avea responsabilititile previizute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat si-l elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale previizute in Contract,

(2) Supervizorul are urmitoarele sarcini principale:

a) emite Ordine Administrative citre Antreprenor;

b) emite Ordinu Administrativ de incepere;

c) emite Ordine Administrative de Modificare citre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale:;

d) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizici a
resurselor necesare indepliniriiprogramului transmis:

e) aprob sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborati de citre Antreprenor:

f} verificd ritmul executiei Lucrarilor;

g) verifica respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operd a acestora;

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucririle care se dovedeste a nu fi n conformitate cu prevederile
Contractului; :

i) pe parcursul Duratei de Executie, aprobi orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/mareriale, orice
prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciald/persoani fizica care inchirieaza utilaje. care
realizeaza activitati in si pe Santier sau care executi lucririsipresteaziserviciipentrurealizareal.ucririlor numai cu
acordul, in prealabil, al Beneficiarului.

J) participa la efectuarea testelor si [a verificarea lucririlor ajunse infaze determinante;

k) mésoara cantitafile de lucriri real executate;

) se asigurd de corectitudinea datelor $i detaliilor din Jurnalul de Santier;

m) emite Modificéri in conformitate cu prevederile Contractului;

n) emite Certificate de Platd in conformitate cuprevederile Contractufui; _

o) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

p) emite Decizii in conformitate cuprevederile Contractului;

q) analizeazi Revendicirile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

r) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie fa Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala;

s} asigurd cvidenta Registrului de Ordine Administrative emise; _

1) se va considera ca Supervizorul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare dati cind indeplineste
sarcini sau exercitd autoritatea atribuitd sau implicatd de Contract;

u) orice aprobare, verificare, certificat, consimféinant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere,
cerere, test sau alte actiuni similar intreprinse de supervizor (inclusiv absenfa obiectiunilor) nir vou absolvi
Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusi respois-abilitatea
pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitii; o

v) se asigurd cd executia lucrdrilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarulus confarm H.G.
395/2016 art. 147 alin (2) ,.Jn cazul in care, pe parcursul executirii contractului de achizitie publiciiuacordului-







cadru, se constatd ¢ anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute
in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.”

Supervizorul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

Supervizorul poate sa-si exercite autoritatea atribuita conform prevedenlor Contractului de Supervizare si
cea implicate de executarea Contractului. Daca pentru anumite atributii Supervizorul trebuie sa obtina aprobarea
Beneficiarului inainte de a-si exercita autoritatea, atributiile respective vor f1 cele specificate in Contractul de
Supervizare,

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.2 Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor Documentelor
Beneficiarului

Subclauza 8.2 se completeazi cu urmitoarele prevederi:

Cu excepfia situatiei cind este prevdzut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 10 zile de ta
semnarea Contractului, Beneficiarul/Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucririlor, precum si al tuturor Documentelor
Beneficiarului relevante pentru proiectarea i executia Lucrérilor sau va confirma c4 studiul de fezabilitate complet
§i toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1 | Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Subclauza 9.1 se completeazii cu urmitoarele prevederi:

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia acestuia in
termen de maxim 10 zile de la data de incepere a lucrérilor. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de
acces pe santter si punerea in posesia acestuia astfel Incét sa se realizeze lucrarile ce fac obiectul prezentului
Contract cu respectarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si posesia pentru orice
suprafata de teren suplimentar fata de locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente. Aceste suprafete
suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrarile Provizorii, drumuri de acces si organlzarea de santier a
Antreprenorului.

Suprafetele pentru Lucrari Provizorii a caror pozitionare este n afara zonei afectate de lucrarile Acordului
Contractual trebuie asigurate de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ¢a parte a
santierului. o

Antreprenorul va permite desfasurarea unui trafic fluent de vehicule si persoane, in foate conditiile
climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract si de asemenea pentru proprietari
sau locatari ai proprietatilor invecinate, cét si pentru proprietari de utilitati si operatori/furnizori de servicii utilitare
pe durata executarii Lucrarilor.

9.2 | Accesul pe Santier a altor persoane

Subclauza 9.2 se completeazi cu urmitoarele prevederi:

Antreprenorul se obligd sa permiti accesul necesar reprezentantilor beneficiarului sia altor institutii cu
rol de verificare si control pe santierele sau in locurile 1n care Antreprenorul isi desfasoard activitatea, incluzind
sistemele sale informatice, precum si toate documentele si baza de date privind managementul tehnic si financiar
al proiectului §i se vor lua toate masurile necesare pentru a le usura activitatea. Accesul dat acestor reprezentanti
se va face pe baza confidentialitdtii cu respectarea tertilor, fara prejudicierea obligatiilor legiior publice al ciirui
subiect de drept sunt. Documentele trebuie sa fie accesibile §i indosariate pentru a facilita examinarea lor, iar
Antreprenorul trebuie s informeze Beneficiarul privind locatia lor exacta.

Antrcprenorul garanteaza c@ drepturile acestor reprezentann de a executa auditéiri, controale 51 verificari
vor fi aplicabile in aceeagi masurd, avind aceleasi conditii si in conformitate cu aceleagi reguli, tuturor tertilor,
subantreprenorilor implicati in contract.

Clauza 10 - Autorizatii si asistenti privind Legea

10.1 I Responsabilitifi privind autorizatia de construire

Subclauza 10.1 se modifica dupd cum urmeaza:
Antreprenorul va obfine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului Certificatul de Urbanism si toote avizele
si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire” si va fi responsabil
pentru obfinerea si menfinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pepar (‘ursuf deruldrii
lucrdrilor
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Antreprenorul, in cazul necesitafii revizuirii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului sau in cazul
necesitatii obtinerii Acordului de Mediu, va elabora documentafia necesara obtinerii pentru a reflecta proiectul

Jinal al Lucrdrilor avand obligafia intocmirii studiilor solicitate de autoritatea compelenta pentru prolecfia
mediului cu respectarea legisiatiei de mediu in vigoare.

Antreprenorul va fi responsabil de revizuirea actului de reglementare in domeniul protectiei mediului/acordului
de mediu emis de cdtre autoritatea competenta pentru protectia mediului ori de cate ori este necesar si elaborarea
documentatiilor specifice, la aparitia oricdror modificdri ale proiectului sau alte modificari/actualizdri
legislaiive, astfel incat solujiile previzute in proiect sa se regaseasca in cadrul actului de reglementare in domeniul
profeciiei mediului. Antreprenorul va despdgubi Beneficiarul pentru orice inidrziere in obfinerea si/sau
reactualizarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in
domeniul mediului.

Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea oricdrei docimentatii
tehnice in vederea obfinerii Autorizatiei de Construire sau actului de reglementare in domeniul mediului, conform
prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitdrilor din partea autoritatii emitente. Antreprenond
va face toate demersurile necesare pentru obfinerea Autorizafiei de Consiruire si a oriccfrei"Autorfzaﬁi de
Demolare necesare executdrii Lucrdrilor inclusiv cele de elaborare a tuturor documentelor necesare pentru
obtinerea autorizafiei. De aseinenea Antreprenorul va fi responsabil pentru obfinerea altor autorizafii de
construire!demolare, inclusiv pentru organizarea de santier si va intocmi orice documentatii ce se vor depune la
autoritatile locale, dupd caz. '

Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune Ia Beneficiar documentatia completa si
aprobata de cdtre Supervizor pentru autorizarea lucrdrilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executdrii
lucrdrilor de Construire intocmit in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare, si cuprevederile HG. nr. 907 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru ol documentatiilor
tehnico-economice aferente  obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din Jonduri publice, in vederea
analizdrii, aprobdrii si transmiterii acesteia céitre autoritateq emitenta (Ministerul Transporturilor).

Antreprenorul va intreprinde toate diligenfele necesare pentru ca Beneficiarul sd obtind §i, dupd caz, sd
prelungeascd autorizafia de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Coniractului. De asemenea, pentru aceste Lucrdri, Antreprenorud va obtine, in numele
Beneficiarului, toate aprobdrile si avizele conexe necesare pentru a inifia §i executa aceastd parte de Lucrdri,

Beneficiarid va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei necesare
obfinerii Autorizafiei de Construive direct la Emitentul Autorizatiei. Antreprenorul isi va asuma
modificdrile/completirile/suslinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizafiei, Beneficiaril asigurénd in
acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin.

Antreprenorul irebuic sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesard pentru
Lucrdrile Permanente proiectate de cdtre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractulyi, odata
obtinuta, : .

Antreprenorul va transmite toate instiinfdrile, va pldti toate taxele, cote §i tarife, va pregdti toatd documentatia
necesard §i va obfine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobdrile in conformitate cu Legile in
vigoare peniru proieciarea, executia si terntinavea Lucrdrilor i remedierea oricdror defectiuni. Antreprenorul va
obfine si autorizatiile aferente Lucrdrilor Provizorii. Antreprenorul va despigubi Beneficiarul si il va proteja
impotriva consecintelor datorate _neindeplinirii acestor obligatii.

Clauza 19 - Proiectarea de citre Antreprenor

19.2 ' Modalitifi i calendarul de aprobare a proiectirii elaborate de citre
Antreprenor

Subclauza 19.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice fazi sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor. .

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenti proiectului, verificata de cétre conform
legislatiei In vigoare, impreuni cu o declaratie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu caracteristicile
si prevederile stabilite in Cerintele Beneficiarului.

in cazul in care proiectul elaborat de citre Antreprenor prezinti unele devieri sau diferente faa de Cerintele
Beneficiarului sau fafd prevederile din Oferta tehnics, altele decat diferente sau devieri rezultind din erori
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identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de citre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei
37.11,

Pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii, verificate conform legistatiei in vigoare,
Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice
(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucririlor de construire (PAC) si’sau a Proiectului Tehnic de executie.

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia elaborati de Antreprenor in termen de 10 zile
de la primire. Acest termen va include §i orice perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar,
analizd §i aprobare de ciitre Beneficiar sau alte entititi. Documentatia elaborati de Antreprenor nu se considers
aprobatd in lipsa existentei avizului CTE din cadrul CNAIR SA, chiar daci Supervizorul a aprobat-o.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzitor comentariile primite in documentatia aferenti proiectului §i va retransmite documentatia astfel
corectatd Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de citre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, §i daci Antreprenorul iucegistreaza intarzieri
si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a Intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi indrepiitit, cu
condifia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului), la: '

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacd terminarea Lucrdrilor este sau va fi intarziati, si o

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

L

Clauza 24 - Interferente cu traficul si ciiile de acces

| Misura in care pot [i alectate traficul 5i ciile de comunicatii

Subclauza 24.1 se completeaza cu urmatorul continut:
Pe parcursul executarii lucrarilor se vor respecta prevederile OG 43/1997cu modificarile si completarile
ulterioare, art 40, alin 1),2),3) si art 44.

Clauza 44 - Principii generale

44.1 | Moneda sau monedele Contractului RON
Clauza 45 - Valoarea Contractului _
454 Prevederile referitoare la misurare §i evaluare pentru pérfile din Lucriri niftibile

conform cantitétilor furnizate sau lucrérilor efectuate si identificarea acestor pirti.

Subclauza 45.4 se completeazi cu urmiitoarele prevederi:

Lucririle vor fi masurate de citre supervizor si se vor verifica cu listele de cantitifi ale proiectului tehnic
(elaborat in conformitate cu Cerintele Beneficiarului). Listele de cantitati pe categorii de Lucridri vor confine
pentru fiecare articol mentionat preful unitar. Valoarea insumatd a articolelor (cantitate / pret unitar) din listele de
cantitifi pentru fiecare categorie de Lucriri trebuie si fie cel mult egali cu valoarea prevazuti in Graficul de Plagi
. De fiecare datd cind supervizorul soficita masurarea unei parii din Lucrare, se va transmite o ingtiinfare
Reprezentantului Antreprenorului, care: (a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent
care sa asiste supervizorul la efectuarea masuratorilor, §i (b) va furniza orice detalii solicitate de citre supervizor.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa participe la intdlnire sau s3 trimitd un reprezentant, s:asuritorile facute
de citre supervizor (sau in numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. -

Ori de céte ori este necesar ca Lucririle Perinanente s fie masurate pe baza inregistririlor din documente,
documentele vor fi pregitite de citre supervizor, Antreprenorul va participa impreund cu supervizorul la
examinarea §i aprobarea documentelor si le vor semna dupa ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Daca
Antreprenorul ntu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte. :

Pentru a fi acceptate la plata, documentele justificative privind cantitatile de lucrari realizaie (inasuratori,
situatii de lucrari) vor fi insotite de documente care sa ateste calitatea lucrarilor executate,
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Anexa -

la Contractul nr. ..cevveeeeveeerennns

CONVENTIE privind S.8.M., P.S.L. 5i P.M.

Intre C.N.A.LR. S.A. - D. R. D. P. IASI in calitate de beneficiar $i .voeveeeenrreciscecaarercasans , In calitate
de executant, a intcrvenit prezenta conventie incheiati in baza urmétoarelor reglementéri privind:

- securitatea i saniititea in munci: Legea nr. 319/2006 ,,a securitidgii §i sénatitii in munca, si a
normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G nr. 300/2006 si Ord. M.MM.S.S.F.
nr. 242/2007 ,,privind cerinfele minime de securitatea muncii pentru santiere™;

- apiirarea impotriva incendiilor: Legea nr. 307/2006 ,,privind apérarea impotriva incendiilor”
si Normelor generale P.5.1./2007;
- protectia mediului: O.U.G. nr.195/2005 ,privind protectia mediului”, cu modificérile i

completirile ulterioare.

in scopul prevenirii accidentelor de muncd, imbolnivirilor profesionale, a asiguririi securititii
echipamentelor de munca, inclusiv a protectiei mediului inconjurator, precum §i pentru aplicarea corespunzitoare a
prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc responsabilitdti pe linie de securitate a muncii, P.S.1. si
P.M. intre cele doud pirti contractante, dupd cum urmeaz:

I. PREVEDERI GENERALE

1. Avind in vedere faptul ca in activitatea desfasurata conform prevederilor contractului, executantul
lucreaza independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate a muncii, P.S.1. i protectia mediului pentru intreaga activitate prestata.

2. Partile poartd intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor gi
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.) si de munc, procedeelor tehnologice utilizate, in conformitate cu prevederile Legii securititii §i
sanititii in munci nr. 319/2006 §i a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G.
nr. 1425/2006.

3. in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si H.G. nr. 1425/2006, executantul are obligatia ca inainte
de inceperea activitiii in punctele de lucru ale beneficiarului, si realizeze identificarea pericolelor §i evaluarea riscurilor
pentru echipamentele de muncii (utilaje, instalatii, etc.) pe care le utilizeazii In subunitifile beneficiarului, aceste
documente fiind necesare instruirii lucriitorilor ce Isi desfisoard activitatea in punctele de lucru.

4, La aparitia unor situatii deosebite (degajiri de substante toxice pentru mediu, inflamabile,
eventualele poludri accidentale ale solului si/sau ale apei, etc), personalul executantului/ executantului va
informa in cel mai scurt timp, att autorititile competente pentru protectia mediului, cét gi beneficiarul, si
totodatat va lua masurile necesare astfel incét sa inliture cauzele care au condus la respectiva situatie.

5. In cazul in care executantul utilizeazi produse care intrd in categoriile de periculozitate mentionate
de legislatia privind protectia mediului, acestea (produsele) vor fi insotite de fise de date de securitate.

6. Responsabilitatea gestiondrii degeurilor rezultate in urma desfiguriirii activitafii revine executantului.

7. Stocarea temporari a degeurilor rezultate in urma activititii efectuate de executant/ executant, pané la
predarea acestora (degeurilor) catre un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de degeuri, in
locuri special amenajate.

8. In cazul unui accident ecologic, precum gi in scopul respectirii conditiilor de stocare temporard a
deseurilor, in situatia in care existd suspiciuni privind continutul de substanfe periculoase, executantul este
obligat s3 solicite Laboratorului de referingi din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului analiza
deseurilor generate, pentru a determina natura acestor substante.

9. Executantul se va asigura ca spilarea proprior vehicule, utilaje, echipamente tehnice, ambalaje/ obiecte
care contin substante periculoase, si nu aibd loc in zona ciminelor de canalizare, spafii deschise, nebetonate §i
neprotejate cu decantoare §i separatoare de impurititi.

10. Executantul va lua misurile necesare astfel incét deseurile rezultate In urma desfisurdrii activititii sa
nu afecteze factorii de mediu.

11. Executantul va efectua instruirea pe linie de protectie a mediului, a intreg personalului, inainte de
inceperea efectivi a lucrarilor care fac obiectul contractului incheiat intre parii.

12. Executantul va rispunde de cheltuielile legate de inliturarea efectelor poludrii produsé de acesta,
conform principiului “poluatorul pliteste” mentionat in O.U.G. nr. 195/2005 “privind protectia mediului”, cu
modificdrile si completarile ulterioare, si al cirui cadru este stabilitt prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind rispunderea pentru mediul inconjuritor in legitura cu
prevenirea si repararea daunelor aduse mediului”.

13. In cazul in care activitatea executantului este prevazuta in Anexa 1 privind “ Lista activitatilor
supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu” aferenta Ordinului nr 1798/2007 “Pentru aprobarea
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procedurii de emitere a autorizatici de mediu” (A), se va prezenta autorizajia de mediu emisi de catre
autoritatile competente pentru protectia mediului.

14. Cele dous pirti contractante vor asigura toate misurile tehnico - organizatorice pentru desfagurarea in
conditii optime a activititii .

15. Personalul executantului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, si respecte pe tot
teritoriul subunitatilor beneficiarului (sectii de drumuri nationale/districte de drumuri nationale), cit gi pe
drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. §i protectiei

mediului.
16. Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. M.T.

nr.1112/411 din 8§ iunie 2000 a ,,pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucriiri in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului”, publicat in M.Of. nr. 397 din 24 august 2000.

17. Din punct de vedere administrativ, salariatii rimén subordonati unititii cu care au semnat contract
de muncd.

18. Echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform
normelor de cétre fiecare unitate peatru salariatii s3i.

19. Beneficiarul si executantul vor respecta normele P.S 1 privind dotarea spatiilor si echipamentelor
tehnice cu mijloace de stingere P.S.1L

20. De asemenea executantul va intocmi documentele necesare ca antreprenor in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 300/2006.

IL PREGATIREA SIINSTRUIREA PERSONALULUI

1. Partile i vor instrui personalul pentru activititile desfasurate conform legisiatiei de securitate a muncii,
instructiunilor proprii de securitate a muncii, PS, privind exploatarea §i intretinerea drumurilor i podurilor gi
altor norme conexe cu aceastd activitate.

2. Deoarece executantul desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice proprii, va
purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de
consemnare a innstruirii, etc.

3. In conformitate cu prevederile prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum 8i
protectia mediului inconjurator, in situatia n care executantul desfagoard activitifi in cadrul unor subunititi ale
beneficiarului, va prezenta sefului subuniti#{ii documentatia privind evaluarea riscurilor Ia echipamentele de muncé
(utilaje, instalatii, etc.) utilizate in punctul de lucru al beneficiarului.

Totodatd partile vor lua misurile necesare astfel inct si preintdmpine producerea evenimentelor care
pot pune in pericol securitatea/sanftatea [ucrétorilor.

Evaluare a riscurilor va fi folosita la instruirea §i protectia lucritorilor beneficiarului care isi desféisoard
activitatea in acel loc si prevenirea riscurilor profesionale.

De asemenea seful subunitatii beneficiarului va instrui personalul executantului la intrarea in subunitate
asupra factorilor de risc specifici activitatii din subunitate si se va intocmi figa colectivi de instruire semnata de ambele
parii .

4. Fisele de instruire individuala ale salariatilor executantului impreuna cu fisele de aptitudine se vor afla la
sediile subunitatilor beneficiarului pe timpul derularii contractului.

5. Sefii de subunitati ai beneflciarului unde isi desfasoara activitatea salariatii executantului vor urmari ca
acestia sa fie instruiti de catre reprezentantii executantului, nominalizati pentru aceasta activitate.

1. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Pargile poart} intreaga rispundere asupra tratdrii corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a
evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicafi proprii salariafi.

2. La producerea unui eveniment, cele doua parti se vor informa reciproc in cel mai scurt timp despre
producerea acestuia si informatiile minime necesare(data,ora, locul, imprejurari, cauze, urmari), dupa care vor instiinta
ITM Judetean. '

3. In cazul producerii unor evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata, cercetarea i
inregistrarea evenimentului revine pirfii contractante care are contract de muncéi cu salaratul implicat,
respectindu-se prevederile Legii nr. 319/2006 si Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca .

4. Accidentele de munci de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei de
securitate a muncii in vigoare.

5. In cazul producerii unui accident se va acorda imediat primul ajutor de catre personalul desemnat si
instruit, indiferent daca este angajatul beneficiarului sau al executantului.

IV. ACCIDENTE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentald produs in cadrul unei activititi desfisurate pe teritoriul
beneficiarului in care sunt implicati lucritori ai executantului va fi comunicat de citre acesta beneficiarului, in
scop informativ , far comunicarea va conine urmdtoarele informatii minime:

= Ora si data transmiterii informarii;
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=  Locul producerii accidentului (localitate, DN, km, stg./dr.);

»  QOra si data anuntirii poluarii accidentale

= (ine a produs poluarea;

=  Cauza (probabild) a poludrii;

= Efecte inregistrate/ urméiri asupra factorilor de mediu;

= Misuri privind protectia mediului (luate Ia fata locului);

= Qrice alte informatii pe care executantul le considerd importante.

2. In situatia producerii unor deversari de produse periculoase in activitatea desfasuratd, comunicarea,
cercetarea §i Inregistrarea accidentului revine pir{ii contractante care are contract de muncid cu salariatul
implicat.

Totodata poluarea rezultatd In urma accidentului, se va investiga in conformitate cu prevederile
legislatiei In vigoare privind protectia mediului, iar eventualele pagube cad in sarcina celui din vina careia s-a
produs aceasta (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Executantul va prelucra prezenta conventie subcontractorilor (in cazul in care acestia existi).

2. Partile poartd intreaga rdspundere pentru orice modificare legislativd apérutd pe timpul desfagurarii
contractului, privind securitatea §i sdnitatea in munci, si protectia mediului.

3. Prezenta conventie nu poate fi modificaté sau completatd decit cu acordul pérfilor semnatare ale
contractului.

4. Prezenta conventie constituie Anex4 la Contract si inceteazii de drept odati cu denuntarea unilaterald
a contractului, rezilierea sau incetarea acestuia.

BENEFICIAR, EXECUTANT,

C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. IASI S.Corerrerrerenns Cesverataranisseniasarnes
Director Regional,
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CONDITIILE GENERALE SI SPECIFICE
PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
pentru obiectivului de investitii
»MODERNIZARE DN 2N km 52+860 — km 60+000 JITIA - BISOCA $1POD NOU PESTE RAUL
RAMNICU SARAT LA km 53+300” ETAPA I - Pod nou peste rdul Rimnicu Siarat la km 53+300

CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
PREVEDERI PRELIMINARE
1. Definitii
2. Limba Contractului
3. Ordinea de precedenti a documentelor contractuale
4, Comuniciri
5. Supervizorul i reprezentantul Supervizorului
6. Cesiune
7. Subcontractare
OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier
10. Autorizatii §i asistentd privind Legea
11. Personalul Beneficiarului
OBLIGATHLE ANTREPRENORULUI
12. Obligatii generale
12a. Codul de conduita
12b. Conflict de interese
13. Administrarea Lucrarilor
14. Personal
15. Garantie de Buna Executie
16. Responsabilititi §i asigurdri
17. Programul de Execufie
18. Structura detaliaté a pretului
19. Proiectarea de cétre Antreprenor
20. Corectitudinea Prefului Contractului
21. Riscuri exceptionale
22. Siguranta pe Santier §i securitatea muncii
23. Protectia proprietitilor adiacente
24, Interferente cu traficul si clile de acces
25. Utilitagi, cabluri si conducte
26. Trasarea
27. Activitatea Antreprenorului pe Santier
28. Descoperiri
29. Lucriri Provizorii
30. Utilajele Antreprenorului §i transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte
32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuald
EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33, inceperea
34, Durata de Executie
35. Prelungirea Duratei de Executie
36. Intarzieri
37. Modificéri
38. Suspendare
MATERIALE SI EXECUTIE
39. Jurnalul de Santier
40. Materiale si Echipamente folosite la Lucriri
41. Inspectie §i testare
42. Respingere
43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor i Echipamentelor

PLATI



44, Principii generale

45, Valoarea Contractului

46, Plata Tn avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea prefurilor

49, Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finald

52. Plati directe citre Subcontractanti

53. Plati intdrziate

54, Plati cétre terti

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor
RECEPTIE SI PERIOADA DE GARANTIE
57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucririlor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrérilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finald

INCALCAREA CONTRACTULUI $SI REZILIERE
63. Incilcarea Contractului

64. Rezilierea de cétre Beneficiar

65. Rezilierea de ciitre Antreprenor

66. Forta majora 5t denuntare unilaterald

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $SI LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor §i despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicéarile Antreprenorului

69b. Revendicirile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului

70. Dispute si arbitraj

71. Legea

CONTROL SI AUDIT

72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1. Definitii

1.1. in aceste Conditii Contractuale, termenii §i expresiile de mai jos au urmatoarele semnificafii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doué Prti;

b) Antreprenor - persoana numita antreprenor in Acordul Contractual §i succesorii legali ai acestei persoane;

¢) Beneficiar - persoana numita beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucririle Provizorii sau oricare din acestea,
dupi caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de citre Beneficiar, intitulat "Cerintele
Beneficiarului” si inclus in Contract, §i orice alte modificiri sau adiugiri ale Cerintelor Beneficiarului in conformitate
cu prevederile Contractului. Acest document specifica destinatia $i scopul Lucririlor gi/sau orice cerine si criterii
tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Plata - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclanzei 50.3
[Certificatul de Plati] sau 51.2 [Certificatul final de Plati] dupa caz;

g) Certificat final de Plata - un certificat emis de citre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2
[Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Condifiile Speciale (dac existh) si Conditiile Generale;

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

j) Conditii Speciale - documentul numit astfel (daca existd), inclus in Contract, ¢laborat de cétre Beneficiar gi care
cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturi cu subiectele mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod corect si
obiectiv a Contractului;



1) Contract - Acordul Contractual impreun3 cu toate documentele previzute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza si fie suportate) in mod rezonabil de citre Antreprenor,
in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legdtura cu Contractul;

n) Data de Incepere - data notificati in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

o) Data de Referingi - data anterioard cu 30 de zile fatii de termenul-limiti de depunere a Ofertelor. Dacd nu a
existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fara
publicarea unui anunt de participare), Data de Referin(i va fi data semnérii Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisi de citre Supervizor in conformitate cu prevederile
clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului]/procesul mentionat in clauza 69¢ [Decizia Supervizorului] avénd ca rezultat
emiferea unei Decizii/probleme In privinga cdreia Supervizorul emite o Decizie in conformitate cu prevederile clauzei
69c {Decizia Supervizorului];

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte documente
tehntice (dacd exista), furnizate de citre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului §i orice proiecte, piese desenate, calcule, programe,
manuale, modele st alte documente tehnice (dacd existd), elaborate de cétre Beneficiar sau In numele acestuia, in
conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrérilor sau a unui Sector de Lucriri (dupi caz) potrivit
prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupi cum este stabilit in Acordul Contractual, inclusiv orice prelungire
potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], calculat incepand cu Data de Incepere;

t) Echipamente - aparatele, maginile §i vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucririle Permanente;

u) Formuiar de Oferts - documentul numit astfel, care a fost completat de citre Antreprenor ca parte a ofertei sale,
inclus in Contract;

v) Garantia de Buni Executie - garantia furnizatii in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Bund
Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jumal al lucririlor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jumalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emani de la orice organ competent potrivit constitutiei, sa
elaboreze acte normative;

z) Lucriiri Permanente - lucririle permanente necesar a fi executate de citre Antreprenor potrivit prevederilor
Contractului (inclusiv Echipamentele §i Documentele Antreprenorului);

aa) Lucriiri Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decét Utilajele Antreprenorului), necesare
pentru proiectarea, executia i terminarea Lucririlor Permanente §i remedierea oricaror defectiuni;

bb) Lucririle - Lucrarile Permanente si/sau Lucrdrile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decit Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in Lucrérile
Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobati potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari] si/sau prin
act aditional la Contract;

ee) Oferti (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in Contract. Oferta include
oferta (propunerea) tehnici gi oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnici include un proiect sau o schitz de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de citre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5 [Supervizorul

si reprezentantul Supervizorului];
gg) Ordin Administrativ de Incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu prevederile

clauzei 33 [Inceperea];

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu prevederile
clauzei 37 [Modificéri];

ii) Parte/Parti - Beneficiarul gi/sau Antreprenorul, dupd cum cere contextul;

i) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobirii Receptiei la Terminare a Lucrérilor (sau a
Sectorului), in care Antreprenorul va f1 responsabil de remedierea viciilor i deteriordrilor la Lucréri in conformitate
cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungiti in conformitate cu prevederile aceleiasi
clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului §i tot restul personalului, forfa de munci i ali
angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor §i orice alt personal care asisti Antreprenorul la proiectarea
si executia Lucririlor;

11) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai i tot restul personalului, forfa de munci i ali
angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului §i oricare alt personal notificat Antreprenorului, de cétre Beneficiar

sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;



mm) Preful Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia §i terminarea
Luecrfirilor §i remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioari semnirii Contractului prin act aditional),
fara TVA;

nn) Program de Execuiie - document elaborat de citre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 17
[Programul de Executie];

00) Program de Referint - Program de Executie acceptat de Superv izor in conformitate cu prevederile subclauzei
17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finali - receptia Lucrérilor efectuati in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia Finala];

qq) Receptia la Terminarea Lucririlor - receptia Lucririlor (sau a unei parti de Lucrdri sau a unui Sector) efectuatd
in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numité de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit prevederilor
subclauzei 13.2), care actioneazi in numele Antreprenorului;

ss) Revendicare - o revendicare emisa de citre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicirile Antreprenorului] sau de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului];

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatiile listate in subclauza 68.1 [Riscurile Antreprenorului];

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatiile listate in subclauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului];

vv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrérile Permanente si unde se vor livra Echipamentele i Materialele
si oricare alte locuri previizute in Contract ca fiind parte componenti a Santierului;

ww) Sector (de Iucriiri) - o parte din Lucréri definité ca Sector in Acordul Contractual;

xx) Situatie de Lucriri - situatia de lucréri transmisé de cétre Antreprenor 1n conformitate cu prevederile subclauzei
50.1 [Situatia de Lucrari] i/sau 51.1 [Situatia finald de Lucrari];

yy) Subcontractant - orice terf cdruia Antreprenorul ii incredinfeazd executarea unei parti din Contract, potrivit
prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

7z) Sumé Provizionat3 - sumé previzutd in Contract ca Suma Provizionati, folosita si plititd in conformitate cu
prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de implementare in sensul Legit;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le refine si le plategte potrivit prevederilor clauzei 47
[Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de citre Beneficiar.
Supervizorul are atributiile tehnice, financiare §i contractuale stabilite in Conditiile Contractuale. Supervizorul este
nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul si
reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii,
si orice alte persoane pentru indeplinirea roluiui sau;

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ea Lucrérile
sau un Sector de Lucriri (dupa caz) s3 fie receptionate la terminarea lucrérilor de catre Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea Contractului, cu
exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definité in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include ajustérile,
modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezintad suma plitilor efectuate i
estimarea platilor viitoare pani la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2. Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare la
interpretarea Contractului.

1.3. In masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul §i invers, iar cuvintele de genul
masculin vor include femininul §i invers.

1.4. Cuvintele ce desemneazi persoane sau parti vor include societii, companii §i orice persoand juridica.

Clauza 2. Limba Contractului

2.1. Limba Contractului si a tuturor comunicirilor dintre Antreprenor, Beneficiar §i Supervizor sau reprezentantii lor
va fi limba roménd, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3. Ordinea de precedenti a documentelor contractuale

3.1. Documentele care alcituiese Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. In scopul
interpretirii, ordinea de precedentd a documentelor va fi urméatoarea:

(i) Acordul Contractual;

(ii) Formularul de Ofertdi completat §i, dupé caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Egalonare a Plitilor;

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fird a fi limitat la:

- Oferta financiar3 a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);



- Oferta tehnic3 a Antreprenorului (inclusiv clarificirile din perioada de evaluare a ofertelor);

- angajamentul ferm al fiecirui tert sustindtor (daci este cazul);

- acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o altd grupare de doua
sau mai multe persoane);

- subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daci este cazul);

- orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificirile i actele adifionale (daci existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. Ordinea de
precedentd reprezinti ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre documente, prevederile
documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor, Supervizorul va emite clarificirile sau
instructiunile necesare.

Clauza 4. Comuniciri
. 4.1. Orice comunicare scrisi dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, §i Antreprenor, pe de altd parte, va

indica denumirea Contractului §i numéarul de identificare gi se va trimite prin pogti, fax, e-mail cu semnituri digitals
sau se va livra personal, la adresa corespunzitoare indicata de pirti in acest scop in Acordul Contractual.

4.2. Daci exped itorul solicitd confirmare de primire, va include aceasti solicitare In comu nicare. Expeditorul va cere
confirmare de primire de fiecare dati cdnd existZ un termen limité pentru prlmlrea comunicirii. in orice caz, expeditorul
va lua toate misurile necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicarii.

4.3. Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unet notificdri, consimtamant, aprobare, acord, certificare
sau decizie, notificarea, consimtdmantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daci nu se prevede alifel,
1n scris, iar cuvintele "a notifica", "a consim{i"”, "a aproba”, "a accepta”, "a certifica” sau "a decide" vor fi interpretate
carespunzitor, Orice astfel de consimtimant, aprobare, acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau améinate
in mod nejustificat.

4.4, Orice comunicare intre Antreprenor §i Supervizor va fi transmisa in copie §i Beneficiarului. Orice comunicare
intre Antreprenor §i Beneficiar va fi transmisi in copie §i Supervizorului.

Clauza 5, Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1. Supervizorul va avea responsabilititile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres previzute in Contract,
Supervizorul nu va f1 autorizat s3-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale previzute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul are urmétoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative citre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a resurselor
necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aprobai sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborati de citre Antreprenor;

(e) verificd ritmul executiei Lucririlor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor st Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

{(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucririle care se dovedeasci nu fi in conformitate cu prevederile
Contractului;

(h) particip3 la efectuarea testelor i la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

(i) misoard cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigurad de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(1) emite Certificate de Plati in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicirile Antreprenorului §i ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrdrilor §i de Receptie Finala;

(p) indeplinegte celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

5.2. Fard a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru Indeplinirea in mod corespunzitor a sarcinilor ce-i revin
potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrind rispunderea finald, poate nominaliza unul sau mai
multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre responsabilititile i autoritatea deinute de
Supervizor si poate revoca in orice moment aceasti nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de
nominalizare, revocare sau inlocuire se va face in scris §i nu se va implementa pand nu se transmite un exemplar
Antreprenorului i Beneficiarului. Supervizorul va emite ciitre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili
responsabilitatile, autoritatea i identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere gi ulterior, ori de céte
ori este necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de Supervizor.

5.3. Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului cdtre Antreprenor conform termenilor acestei
delegiri va avea acelasi efect ca gi cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insé:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucréri, unui Material sau unui Echipament nu
va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul respectiv i de a da instrucfiunile
necesare pentru rectificarea acestora;



(b) Supervizorul va fi liber si schimbe sau s& modifice continutul acestei comunicri, intr-un termen de 5 zile. O
astfel de comunicare nemodificatd sau anulat in termen de 5 zile rimane finala.

5.4, Instructiunile gi/sau Ordinele emise in scris de cétre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate
Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate §i notate de Supervizor intr-un re gistru, iar copiile vor fi
transmise personal, dupi caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in 24 de ore.
in cazul in care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie sa le implementeze.

5.5. Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat si emitd Ordine Administrative cétre
Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare §i instruciuni necesare pentru proiectarea i executarea
corespunzitoare §i adecvati a Lucririlor si remedierea oriciror defectiuni. Pentru evitarea oricérui dubiu, dispozitiile
de santier emise de ciitre proiectantul Lucrérilor vor fi implementate de ciitre Antreprenor numai dupi ce (5i dacd) sunt
incluse intr-un Ordin Administrativ emis de citre Supervizor. :

5.6. Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna Supervizorul
printr-o notificare adresaté Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului. In cazul in care
Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre Beneficiar care va
desemna o echipd in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul. Inlocuirea Supervizorului va fi
notificatd de citre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului impreuna cu furnizarea detaliilor de
identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia atribuiile sale va fi data notificrii.

Clauza 6. Cesiune

6.1. O cesiune va fi valida doar daci reprezinté un acord scris prin care o Parte transfera Contractul sau parte din
acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilaite Parti. Cu exceptia cazurilor expres prevazute in aceste
Conditii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatiile sale contractuale.

6.2. Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formi de garantie in favoarea unei biinci sau unei alte institutii financiare, dreptul
siu la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului, cu o notificare prealabild transmisa
citre cealaltd Parte;

(b) Beneficiarul va efectua pléfi directe citre Subcontractantii care §i-au exprimat opfiunea in acest sens, in
conformitate cu prevederile clauzei 52 [Pl&fi directe cétre Subcontractanti] si ale clauzei 50 [Plati];

(¢) in cazul rezilierii Contractului de citre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre
Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului
1n acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligatiile Antreprenorului sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv
prin fuziune sau divizare, de citre noul antreprenor care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial,
cu conditia ca aceastd modificare si nu presupund alte modificari substantiale ale Contractului 5i si nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previizute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3. Aprobarea unei cesiuni de ciitre Beneficiar nu-1 va elibera pe Antreprenor de obligatiile care ii revin pentru partea
de Contract deja executati sau partea necesionatd pentru care se poate retine Garantia de Bund Execufie a
Antreprenorului.

6.4. In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul féri respectarea prevederilor prezentei
clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului prevazutd in clauzele 63 [Incilcarea
Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

Clauza 7. Subcontractare

7 1. Un subcontract va fi valid doar daci are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinfeazi unui terf
executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, funizarea de manoperi sau contractele de furnizare
de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept "subcontracte” pentru scopu! prezentului Contract. Subcontractele
vor fiin concordanti cu acest Contract. Pentru evitarea oricérui dubiu, prefurile din su beontract pot fi diferite de preturile
din Contract, in functie de conditiile de piati, costurile de coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului.
Subcontractele se vor constitui in anexe la Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de
Conditiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

7. Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea prtii din Contract care Ti este
incredintats.

7.3. La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de Antreprenor cu
Subcontractanii declarafi in Ofert3. Pentru evitarea oricarui dubiu se considerd cd aceste subcontracte au primit acordul
Beneficiarului.

7.4. Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea oricéirui
Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract. Solicitarea va indica
partea Contractului care va fi subcontractats, valoarea subcontractului, identitatea Subcontractantului $i a



reprezentantului sdu legal, certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situatii de
excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii Contractului §i a resurselor/capabilititilor corespunzitoare
pértii sale de implicare propusi in Contract, precum si o declaratie pe propria rispundere a Subcontractantului propus
prm care igi asumi respectarea prevederilor Contractului i a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse
in Contract. In cazul inlocuirii oricirui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va confine justificari rezonabile
privind inlocuirea.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitiri, Beneficiarul va notifica decizia sa Antreprenorului, cu
indicarea motivelor in cazul unui refuz. Dacéd Beneficiarul nu i5i notifica decizia In termenul mai sus indicat, solicitarea
este consideratd aprobati la expirarea termenului. In termen de 5 zile de la aprobarea oricirui nou Subcontractant,
Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexi la
Contract. Subcontractantul nu va incepe executarea pirtii sale din Contract Inainte de transmiterea subcontractului citre
Beneficiar.

inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face in conditiile previzute in prezenta subclauzi,
cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice.

In cazul in care un Subcontractant reziliaz un subcontract sau renunta in alt fel la subcontract, Antreprenorul va
notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intenfioneazi si continue executarea pirtii respective
din Contract.

7.5. Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agenfilor sau angajatilor lor, ca §i cum ar fi actiunile, abaterile sau
neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor séi. Aprobarea de citre Beneficiar a subcontractirii unei parti
din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricérei parti a Contractului nu-1 va exonera pe Antreprenor de
nicio obligatie care 1i revine potrivit prevederilor Contractului.

7.6. Dacé un Subcontractant §i-a asumat fati de Antreprenor o obligatie continud, pentru o pericada ce depaseste
Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucriri executate sau la bunurile, Materialele,
Echipamentele sau serviciile fumizate de Subcontractant, inclusiv garan{ii pentru acestea, Antreprenorul, in orice
moment dupi expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat Beneficiarului, la cererea i pe costul Beneficiarului,
beneficiul acestei obligatii pentru perioada rimasa valabili. In cazul in care Antreprenorul nu efectueazi un astfel de
transfer, obligatia continua va fi transferat imediat.

7.7. In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fird acordul Beneficiarului, acesta poate aplica sanctiunea
pentru incalcarea Contractului previzuti la clauzele 63 [Incilcarea Contractului] sifsau 64 [Rezilierea de ciitre
Beneficiar].

7.8. Dacé un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos, Beneficiarul
poate solicita Antreprenorului si-1 Inlature pe Subcontractant de pe Santier §i sd asigure un Subcontractant cu calificari
si experients adecvate ca inlocuitor sau si reia personal executarea partii relevante a Contractului.

7.9. Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la plitile efectuate cétre Subcontractanti. In cazul in care
Antreprenorul intirzie nejustificat efectuarea platilor citre Subcontractanti, Beneficiarul va fi indreptitit si sisteze
plitile citre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pand la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1. Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerinjele esentiale aferente
Lucririlor. Cerintele Beneficiarului includ, fard a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrdrilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ};

(c) standardele i normativele aplicabile;

{d) Teste la Terminarea Lucririlor;

(e) teste care se efectueazi in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare §i intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului §i

(h) orice alte cerinfe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2. Cu exceptia situatiei cind este previzut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile de la semnarea
Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate
intocmit pentru proiectarea §i executia Lucririlor, precum §i al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru
proiectarea i executia Lucririlor sau va confirma cé studiul de fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost
furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3. Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod rezonabil
pentru executarea Contractului, altele dect cele in responsabilitatea Antreprenorului.

84. Dupﬁ Data de Incepere Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de
proiectare si calculele de proiectare, daca existd) si reperele topografice sau sistemele de referin{d inifiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor, exercitind cel putin diligentele definite in Cerintele Beneficiarului. in termen



de 90 de zile de la Data de incepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este prevazut in Acordul Contractual),
Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greseald sau altd neconcordantd identificatd in
Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinté.

Dupé primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37 {Modificéri] 5iva
notifica, in mod corespunzitor, Antreprenorul. Dacé §i in mésura in care, avénd in vedere costurile implicate, conditiile
si timpul de pregitire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acorddnd atentia necesard, ar fi identificat eroarea, greseala
sau defectul atunci cind a inspectat Santierul si a examinat Ceringele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata
de Executie nu va fi prelungita si Valoarea Contractului nu va fi modificata.

8.5. Daca Antreprenorul inregistreaza intérzieri gi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori in
Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avénd in vedere perioada aferentd, nu ar fi descoperit eroarea atunci
cind a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi indreptitit, cu condiia
respectrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Execufie pentru Intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daci terminarea Lucrdrilor este sau va fi fntarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care s¢ adaugd un profit
de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarat’ explicit de catre Antreprenor in Oferta, daci aceasta este mai micé
de 2%).

8.6. Dacd nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente comunicate de
Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de citre Antreprenor fard acordul prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9. Acces pe Santier

9.1. Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier §i va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului la
termenele si pentru sectoarele previizute in Conditiile Speciale. Daci nu sunt previzute asemenea termene §i sectoare
in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier §i va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de Incepere.

9.2. Antreprenorul va asigura acces corespunzitor pe Santier altor persoane in conformitate cu prevederile Condifiitor
Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3. Orice teren obtinut pentru Antreprenor de citre Beneficiar nu se va utiliza de cétre Antreprenor in alte scopuri
decat executarea Contractului.

9.4, Antreprenorul va pistra orice facilitati puse Ia dispozitia sa in stare buné pe durata ocuparii si le va readuce,
inainte de Receptia la Terminarea Lucririlor, la starea initiald ludnd in considerare uzura normald. Antreprenorul nu va
avea dreptul la nicio plata pentru imbuntatirile rezultate din activitatea desfasurata din proprie initiativa. '

9.5. Dacid Antreprenorul inregistreazi intdrzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a egecului
Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la termenul specificat
in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o datd care s& dea Antreprenorului posibilitatea si actioneze in conformitate cu
programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie], Antreprenorul va fi indreptitit. cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi IntArziats, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugé un profit
de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarati explicit de ciitre Antreprenor in Ofertd, dacé aceasta este mai mici
de 2%).

Dac4 §i in m#sura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat de o greseald
sau intdrziere a Antreprenorului, incluzdnd o eroare, sau o intdrziere a transmiterii oriciruia dintre Documentele
Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Executie, nici la
respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10. Autorizafii si asistentd privind Legea

10.1. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de
urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrérile
Permanente (si orice alte aprobiri) descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obfinere)
de citre Beneficiar; Beneficiarul va despiigubi Antreprenorul §i il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului
obtinerii acestor certificate §i aprobiiri;

(b) Antreprenorul va transmite toate ingtiintérile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregiti toatd documentatia
necesard si va obtine toate autorizatiile, licentele i aprobarile in conformitate cu Legile 1n vigoare pentru proiectarea,
executia i terminarea Lucriirilor i remedierea oricéror defectiuni (altele decdt cele mentionate la punctele (a) si(c)ale
prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine gi autorizatiile aferente Lucririlor Provizorii. Antreprenorul va despagu bi
Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; i

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s& obiini si, dup3 caz, s& prelungeasca
autorizatia de construire necesard pentru Lucririle Permanente proiectate de ciitre Antreprenor in conformitate cu



prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucriri, Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate
aprobirile §i avizele conexe necesare pentru a iniia i executa aceasta parte de Lucrdri.

10.2. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3. Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor informatii similare,
care nu ar fi accesibile In mod facil §i care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea obligatiilor ce ii revin prin Contract.

10.4. Beneficiarul va oferi asistenti rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobiri
necesare si fie obfinute de cétre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11. Personalul Beneficiarului

11.1. Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum i orice altd persoani angajati
de catre Beneficiar i numité de cétre acesta ca ficind parte din Personalul Beneficiarului. Personalul Beneficiaruiui va
avea competenfele delegate de citre Beneficiar, comunicate in scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la
data primirii comunicérii. De asemenea, Beneficiarul poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisd citre
Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12. Obligafii generale

[2.1. Antreprenorul, cu diligenta necesard, va proiecta, va executa §i va finaliza Lucrdrile In conformitate cu
prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului gi va remedia orice defectiuni ale Lucririlor. Lucrarile
executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul §i destinatia lor, definite in
Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare previzuti in Contract. Lucririle vor include orice lucrare care este
necesard pentru a satisface Cerintele Beneficiarului §i Oferta Antreprenorului, precum §i toate lucrérile care sunt
necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilititii §i siguranfei in exploatare a Lucrdrilor (inclusiv daci nu sunt
mentionate in Contract).

12.2. Antreprenorul va asigura pe¢ de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, aparatura,
Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta, executa, finaliza §i remedia
orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau aga cum se deduce rezonabil din Contract.

12.3. Antreprenorul isi va asuma fintreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranga tuturor
operatiunilor gi metodelor de constructie In cadrul Contractului.

12.4. Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. in cazul in care
Antreprenorul considerd ¢ cerintele unui Ordin Administrativ depiigesc autoritatea Supervizorului sau scopul
Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului, in cazul in care Antreprenorul nu
transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera ci Antreprenorul
acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va rispunde notificarii in termen de 10 zile §i
poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. in cazul in care Superwzorul nu rispunde in termen de 10
zile, se considerdi c¢i a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va
suspenda efectul Ordinului Administrativ.

12.5. Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest sens, orice
informatii i documente cu privire la condittile in care este implementat Contractul.

12.6. In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare §i se va asigura cd
Personalul siu, agentii gi angajatii sai respecti de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru
orice reclamatii sau proceduri care ar putea apirea ca urmare a nerespectirii de citre Antreprenor, Personalul siu, agentii
sau angajatii sii a acestor Legi.

12.7. Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel de tratare nu
afecteaza desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor previzute de Lege. Antreprenorul nu va
utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la indeplinirea Contractului fird consimfiméntul
prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua si respecte acest angajament 10 ani dupa primirea plifii finale in
conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald] si va obtine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi
angajament. Insa, folosirea referintei Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesitd acordul prealabil al
Beneficiarului.

12.8. In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consorfiu sau alti grupare formati din dou#i sau mai multe
persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fafa de Beneficiar pentru executarea
Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinfa oricirei sume recuperabile. Aceste persoane
vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoani desemnati de asociere s actioneze in numele siu in cadrul
acestui Contract §i care va fi autorizati si angajeze asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul
asocierii nu vor fi modificate fird acordul prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea i modifica statutul sau
componenta fard acordul prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incilcarea Contractului
previzuti in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile Contractuale nu 1 sunt

opozabile Beneficiarului.



12.9. Tn cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui ter, aceastd sustinere
este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui terf, inclus in Contract. Tertul sustindtor se obligd fatd de
Antreprenor §i de Beneficiar sa ducé la indeplinire actiunile (inclusiv, dupi caz, punerea la dispozitia Antreprenorului
a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa caz, partea de Lucréri, ce fac obiectul angajamentului ferm,
inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reugeste sa
indeplineasci obligatiile si responsabilititile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru
care a primit susfinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste si indeplineasca obligatiile si responsabilititile Contractuale aferente activitdtilor,
situatiilor sau pér{ii de Lucrari pentru care a primit susfinere de la tert, Beneficiarul va fi indreptatit si notifice
Antreprenorul si terful sustinétor si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea terfului.

Tertu} sustinitor va despigubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de Beneficiar in cazul
in care terful sustinator nu respecti obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in mod
defectuos.

12.10. Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv Tnregistrari si evidente contabile, cu
exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de ciitre Antreprenor pe perioada stabilitd de Lege, dar nu mai puin
de 10 ani de la Plata Finala efectuatd in cadrul Contractului.

12.11. Antreprenorul va permite Beneficiarului si inspecteze §i sd copieze, fard restrictii, contabilitatea sa,
inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului §i si permitd
auditarea acestora de ciitre experti/auditori desemnati de cétre Beneficiar. Beneficiarul va fi indreptitit sd producd gi si
foloseasci orice astfel de conturi si inregistriri i alte documente ca evidentd in caz de disputa.

12.12. Standarde si reglementiri tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi infelese ca referiri [a editia aplicabila la Data de Referinta, daca
nu este altfel specificat.

Dac#, dupa Data de Referingd, intrd in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul, cu aprobarea
prealabild a Beneficiarului, consideri ci este necesard sau oportuna aplicarea acestora si (ii) aceasta aplicare nu implicd
o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achiziiilor publice, atunci Supervizorul va initia 0 Modificare
potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificiri].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzitor in cazul in care o noud reglementare tehnica,
relevanti pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptatd si publicatd dupd data emiterii autorizatiei de
construire pentru Lucrérile Permanente.

Clauza 12a. Codul de conduiti

12a.1. Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduitd al profesiei sale. Se va abtine si facd
declaratii publice cu privire la Contract firi aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu va obliga
Beneficiarul in niciun fel fird acordul siu prealabil si va prezenta clar aceastd obligatie tertilor.

12a.2. Antreprenorul, Personalul siu sau oricare dintre Subcontractantii §i agentii sai nu vor abuza de puterea
incredin{ata pentru cagtig privat. Antreprenorul, Personalul siiu sau oricare dintre Subcontractantii i agentii sdi nu vor
primi si nu vor fi de acord si primeasci de la orice persoand si nu vor oferi gi nu vor fi de acord s3 ofere unei persoane
sau si obtina pentru orice persoand un dar, 0 recompensé, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau
recompensi pentru desfisurarea unei actiuni sau renunfarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru
favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane in legiturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile
aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii gi ludrii de mita i combaterea corupgiei. Pentru evitarea oricirui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedicd §i nu afecteaza posibilitatea incheierii unor tranzaciii
judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar §i Antreprenor in legéturé cu aspecte rezu Itate din executarea Contractului
sau in legiturad cu Contractul.

12a.3. Plitile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge,
pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul §i Personalul siu nu vor desfasura nicio activitate §i nu vor primi niciun
avantaj incompatibil cu obligatiile prevézute in Contract.

12a.4. Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de céitre Antreprenor.
Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevazute in Contract sau negenerate de un contract incheiat in
mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt plétite in schimbul unor servicii reale §i legitime,
comisioane plitite intr-un paradis fiscal, comisioane plitite unui beneficiar care nu este clar identificat sau comisioane
platite unei societdti despre care existd indicii ca ar fi o societate-paravan. Beneficiarul §i autoritiile cu atributii de
control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi
dovezi in cazul suspectirii unor cheltuieli comerciale neobignuite.

Clauza 12b. Conflict de interese

12b.1. Antreprenorul va lua toate méasurile necesare pentru a preveni sau pune capit oricirei situatii ce poate
compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, in mod
direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal impartasit intre persoanele cu functii
de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere si al Subcontractantilor sdi), pe de o



parte, §i persoanele cu functii de decizie in cadrul Beneficiarului i al Supervizorului, pe de alta parte. Orice conflict de
interese ce poate apiirea in timpul executérii Contractului se va notifica Beneficiarului fard intarziere. In cazul unui
astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate mésurile necesare pentru a-! preveni si solutiona.

Beneficiarul 1si rezerva dreptul de a verifica daci aceste misuri sunt corespunzitoare gi poate solicita masuri
suplimentare, dupa caz. Antreprenorul s va asigura ca personalul siu cu functii de decizie nu este pus intr-o situatie ce
poate genera un conflict de interese. Fir# a afecta obligatia ce 1i revine prin Contract, Antreprenorul va inlocui imediat
si gratuit pentru Beneficiar orice persoani cu functie de decizie din Personalul siu expus unei astfel de situatii.

12b.2. Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a Personalului sau si
compromite executarea in mod corect §i obiectiv a Contractului.

Clauza 13. Administrarea Lucririlor

13.1. Antreprenorul se va asigura cd Lucririle sunt proiectate §i executate corespunzitor i cii Ceringele Beneficiarului
st Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul siu, inclusiv propriii angajati, Subcontractantii si angajatii lor.

13.2. Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele Antreprenorului
potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract,
Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si
referintele persoanei propuse ca Reprezentant al Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat
propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea Supervizorului poate fi retrasd in orice moment printr-o notificare adresata
Antreprenorului. in cazul Tn care Supervizorul refuzi Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea
desemnirii, va prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativi imediat. Adresa
Reprezentantului Antreprenorului va fi considerati a fi adresa pentru comunicare comunicat3 de céitre Antreprenor.

13.3. Supervizorul i5i poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in urmitoarele situatii: (i)
Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin
actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta §i securitatea muncii §i/sau protectia mediului sunt puse in pericol.
Dacé Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt
timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea notificirii in acest sens, Igi va retrage Reprezentantul din
Santier gi-1 va inlocui cu un alt Reprezentant, cu aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4. Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat si ia orice decizie necesard pentru proiectarea si
executarea Lucrdrilor, inclusiv sd primeascd si s3 implementeze Ordine Administrative. Timpul Reprezentantului
Antreprenorului va fi alocat n totalitate coordondrii executirii Contractului.

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba Contractului,
Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficients in limba Contractului.

13.5. Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de citre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6. Antreprenorul se va asigura ¢ personalul su specializat este autorizat gi/sau certificat in conformitate cu
prevederile Legii.

13.7. Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor Contractului printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati potrivit prevederilor
Legii. Sistemul de asigurare a calitétii va fi in conformitate cu detaliile previizute in Contract, dacé existd. Supervizorul
va avea dreptul si auditeze orice aspect al sistemului calititii. Detaliile tuturor procedurilor si documentele de
conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte de inceperea fiecérei etape de proiectare sau

executie.
Respectarea sistemului de asigurare a calitétii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile, obligatiile sau

responsabilitétile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8. Antreprencrul va lua toate misurile necesare pentru protectia mediului inconjurétor (atat pe Santier, cat i in
afara acestuia) §i pentru limitarea daunelor sau afectirii populatiei §i a proprietatilor ca urmare a poluirii, zgomotului
si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele previzute in Cerinfele Beneficiarului si
in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura cd emisiile, deversirile de suprafati si degeurile rezultate in urma activittilor proprii nu
vor depasi valorile previzute in Cerintele Beneficiarului §i nici valorile stabilite de Lege.

Ciauza 14. Personal

14.1. Persoanele angajate de Antreprenor trebuie s3 fie in numér sufictent, in conformitate cu prevederile Programului
de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile §i experienfa necesare progresului §i executirii
corespunzitoare a Lucrdrilor. Supervizorul poate cere retragerea oricérei persoane din cadrul Personalului
Antreprenorului in urmétoarele sitvatii: (i} persoana nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si securitatea muncii §i/sau protectia mediului sunt
puse In pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice membru al Personalului séu pentru care Supervizornl, prin

notificare motivatd, cere retragerea.
14.2. Antreprenorul va Jua toate misurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munc, in conformitate

cu prevederile Legii.



14.3. Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este personalul
in privinta ciruia au existat cerinfe minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului. Reprezentantul
Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toaté durata proiectarii 5i executiei Luerarilor,
cu exceptia situaiilor in care Supervizorul solicitd snlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este necesard
inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boald, deces etc.).

14.4. Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare §i experienti cel putin echivalente cu
cele (dac existX) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtamantul prealabil al Beneficiarului. In cazul in care
un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor
care si obtina cel puin acelasi punctaj ca urmare a aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea criteriilor de
calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice inlocuire a personalului-
cheie.

Clauza 15. Garantie de Buni Execufie

15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru executarea
corespunzitoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordul Contractual 5i in forma inclusd n Contract (daci
existd). Daci in Acordul Contractual nu este mentionata o valoare (absoluti sau procentuala din Preful Contractului),
valoarea Garantiei de Buni Executie va fi de 10% din Prejul Contractului.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garantia de Bund Executie la data semnarii Contractului §i va transmite o
copie a acesteia i Supervizorului.

Garantia de Buni Executie va fi emisi de o societate bancara sau de o societate de asiguriri, autorizati si emitd
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societti) cotata cel putin cu ratingul BBB-/Baa3
sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privinti. Garantia de Buna Executie
va fi irevocabild si va prevedea cii plata Garantiei de Bund Executie se¢ va executa neconditionat, respectiv la prima
cerere a Beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 15.3. Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consoriiu va fi emisd in numele asocierii sau
consorfiului.

15.2. Antreprenorul se va asigura ci Garantia de Buna Executie este valabili si in vigoare, luind in considerare
prevederile subclauzei 15.6, pini la aprobarea Receptiei Finale. Dac# termenii Garantiei de Buna Executie specificd
data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptéfit s obfina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile
inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buni Executie pani cand
Lucririle vor fi terminate si toate defectiunile remediate. Dacé societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde
autorizarea s emiti asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotata cel putin cu ratingul BBB-
/Baa3 sau echivalent, se va considera ci Garantia de Bund Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea
obligatia de a constitui o noud Garantie de Bunil Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze.

15.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buni Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atét
Antreprenorului, cat §i emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum
si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Buna Executie cu exceptia urmitoarelor cazuri i in
limita sumelor la care Beneficiarul este indrepttit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste si prelungeascd valabilitatea Garantiei de Buni Executie, asa cum este descris in
subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buni Executie;

(b) Antreprenorul nu pliteste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datoratd, convenitd de citre Antreprenor
sau Decisd de ciitre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69¢ [Decizia Supervizorului};

(¢) Antreprenorul nu reuseste si remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile de la primirea
notificirii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

15.4. Beneficiarul va despaigubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi §i cheltuieli (inclusiv taxe legale gi
cheltuieli) care rezultd din orice cerere privind executarea Garantiei de Buni Executie, in conditiile in care Beneficiarul
nu era indreptatit la cerere. -

15.5. De fiecare dati cind Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei de Buna
Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare dati cand Garantia de Buna Executie este executata ca urmare a unei cereri a Beneficiarului, potrivit
prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de Bund Executie in
termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de citre Beneficiar.

15.6. Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenoruiui Garantia de Buni Executie dups cum urmeaza:

(a) valoarea procentuala din valoarea Garantiei de Buni Executie stabilita in Acordul Contractual (70% daca nicio
valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data aprobirii Receptiei la
Terminarea Lucririlor, daci Beneficiarul nu a formulat pand la acea data cereri asupra Garantiei de Bund Executie;



(b) restul valorii Garangiei de Bunid Executie la aprobarea Receptiet Finale, cu exceptia sumelor cerute de ciitre
Beneficiar pani la acea dati §i care nu au fost reintregite de citre Antreprenor.

15.7. Pe durata executdrii Contractului, daci societatea care a emis Garantia de Buna Executie nu si poate respecta
angajamenteie, Garantia de Buni Executie nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a ¢libera
o noud garantie conform aceloragi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o
noud Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul
potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16. Responsabilititi si asiguriri

16.1. Responsabilititi

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului §i pentru daune aduse Lucririlor

Fari a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucririlor inainte de Recepfia la Terminare), clauzei 61 [Perioada de
Garantie] si clauzei 66 [Forfi majora §i denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i) intreaga responsabilitate
pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) intreaga responsabilitate pentru mentinerea integritatii
Lucrarilor gi (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauzi, pani la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor
aga cum se prevede la clauza 60 [Receptia la Terminarea Lucririlor].

Compensafia pentru daunele aduse Lucririlor si generate de rispunderea Antreprenorului va fi limitati Ia Pretul
Contractului.

Aceastd limiti nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau neglijenta grava
a Antreprenorului sau Personalului siu, inciusiv Subcontractantilor sdi i oricéirei persoane pentru care Antreprenorul
este responsabil.

Dupd aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea Luctérilor],
Antreprenorul va riméne responsabil de orice nerespectare a obligatiilor ce {i revin prin Contract pentru perioada
prevazuti de Lepe.

b} Réspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse, pe durata
executarti Contractului, Beneficiarului de catre Antreprenor sau Personalul siu, inclusiv Subcontractantii sai si orice
persoani pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decit cele aduse Lucririlor) si generate de réspunderea
Antreprenorului va fi limitati la Prejul Contractului.

Aceasti limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vitimare corporali, inclusiv deces, §i nici pentru daune
de orice tip aduse Beneficiarului §i generate de frauda sau neglijen{a gravd a Antreprenorului sau Personalului siu,
inclusiv Subcontractantilor sii i oricirei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil.

¢) Réspunderea Antreprenorului fati de terti

Antreprenorul va despégubi, proteja §i apira Beneficiarul, inclusiv Personalul séu, de orice actiuni, reclamatii,
pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturd (denumite in continuare "reclamatie") generate de o actiune
sau inactiune a Antreprenoruiui sau Personalului siu, inclusiv Subcontractantilor séi gi/sau oricarei persoane pentru care
Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale, cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generata de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrdrile Permanente pe, peste, sub, in sau prin
orice teren, §i de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta §i executa Lucriarile gi

de a remedia orice defectiuni.
Beneficiarul va aduce la cunogtin{a Antreprenorului reclamatia oricérui tert in cel mai scurt timp posibil din momentul

in care Beneficiarul o ia la cunogtinta.

fn cazul in care Beneficiarul alege si conteste reclamatia sau sa se apere impotriva reclamatiei, Antreprenorul va
acoperi costurile rezonabile de contestare sau apérare suportate de Beneficiar i Personalul sau.

in sensul prezentului punct c), agentii §i angajatii Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sii, subcontractantii sai,
precum i Personalul Antreprenorului, Subcontractantii §i orice persoand pentru care Antreprenorul este responsabil
sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in strdnsa colaborare cu Beneficiarul.

Orice infelegere sau acord cu terfii pentru solutionarea unei reclamatii necesiti acordul expres prealabil al
Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2. Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale
Incepdnd cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executéirii Contractului, Antreprenorul se asigurd cé el,

Personalul séu, inclusiv Subcontractantii sdi gi orice persoand pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurati
corespunzitor de societiifi de asigurare recunoscute pe piata europeand a asigurdrilor.

La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului i Supervizorului o copie a tuturor certificatelor de
asigurare ce indica faptul ci obligatiile Antreprenorului cu privire la asigurdri sunt respectate, precum si a politelor. Pe



durata executirii Contractului, Antreprenorul va transmite fard intdrziere, dupd plata fiecdrei prime de asigurare i
oricand la cererea Supervizorului, o versiune actualizati a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul i Supervizorul
cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in cauzd. Asiguratorii vor
transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30 de zile inainte de reducerea,
anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul Isi rezervi dreptul de a-l despiigubi pe asigurator in cazul in care
Antreprenorul nu plateste prima, fird a afecta dreptul Beneficiarului de a recupera suma astfel platita si de a solicita
ulterior despigubire pentru potentialele daune rezultate.

in masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ci respectivele polite de asigurare incheiate contin o renuntare a
dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si angajatilor lor.

incheierea si mentinerea de citre Antreprenor a unor asiguriiri corespunzitoare nu vor exonera pe Antreprenor de
responsabilititile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asiguririle listate in prezenta subclauza vor furniza
acoperire pana la nivelul minim de responsabilitati contractuale prevdzute in subclauza 16.1 [Responsabilitati] sau
nivelul minim al responsabilitatilor previizute in Legea in vigoare, oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecingele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberdnd complet Beneficiarui
si Supervizorul de orice rispundere in aceasté privinta.

Antreprenorul se va asigura ca Personalul siu, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil, respecta aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului prin acest
Contract. In caz de lipsa de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a Personalului Antreprenonului, inclusiv a
Subcontractantilor si sau a oricirei persoane pentru care Anireprenorul este responsabil, Antreprenorul va despagubi
Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si fird a afecta obligatia de a incheia toate asiguririle pentru acoperirea obligatiilor
previzute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura cé toate asiguririle obligatorii sunt incheiate conform Legii in
vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica asigurdrii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerafi de orice rispundere privind evaluarea si conformitatea polielor de
asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale gi/sau legale.

Pe durata executirii Contractului, dac vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea respectivd
nu va mai fi validi. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o nou# asigurare potrivit prevederilor
Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de asigurare si a polifei aferente in
termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 64
[Rezilierea de ciitre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse terfilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de rdspundere civild ce va acoperi vitAmari corporale si daune aduse proprietitii
ce pot fi provocate terfilor ca urmare a executdrii Contractului, inclusiv In Perioada de Garantie. Polita de asigurare
trebuie si prevadi c Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum si cel al altor antreprenori si terii
prezenti pe Santier, in vecindtatea Santierului sau in orice alt loc folosit de Antreprenor sunt considerati teri in aceastd
asigurare. Cu exceptia cazului n care este previzut altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta
asigurare nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de rdspundere civila auto potrivit
reglementirilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj” in beneficiul séu
individual si n solidar cu Subcontractantii si, Beneficiarul §i Supervizorul, '

Aceast3 asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune generate de
vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in operd §i pentru care
Antreprenorul este responsabil conform Contractului i daune generate de evenimente naturale. Aceasta asigurare va
acoperi §i prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor §i proprietétilor existente ale Beneficiarului si
Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucririlor Provizorii cel putin pdna
la valoarea totald de Inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto
Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asiguréiri de rispundere civild auto pentru toate

vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii si (indiferent daci aceste vehicule sunt dejinute in proprietate
sau nu) in legiturd cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de muncé

Antreprenorul va incheia polife de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personatului sfu, inclusiv
Subcontractantilor séi §i oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la focul de
munci sau in drum spre §i de la locul de munca. Se va asigura ¢a Subcontractantii sii procedeaza la fel. Antreprenorul



va despdgubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul siu, inclusiv angajatii sii sau Subcontractantii sai
le-ar putea formula in aceste privine.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucririlor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi Intreaga sa raspundere cu privire la calitatea Lucrérilor, chiar
si dupi Receptia Finala, conform Legii.

Clauza 17. Programul de Executie

17.1. in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiz3 gi
acceptare, un Program de Executie detaliat al Intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristici
Gantt (pe suport hirtie §i in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest prim Program de Executie, inclusiv
metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrdri depus in Ofertd de citre Antreprenor.

17.2. Graficul de esalonare calendaristici Gantt va fi realizat utilizind analiza dramului critic §i va cuprinde totalitatea
activititilor specificate in Contract §i punctele de referin{i stabilite (daci existd). Programul de Executie va fi elaborat
in conformitate cu urmdétoarele cerinte:

{(a) Programul de Executie va fi alcétuit din activitaile necesare pentru executarea Contractului, conform Ceringelor
Beneficiarului, §i va fi prezentat infr-o structuré astfel incét si fie identificate:

1. etapele proiectirii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a proiectului
etc.);

2. principalele faze ce alcituiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si autorizatii,
receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcituite Lucrérile;

4. categoriile de lucréri sau stadiile fizice care alcituiesc Lucririle;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in operi activititile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectarii {(numarul i specialitatile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje, aparate si softuri
specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrdrilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manoperd - numiérul $i
meseriile de muncitori, Utilaje), in concordan{i cu necesarul i disponibilul acestora;

3. cantit#tile de lucriri conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanté cu Oferta;

5. productivititile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimaté in zile, ludnd Tn considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucm,

3. numirul de resurse umane §i Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activititilor va fi ales astfel incit durata acestora si nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activititilor va fi stabilita luind in considerare metodologia de lucru propusa de Anfreprenor,
tehnologiile de executie din Ceringele Beneficiarului (daci exist#) si constringerile de natura organizatorica. Relatiile
de conditionare dintre activitiifi vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput i sfargit-sfargit.

(f) Graficul refea va fi alcituit astfel incat sa nu existe dect o singuri activitate fird predecesor §i 0 singura activitate
fiira succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referintd sau a activitifilor la care nu se poate stabili

(justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.
(g) Drumul critic va fi evidentiat i va corespunde cu succesiunea de activitati a cirei duratd maxima este Durata de

Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel
de detaliu adaptat. Dupi finalizarea proiectului tehnic, aceste activitaii gi resurse vor fi de deplin detaliate.

17.3. Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmétoarele:

(a) Antreprenorul va pregiti si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia i explica planul de
lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

{b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare §i a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucririle,

3. descrierea activititilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numdrul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numdrul §i meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numir, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie, precum i
perioadele de timp in care vor fi folosite,



7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane i Utilajele aferente,

8. curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4. in termen de 15 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Executie
si il va accepta sau respinge. In lipsa unui rispuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Executie va fi
considerat ca fiind acceptat.

17.5. in cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii §i va solicita
Antreprenorului s3 retransmiti in termen de 10 zile Programul de Executie completat $i/sau corectat, astfel Incat acesta
s fie conform cu prevederile Contractului i realist de pus in practica.

17.6. Daci Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie completat/corectat,
in termenul previzut, Beneficiarul va fi indreptitit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicirile
Beneficiarului] s4 fie retinuti o sumd in cuantumul previizut in Acordul Contractual pentru fiecare zi de intdrziere a
transmiterii Programului de Executie, pind la acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.7. In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor fn conformitate cu prevederile subclauzei 17.4
este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare, Beneficiarul va fi indreptatit s&
sisteze platile cdtre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pénd la acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8. Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se va numi
Program de Referin{d §i va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului §i al progresului
Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio altd plati nu va fi efectuata de citre Beneficiar nainte de acceptarea

Programului de Referinta.
17.9. Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilititile ce fi revin in executarea

Contractului.

17.10. in cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de lucrare, activitate
sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identificd aceastd omisiune sau eroare, atunci
cand aceasta va fi descoperiti de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectati de ctre Antreprenor in urmitorul Program
de Executie actualizat, fard si afecteze Durata de Executie si fard a Indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri
suplimentare.

17.11. Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pni la finalizarea tuturor Lucririlor, Antreprenorul va
transmite Supervizorului un Program de Execuie actualizat care va confine graficul de esalonare calendaristics Gantt
si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si 17.3. Fiecare
document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de Referinti, fiind evidentiate
diferentele, precum §i evenimentele si cauzele care au condus la aparitia diferentetor §i, in caz de Intdrziere, misurile
pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Executie.

fn termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Executie
actualizat si il va accepta sau respinge. in lipsa unui réspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de
Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzitor pentru analiza, acceptarea sau respingerea
Programului de Executie actualizat §i consecintele acestora.

17.12. Revizuirea Programului de Executie

in cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care fin de riscurile Beneficiarului, afecteazi durata
activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Program ului de Executie.

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constati ci nu poate finaliza Lucrérile in Durata de Executie, va prezenta
o revizie a Programului de Execufie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 1a 17.7 se vor aplica corespunzitor pentru intocmirea, analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie revizuit §i conseciniele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de citre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a Lucririlor ar fi
mai mare decat Durata de Executie nu reprezinti acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie. Orice prelungire a
Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] i
cu conditia respectirii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului].

Clauza 18. Structura detaliati a pretului

18.1. In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere de prefuri
unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum $i o defalcare a acestor preturi unitare care va identifica
costurile incluse pentru manoperé, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte 51 profit. Aceste propuneri nu vor afecta
Preful Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2. Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor subclauzei
18.1, atunci cénd evalueazi impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de lucriri, dar nu va avea nicio

obligatie in raport cu aceasta.



Clauza 19. Proiectarea de ciitre Antreprenor

19.1. Antreprenorul va proiecta Lucririle Permanente in conformitate cu Cerinfele Beneficiarului si cu Oferta tehnica.
Antrepreporul va fi rispunzitor de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu
prt'aveder-lle Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante si asigurarea
asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucriri Provizorii necesare pentru executarea Contractului.

Proiectul elaborat de citre Antreprenor va respecta cu strictefe caracteristicile imperative stabilite in cadrul Cerintelor
Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreazi ci existi o eroare in aceste caracteristici
imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.5), Antreprenorul nu va propune, in cursul
elaboririi proiectului sau in cursul executiei Lucrérilor, nicio derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de citre proiectanti calificati In conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile (daca exist)
mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare Supervizorului numele si referintele
proiectantilor propusi, cu exceptia celor previzuti in Ofertd. Supervizorul va rispunde in termen de 10 zile, motivind
orice respingere. Lipsa réspunsului Supervizorului va fi considerati acceptare.

Antreprenorul va garanta ci el, proiectantii sii si orice Subcontractant implicat in proiectare au experienta gi
capacitatea necesari pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificaii, piese desenate gi liste de cantititi, in limba Contractului si
in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului,

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificata pe riscul §i rdspunderea
Antreprenorului, cu excepiia celor previizute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de citre Supervizor a proiectului
elaborat de citre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de rispundere asupra proiectului respectiv.

19.2. Prevederile definite in continuare in prezenta subclauzi se aplicd pentru orice fazi sau element de proiectare
elaborat de cétre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificatd de cétre un verificator
autorizat angajat de citre Antreprenor, impreund cu o declaratie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i)
caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiaruiui, (ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului gi
(iii) proiectul sau schia de proiect din Oferta tehnicd. In cazul in care proiectul elaborat de citre Antreprenor prezinti
unele devieri sau diferente faté de Cerintele Beneficiarului sau fafi de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica,
altele decét diferente sau devieri rezultind din erori identificate in Cerinjele Beneficiarului gi notificate de catre
Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de cétre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Condifiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va respinge motivat
documentatia elaborati de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest termen va include si orice perioade
necesare de consultiri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si aprobare de citre Beneficiar sau alte entitifi.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzitor
comentariile primite in documentatia aferents proiectului i va retransmite documentatia astfel corectati Supervizorului
spre aprobare.

Daci Supervizorul intirzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de citre Antreprenor, cu excepfia cazului in
care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, §i dach Antreprenorul inregistreazi Intirzieri gi/sau se produc
costuri suplimentare ca urmare a Intirzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi indreptafit, cu condifia respectarii
prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirca Duratei de Executic pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daci terminarea Lucrdrilor este sau va fi Intarziati, i

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3. Cu exceptia altor prevederi ale Cerinfelor Beneficiarului: R

(a) in termenui(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul va elabora
proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnica pentru autorizarea executrii lucrérilor de construire necesaré pentru
Lucririle Permanente, Ia nivelul de calitate specificat in Lege §i in Contract, si il va transmite Supervizorului spre
revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. Documentagia tehnica pentru autorizarea
executirii lucririlor de construire necesard pentru Lucrarile Permanente va fi elaboratd de Antreprenor pentru §i in
numele Beneficiarului i va cuprinde documentatiile, avizele §i acordurile conexe necesare pentru executia Lucrérilor,
obtinute de citre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitenti a unui
‘aviz sau acord formuleazi observatii sau solicitiri care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorulut,
Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectirii prevederilor clauzei 69a [Revendicdrile Antreprenorului], fa
prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
dacd terminarea Lucririlor este sau va fi Intarziati.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobérii Supervizorului aferent documentelor mentionate la punctul (a) de mai
sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual, Beneficiarul va obfine autorizatia de
construire pentru Lucririle Permanente. In cazul depésirii acestui termen, Antreprenorul va fi indreptitit, cu conditia



respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru
intArziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucririlor este sau va fi
Antarziati. in cazul in care autoritatea emitents a autorizatiei de construire formuleazé orice observatie sau solicitare cu
privire la documentatia depusi de catre Beneficiar, cauzate de o deficienti a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori In Documentele Antreprencrului], iar termenul menionat mai sus va decurge
de la momentul in care solicitarea este solutionata. fn cazul in care autoritatea emitentd a autorizatiei de construire
formuleazi alte observafii sau solicitdri, care nu sunt cauzate de o deficientsi in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la
prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
daca terminarea Lucririlor este sau va fi intirziata.

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel decit
rezuitind (i} dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei
37 [Modificiri] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisa de ciitre Supervizor in conformitate
cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], implica o modificare a autorizatiei de construire,
Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile aferente.

19.4. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferents proiectului elaborat de el inainte de aprobarea Supervizorului
a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucriri §i cu conditia existenei unei autorizatii de construire pe deplin
valabile pentru aceastd lucrare.

19.5. In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de operare si
intretinere detaliate astfel incét Beneficiarul va reusi si exploateze, repare, demonteze, inlocuiasc3, intretina orice parte
a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucréri nu se va putea realiza fird ca aceste documente si fie
transmise céitre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucririlor in
conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Dac# este previzut in Cerintele Beneficiarului ¢i instruirea
trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, se va putea efectua Receptia [a Terminare a Lucriérilor
potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucririlor §i a Sectoarelor de Lucriri] numai dupd terminarea acestei
instruiri.

19.6. Erori in Documentele Antreprenorului

in cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante sau alte
deficiente, acestea si Lucririle vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fara a {ine cont de nicio aprobare emise
potrivit prevederilor acestei clauze.

fn acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 19.2.

19.7. Cartea tehnica a constructiei

Lucririle nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrérilor] inainte ca Antreprenorul s transmité Supervizorului toate documentele necesare intocmirii capitolelor A si
B ale cértii tehnice a constructiei, in sensul Legii, §i, dupd caz, documentele necesare completirii capitolului D al cirtii
tehnice a constructiei.

Clauza 20. Corectitudinea Pretului Contractului

20.1. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tArziu la Data de Referinta,
toate datele relevante, care se afls in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologicd si conditiile hidrologice
de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretirti acestor date.

20.2. Se considerd ci Antreprenorul, n misura in care este posibil (finénd cont de costuri si timp), a inspectat gi
examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ci s-a edificat, inainte de
depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului §i subsolului, forma §i natura Santierului,
intinderea si natura Lucririlor, Materialele necesare executiei Lucrérilor, ciile de acces la Santier si in general a abtinut
toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legiturd cu probabilitatea de aparitie a acestora, §i alte circumstante
ce influenteazi sau afecteazi Oferta. -

20.3. Se consider? ci inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea i suficienta
Ofertei, a Prefului Contractului si a prefurilor indicate in Graficul de Esalonare a Platilor, care, cu exceptia celor
prevazute altfel in Conditiile Contractuale, acopera toate obligatiile previzute in Contract.

20.4. Avind in vedere ¢i se considerd ci Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiard in baza propriilor calcule,
operaiuni i estimari, Antreprenorul, féré plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie i va proiecta i
executa orice lucrare previzute in Contract, chiar daci pentru obligatia sau lucrarea respectivi nu existi o suma sau o
valoare Tn Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21. Riscuri exceptionale

21.1. Daci, pe durata executdirii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse, naturale sau
artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitd{i subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care,
in mod rezonabil, nu ar fi putut fi previzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va



transmite, de indat3 ce a luat cunostinta de aceasti situatie, o notificare Supervizorului in care va descrie aceste conditii
sau obstacole, va fummiza detalii privind efectele anticipate ale acestora, mésurile pe care le ia sau intentioneaza si le ia
precum §i impactul anticipat asupra executiei Lucririlor. Prevederile prezentei clauze nu se aplici in cazul conditiilor
meteorologice.

21.2, Dupé primirea notificérii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului si comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau intentioneazi s
le ia;

(b) poate aproba maisurile previzute la subclauza 21.1 cu sau fird modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor mentionate la

subclauza 21.1.

21.3. In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1,
Supervizorul:

{(a) va Decide daci sau in ce mésura condifiile sau obstacolele notificate de citre Antreprenor puteau fi previzute, in
mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua dacid solutionarea problemei §i continuarea executdrii Lucrarilor necesitd o Modificare §i dacéd o
asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiali in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice; si

(¢) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului $i Antreprenorului.

21.4. Dacd Antreprenorul inregistreazi intirzieri gi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a conditiilor sau
obstacolelor menjionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptitit, cu condifia respectirii prevederilor clauzei
69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], dacd terminarea Lucririlor este sau va fi intdrziati; gi

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22. Siguranta pe Santier §i securitatea muncii

22.1. Antreprenorul va avea dreptul sé interzicd accesul pe Santier oricdrei persoane neimplicate in executarea
Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul prezentei subclauze, se
considerd ¢i sunt persoane autorizate urmiétoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul citre proprietitile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul i in mésura in care Contractul prevede c& Lucririle se executi in regim de
continuare a utilizirii (inclusiv a traficului).

22.2. In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea §i reglementirile in vigoare legate de securitatea
muncii, inclusiv, daci este cazul, reglementirile specifice de securitate si siguran{i ale Beneficiarului.

Antreprenorul va lua misuri de sigurantd pentru Personalul siu corespunzitoare pericolului fizic potential.
Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul sdu i pentru
informarea Beneficiarutui cu privire la situagie. Daci Beneficiarul sau Antreprenorul iau la cunogtint 0 amenintare
iminentd a vietii sau siniti{ii unui membru al Personalului Antreprenorului, Antreprenorul va actiona de urgen{i pentru
siguranta persoanelor implicate. In cazul in care Antreprenorul nireprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe
Supervizor.

22.3. Pe intreaga perioadi de [a data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la Terminarea
Lucrarilor §i oricAnd executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura securitatea tuturor
persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de mésurile necesare, In interesul Personalului
Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinati de proiectarea sau executarea
LucrZrilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a pistra Santierul i Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru
a evita expunerea la riscuri a persoanclor respective.

22.4. Antreprenorul va lua toate misurile esentiale, pe propria riaspundere, pentru a se asigura ca structurile §i
instalatiile existente sunt protejate, pastrate §i Intretinute. Antreprenorul va asigura paza §i supravegherea Lucrdrilor i,
daci este previzut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul Lucrérilor, pani la aprobarea Receptiei
la Terminarea Lucririlor.

22.5. Daci, pe durata executirii Contractului, sunt necesare misuri urgente pentru a evita orice risc de accident sau
dauni sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va transmite un Ordin
Administrativ Antreprenorului pentru a acfiona aga cum considera necesar. fn cazul in care Antreprenorul nu doregte
sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectlirii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului], poate executa [ucrarea pe costul Antreprenorului in mésura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6. In termen de 30 de zile de 1a Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre acceptare "Planul
propriu de sindtate §i securitate in munci" in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va permite executia niciunei
lucréri pe Santier Tnainte ca acest plan si fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sinétate $i securitate in munci nu
il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilititile sale privind sanatatea §i securitatea muncii pe Santier.



22.7. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si raspundid de respectarea
normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoana va avea calificarea necesara pentru o astfel de
activitate §i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor.

22.8. Antreprenorul poarti intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de muncé, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalafii
etc.) si de muncd sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de ciitre Personalul siu inclusiv orice persoand care
desfasoard, direct sau indirect, activitdfi pentru Antreprenor, in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice
modificare legislativa apéruti pe perioada executirii Contractului.

fn cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de citre
Antreprenor, acesta va comunica §i cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va
inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncé pe raza ciruia s-a produs evenimentul.

Clauza 23. Protectia proprietiifilor adiacente

23.1. Pe propria raspundere §i cheltuiala, Antreprenorul va lua toate mésurile necesare impuse de buna practicé in
constructii §i prin natura circumstanielor pentru a proteja proprietafile adiacente Santierului sau oricarei zone in care
activeaza Antreprenorul gi pentru a evita perturbarea acestora. in acest sens, Antreprenorul va proiecta §i executa orice
Lucriri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri) care pot fi necesare, datoriti executiei Lucrérilor,
pentru utilizarea de cétre public si protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecinfele financiare ale tuturor reclamatiilor formulate de
proprietari sau rezident; ai propriettilor adiacente, in méasura in care Antreprenorul este responsabil si in masura in care
prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc generat de proiectul elaborat de cétre Beneficiar
sau metod3 de constructie impusi de citre Beneficiar sau Supervizor.

Clauza 24. Interferente cu traficul si cdile de acces

24.1. Antreprenorul se va asigura cd executia Lucrdrilor §i activitatile sale aferente nu afecteazi traficul gi nu
obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, c&i ferate, cursuri de api §i aeroporturi, cu exceptia mésurii
previzute in Conditiile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate i
de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2. Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricaror daune aduse cailor de acces i generate de folosirea
necorespunzitoare a acestor ¢ii de ciitre Antreprenor.

24.3. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice mésuri speciale pe care le considerd necesare pentru a proteja,
consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de el. Antreprenorul va informa
Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza si le ia nainte de a le executa.

24.4. Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele i taxele pentru accesele cu destinatie speciald si/sau temporard
care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru ciile de acces pe Santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, pe riscul
sau, orice alte facilitdgi suplimentare din afara Santierului, care i pot fi necesare la proiectarea si executia Lucrarilor.

Clauza 25. Utilitifi, cablu ri §i conducte

25.1. Daci, pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucririlor, Antreprenorul descoperd repere ce indica traseul unor
cabluri, conducte sau altor utilitati subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va inlocui, daci proiectarea
si/sau executia Lucririlor necesitd inlaturarea lor temporara.

25.2. Antreprenorul va fi responsabil de pistrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupi caz, a cablurilor,
conductelor si altor utilititi prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucririlor, in
conformitate cu cele previzute in Contract, Lege §i 1in reglementdrile g acordurile specifice ale
proprietarilor/gestionarilor acestor refele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de citre acestia. Prevederile
prezentei subclauze nu afecteazi drepturile si obligatiile Antreprenorului previizute in Contract, inclusiv cele aferente
clauzei 20 [Corectitudinea Prefului Contractului] §i clauzei 21 [Riscuri exceptionale].

25.3. Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbéiri sau afecta un serviciu de utilititi, Antreprenorul il va
informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzitoare in timp util cu scopul continudrii normale a
proiectirii gi/sau executiei Lucririlor.

Clauza 26. Trasarea

26.1. Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucririlor in raport cu reperele si sistemele de referinti inifiale previzute in Contract sau
comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucréri; i

{c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii $i manoperei necesare in
legaturd cu responsabilitifile de mai sus.

26.2. Daca, in orice moment in timpul executiirii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
traseul unei parti din Lucréri, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice eroare, fara a fi indreptatit
la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi, daca aceasta eroare are la bazi date
incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinti initiale previzute in Contract sau comunicate de Supervizor,
date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat si evite intdrzieri sau costuri suplimentare,



si daci Antreprenorul inregistreazi intdrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificarii
ei, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, fa:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], dacd terminarea Lucrdrilor este sau va fi intérziati; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3. Verificarea trasirii Lucririlor de citre Supervizor nu-l va exonera fn vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratefe, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele, jaloanele, pichetele si
alte elemente folosite in trasarea Lucr#rilor.

Clauza 27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1. Antreprenorul va desfégura activitii numai in limitele Santierului §i in alte zone auxiliare care pot fi obtinute
de ciitre Antreprenor si acceptate de ciitre Supervizor ca zone de lucriri. Antreprenorul va lua toate misurile necesare
pentru a péstra Utilajele Antreprenorulut §i Personalul Antreprenorului in limitele $antierului si ale zonelor auxiliare
pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2. Pe parcursul executirii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indepirta orice Utilaj propriu sau exces de
materiale. Antreprenorul va curéta si inlitura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucririle Provizorii care nu mai sunt
necesare.

27.3. Dupé aprobarea Receptiei la Terminarea Lucriirilor, Antreprenorul va curita s5i indepirta de pe partea
receptionatd a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si Lucririle
Provizorii. Antreprenorul va l3sa partea respectivi a Santierului §i Lucrérile curate si in siguranta. Pe parcursul Perioadei
de Garantie, Antreprenorul poate péistra pe Santier Bunurile care ii sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor
previzute in Contract.

27.4. Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarulut,
Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele §i articolele rezultate din orice lucrare de demolare sau excaviri si
alte materiale in exces (naturaie sau artificiale), moloz si deseuri §i va plati toate costurile aferente transportului si
depozitirii acestora.

27.5. In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezervd Beneficiarului dreptul de
proprietate §i responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obfinute din demolare sau excaviri, Antreprenorul va
lua toate misurile necesare pentru a se asigura ca sunt péstrate. Va fi responsabil de orice distrugere sau dauni aduse
acestor materiale sau articole, pani la predarea lor citre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de citre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care I5i rezervi dreptul de
proprietate §i responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul si depozitarea lor si toate
taxele de depozitare in locurile previzute in Contract. In cazul in care asemenea locuri nu sunt previzute in Contract,
vor fi indicate de cétre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei 37 [Modificéri].

Clauza 28. Descoperini

28.1. Artefactele, antichitatile gi obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes gtiinfific, precum si
obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executdrii Contractului vor rimane in
proprietatea (ca Intre Pérti) si responsabilitatea Beneficiarului i vor fi incredintate In grija i sub autoritatea acestuia.
In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti, singura autoritate in mésurd si decidi cu privire la calificarea
descoperirilor prevézute in prezenta subclauzi.

28.2. Descoperirile de orice fel din timpul executirii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni citre Antreprenor asupra gestiondrii acestor descoperiri aferente subclauzei 28.1,
avind in vedere prevederile Legii 5i ale Contractului.

28.3. Dacé Antreprenorul inregistreazi intdrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii
instructiunilor Supervizorului previzute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptafit, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirca Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daci terminarea Lucririlor este sau va f1 intdrziati, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29. Lucriiri Provizorii

29.1. Antreprencrul va executa toate Lucririle Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu exceptia
cazului in care este previizut altfel in Conditiile Contractuale sau Cerinfele Beneficiarului, Antreprenorul, in legétura
cu Lucrérile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar, proiectarea, obtinerea avizelor si
autorizatiei de construire (daci este necesar), execufia, demontarea sau dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren
aferente la starea lor inifiald.

29.2. In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului previd executarea unor Lucriri Provizorii
specifice (cu detalierea localizirii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din $antier.

Clauza 30. Utilajele Antreprenorului §i transportul Bunurilor



30.1. Antreprenorul va rispunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate cu cele
previzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului, Antreprenorul va folosi
Utilaje de cel pujin aceeasi calitate §i capacitate cu Utilajele propuse in Oferti §i listate in Contract.

30.2. Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalares, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea, depozitarea gi
protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu va fi indreptatit la
prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezultd
din transportul Bunurilor.

Clauza 31. Suprapunerea unor contracte

31.1. Antreprenorul, in conformitate cu cele prevézute in Contract §i cu instructiunile Supervizorului, va asigura
conditii corespunzitoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucriri care nu fac parte din Contract de citre
Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publicd sau antreprenori angajati de cétre o asemenea
autoritate, pe Santier sau in vecinitatea $antierului. Aceste conditii pot include folosirea unor cii de acces pentru care
Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrin Provizorii sau, cu caracter temporar §i excepfional, a unor Utilaje ale
Antreprenorului.

in misura in care asigurarea de citre Antreprenor a acestor conditii nu este previzutid in Contract §i dacd
Antreprenorul inregistreaza intirzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectirii instructiunilor
Supervizorului previzute in prezenta subclauzi, Antreprenorul va fi indreptiit, cu conditia respectdrii prevederilor
clauzei 69a [Revendic#rile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Execufie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intérziatd, i

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2. in niciun caz dificultitile intimpinate cu privire la un contract nu vor indreptiti Antreprenorul si modifice sau
sa intdrzie executarea altor contracte. in mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de asemenea dificultéti pentru a
suspenda sau Intarzia plitile datorate In baza unui alt contract.

Clauza 32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului §i agentii acestuia si se va asigura ca nu
sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere i cheltuiald ca urmare a unei reclamatii formulate de un terf, inclusiv
creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuald, industriald sau de alta
naturd in baza folosirii de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte.
modele sau marci inregistrate, cu exceptia situatiei in care o astfel de nerespectare rezultii din conformitatea cu Ceriniele
Beneficiarului sau cu instructiunile Supervizorului.

32.2. Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald §i de alt4 naturé aferente Documentelor Antreprenorului
¢laborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de citre Antreprenor] vor apariine Beneficiarului de
indatd ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al Antreprenorului elaborat potrivit
prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de citre Antreprenor], acest transfer este definitiv atunci ¢and acest Document este
platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fafi de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala sau de altd naturi
(inclusiv dar nu limitat la brevete §i drepturi de autor) dezvoltate strict In raport cu modul de executie a Lucririlor de
citre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul va dispune de o licent4 irevocabila,
gratuits §i neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru scopul Contractului si pentru folosirea, intrefinerea
si repararea Lucrérilor. O astfel de licentd va include dreptul de a acorda sub-licente i va fi transferabila de catre
Beneficiar tertilor firi ca acordul Antreprenorului sé fie necesar.

32.3. Toate drepturile de proprietate industriala, intelectualé sau de altd naturi (inclusiv dar nu limitat la brevete i
drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de citre sau in numele Beneficiarului, inclusiv dar nu
limitat la orice drepturi asupra oriciror documente intocmite in scopul executirii Contractului, vor apartine
Beneficiarului, insa Antreprenorul va avea dreptul si copieze, sé foloseasc si s obtind comunicarea acestor documente
in scopul executirii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI $1 INTARZIERI

Clauza 33. inceperea

33.1. in termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ de
Incepere catre Antreprenor, cu notificarea Datei de incepere.

13.2. Antreprenorul va incepe proiectarea §i executia Lucrdrilor cat mai curand posibil dupa Data de fncepere si va
continna projectarea si executia Lucrarilor cu promptitudine i fara intérzieri.

Clauza 34. Durata de Executie .

34.1. Antreprenorul va finaliza toate Lucririle i fiecare Sector (daci existd) péna la expirarea Duratei de Executie a
Lucririlor sau a Sectorului (dupi caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, §i

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor previizute in Contract astfel incét Lucririle sau Sectoarele
s poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucririlor.



Clauza 35. Prelungirea Duratei de Executie

35.1. Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oriciror intdrzieri si pentru a limita efectele
intdrzierilor apdrute pe Santier. Cu condifia respectirii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului],
respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie fira ca o Revendicare a Antreprenorului
sé fi fost notificati, Antreprenorul va fi indreptitit la o prelungire a Duratei de Executie daci §i in masura in care
terminarea Lucrdrilor este sau va fi intirziati datoriti uneia din urmitoarele cauze:

(i) conditii meteorologice adverse exceptionale, Conditii meteorologice adverse vor fi considerate exceptionale daca
probabilitatea lor de aparitie este mai mici decét o daté intr-o perioadi de timp definiti ca Durata de Executie la
semnarea Contractului multiplicatd cu 5, ludndu-se in considerare specificul lucririlor, localizarea Santierului si
perioada din an in care au ap#rut conditiile respective;

(ii) autorit#iti publice, personalul lor sau agentii lor intérzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datoreazi
culpei Antreprenorului §i intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la data depunerii Ofertei sau
preveni in mod rezonabil;

(iii) Ordine Administrative care afecteazi data de terminare a Lucririlor §i care nu se datoreazi culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificdri (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin Contract;

(v) orice suspendare a Lucrérilor care nu se datoreazii culpei Antreprenorului sau vreunui risc in responsabilitatea
Antreprenorului;

(vi) fortd majord;

(vii) orice eveniment sau situafie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale, indreptiteste
Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie i care nu se datoreazé culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricérui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respecti prevederile clauzei 69a [Revendicirile
Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei §9¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile relevante, Antreprenorul
va fi decdzut din dreptul sdu de prelungire a Duratei de Executie.

35.2. Durata de Executie va fi consideratd ca fiind prelungiti prin Decizia Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificati sau anulati in conformitate cu
prevederile clauzei 70 [Dispute §i arbitraj].

Clauza 36. Intarzieri

36.1. in scopul asigurdrii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intlniri periodice de management,
lunar sau ori de céte ori este necesar. intilnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit de comun acord si vor fi
convocate de catre Supervizor. La intdlniri vor participa reprezentanfi ai Beneficiarului, Reprezentantul
Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitsti invitate de citre Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de
zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intilnirilor tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt
investite persoanele care participi la intdlnire, responsabilitifile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu
prevederile Contractului iar precizirile facute in cadrul intdlnirii §i/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica
Contractul si minuta nu poate constitui act aditional.

36.2. Ritmul nesatisficitor al proiectirii si/sau al executiei Lucririlor

Dacii, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacitor al proiectirii gi/sau al execufiei Lucrdrilor,
Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceastd privinid. Antreprenorul va actualiza Programul de Executie, in
conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 {Actualizarea Programului de Executie], in termen de 10 zile de Ia
primirea notificirii. Programul de Executie actualizat va include un plan de mésuri pe care Antreprenorul le va lua in
vederea recuperirii intérzierilor apirute. Antreprenorul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare
suplimentari de resurse,

36.3. Daci este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucririlor cu Programul de Re ferin‘;ﬁ
stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlaté printr-un sistem de puncte de referin{i, prin care se asiguri
monitorizarea i evaluarea evolutiei Lucririlor. fn acest caz, Cerintele Beneficiarului vor defini (i) punctele de referintd
(ii) termenul, calculat de la Data de Incepere, pentru atingerea fiec#irui punct de referin{d i/sau (iii) metoda de stabilire
a punctelor de referinti gi a termenelor aferente pe baza Programului de Referintd. Aceste puncte de referinfd i
termenele aferente vor fi revizuite in mod corespunzitor in cazul in care este aprobatd o Modificare Tn conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] si ca urmare a aplicérii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie].

Dacé Antreprenorul nu reugeste, in mod nejustificat, sé atingd vreun punct de referinfi la termenul stabilit (Judnd in
considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptitit sa refind din fiecare Certificat de Platd ulterior o valoare
procentuali de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) §i (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri], cu exceptia
cazului In care este previizuti o altd valoare (absoluti sau procentuald) in Acordul Contractual. Suma astfel refinuta va
fi integrat¥ in Certificatul de Plati aferent lunii in care punctul de referinti va fi atins.

36.4. In cazul in care Antreprenorul nu finalizeazs Lucririle (sau un Sector) in Durata de Executie, dupi cum poate
fi prelungiti in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], Beneficiarul, cu conditia
respectdrii prevederilor clanzei 69b [Revendicirile Beneficiarului] si fard a afecta alte remedii prevazute in Contract,



va fi indreptatit si perceapi de Ja Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalitiii de intdrziere pentru fiecare
zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] gi data efectiva de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionati in procesul-
verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea
mentiuni) certificati de citre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este previzutd o alti valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitagilor de ntdrziere pentru fiecare zi de tntarziere va fi egald cu Preful Contractului (sau al
Sectorului) la semnarea Contractului impértit la Durata de Executie la semnarea Contractului exprimati in zile. Suma
maximi a penalititilor de intarziere va fi de 15% din Preful Contractului la semnarea Contractului.

Daci un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrérilor, valoarea penalitétilor de
intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Preful Contractului la semnarea Contractului din care se scade
pretul Sectorului sau partii din Lucréri la semnarea Contractului, impirtit la Durata de Executie la semnarea Contractului
exprimati in zile. De asemenea, suma maximé a penalititilor de intdrziere va fi de 15% din Preful Contractului la
semnarea Contractului din care se scade preful Sectorului sau partii din Lucréari [a semnarea Contractului.

36.5. Daci Beneficiarul devine indreptatit si perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalititilor de Intdrziere,
dupd cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptitit si rezilieze Contractul in conformitate cu
prevederile clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

36.6. Penalitifile de intdrziere vor fi singurele penalititi datorate de Antreprenor pentru ntirziere in finalizarea
Lucrérilor, in afara penalitatilor si despdgubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit prevederilor clauzei 64
[Rezilierea de clitre Beneficiar]. Pentru evitarea oricirui dubiu, expirarea Duratei de Executie nu reprezinta expirarca
Contractului. Perceperea de citre Beneficiar a penalititilor de Intarziere nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de
a termina Lucrdrile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilititi pe care le are conform prevederilor Contractului i
nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile sale contractuale.

Clauza 37. Modificéri

37.1. In scopul interpretirii Contractului, aplicarea directs a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerinfelor
Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului i care nu presupune ca vreo hotiréire sa fie lvatd de citre
Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legdturd cu oportunitatea modificarii in cauzi, nu reprezintd o Modificare.
Pentru evitarea oricarui dubiu:

(2) modificarea de citre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de citre Antreprenor a unei erori de
proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu reprezintd o Modificare, cu
conditia si nu aducd modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau schitei de proiect din Oferta tehnici;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiati de citre Antreprenor]
reprezintd Modificéri.

37.2. Orice Modificare va fi aprobaté printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract. Orice
Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin act aditional la Contract. Doar Modificirile nesubstantiale
in sensul Legii in domeniul achizigiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.

373. In cazul in care, ca urmare a aplicirii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor
Beneficiarului in conditiile previizute la subclauza 37.1 sau a aprobirii unei Modificiiri nesubstantiate in sensul Legii
in domeniul achizitiilor publice, este necesar incheierea unui act adifional la Contract al cérui singurul scop este de a
mari Prejul Contractului astfel incét plitile aferente sa poatd fi efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului
actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat, Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea
unui asemenea act aditional de citre Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. in cazul in care
Antreprenorul nu retumeazi un asemenea act adifional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de citre Beneficiar,
Antreprenorul este deciizut din dreptul de 2 beneficia de orice plata suplimentari pe care aplicarea directa a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificérii nesubstantiale in sensul Legii in
domeniul achizifiilor publice ar fi putut si o genereze.

37.4. Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor, Supervizorul poate aproba prin Ordin
Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrdrilor, cu conditia ca aceasti Modificare s fie nesubstantiald in
sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si s& fie aprobatd in prealabil de céitre Beneficiar. O asemenca Modificare
poate include modificiri ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor Antreprenoru lui sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare i aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformi cu prevederile prezentei
clauze.

37.5. Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantititi de lucriri real executate fatd
de cele indicate in listele de cantitati parte & Documentelor Antreprenorului, cu exceptia cazului in care o asemenea
majorare sau reducere este cauzati de o Modificare. Cu exceptia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectata de
vreo majorare sau reducere a cantitéilor real executate fata de cele indicate in listele de cantititi parte a Documentelor
Antreprenorului. '

37.6. Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire
la natura si forma Modificdrii considerate. Antreprenorul, in termenul prevézut in notificarea Supervizorului, va
transmite Supervizorului o propunere scrisi ce va conine, in raport cu aceastd modificare:



(a) o descriere a activititilor ce vor fi implementate sau a misurilor ce vor fi luate si a programului de executie
aferent;

(b) orice ajustare necesari a Duratei de Executie sau a oriciror obligatii ale Antreprenorului rezultate din acest
Contract; si

Fflca)t.(;rice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor previizute in prezenta clauzi, i a Graficului de Esaionare
a Pltilor.

37.7. Sup_»ervizorul, pentru toate Modificdrile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea Valorii
Contractului aferenti unor lucrri suplimentare sau la care se renunt in baza urmitoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daci existi;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adaugi un profit rezonabil; si

(c) preturi de piafa.

37.8. In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua in
considerare elementele de preturi §i defalcarile prezentate In conformitate cu prevederile clauzei 18 [Structura detaliati
a prefului] precum §i propunerea transmis3 de céitre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.6, dar nu
va avea nicio obligatie in raport cu acestea,

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea Modificirit ca fiind
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice. De asemenea, Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul
cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei de construire.

37.9. Ordinui Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmétoarele:

{a) orice modificare relevantd a Cerimtelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale Lucririlor;

(b) orice modificare relevanti a Programului de Executie;

(¢) Decizia Supervizorlui in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice
ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentd Modificérii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice
ajustiri ale Valorii Contractulut §i ale Graficului de Egalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10. La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea fird
intirziere, dar fird a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la Decizia
Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. Antreprenorul nu va executa
nicio lucrare fird o autorizatie de construire valabilad (inclusiv, daci este cazul, o nou# autorizatie de construire pentru
Lucririle modificate), obtinuti in conformitate cu prevederile subclauzei 10.1.

37.11. Propunere de Modificare initiatd de citre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricAnd Supervizorului o propunere scrisi care (in opinia Antreprenorului), dacé va fi
aprobati, (i) va urgenta terminarea Lucririlor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii g exploatirii Lucrdrilor, (iii)
va imbunititi eficienta sau valoarea lucririlor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

ins#, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale Lucridrilor, stabilite
in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (§i in miasura} in care existé erori in aceste caracteristici imperative (caz
in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3%)

*) Sintagma "prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3" nu este corecti, Insi ea este reprodusi exact in forma in
care a fost publicati la pagina 68 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018.

Propunerea va fi elaborati pe cheltuiala Antreprenorului §i va include elementele enumerate in subclauza 37.6,
precum §i urmitoarele elemente, far3 a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) misura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele Beneficiarului gi

. proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnicd);

(b) misura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul mediului;

{c) misura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daci existi).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decét rezultdnd (i) dintr-o Modificare aprobati sau (ii) dintr-o0 instructiune
sau Decizie a Supervizorului si care, dacd ar fi implementat, ar rezulta Intr-o Modificare fai de prevederile Contractului,
va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar
constitui o Modificare substantial in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facuti potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru
perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daci este cazul, obtinerea unui act de
reglementare in domeniul mediuiui nou sau revizuit §i 2 unei autorizatii de construire noi sau revizuite. Antreprenorul
nu va fi indreptitit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare.

Q propunere ficuti potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobati prin Ordin Administrativ de Modificare
si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzétor.

37.12. Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului séu bancar. Beneficiarul va
avea dreptul si se opundi modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care modificarea respectivd ar



ridica dubii cu privire la beneficiarul real gi/sau din aite motive legate de combaterea spalirii banilor si finanfarea
terorismului.

37.13. Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, daca Supervizorul constati cd a survenit o situ atie de urgenta
ce poate afecta in mod direct §i imediat siguranta vietii, a Lucrdrilor sau a unor proprietiti invecinate, acesta poate, fara
aprobarea prealabild a Beneficiarului, si dispuna Antreprenorului s3 execute lucrdri sau s faci toate cele necesare, in
opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce riscul §i faré a-1 exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin
Contract. Antreprenorul se va conforma imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Dac4 situatia de urgenti este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 {Riscurile Beneficiarului] i
daci Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectirii instructiunilor
Supervizorului previzute in prezenta subclauzi, Antreprenorul va fi indreptitit, cu conditia respectiirii prevederiior
clauzei 69a [Revendicdrile Antreprenorului, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daci terminarea Lucrérilor este sau va fi intdrziatd, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38. Suspendare

38.1. Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucririlor sau a unei parti
din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul Administrativ va mentiona cauza
suspenddrii, precum gi Partea responsabild in conformitate cu prevederile Contractului. Suspendarea va intra In vigoare
la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o datd ulterioard daca Ordinul prevede astfel. Daca data reludrii
executiei nu este previzuti in Ordinul Administrativ de suspendare, Supervizorul va em ite un nou Ordin Administrativ
de reluare a executiei imediat dupd ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a dispirut sau a fost remediaté in
mod rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrrilor la data reludrii executiei (dacd este mentionati in Ordinul
Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil §i, cu exceptia cazului in care Pirtile stabilesc altfel,
in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei. Aplicind prevederile subclauzei 10.1.
Partile se vor asigura ci autorizajia/autorizatiile de construire este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2. Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Daci Supervizorul nu indeplinegte obligatiile previzute in subclauza 50.3 [Certificatul de Platd] sau daci efectuarea
unei plati datorate de ciitre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intirziati cu cel putin 45 de zile
fatd de termenul-limit# potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata), Antreprenorul va notifica Beneficiarul si va fi
indreptitit, dupd un termen de 30 de zile de la transmiterea notificérii, s& suspende executia Lucririlor sau s& reduca
ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in notificare, piné la data la care Antreprenorul va primi
Certificatul de Plata sau plata, dupi caz, si in conformitate cu cele precizate in ingtiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul siu la dobénzi pentru intdrzierea in efectuarea platilor potrivit
prevederilor clauzei 53 [Plati intdrziate] §i la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor].
In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plati sau plata, dup3 caz, inainte de a transmite notificarea de
reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor], Antreprenorul va relua activitatea obisnuitd
in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care Pirtile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea
Certificatului sau a platii.

38.3. In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua misurile de protectie necesare sau orice méisurd stabilitd intr-o
instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrérile, Echipamentele, Bunurile §i Santierul impotriva deteriordrii,
pierderii sau daunei.

38.4. in cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de citre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile
sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat de Antreprenor, lucrdri,
materiale sau manopera necorespunzitoare, nerespectarea regulilor de securitate §i sigurantd a muncii sau esecul
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului
potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi indreptitit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la
plata unor costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reludirii executiei Lucrdrilor.
Pentru evitarea oricirui dubiu, suspendarea totald sau parfiald a Lucrérilor nu suspendi in mod automat Durata de
Executie. Durata de Executie va fi prelungitd doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie].

38.5. In cazul in care cauza suspendri este aferentd neindeplinirii de citre Beneficiar a vreuneia dintre obligatiile
sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc in responsabilitatea Beneficiarului potrivit
prevederilor Contractului, i daci Antreprenorul inregistreazi intérzieri gifsau se produc costuri suplimentare ca urmare
a suspendarii, luirii masurilor de protectie sau a relufirii executiei Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptitit, cu conditia
respectirii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], fa:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], dach terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziati, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].



38.6; Dafé peri'oz-ad-z.i de suspendare a executiei tuturor Lucriirilor depageste 180 de zile, iar cauza suspendrii nu este
aferent.::l qem?ephmru de gﬁue Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului si nici
vreunui risc in respon§a!3111tatea' Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o notificare adresati Supervizorului, poate
501191ta relua:iza executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la notificare. In caz de rispuns negativ sau in absenga
unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de citre
Antreprenor].

Supervizorul, dupi consultiri cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai
mult de 10 zile de la primirea notificérii cu privire la data de reluare a executiei Lucririlor.

MATERIALE $SI EXECUTIE

Clauza 39, Jurnalul de Santier

39.1. Antreprenorul va constitui i va mentine la zi un jumnal al lucrérilor, numit Jurnal de $Santier, in formatul agreat
de Supervizor. Jumalul de $antier va fi {inut pe Santier §i Antreprenorul va inregistra zilnic cel putin urmitoarele
informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munci din cauza conditiilor metecrologice nefavorabile;

(b) numdirul de ore lucrate;

{(c) numirul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

{d) Materialele achizifionate, livrate §i depozitate in Santier si in alte locuri, precum §i Materialele incorporate in
Lucriri;

(e) Utilajele utilizate In Santier i alte locuri §i cele nefunctionale sau iesite din uz;

(D) testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucririle executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultidti intAmpinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor din ziua
respectiva;

(i) incidente gi/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2. inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de citre Reprezentantul Antreprenoruiui la momentul
inregistrarii i verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data Tnregistrarii. In cazul in care
Supervizorul nu verifica Jumalul de $antier in termenul mai sus mentionat se considerd cd inregistrérile Antreprenorulut
sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de $antier dezacordul sau asupra unei inregistréri, Antreprenorul va
comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care Supervizorul a notat dezacordul
sau in Jurnalul de Santier. in cazul in care Antreprenorul nu transmite comentariile sale in termenul dat, se considera ca
Antreprenorul accepti pozitia Supervizorului.

39.3. La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de acesta, o
copie a Jurnalului de $antier.

Clauza 40. Materiale si Echipamente folosite la Lueriri

40.1. Antreprenorul se va asigura ci toate Materialele si Echipamentele aduse pe $Santier sunt in conformitate cu
prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalénd).

Antreprenorul este responsabil de producerea §i aprovizionarea Echipamentelor §i Materialelor necesare executiei
Lucrarilor, in timp util pentru a permite Supervizorului §i altor membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul)
sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2. Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor gi/sau Echipamentelor in Lucriri, va transmite spre
consimgAmantu] Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezu Itatele probelor si testelor in conformitate
cu prevederile Contractului §i ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite toate certificarile
Materialelor si ale Echipamentelor i proceselor in conformitate cu cerinele autoritatilor competente, cum ar fi acord
de certificare etc. Fiecare probé de Material va fi etichetatd mentiondndu-se sursa Materialului i locul in care se va
folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta Supervizorului, aplicandu-se in mod corespunzétor
procedura definita in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3. Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucriri pot fi respinse de cétre Supervizor dacil se constata vicii
sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioard, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere] §i vor fi
inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4. Antreprenorul va pliti toate taxele, tarifele §i redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din afara
Santierului §i pentru transportul i depozitarea acestora.

Clauza 41. Inspecfie si testare
41.1. Supervizorul §i alti membri ai Personalului Beneficiarului (daci este cazul) vor avea dreptul s& inspecteze, sa

examineze, si evalueze, s3 misoare, si solicite si fie testate Echipamentele, Materialele §i executarea Lucrdrilor i s&
verifice Tntocmirea, fabricarea sau producerea oricirui element pregatit, fabricat sav produs pentru Lucririle conform
Contractului pentru a stabili daca respectivele Echipamente, Materiale, elemente §i executie au calitatea si cantitatea



previzute. Acestea se pot desfisura la locurile de productie, fabricare, pregitire, depozitare sau in Santier sau alte locuri
previzute in Cerintele Beneficiarului.

41.2. Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Benefictarului (daca este cazul), temporar §i gratuit, asistentd, mostre
sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, ménd de lucru calificats, materiale, grafice si date de productie
solicitate in mod obignuit si/sau potrivit prevederilor Ceringelor Beneficiarului pentru inspectie si testare, inclusiv
echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor; :

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daci este cazul) in toate locurile de efectuare a
inspectiilor si testelor.

41.3. De fiecare dati cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanti, Tn conformitate cu programul
de control stabilit de citre proiectantul fucrdrii respective, Antreprenorul va convoca, in conformitate cu prevederile
Legii si in termenul previzut de Lege, factorii responsabili in vederea verificdrii lucririlor ajunse in fazd determinanta
si aprobdrii continuarii executiei Lucrarilor. in conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate luerdrile ajunse in
faze determinante, documentele de calitate aferente, precum §i mésurile dispuse prin actele de control anterior incheiate.
Pe baza constatirilor consemnate in procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupi cum este relevant, in conformitate
cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continudrii executiei Lucrarilor.

41.4. Fari a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare datd cénd o lucrare sau o parte din lucrare este terminata
si inainte ca aceasta si devind acoperitd sau ascunsg, Antreprenorul va ingtiinta Supervizorul. Supervizorul, fard
intirziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea necesare sau va ingtiinta Antreprenorul ci aceste
activititi nu sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul nu instiineazi Supervizorul, Antreprenorul, la instructiunea
Supervizorului, va descoperi lucrérile in vederea inspectiei, testarii sifsau masurdrii pe riscul i cheltuiala sa.

41.5. in cazul in care Supervizorul nu participi la efectuarea testelor, Antreprenorul poate si inceapd efectuarea lor
si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o daté ulterioard
celei agreate, Antreprenorul va fi indreptiit, cu conditia respectirii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Execugie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daci terminarea Lucririlor este sau va fi intérziati; gi

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6. Dupi efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de analiza etc.

41.7. Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. In cazul in care testele
repetate sau suplimentare confirmd faptul ci Materialele, Echipamentele sau Iucrdrile sunt in conformitate cu
prevederile Contractuale §i ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi tndreptitit, cu conditia respectirii
prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8. In cazul in care rezultatele testelor aratd ¢i unele Materiale, Echipamente sau lucrri nu sunt in conformitate cu
prevederile Contractului §i/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere].

41.9. in cazul in care rezultatele testelor arati ci Materialele, Echipamentele si/sau lucririle sunt in conformitate cu
prevederile Contractului, Supervizorul va emite, In termen de 5 zile de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se
confirma aceste rezultate. in cazul in care Supervizorul nu transmite acest certificat in termenul mentionat §i nu
actioneazi in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va considera ci certificatul a fost emis.

Emiterea de ciitre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezuitatele testelor (inclusiv cazul ¢ind un
asemenea certificat se considerd a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de rispunderea sa asupra calitafii Lucrarilor,

Clauza 42. Respingere

42.1. Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificatd vor fi respinse de cétre Supervizor. O marcd
speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu le va modifica si nu va afecta
valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor de pe Santier intr-un
termen indicat de Supervizor. In cazul in care Antreprenorul nu respecti termenul indicat, Materialele si Echipamentele
respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul {cu conditia respectirii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului]) i riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale
respinse va fi respinsi. Nu se va emite niciun Certificat de Plata i nu se va face nicio platd pentru Materiale,
Echipamente sau lucriri respinse.

42.2. Supervizorul, pAn3 la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea si solicite sau si Decid,

prin emiterea unui Ordin Administrativ:



(a) ridif:area d?' pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia motivati
a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului §i inlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente
conforme; sau

(b) demolan-ea si refacerea corespunzitoare sau repararea satisficitoare, fird a se fine seama de vrenn test anterior
sau platé anterioard, a oricérei lucriri care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia sau proiectul pentru care
este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivati a Supervizorului, conforma cu prevederile Contractului 5i/sau
ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaldnd).

42.3. Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cit mai curdnd posibil §i pe propriul cost. In cazul in care
Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul si angajeze alte persoane si
implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Benefic iarului],
toate costurile aferente vor fi deduse de citre Beneficiar dim sumele platibile Antreprenorului.

42.4. Dupi remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5. Dacé respingerea unor Materiale, Echipamente gi/sau lucriri genereazi costuri suplimentare Beneficiarului,
aceste costuri, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului], vor fi deduse de citre
Beneficiar din sumele plitibile Antreprenorului.

_42.6. Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupi caz, prevederile clauzelor 36
[Intarzieri] si/sau 63 [Incdlcarea Contractului].

Clauza 43, Dreptul de proprictate asupra Materialelor i Echipamentelor

43.1. Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor i Lucriirile Provizorii, atunci cdnd
sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat §i aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de santier a
Antreprenoruluf), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executirii Lucrérilor. Antreprenorul nu le va putea retrage
de pe Santier fara acceptul Supervizorului,

43.2. Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau Tn alt loc aprobat de Supervizor, Antreprenorul
va da o declaratie pe propria rispundere ci toate Materialele si Echipamentele folosite la executia Lucririlor sunt
degrevate de orice sarcini. Aceasti declaratie va fi dati cel tArziu in momentul punerii In operd dar va fi necesard pentru
Materialele sau Echipamenteie solicitate la plati in conformitate cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei
Antreprenorului, Materialele 5i Echipamentele respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea
devin proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma intreaga rispundere pentru pastrarea, depozitarea,
intrefinerea, gestionarea si siguranta acestora de la Data de Incepere pini la aprobarea Receptiei la Terminarea
Lucrérilor sau a Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in aceastd perioada, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3. In cazul rezilierii, denuntrii unilaterale sau incetirii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor 64
[Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de citre Antreprenor] sau 66 [Fortd majord si denuntare unilaterala],
Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe $antier, in conformitate cu instructiunile Supervizorului, a tuturor
Materialelor si Echipamentelor aflate In proprietatea Beneficiarului, dar care nu se afla pe Santier la momentul rezilierii.
In cazul rezilierii sau denuntirii unilaterale in conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de citre Antreprenor]
sau ale clauzei 66 [Fortd majori si denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectérii prevederilor clauzei
69a [Revendicirile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor transportului §i depozitarii pe Santier potrivit
prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4. In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetirii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor 64
[Rezilierea de ciitre Beneficiar], 65 [Rezilierea de citre Antreprenor] sau 66 [Forti majora §i denunfare unilaterali],
Beneficiarul va fi indreptitit sa foloseascd Lucririle Provizorii si/sau Utilajele Antreprenorului, care ar fi necesare
pentru asigurarea stabilititii sau sigurantei Lucrérilor. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o notificare in acest
sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul, cu conditia respectirii prevederilor clauzei 6%9a
[Revendicirile Antreprenorului], va fi Indreptitit la plata Costurilor aferente folosirii de citre Beneficiar a acestor
Lucriri Provizorii sau Utilaje dupi data rezilierii, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5, Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de cétre Antreprenor a unor Lucriri Provizorii gifsau utilaje va
contine o prevedere conform cireia, la cererea scrisi a Beneficiarului in termen de 5 zile de la data rezilierii, denuntérii
unilaterale sau incetirii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65
[Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [For{i majora si denunfare unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a
plati toate costurile implicate in acest sens de la data respectiva, proprietarul va inchirta Beneficiarului aceste Lucrari
" Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de cdtre Antreprenor, cu menfiunea ci
Beneficiarul are dreptul s permité folosirea de citre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea §i/sau finalizarea
Lucririlor.

PLATI

Clauza 44. Principii generale

44.1. Cu exceptia cazului In care este previzut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul romanesc

si platile vor fi efectuate in aceastd moneda,



44.2. Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de cditre Antreprencr,
respectiv in conturile indicate de Antreprenor §i Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit si refuze orice cont care
ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de combaterea spalarii banilor. Dacd Legea
prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi deschise de cétre Antreprenor si Subcontractanti la
Trezoreria Statului.

44.3. Beneficiarul nu va face nicio platd daci nu existd o Garantie de Buna Execugie validd, in conformitate cu
prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4. Antreprenorul se obligd si plateasci Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si considerati prin acordul Pértilor, Decizia Supervizorului,
sentinti arbitralii sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii 5i ale Contractului ca fiind datoratii. Orice astfel de
sumi, daci nu este dedusi din sumele plitibile de citre Beneficiar Antreprenorului, va fi plitit de citre Antreprenor in
termen de 30 de zile de la transmiterea de clitre Beneficiar a unei facturi.

in cazul in care Antreprenorul nu efectueazi o astfel de platé in termenul stabilit, Beneficiarul va fi indreptatit, fara
nicio alti formalitate decat transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobdnzi pentru intérziere in efectuarea
platilor, la nivelul si In conditiile previzute in clauza 53 [Plati Intdrziate].

44.5. Daca sunt indeplinite conditiile care permit rezilierea Contractului de citre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii Contractului, Beneficiarul poate
suspenda plafile ca mésura de precautie fiird notificare prealabila. in cazul in care Contractul nu este reziliat, o asemenea
suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45. Valoarea Contractului

45.1. Valoarea Contractului va fi Preful Contractului ca suma forfetar3 (cu exceptia Sumelor Provizionate), la care
se adaugd TVA, si va putea fi ajustati §i revizuitd in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

45.2. Antreprenorul va pliti toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie si le pliteasca potrivit
prevederilor Contractului §i ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificati in functie de aceste costuri, cu
excepiia celor previzute in subclauza 48.8.

45.3. Supervizorul va notifica Beneficiarul §i Antreprenorul ori de céte ori ia cunogtin{ de faptul ¢d Valoarea
Contractului poate depisi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea diferentei respective. Daca
sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fara intérziere in conformitate cu prevederile subclauzei 37.3.

45.4. Daci o parte din Lucriri urmeazi a fi plitita conform cantititilor furnizate sau lucrarilor efectuate, prevederile
referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditiile Speciale. Valoarea Contractului va fi stabilitd in
consecinta §i va face obiectul unor actualiziri in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

Clauza 46. Plata in avans

46.1. In cazul in care este previzut in Acordul Contractual cd nu se va efectua nicio platd in avans, prevederile
prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2. Beneficiarul va efectua pléti in avans, fiird doband, in vederea mobilizarii, proiectirii si execu tarii Lucrdrilor,
in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionati de existentd unei Garantii
de Bun# Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Bund Executie], existen{a unei garantii
de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data
de Incepere.

46.3. Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garantie de
returnare a avansului gi va transmite o copie a acesteia §i Supervizorului. Valoarea garantiei va fi cel putin egald cu
valoarea platii in avans plus valoarea rezultata din aplicarea ratei dobénzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei
la valoarea plétii in avans, pentru perioada previzutd de la momentul platii pina la justificarea integrald a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisi de o societate bancard sau de o societate de asiguriri, autorizati si emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societiti) cotat cel putin cu ratingul BBB-/Baa3
sau echivalent §i Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceastd privintd. Garantia de returnare a
avansului va fi irevocabila §i va prevedea ci plata Garaniei de returnare a avansului se va executa necondifionat,
respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de
returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisé in numele asocierii sau consorfiului.

Antreprenorul se va asigura ci garania de returnare a avansului va rimane valabila gi in vigoare péni la justificarea
sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusa in mod progresiv cu sumele justificate de cétre
Antreprenor, aga cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daci plata in avans nu a fost justificatd integral sau
rambursatd cu 30 de zile inainte de data expiririi garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pand la
justificare integrald sau rambursare a plétii in avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a prelungit
valabilitatea garantiei, sumele rimase de justificat din avans vor fi considerate, fir3 alti formalitate, ca fiind datorate in
conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de ciitre Beneficiar, prin emiterea unei note de debit
ciitre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate Antreprenorului in baza Contractului.



Garantia de returnare a avansului va fi eliberat de cétre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci cind plata in
avans este integral justificati sau rambursata.

46.4. In cazul in care Contractul este reziliat sau denungat unilateral sau inceteazi in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], 65 [Rezilierea de citre Antreprenot] sau 66 [Fortd majori si denunfare
unilaterald], indiferent de motiv, sumele rimase de justificat din avans vor fi considerate, fari alta formalitate, ca fiind
datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de citre Beneficiar, Garantia de returnare a
avansului poate fi executatd imediat de citre Beneficiar pentru a rambursa sumele rimase de justificat din plati in avans,
iar garantul nu va intdrzia plata i nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5. Antreprenorul va utiliza sumele reprezentind plati in avans exclusiv pentru operatiunile aferente executirii
Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu folosegte corespunzitor o parte din aceste sume, Beneficiarul va fi
indreptifit, cu conditia respectirii prevederilor subclauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului] la rambursarea de citre
Antreprenor a sumelor rimase de justificat (inclusiv prin executarea de citre Beneficiar a garantiei de returnare a avans),
la plata de cétre Antreprenor a unor penalitifi de intirziere aplicind rata dobdnzii de referinti a Bancii Nationale a
Roméniei, calculatd pentru perioada de cand s-a acordat avansul §i pind in momentul recuperirii, la sumele folosite
necorespunzitor $i si nu mat efectueze nicio aita platd in avans.

46.6. Valoarea (care poate fi exprimati sub forma de valoare procentuali) fiecarei trange din plétile in avans, numirul
si data trangelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual i se vor incadra in limitele stabilite de Lege. O garantie
corespunzitoare va fi prezentati de citre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Dacé Acordul Contractual nu specificd valoarea, numirul i data trangelor, céte o transa in valoare de 15% din
valoarea plifilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, previzute in graficul de flux de numerar din Programul
de Executie aprobat si In vigoare la momentul respectiv, va fi solicitatd de citre Antreprenor intr-o Situatie de Lucriri
emis3 imediat dupi Data de fncepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmitor
si va fi plétita de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati).

Fiecare plati in avans va fi justificati prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucriri, respectiv
Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decdt dupa deducerea integrala a avansului.

Acordarea unei noi trange de avans se face numai dupi ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau
rambursat.

Daci unele sume reprezentind pléti in avans au riimas nejustificate pani la sfargitul anului calendaristic, Beneficiarul
va fi indreptitit, cu conditia respectiirii prevederilor subclauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului] la rambursarea de
citre Antreprenor a sumelor rimase de justificat (inclusiv prin executarea de cétre Beneficiar a garantiei de returnare a
avans), si la plata de céitre Antreprenor a unor penalitéifi de intirziere aplicdnd rata dobénzii de referinid a Bincii
Nationale a Roméniei, calculaté pentru perioada de cind s-a acordat avansul §i pdna in momentul recuperérii, Ia sumele
folosite necorespunzitor (in mésura in care intrzierea Antreprenorului nu se datoreazi unei cauze sau unui risc in
responsabilitatea Beneficiarului).

46.7. In cazul in care este previzut in Acordul Contractual ca sumele reprezentind plati in avans pot fi justificate prin
lucriiri executate pani la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6 nu se vor aplica, ci se vor
aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzitoare va fi prezentati de cétre Antreprenor pentru fiecare trangd, in conformitate cu prevederile
subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specificé alte valori, numér gi/sau date ale transelor
(in limitele stabilite de Lege), o primi trangd in valoare de 5% din Preful Contractului (la care se adaugd TVA) va fi
solicitata de cétre Antreprenor intr-o Situafie de Lucréri emisd imediat dupa Data de Incepere §1 va fi plititd de cétre
Beneficiar in conformitate cu prevederile clavzei 50 [Plati] si o a doua trangé in valoare de 10% din Pretul Contractului
(la care se adaugi TVA) va fi solicitatd de citre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisd imediat dupi obtinerea
autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente i va fi platitd de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile
clauzei 50 [Pliti].

Fiecare platii in avans va fi justificat3 prin deduceri procentuale din Certificatele de Plati, in valoare procentualé de
25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucriri] (cu exceptia cazului
in care o altd valoare procentuald este specificats in Acordul Contractual), pané cénd plata in avans este justificata
integral.

La incheierea fiecirui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al cheltuielilor
efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzitor destinatiei stabilite prin Contract.

Clauza 47. Sume Retinute

47.1. Sumele Retinute vor fi refinute din Certificatele de Platd, ca o metodd de plati aferenti obligatiilor
Antreprenorului (i) de a termina Lucririle si (ii) de a remedia defecfiunile in Perioada de Garantie, Cu exceptia cazului
in care Acordul Contractual specificé alte valori, o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor
(a) si (b) din subclauza 50.1 [Situafia de Lucrari] va fi refinuté din fiecare Certificat de Platd, pdna cénd se atinge limita
Sumelor Retinute, unde totalu] Sumelor Retinute este egal cu 5% din Preful Contractului la semnarea Contractului. 50%
din Sumele Retinute vor fi integrate in primul Certificat de Plata dupd aprobarea Receptiei ia Terminarea Lucririlor §i



platite de clitre Beneficiar. Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Plata dupi aprobarea Recepiei

Finale si platit de citre Beneficiar.

47.2. Antreprenorul, la aleperea sa, poate constitui i furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume Retinute
(suportind costurile aferente) care va fi emisa de catre o institutie bancaré autorizata si emitd asemenea garantii pe
teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexatd la Contract sau in orice altd forma agreatd de citre Beneficiar.
Garantia va fi irevocabild §i va prevedea ca plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului.
Antreprenorul se va asigura ci garantia este valabils §i in vigoare pdnd la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul
garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu valoarea cumulatii a Sumelor Retinute previzuti pentru perioada urmétoare
de sase luni, in conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentul
respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Refinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita
Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura cé garania pentru Sume Retinute este valabild i in vigoare péni la
aprobarea Receptiei Finale. in orice moment pand la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor, cuantumul garantiei
pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulaté a Sumelor Retinute. In orice moment intre aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucririlor §i aprobarea Receptiei Finale, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai
mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute. _

Dacd, in orice moment, Antreprenorul nu reugeste sé furnizeze o garantie pentru Sume Refinute in conformitate cu
prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plati i retinute de citre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garanfia pentru Sume Retinute in mod corespunzitor cu platile Sumelor
Retinute prevazute in subclauza 47.1.

Clauza 48. Ajustarea prefurilor

48.1. Se considera ¢4 prefurile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauzi;

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referin(a.

Se considera ci Pargile sunt satisficute de cele prevézute si aplicabile in prezenta clauzi si in celelalte clauze din
Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste prevederi nu asiguré o
compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor constitutive ale Ofertei.

48.2. Cu exceptia cazului n care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacd Durata de Executie la semnarea
Contractului este mai mici sau egald cu 365 de zile, prefurile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme §i nu vor fi
ajustate decét in cazul previizut la subclauza 48.8.

48.3. Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daci Durata de Executie Ja semnarea
Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera c3 prefurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite in
baza conditiilor de prefuri 5i piata in vigoare la Data de Referingd si sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate
pentru cregterea/diminuarea indicilor de pre{ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al ciror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la
lucririle evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta
ajustare va fi determinati prin aplicarea formulei prevazute in aceasti clauza.

48.4. Formula de ajustare a prefurilor este o formul polinomiali de tipul:

An=av+m*Mn/Mo+f*Fn/Fo+e*En/Eo,

unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaz a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrérile realizate In
luna "n" (sumele aferente punctului (2) din subciauza 50.1 [Situatia de Lucriri], exclusiv lucririle evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

- "ay" este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a platii in avans fafa de Pretul Contractului;

- "m" "f" "e" sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimaté a fiecrui element relevant de cost in execufia
Lucririlor. Elementele de cost reprezint3 resurse relevante cum ar fi forja de munci, utilaje si materiale;

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna "n", exprimati in moneda
Contractului, dupd cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n". Indicii de pret sau pretfurile
de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

- "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de pref/cost de bazi sau preturile de referinta, exprimati in moneda Contractului,

aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pref/cost si/sau prefurile de referind, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara pentru a determina
cu certitudine definitia lor, precum §i ponderea acestora vor fi stabiliti de catre Beneficiar in tabelul datelor de ajustare
din Acordul Contractual. Se va verifica urmétoarea ecuatie: av +m+ f+e= 1.

in cazul in care un indice de pref/cost curent sau un pref de referin{d pentru luna respectiva nu este disponibil (sau
valoarea lor nu este definitivé), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va fi recalculati atunci cind
indicele sau preful va fi disponibil (respectiv cind valoarea lor va deveni definitivi).



48.5. Atunci cind sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare din Acordul
Contractual nu este completat de citre Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost si formula aplicabili va fi:

An=av+(l-av)*In/lo,

unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrérile realizate in
luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Sitvatia de Lucrari], exclusiv lucririle evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

- "av" este valoarea procentuali a pldtii in avans fa{ii de Pretul Contractului;

- "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statisticd In Buletinul Statistic de
Preturi, la tabelul 15, aplicabil [a data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabili a acestui indice
pentru luna ianuvarie 2017 este 113,8,

- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Refering.

48.6. Pentru lucréri executate dupé aprobarea Receptiei la Tenminare, indicii curenti de pref/cost vor avea valorile
aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7. Daci Antreprenorul nu finalizeazi Lucririle in Durata de Executie dupd cum poate fi prelungité in conformitate
cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul Duratei de Executie va fi
facutd utilizdnd:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pref/cost sau preturilor de referin{d cu 60 de zile
inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

{b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referin{a curente,

in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8. Valoarea Contractului va fi ajustati pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din
modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi §i abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior
Datei de Referinta, care 1l va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Daci Antreprenorul inregistreazi intérzieri gi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificérii Legii,
Antreprenorul va fi indreptitit, cu conditia respectirii prevederilor clauzei 6%a [Revendicédrile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intdrziati, i

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 {Costuri suplimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi
indreptitit, cu condifia respectirii prevederilor clauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzitoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daci cresterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea Legii
este luatd in considerare prin evolutia indicilor de preg/cost sau prefurilor de referinta relevante si aplicabile, stabilite in
cadrul prezentei clauze.

Clauza 49. Graficul de Esalonare a Plitilor 3i Sume Provizionate

49.1. Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o sumi forfetard. Graficul de Esalonare a
Plitilor va detalia modalitatile in care aceastd sum forfetard va fi platitd. Aceste modalitati vor include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucréri sau unor faze de proiectare gi/sau
executie a Lucrdrilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucriri sau fazi de proiectare gi/sau execufie a Lucrérilor va deveni
platibila.

Cu excepiia cazurilor expres previzute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptait sa solicite o
cregtere a sumei forfetare invocind motivul ci lucrarea sau serviciul a necesitat mai multd muncd sau a costat mai mult
decét anticipat inifial, §i, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptitit si solicite o diminuare a prefului forfetar
invocind motive opuse celor menfionate mai sus.

49.2. In scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executirii Contractului pand la aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrérilor, Supervizorul va evalua valoarea contractualdi a Lucrdrilor executate (inclusiv
Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu metoda previzutd in Graficul de
Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda alternativa de evaluare a partilor din Lucrérile
Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele Antreprenorului), folosind listele de cantitati din
Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitaii real executate i prefurile unitare transmise de ciitre
Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliati a prefului] sau alte prefuri unitare relevante, cum ar fi
prefuri de piatd. Dac# aplicarea strictd a metodei previzute in Graficul de Esalonare a Plétilor ar cauza ca valoarea
contractuali a Lucrarilor executate sd fie semnificativ mai mari decédt valoarea partilor din Lucririle Permanente
executate la acel moment, valoare stabiliti de cétre Supervizor in conformitate cu metoda alternativi prevazutd mai sus,



Supervizorul va fi indreptitit s refind temporar aceasti diferentd din Certificatul aferent de Platd, transmitind
Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in misura in care diferena intre
valoarea Lucrarilor executate evaluati cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor si valoarea Lucrarilor
Permanente executate stabiliti de citre Supervizor in conformitate cu metoda alternativé prevazutd mai sus se reduce.
Orice sold ramas refinut temporar in conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni platibil In primul
Certificat de Plati emis dupa aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrdrilor.

Pentru evitarea oricirui dubiu, daca valoarea contractuald a Lucrdrilor executate (aplicAnd metoda previzutd in
Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrérilor,
mai mici decat valoarea Lucririlor Permanente executate stabiliti de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativi prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis in conformitate cu metoda stabilits in Graficul de

Esalonare a Piatilor.

49.3. Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionati va fi folosits, integral sau parfial, doar in conformitate cu instructiunile Supervizorului.
Pentru fiecare Sum# Provizionati, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii stabilite de citre Beneficiar,
va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinagia previzutd a Sumei Provizionate,
Echipamente, Materiale, Lucréri sau servicii, iar valoarea acestora va fi inclus# in Valoarea Contractului §i va consta
in:

(a) sumele reale plitite (sau care trebuie platite) de cétre Antreprenor, i

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculati ca o valoare procentuald de 5% din aceste sume (sau alta
valoare procentuald dac# este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri i chitante justificative.

Pentru evitarea oricirui dubiu, in masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de céitre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevdzutd este in responsabilitatea
Beneficiarulvi.

Clauza 50. Pla¢i

50.1. Situatia de Lucréri

Dupi Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de Lucréri in
care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerdi indreptatit, impreund cu documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimati contractuald pentru toate Lucririle executate pand la sfargitu] lunii (inclusiv Modificarile, Sume
Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scizutd valoarea corespunzitoare inclusa in
precedenta Situatie de Lucréri;

(b) sume de adiugat sau de scizut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48 [Ajustarea
preturilor];

(c) sume de adiugat sau de scizut aferente Sumelor Refinute in conformitate cu prevederile clauzei 47 [Sume
Retinute};

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu prevederile clauzei
46 [Plata Tn avans];

(¢) sume de adiugat sau de scizut pentru Echipamente i Materiale, potrivit prevederilor subclauzei 50.2;

() orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel, inclusiv cele
potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicéri si Decizii] si 70 [Dispute §i arbitraj].

Situatia de Lucrdri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor
privind plata directs a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnatd de ciitre Reprezentantul
Antreprenorului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula gi fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrdri si Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care
Antreprenorul nu a firnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabi! de
citre Supervizor.

50.2. Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire fa Echipamentele 5i Materialele aduse pe Santier
sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executrii Lucriirilor Permanente dar inci neincorporate in Lucrérile
Permanente in urméatoarele conditii:

(2) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferentd din Acordul Contractual gi sunt livrate in cantitai
rezonabile in raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederiie Cerinfelor Beneficiarului si ale Documentelor
Antreprenorului pentru Lucrérile Permanente i organizate in loturi pentru a putea fi recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate §i protejate corespunzitor impotriva pierderii, daunef sau deteriorarii;

(d) Echipamentul §i Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile clauzei 43
[Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor}];



(e) Antreprenorul péstreazi inregistriri adecvate cu privire la comandi, livrare, facturi, plati, depozitare, testare si
folosire in executarea Contractului a Echipamentului §i Materialelor, in formd acceptatd de Supervizor iar aceste
inregistriri sunt disponibile pentru analizi de cétre Supervizor;

(f) sumele care urmeazi si fie plitite vor fi echivalentul 2 80% din costul stabilit de citre Supervizor pentru
Echipamentul §i Materialele respective (firé transportul §i livrarea, fara TVA), tindnd cont de documentele mentionate
la punctul (e) de mai sus §i de valoarea de contract pentru Echipament si Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucriri (i) l]a momentul
cind Echipamentul §i Materialele sunt incorporate in Lucririle Permanente gi valoarea lor contractuald este inclusd in
sumele aferente punctulfui (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucriiri], (ii) in cazul in care conditiile de mai sus nu ar
mai fi indeplinite si (iif) In caz de deterioriri, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Certificatul de Plati

Supervizorul va verifica Situatiile de Lucriri transmise de citre Antreprenor gi, in termen de 30 de zile de la primirea
Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata catre Beneficiar, cu o copie transmiséd Antreprenorului. Termenul
de 30 de zile nu poate fi prelungit fird acordul Antreprenorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structuri ca
Situatiile de Lucriri, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente
punctulut (a) al Certificatului de Plati, Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederilor subclauzei 49.2. Prin
emiterea unui Certificat de Platd, Supervizorul certifics, pe proprie rispundere, faptul ci sumeie solicitate la plati sunt
in conformitate cu prevederile Contractului §i corespund cu lucréri, servicii gi articole reale si conforme cu prevederile
Contractului.

Supervizorul nu va certifica la plati sume pentru care Antreprenorul nu a fumizat integral si in forma finalj
documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de cétre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plati, poate efectua orice amendamente si modificéri justificate oricarui
Certificat de Platd anterior eliberat.

Daci Antreprenorul nu a reusit sau nu reugegte séi execute o lucrare sau s respecte o obligatie, fiind notificat de citre
Supervizor in acest scop, Supervizorul este Indreptétit sé refini valoarea acestei lucrari sau obligatii pini la terminarea
lucriirii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei obligatii neindeplinite sav nerespectate,
Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinii, valorile mentionate in Acordul Contractual, daca exista,
adaptiandu-le dupa caz.

Firi a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, Supervizorul nu este
indreptitit si emiti un Certificat de Plati care ar face ca valoarea cumulati aprobaté pentru plati si depégeasc Pretul
Contractului, dupd cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4. Plata

Beneficiarul va pliti sumele certificate de ciitre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de
Plati, in conformitate cu urmétoarele conditii:

(a) fird a cauza vreo intrziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptifit sii corecteze erorile aritmetice din
orice Certificat de Plati. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie aritmeticd aplicata la
valoarea Certificatului de Plati emis de ciitre Supervizor. Aceste corectii aritinetice se vor face fiird a lua in considerare
prevederile clauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului];

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platd de citre Supervizor, Antreprenorul va emite
catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatii in Certificatul de Plati corespunzitor, dupd cum poate fi corectati in
conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directii a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oric&rui dubiu, in lipsa
unei facturi corespunzitoare, o plati nu va fi consideratd ca datorata.

in cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Platd emis de cétre Supervizor sau cu o parte a
acestuia, Beneficiarul va fi indreptiit, cu conditia respectirii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului],
sa deduca sumele plitite dar nedatorate din sumele platibile de citre Beneficiar Antreprenorului sau sd primeascd
rambursarea acestor sume de citre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de citre Beneficiar a unei note

de debit.
Clauza 51. Plata finala

51.1. Situatia finald de Lucriri
fn termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru

exemplare, Situatia finald de Lucriri, impreuni cu documentele justificative. Situatia finald de Lucréri va cuprinde:
(a) valoarea finala contractuald pentru toate Lucririle executate (inclusiv Modificérile, Sume Provizionate si/sau

Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scizuta valoarea corespunzitoare a lucrérilor plétite anterior,
{(b) sume finale de adiugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48

[Ajustarea preturilor],
(c) sume finale de adiugat sau de sc#zut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47 [Sume

Retinute],



(d) sume finale de adiugat sau de scizut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu prevederile
clauzei 46 [Plata in avans},

(e) sume finale de addugat sau de scazut pentru Echipamente §i Materiale, potrivit prevederilor su bclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se consider3 indreptatit sa le primeasci potrivit prevederilor Contractului
sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicri $i Decizii] si 70 [Dispute §i arbitraj].

Situatia finald de Lucréri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor
privind plata directi a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in legétura cu
sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucririlor, cu exceptia cazului in care Antreprenorul a inclus in
mod expres sume in aceastd privinta in punctul (f) al Situatiei finale de Lucriri.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finali de Lucréri in termenu! prevéizut, Supervizorul va emite un
Certificat fina] de Plati in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plati].

51.2. Certificatul final de Plati

fn 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrdri sau de la data la care ar fi trebuit s fie emis3 Situatia finald
de Lucriri, Supervizorul va emite un Certificat final de Plata citre Beneficiar, cu o copie transmisi Antreprenorului.
Certificatul de Plati va avea aceeasi structuri ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti
dac este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea unmitorul confinut:

(f) sume de addugat sau de scizut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisi de cétre Supervizor, a tuturor
sumelor aferente unor Revendiciri potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari i Decizii].

in cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare dintre Pir{i
va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], in
termenul si conditiile previzute in subclauza respectiva.

Chiar daci o notificare de dezacord este notificatd, pentru pértile din Certificatul final de Platd asupra carora Partile
sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

fn cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisi o notificare de dezacord in termenul stabilit, valoarea
Certificatului final de Plata reprezinta incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul Contractului. Beneficiarul nu
va mai avea nicio obligatie fata de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in legaturd cu sau potrivit
prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor i Antreprenorul va fi decizut din dreptul siu de a primi vreo platad
suplimentard. Prezenta subclauzi nu va limita responsabilititile Beneficiarului privind obligatiile sale de despégubire
In caz de fraudi, greseald deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3. Plata finald

Beneficiarul va plati sumele certificate de citre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea Certificatului final
de Plati, in conditiile In care nu exista dispute cu privire [a acest Certificat, In conformitate cu urmitoarele condifii:

(a) fard a cauza vreo intirziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptatit si corecteze, férd alte formalitati,
erorile aritmetice din orice Certificat final de Plati. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicati la valoarea Certificatului final de Plati emis de cétre Supervizor;

(b) incepand cu ziua a 15-a de 1a data emiterli Certificatului final de Plati de catre Supervizor, Antreprenorul va emite
citre Beneficiar o facturd in valoarea specificats in Certificatul final de Plati corespunzator, dupa cum poate fi corectati
in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directé a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricirui dubiu, n lipsa
unei facturi corespunzitoare, plata finald nu va fi considerati ca datorati. Atunci cand o disputi cu privire la Certificatul
final de Plati este solutionatd, in final, potrivit prevederilor clauzei 70 [Dispute 51 arbitraj], Beneficiarul va pléti orice
sume datorate fira Intérziere.

Clauza 52. Pla¢i directe citre Subcontractanti

52.1. In cazul in care un Subcontractant isi exprim, in conformitate cu prevederile Legii, optiuneade a fi platit direct,
subcontractul anexat la Contract va congine o anexd specificd privind plata directd, prin care Antreprenorul si
Subcontractantul vor (i) consemna aceasta opgiune, (ii) preciza contul bancar al Subcontractantului si (iii) indica, pentru
fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de Lucrdri pentru care este desemnat Subcontractantul,
partea din sumi sau procentul corespunzitor aferent Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al
elementelor listate la punctele (a) - (f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] in raport cu Subcontractantul, astfel incat
si fie stabilita metoda concretd de evaluare si certificare a partii din fiecare platé efectuata de citre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzelor 50 {Plati] si 51 [Plata finali] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de citre
Beneficiar a prevederilor aferente plitii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor efectuate de
citre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] intre Antreprenor §i
Subcontractanti, fard nicio altd modificare. in caz contrar, anexa privind plata directd a fiecarui subcontract devine nula.

Pentru evitarea oricirui dubiu, introducerea de citre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de Lucréri, a unei
sume aferente unei parfi din Lucriri executate de ciitre un Subcontractant este consideratd confirmarea de ciitre
Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv.



Cu conditia respectirii prevederilor definite in paragraful de mai sus §i pén3 cand Subcontractantul este inlocuit, dac
este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant gi va efectua pliti directe citre
Subcontractant. Aplicarea de citre Beneficiar a prevederilor aferente plafii directe citre Subcontractant este singura
obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi
indeplineste aceasti obligatie, Antreprenorul si fiecare Subcontractant vor despigubi Beneficiarul, Personalul
Beneficiarului §i agentii acestuia i se vor asigura cé nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiali
generatd de sau in legatura cu fiecare subcontract.

In cazul in care se constatd, prin amendarea sau modificarea de cétre Supervizor intr-un Certificat de Plati a unor
sume certificate anterior, necesitatea recuperdrii de la un Subcontractant a unei sume plitite direct de céitre Beneficiar
cétre acel Subcontractant, si daci suma nu este dedusi din sumele platibile de cétre Beneficiar Subcontractantului, va
fi plitita de ciitre Subcontractant in termen de 30 de zile de la transmiterea de citre Beneficiar a unei facturi. in cazul
in care Subcontractantul nu efectueazi o astfel de platd in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectivi

de la Antreprenor.

Clauza 53. Plifi intirziate

53.1. Daca Antreprenorul nu primeste o plata datorat, integral, in termenul previzut Ia clavza 50.4 [Plata], respectiv
la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, fird alte formalitati decat transmiterea citre Beneficiar a unei facturi
detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integralé a platii, va fi indreptatit si primeascé plata unor dobénzi pentru
intirziere in efectuarea plitilor, calculate lunar pentru suma neplitita in termen.

Aceste dobanzi pentru intirziere in efectuarea plitilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupi cum urmeazi:

(a) rata dobanzii de referin{d a Bincii Nationale a Roméniei, atunci cind moneda de plati este leul roménesc, sau

(b) rata dobénzii de referint3 a Bancii Centrale Europene, atunci cdnd moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalenti a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cind moneda de plata este
alta decét leul roménesc sau euro,

la care se adaugé 8 (opt) puncte procentuale.

Dobéanda va fi datorati pentru perioada dintre expirarea termenului de platd si data la care contul Beneficiarului este
debitat.

Clauza 54, Plifi citre terfi
54.1. Beneficiarul va efectua plifi datorate Antreprenorului ciitre terti doar dupi o cesiune realizatd in conformitate

cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [PIati directe cétre Subcontractanti].

54.2. In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteazi plitile scadente de primit de céitre Antreprenor
in baza Contractului si fird a prejudicia termenul previzut la clauza 53 [Plifi intdrziate], Beneficiarul va avea la
dispozitie 30 de zile, de la data la care primegte notificarea disparitiei definitive a impedimentului de platd, pentru a
relua plitile citre Antreprenor.

Clauza 55. Costuri suplimentare
55.1. Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibilé, aparifia unor costuri suplimentare.

Cu conditia respectirii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei
69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul n care, in conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o
Decizie cu privire la Costuri suplimentare firs ca o Revendicare a Antreprenorului si fi fost notificatd, Antreprenorul
va fi indreptitit la plata unor Costuri suplimentare daca si in mésura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare
datorita uneia din urmétoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreazi culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a
convenit altfel in cadrul Modificérii), cu exceptia Modificirilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de citre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin Contract;

(c) orice suspendare a Lucrdrilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui risc in responsabilitatea

Antreprenorului;

(d) fortd majord; _
(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale, indreptiteste

Antreprenorul la plata de citre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titfu de despagubiri, si care nu se
datoreazi culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oriciirui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectii prevederile clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluj], respectiv a prevederilor subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile relevante,

Antreprenorul va fi decizut din dreptul s&u de a primi plata unor Costuri suplimentare.
55.2. Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesitd ca Antreprenorul si aduca

dovada cé:
(2) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de citre Antreprenor. Pentru evitarea
oricdrui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de cheltuieli nu reprezint un

Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost; ) )
(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fiird aceastd cauzi;



¢) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrérilor Antreprenorului, care vor include in mod
obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile suportate sau care vor fi suportate
de cétre Antreprenor.

Clauza 56. Incetarea responsabilititii Partilor

56.1. Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligafiilor Antreprenorului de a proiecta, executa i termina
Lucrarile i de a remedia orice defectiune in Pericada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea Receptiei Finale, fiecare
Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care riméane neindepliniti la data Receptiei, in conformitate
cu prevederile Legii si ale Contractului. in scopul stabilirii naturii $i volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se
va considera a fi in vigoare.

56.2. Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere réspunderii Antreprenorului previzute de Lege pentru vicii
ale Lucrérilor.

56.3. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fati de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrérilor dupa efectuarea plitii finale In conformitate
cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald].

56.4. Fird a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despiigubi cealaltd Parte pentru orice pierderi
sau daune cauzate acestei PArfi si generate de fraudi sau greseala deliberatd comise de prima Parte, fard a implica vreo
culpa a celeilalte Pérti.

RECEPTIE S1 PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57, Principii generale '
57.1. Verificarea i testarea Lucriirilor de citre Supervizor sifsau Beneficiar in pregatirea Receptiei la Terminarea

Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta Antreprenorului nu constituie un -
impediment pentru verificare cu condifia ca Antreprenorul si fi fost notificat corespunzitor cu cel putin 30 de zile
inainte de data verificarii.

57.2. Daci circumstanele excepjionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stirii Lucrdrilor si/sau testarea
acestora in pregitirea Receptiei la Terminarea Lucririlor sau a Receptiei Finale, Supervizorul, dupé consultarea, in
masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica imposibilitatea. Se vor efectya
verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceastd imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va
invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentrii Lucrérilor Intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58. Teste Ia Terminare

58.1. Lucririle nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare prevazute in Contract.
Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzitor, cu exceptia cazului in care testele sunt efectuate de
citre Beneficiar cind nu se vor aplica decat punctele (b) si (c) din subclauza respectivd. Antreprenorul va aduce la
cunostinfa Supervizorului data cénd pot fi incepute verificarile si Testele la Terminare.

58.2. In urma verificirii si testirii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la -
Terminare. in conformitate cu prevederile notificirii si In termenul prevazut de aceasta, Lucrérile care nu corespund
specificatiilor gi conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau reparate. Dac# Antreprenorul
nu respectd prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare transmisd Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], s efectueze aceste demoliri, reconstruiri
sau reparatii, direct sau prin terfi, pe costul Antreprenorului. Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si
reconstruirea sau reparatia oricarei Lucrdri in care s-au utilizat Materiale §i/sau Echipamente neconforme cu prevederile
Contractului, sau care au fost executate in perioadele de suspendare previzute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59. Utilizarea Lucrdrilor inainte de Receptia la Terminarea Lucriirilor

59.1. in cazul in care Contractul prevede ci Lucririle se executd in regim de continuare a utilizirii (inclusiv a
traficului), prevederile subclauzelor 59.2 §i 59.3 nu se vor aplica. In acest caz, Antreprenorul va transmite o notificare
Supervizorului dupd ce o parte a Lucrérii este finalizata si funcfionald in conformitate cu prevederile Contractului. Cu
exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsd, cu motive detaliate, de citre Supervizor in termen de
15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru ingrijirea acestei plr{i incepind cu data inceperii utilizirii
care va fi a 30-a zi de la data primirii notificirii Antreprenorului. :

59.2. Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrdrilor (altfel decit ca masurd temporard specificatd in Contract sau
convenitd de citre ambele Parfi) pani la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor pentru aceastd parte. Daci
Beneficiarul utilizeazi o parte a Lucririlor inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va
inceta si mai aibi responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parfi incepdnd cu data la care a fnceput utilizarea acesteia, -
daté la care responsabilitatea va trece in sarcina Beneficiarului.

59.3. Daci Antreprenorul inregistreazi intArzieri §i/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a utilizarii de citre
Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decét utilizarea specificatd in Contract sau convenitd de catre Antreprenor,
Antreprenorul va fi indreptiiit, cu condifia respectirii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daca terminarea Lucriérilor este sau va fi intArziats, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].



59.4. Daci Beneficiarul aprobs Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a Lucrérilor, inclusiv un Sector, (altfel
decét ca masurd temporari specificatd in Contract, sau convenitd de cdtre ambele Parti), eventualele penalitiiti de
intirziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente termindrii Lucririlor rimase de executat vor fi diminuate
corespunziitor. Pentru o intarziere inregistratd dupé data Receptiei la Terminare sau data inceperii utilizirii, reducerea
proportionald a penalitifilor de intirziere se va calcula ca raport intre valoarea partii de Lucriri receptionate sau utilizate
i valoarea totald a Lucririlor sau Sectorului de lucriri (dupd caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu
prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60. Receptia la Terminarea Lucririlor

60.1. Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucririlor sau a unui Sector doar daci sunt indeplinite in mod
cumulativ urmétoarele conditii:

(2) Lucririle san Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucririle sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste la
Terminare],

¢} Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevézute in Contract astfel incdt Lucrdrile sau Sectorul si poatd fi
considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor, inclusiv dar nelimitat la obligatiile
previzute In subclauzele 9.4 i 19.7.

60.2. Receptia la Terminarea Lucrérilor poate fi realizatd si pentru parfi din Lucriri, in conditiile Legii si ale
prezentului Contract, dac# acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic i functional.

60.3. Antreprenorul va notifica Beneficiarul §i Supervizorul cu cel putin 15 zile Tnainte ca Lucrérile sau un Sector de
lucriri, si fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate §i pregitite de receptie si va solicita Beneficiarului
efectuarea Receptiei la Terminare.

60.4. in termen de 10 zile de la data notificiirii de ciitre Antreprenor, Supervizorul va verifica daci sunt intrunite
conditiile de receptie i va emite citre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la Terminarea Lucrérilor prin
care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliati, admiterea, aménarea sau respingerea recepfiei
Lucririlor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptfiei si va comunica Antreprenorului data stabilitd i componenta
comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-un proces-verbal conform Legii.

60.6. In termen de 5 zile dupi ce semneazi procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la
hotérérea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat
de Beneficiar. In cazul suspendirii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa dacd nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum §i lucrarile pe care si le realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care
sa le indeplineasci pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul
va remedia §i/sau finaliza lucrérile si va indeplini obligatiile, inainte de a transmite o noud Ingtiintare potrivit
prevederilor subclauzei 60.3.

in cazul in care Beneficiarul aprobi Receptia la Terminarea Lucririlor, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa
daci nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de [ucrdri au fost terminate in
conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucririle minore rimase de executat §i termenele aferente, (iii)
defectiunile, neconformitétile §i alte neconcordante, cu termenele aferente de remediere, (iv) Revendicirile
Beneficiarului (cu conditia respectiirii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului]) privind penalizari,

diminudri de valori si altele asemenea.

Clauza 61, Perioada de Garantie
61.1. Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deterioriri a unei parti a Lucrarilor ce

se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie §i care:

(2) rezulti din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de citre Antreprenor sau
punerea in operd necorespunzitoare; gi/sau

(b) rezultd din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Daci un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Pericada de Garantie, Supervizorul sau
Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deterioréri. Notificarea va indica motivele pentru
care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

In Pericada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normala a Lucririlor produsg, pentru fiecare
parte din Lucriri, incepand cu data de incepere a utilizirii pértii respective de citre Beneficiar potrivit prevederilor
clauzei 59 [Utilizarea Lucririlor inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor] sau, dacé nu existd o asemenea data, de
la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau
deterioriri care rezulti dintr-o utilizare necorespunzitoare a Lucririlor. '

61.2. La primirea unei notificiri emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si In conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Daca in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatii pe Santier, Antreprenorul poate, in
scopul reparirii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia depunerii unei garanii pentru
valoarea de inlocuire a componentelor ridicate gi cu acceptul prealabil al Supervizorului.



in cazul in care Antreprenorul consider# ci nu este responsabil, in conformitate cu prevederile subclauzei 61.1, de
viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate cu notificarea emisa, dar va fi
indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului] la plata Costurilor
suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3. In cazul in care Antreprenorul nu remediazi un viciu sau o deteriorare in termenul previzut in notificare,
Beneficiarul:

(a) poate executa lucririle de remediere direct sau printr-un terf, pe riscul i (cu conditia respectdrii prevederilor
clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

61.4. Dacd un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei 61.1
implic# privarea semnificativé a Beneficiarului de beneficiul Lucririlor (sau a unei pérti de Lucriri), Beneficiarul, fara
a afecta vreun alt drept al siu, va fi indreptitit, cu condifia respectéirii prevederilor clauzei 69b [Revendicirile
Beneficiarului], s recupereze toate sumele platite pentru pariile de Lucréri in cauzi impreund cu costul demontarii
acestor pari si eliberdrii $antierului. in acest caz, Antreprenorul nu va mai avea obligatia de a remedia partea sau pértile
respective de Lucrdri.

61.5. in caz de urgents, in situaia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a fost contactat,
nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului (cu conditia respectérii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau Supervizorul in cel mai scurt timp posibil
vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea Intreprinsa.

61.6. Daci sunt previzute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueazi in Perioada de Garantie, Beneficiarul
va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in conformitate cu manualele
furnizate de cdtre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice indrumare pe care Antreprenorul este
solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30
de zile tnainte de aceste teste. Antreprenorul va fi indreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care
Antreprenorul nu participi la efectuarea testelor, Beneficiarul poate si inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate
ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului.

Daci Lucririle sau o parte a Lucrdrilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzitor prevederile subclauzelor
61.1,61.2 5i 61.3. In urma efectudrii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucririle sau o parte a Lucririlor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectirii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei suportate de citre
Beneficiar. Daca aceast situatie implica privarea semnificativa a Beneficiarului de beneficiul Lucrérilor (sau a unei
pérti de Lucriri), Beneficiarul, firé a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptéitit, cu conditia respectérii prevederilor
clauzei 69b [Revendicdrile Beneficiarului], si recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucréri In cauza
impreuni cu costul demontirii acestor parti §i eliberarii Santierului.

61.7. Pericada de Garantie, Tnainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei clauze, va fi
previzutd in Acordul Contractual. Daci Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de Garantie, aceastd durati
va fi dupé cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile Incadrate in categoriile de importanti A si B, in sensul Legii;

- 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importantd C, in sensul Legii;

- 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanti D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucririle, fiecare parte a Lucririlor receptionatd separat sau Sector, va incepe la data
aprobérii Receptiei la Terminare a Lucririlor, partii din Lucréri sau Sectorului, dupi caz.

61.8. Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectirii prevederilor subclauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului},
la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucriri, parte din Lucriri receptionate separat sau Sector, dac# §i pentru
perioada n care Lucririle, partea din Lucréri sau Sector, inclusiv o componenta importanti a Echipamentelor, nu pot fi
utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor
degradiri (inclusiv netrecerea testelor previzute la subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finali

62.1. Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considers a fi incheiatd inainte de aprobarea Receptiei Finale.

62.2. La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8), sau, in cazul
in care au fost receptionate separat la terminare unele pirii sau Sectoare, a ultimei Perioade de Garantie (inclusiv orice
prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia finald i va comunica Antreprenorului
data stabilitd §i componenga comisiei de receptie in conditiile Legii. Comisia de receptie va consemna observatiile i
concluziile sale intr-un proces-verbal conform Legii.

62.3. in termen de 5 zile dupa ce semneazi procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la
hotérdrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de
Beneficiar.

in cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, féird a afecta dreptul siu de a rezilia Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], va prezenta, in notificarea sa daci nu sunt



prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile pe care si le realizeze Antreprenorul gi obligatiile pe care
si le indepliqeascﬁ pentru a face posibila admiterea recepfiet in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul
va remedia gi/sau finaliza lucririle §i va indeplini obligatiile.

In cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finala, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daci nu este
consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in Contract (sau datele in
cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, parti din Lucriri sau Sectoare), fard a prejudicia prevederile
clauzei 56 fIncetarea responsabilititii Partilor].

62.4. Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de cétre Beneficiar va fi singurul document considerat a certifica
Receptia Finald a Lucrérilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE

Clauza 63. Incilcarea Contractului

63.1. Oricare dintre Parti incalci Contractul atunci cind nu igi indeplineste obligatiile conform prevederilor
Contractului.

63.2. Céind se produce o Incdlcare a Contractului, Partea vitimati prin fncélcare este indreptéfitd, in masura si in
conditiile previzute in Conditiile Contractuale, la urmitoarele remedii:

(2) (in cazul incilcdrii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de citre Beneficiar a unei notificdri adresate
Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specificé la prevederile Contractului, obligatia nerespectati
de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul c¢i notificarea este emisé in temeiul
prezentei subclauze;

(b) misuri specifice previzute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele previzute in subclauza 36.2, subclauza
36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [PIati intdrziate] sau subclauza 50.3 [Certificat de Plati]);

(¢) remedii §i despégubiri previzute in Contract, cu condifia respectirii prevederilor clauzei 69 [Revendicdri i
Decizii] si/sau, dupd caz, clauzei 70 [Dispute $i arbitraj], §i/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectdirii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], respectiv
clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de catre Beneficiar
64.1. Cu conditia respectirii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul, printr-o

notificare de reziliere motivati §i primita de Antreprenor cu 15 zile fnainte de data rezilierii, este Indreptitit si rezilieze
Contractul in oricare din urmétoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca grav Contractul; in sensul prezentei clauze, o incilcare a Contractului de céitre Antreprenor
este grava daci Antreprenorul, fari justificiri rezonabile, nu reugeste sd respecte prevederile unei notificiri emise in
conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit 1n aceasté notificare;

(b) Antreprenorul cesioneazi contractul fard a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau subcontracteazd fard
acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intr3 in proces de lichidare sau daci se intdmpld orice alt eveniment care (conform
prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricirei astfel de situaii sau evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna Executie sau asigurarile previzute in clauza
16 [Responsabilitati si asiguriiri] sau emitentul Garangiei de Buné Executie sau vreuna dintre societitile de asigurare cu
care Antreprenorul a incheiat asigurarile previzute in clauza 16 [Responsabilitafi §i asigurdri] nu i§i pot respecta
angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat
de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmitoarele situatii si, prin urmare, ar fi
trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afld in una dintre urmétoarele situatii in orice moment dupa
atribuirea Contractului: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotirdrea definitivd a unei instante judectoresti, pentru
participare la o organizatie criminald, pentru corupiie, pentru fraudi, pentru infractiuni teroriste sau infractiuni legate
de activitatile teroriste, pentru spilare de bani sau finanfarea terorismului, $i/sau pentru exploatarea prin munci a

copiilor si alte forme de trafic de persoane;
(f) Antreprenorul nu #5i indeplineste vreuna dintre obligatiile prevézute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul de conduita]

sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) terful sustinitor, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatiile asumate prin angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine Indreptiit si perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitéitilor de intirziere dupi cum
este stabilitd in subclavza 36.4;

(i) Antreprencrul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere previzute la punctele (c), (&) si (f) pot face referire la persoane membre ale organului
administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului gi/sau persoane cu puteri de reprezentare, decizie
sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere previizute la punctele (a), (c), (¢) si (f) fac referire §i la persoanele responsabile individual 3i in
solidar de executarea Contractului.

Cazurile previzute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.



in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data primirii de
ciitre Antreprenor a notificirii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a notificirii de reziliere,
Contractul va inceta de plin drept, firi somatie, punere in intdrziere, hotiirire judecitoreasca, sentinti arbitrald sau orice
alte formalititi, in a 16-a zi de la primirea de clitre Antreprenor a notificirii de reziliere emisi de Beneficiar.

64.2. De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a incheia lucririle prompt si ordonat i pentru
a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parisi Santierul i va preda Beneficiarului toate Bunurile aflate in
proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in conformitate cu prevederile subclauzei
43.3), toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la
data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va
retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie §i niciun Utilaj férii acceptul prealabil al Beneficiarului,

64.3. in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la
cesiunea de citre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda citre Beneficiar orice subcontract imediat
dupi primirea notificirii Beneficiarului in acest sens.

64.4. In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de 1a data rezilierii, Beneficiarul va transmite
Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de cétre Beneficiar a unor Lucriri Provizorii si/sau Utilaje ale
Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrérilor.

64.5. in conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite
Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de tnchiriere de Lucriri Provizorii
si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de céitre Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului
de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data cererii.

64.6. Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisi de Beneficiar sau Supervizor in termen de 5 zile cu
privire la masuri rezonabile de luat de cétre Antreprenor pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru sigurana
Lucriérilor,

64.7. Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia acestora,
potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucririle direct sau prin incheierea unui
alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrdrile §i raspunderea Antreprenorului pentru intdrzieri
in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobéndite sau scadente péna la data rezilierii (inclusiv dar fard a
se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului §i ale Beneficiarului care supraviefuiesc in temeiul oricéirei clauze a
prezentului Contract in care se mentioneazi ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este necesard pentru a da
efect rezilierii sau consecingelor rezilierii Contractului.

64.8. Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tirziu de 90 de zile dupa data rezilierii, va certifica
valoarea Lucririlor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care Supervizorul le Decide
ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legaturd cu Costul Materialelor, Echipamentelor
si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si aflate in proprietatca Beneficiarului, precum gi
Costurile suplimentare revendicate de clitre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului daca este cazul).

64.9. Dup reziliere, un raport privind Lucririle executate de Antreprenor (inclusiv Documentelor Antreprenorului
produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupa inspectarea Lucririlor si inventarierea Lucrarilor
Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai tdrziu de 90 de zile dupi data rezilierti.
Antreprenorul va fi somat s4 se prezinte la inspectie i inventar. Supervizorul va intocmi §i o declaratie privind sumele
datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10. Beneficiarul nu va fi obligat s efectueze nicio plat# céitre Antreprenor pana la terminarea Lucrdrilor. Dupd
terminarea Lucririlor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare, dupi caz, de terminare a
Lucririlor si/sau va pliti orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare de terminare a Lucrérilor sunt
calculate dupd cum urmeaza: costurile efectiv suportate de clitre Beneficiar dupé data rezilierii in scopul termindrii -
Lucririlor plus totalul sumelor plitite sau datorate Antreprenorului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data
rezilierii §i orice sume datorate de Antreprenor Beneficiarului la data rezilierii.

64.11. In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe ldngi costurile suplimentare de terminare
a Lucrarilor §i fari a afecta alte remedii previizute in Contract, Beneficiarul va fi indreptitit s& recupereze de la
Antreprenor orice pierdere suferiti pani la un total cumulat de 10% din Preful Contractului. Sumele obtinute de
Beneficiar ca urmare a executiirii Garantiei de Buni Executie vor fi folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare
sau pierderi. '

Clauza 65. Rezilierea de catre Antreprenor

65.1. Cu conditia respectiirii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Antreprenorul, printr-o

notificare de reziliere motivats si primita de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este indreptatit s& rezilieze

Contractul in oricare din urmétoarele situafii:
(a) dacd Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorat, in termen de 120 de zile de la expirarea termenului

previzut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finala];



(b) Beneficiarul si/sau Personalul sdu nu isi indeplinesc obligatiile Contractuale, dupa doui notificiri transmise de
citre Antreprenor Beneficiarului privind aceasti neindeplinire, fiecare notificare avind un termen de remediere de cel
putin 30 de zile;

(c) executia tuturor Lucririlor este suspendatd pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este cauzati de
neindeplinirea de céitre Antreprenor a vreunei dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului si nici de vreun
ris¢ in responsabilitatea Antreprenorului;

{(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau dacd se intampla orice alt eveniment care (conform
prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau evenimente.

In oricare din aceste situatii §i cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data primirii de
citre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a notificirii de reziliere,
Contractul va inceta de plin drept, fiird somatie, punere in intarziere, hotirdre judecatoreascd, sentinta arbitrald sau orice
alte formaliti{i, In a 16-a zi de la primirea de cétre Beneficiar a notificarii de reziliere emisi de Antreprenor.

65 2. Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64,5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzitor.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia acestora, potrivit
prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau prin incheierea unui ait
contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucririle §i rispunderea Antreprenorului pentru intdrzieri in
terminarea Lucririlor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pand la data rezilierii (inclusiv, dar fard a
se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului i ale Beneficiarului care supraviefuiesc in temeiul oricirei clauze a
prezentului Contract in care se mentioneazi cd supraviefuieste rezilierii Contractului sau care este necesara pentru a da
efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3. In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

() va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b} va pliti Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucririle executate, inclusiv Sumele Retinute i Documentele Antreprenorului

produse;
b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizifionate, fabricate sau produse de

Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legiturd cu Costurile suplimentare revendicate de citre Antreprenor in conformitate cu
prevederile Contractului pani la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului in legéturd cu
sume revendicate de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului pani la data rezilierii.

(c) va pliti Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupi sau in legétura cu rezilierea, pierderi sau daune suferite
de Antreprenor. Suma maxima cumulatd a acestora va fi de 10% din Preful Contractului.

Clauza 66. Fortd majori si denuntare unilaterali

66.1. Niciuna dintre Pari nu va fi considerati in culpd i nu se va considera c4 si-a inciilcat obligatiile ce ii revin prin
Contract daci indeplinirea acestor obligatii este impiedicat de orice circumstante de ford majord ce apar dupé data
semnirii Contractuiui.

66.2. Nofiunea de forti majori, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitind toatd diligen{3 necesara, nu le
poate depigi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburéri industriale, acte ale inamicului public, razboaie
declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecéri de teren, cutremure, furtuni, trisnet, inundatii, erodari
locale, tulburdri civile, explozii.

66.3. Firi a tine seama de prevederile clauzelor 36 [Intarzieri] 5i 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], Antreprenorul
nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buné Executie, penalititi de intirziere sau rezilierea Contractului din
culpa Antreprenorului dacd, si in masura in care, intirzierea executdrii Lucririlor sau altd neindeplinire a obligatiilor
previzute in Contract este rezultatul unui caz de forfa majord. Similar, Beneficiarul nu va fi responsabil, fara a fine
seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] $i 65 [Rezilierea de catre Antreprenor], de plata dobénzii pentru
intarziere in efectuarea plifilor, suspendare sau rezilierea Contractului de cétre Antreprenor, daci, si in mésura in care,
intirzierea Beneficiarului sau altd neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul forfei majore.

66.4. Daci o Parte considera ¢4 un caz de forfi majori ce s-a produs poate afecta indeplinirea obligatiilor sale, va
notifica imediat cealaltd Parte i Supervizorul, comunicind datele cu privire la natura, durata probabili gi efectul
circumstantelor. Dac Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua si isi indeplineasca obligatiile
previizute in Contract in maisura rezonabil posibild i va cauta toate mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea
obligatiilor care nu sunt impiedicate de cazul de fortd majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace
alternative decét cu acceptul Supervizorului.

66.5. In cazul in care Antreprenorul suporti costuri suplimentare pentru respectarea instructiunilor Supervizorului
sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu condifia respectirii prevederilor



clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], va fi indreptitit la plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6. Daci circumstante de for{ majoré s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand executia unei pérti
importante a Lucririlor sau efectuarea platilor, atunci, fird a tine seama de orice prelungire a Duratei de Executie
acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul printr-o notificare de reziliere motivata §i
primité de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de data rezilierii. Dac#, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majord
persisté, Contractul va inceta de plin drept, firi somatie, punere in intdrziere, hotarire judecitoreasci, sentin{d arbitrald
sau orice alte formalititi si Partile vor fi eliberate de executarea ulterioar a Contractului, fird a prejudicia drepturile
fiecirei Parti in legatura cu orice incilcare anterioard a Contractului.

66.7. Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o notificare in
acest sens transmisd Antreprenorului. Fird a afecta obligatiile i rispunderea Beneficiarului fata de autoritéile publice
din Rom#nia, Beneficiarul nu va fi obligat s4 indice Antreprenorului motivele denuntirii unilaterale. In cazul denunfrii
unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucririle fie prin forte proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o
perioadd de 3 ani de la data denuntrii unilaterale. fn caz contrar, Antreprenorul va fi indreptatit s& primeascé pléi de
la Beneficiar in conformitate cu prevederile subclauzei 65.3.

66.8. In cazul incetdrii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul Incetiirii prin denungare unilaterald potrivit
prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod
corespunzator.

incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozifia acestora, potrivit
prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrdrile direct sau prin incheierea unui alt
contract cu un ter}. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucririle si raspunderea Antreprenorului pentru
intarzieri 1o terminarea Lucririlor vor inceta imediat Ia data fncetirii. Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pan la data incetarii;

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supraviefuiesc in temeiul oricérei clauze a
prezentului Contract in care se mentioneaz3 ci supravietuiegte Incetarii Contractului sau care este necesaré pentru a da
efect incetdrii sau consecinfelor incetirii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortdi majord sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

{a) va restitui Antreprenorului Garantia de Bun# Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucririle executate, inclusiv Sumele Retinute §i Documentele Antreprenorului
produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizifionate, fabricate sau produse de
Antreprenor si aflate In proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legiturd cu Costurile suplimentare revendicate de citre Antreprenor in conformitate cu
prevederile Contractului pané la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului in legiturd cu
sume revendicate de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului pané la data rezilierii.

(c) va pliti Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupé sau in legiitura cu rezilierea sau denuntarea unilaterala.
Suma maximi a acestora va fi de 10% din Preful Contractului.

66.9. Daci apare una din urmatoarele situatii:

() Contractul a ficut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate cu prevederile
Legii, necesita o noud procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit Antreprenorului, avind in vedere o incélcare gravd a obligatiilor care
rezults din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declaratd de Curtea de Justifie a Uniunii
Europene printr-o proceduri in temeiul articolului 258 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, sau

(¢) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de cétre Pirti (incluzind forta majord, dar
nelimitindu-se la aceasta), care fac imposibili sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru ambele Pirti, indeplinirea
obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptafesc Partile de a fi scutite de executarea
ultericard a Contractului,
atunci, dup o ingtiintare transmisi de o Parte citre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanfe:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fard a prejudicia drepturile fiecarei Parii in legaturd
cu orice incélcare anterioard a Contractului, i

(b) suma platibil4 de citre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platitd potrivit
prevederilor subclauzei 66.8, daci Contractul ar fi fost reziliat pe caz de fors majora.

Clauza 67. Insolventi si faliment

67.1. In cazul in care s-a deschis o procedurd generald de insolventdi impotriva Antreprenorului, inclusiv orice
membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doud sau mai multe
persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau terf susinator, Antreprenorul, in termen de 30 de zile de la notificarea
Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizi detaliatd a impactului acestui eveniment asupra



executirii Contractului §i indeplinirii obligatiilor, cu un plan de mésuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni
orice impact negativ.

In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consorfiu sau alti grupare formati din doud sau mai multe
persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea individuala
s1 in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele
modificiri sau realociri de responsabilititi in cadrul acordului de asociere (fird a schimba membrii sau statutul
asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, firé ca acordul prealabil
al Beneficiarului si fie necesar gi fird ca aceste modificari sau realociri si fie considerate Modificari in sensul clauzei
37 [Modificari].

67.2. In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consorfiu sau altd grupare formati din doud sau mai multe
persoane §i daci Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca
se IntAmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricirei astfel
de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va
prezenta Beneficiarului o analizd detaliata a impactului acestui eveniment asupra executdrii Contractului gi indeplinirii
obligatiilor, cu un plan de misuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele
prevederi nu vor prejudicia niciun drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (¢} al subclauzei 64.1.

Planul de misuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea individuald gi in
solidar a fiecirui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele
modificdri sau realocdri de responsabilitafi in cadrul acordului de asociere (fird a schimba membrii care nu au devenit
faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptic de la prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din
componenta asocierii a membrului falit sau similar gi/sau schimbarea liderului asocierii, fird ca acordul prealabil al
Beneficiarului si fie necesar si fiird ca aceste modificiri sau realocdri si fie considerate Modificdri in sensul clauzei 37
[Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR SILEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despsigubiri

68.1. Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmétoarele:

(a) emiterea de cétre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv

in caz de intirziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozifie a $antierului de cétre Beneficiar,
inclusiv in caz de intdrziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinti topografice, initial prevazute In Contract sau comunicate de Supervizor, pe
care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incdt sa evite intrzieri sau costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului yi/sau ale Documentelor Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole
fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi previzute de un antreprenor diligent la data depunerii
Ofertei, care apar in decursul executiei Lucririlor, cu exceptia conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi previzutid de un
antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) Intarzierea testirii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de citre Beneficiar sau Supervizor pe perioada de
executie a Lucrdrilor gi/sau a Testelor la Terminarea Lucrdrilor, precum si a testelor care se efectueazd in Perioada de
Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucririlor de citre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parfi din Lucriri inainte de Receptia la Terminarea Lucririlor, altfel decit in modul prevazut in
Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucriri sau péri din Lueréri;

(k) modificarea Legii dupd Data de Referin{3;

(1) forfa majora.

68.2. Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daci Antreprenorul nregistreazi intdrzieri gi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii unuia dintre

Riscurile Beneficiarului si cu excepfia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractuale previd altfel,
Antreprenorul, cu conditia respectirii prevederilor subclauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], va fi indreptitit la:
(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daci terminarea Lucrdrilor este sau va fi intirziaté; i
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va adduga un
profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de citre Antreprenor in Oferta, daci aceasta este
mai mici de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3. Despégubiri



Fard a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul, inclusiv
Personalul sdu pentru orice vitimari corporale, decese sau imbolnéviri care au aparut ca urmare a unor neglijente ale
Beneficiarului, inclusiv ale Personalului siu, sau incilcarea Contractului de catre Beneficiar inclusiv de Personalul séu,
cu exceptia cazului in care acestea s-au datorat unei neglijenfe a Antreprenorului.

68.4. Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul nu va avea
nicio rispundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiari a Antreprenorului (aita decét Costuri suplimentare).

68.5. Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului i a altor situatii previzute in mod expres in Conditiile Contractuale care
indreptiitesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii §i
despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptitit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii §i despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declara in mod expres ca incheie Contractul cu luarea in considerare a
tuturor circumstantelor relevante in legitura cu executarea Contractului i ¢d, cu exceptia Riscurilor Beneficiarului §i a
altor situatii previzute in mod expres in Conditiile Contractuale care indreptitesc Antreprenorul la prelungirea Duratei
de Executie, plata de citre Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul i
asumd toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendiciri si Decizii

Clauza 69a. Revendicirile Antreprenorului

69a.1. Notificarea Revendicirii Antreprenorului

in cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altd situatie in privinia cireia
Conditiile Contractuale previd in mod expres ci Antreprenorul poate fi indreptdtit la prelungirea Duratei de Executie
si/sau la plata unor Costuri suplimentare, jar Antreprenorul se consider indreptéfit la o prelungire a Duratei de Executie
si/sau la plata de citre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi si/sau profit, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul, cu o copie adresatd Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmita Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicirii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei §i data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparifiei evenimentului sau situatiei. Dacd notificarea
nu & fost transmisé in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, Antreprenorul igi asuma intreaga
responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp si costuri) cauzate de evenimentul sau situagia
in cauzi pand la data anterioari cu 30 de zile datei notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptitit la nicio prelungire de a
Duratei de Executie si la nicio plati a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada
cuprinsé intre data aparifiei evenimentului sau situatiei si data anterioaré cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele evenimentului sau
situatiei pand la data anterioar3 cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2. Detalierca Revendicarii Antreprenorului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificirii Revendicérii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului detaliile
Revendicirii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie si fie suficient de detaliati si intocmitd in asa manierd incét
elementele sale si poata fi verificate i si fie prezentati In mod clar astfel incat sa poatd fi citita si inteleasa de orice
persoani care nu este familiarizatd cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptitit Ia o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare, pierderi gi/sau
profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Antreprenorului.

Detaliile Revendicirii Antreprenorului se bazeazi pe inregistrarile zilnice, far Antreprenorul trebuie sd demonstreze
solicitrile sale. Antreprenorul va transmite inregistriirile zilnice relevante, ca ficénd parte din detaliile Revendicirii.

fn cazul in care Antreprenorul intentioneazi s transmitd mai multe Revendicéri intr-un singur pachet in mod simultan
(Revendicari globale, compendiu de Revendiciri etc.), Antreprenorul are obligatia de a detalia impactul financiar gi de
timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care
are legaturd cu compensarea solicitata cu suficiente detalii astfel incét Beneficiaru! si cunoasci cazul care face obiectul
Revendicirii.

fn cazul unei Revendiciri avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un Program
de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza 17 [Programul de
Executie].

in cazul in care Antreprenorul solicitd compensafii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in mod detaliat

dupz cum urmeazi:



(a) costuri legate de proiectarea gi executia Lucririlor;

(b) costuri legate de cheltuieiile indirecte cu santierul;

(c) c?rice. alte costuri gi pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit etc.).

In situajia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va fi respinsa
conform subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de citre Supervizor a Revendicirii] §i Antreprenorul este
decéizut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face
obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona In mod clar in baza ciror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea subclauzei
respective) se considerd Indreptatit la compensatii de timp si/sau financiare, pentru a se stabili in mod corect meritul
contractual al solicitirii sale. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsi conform subclauzei 69c.1
[Admiterea/respingerea in principiu de céitre Supervizor a Revendicirii] §i Antreprenorul este deciizut din dreptul de a
solicita compensatii de timp gi/sau financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicirii.

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsé doar la solicitarea Antreprenorului si cu
aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile dupd expirarea acestui termen doar daci
prezinti motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicérii In acest termen. Motivele
prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care implicd vina
Antreprenorului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

{b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

{c) nu rAspunde in termen de 5 zile de Ia transmiterea solicitirii Antreprenorului,

Antreprenorul poate si emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile prezentei
clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificirii de dezacord este
mentionat in subclauza 69¢ [Decizia Supervizorului]. In vederea solutionarii Revendicarii, Antreprenorul poate face uz
de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest
termen, Antreprenorul este decizut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(iti) in situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat de
Supervizor, atunci Antreprenorul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Executie sau
compensatii financiare ca urmare a evenimentuluj sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(iv) Daci evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situafie continud, Antreprenorul va
actualiza detaliile Revendicirii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul
de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu prevedertle
paragrafului (ii} din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continui, Antreprenorul va transmite detaliile finale in termen de 30
de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile

paragrafului (iii) din prezenta subclauza.
Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu prevederile

paragrafului (ii) din prezenta subclauzi.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) In conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica prevederile
clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b. Revendicirile Beneficiarului

69b.1. Notificarea Revendicarii Beneficiarului
in cazul in care Antreprenorul incalci obligatiile ce i revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine un

eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar Beneficiarul se considerd indreptait la o prelungire
a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata

Supervizorului.
Notificarea va face referire la:
(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia a fost intocmité Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicérii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei §i data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra ¢ nu avea cunostingi de eveniment sau situatie, notificarea
va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca notificarea nu a fost transmisi
in termen de 30 de zile la data apariiei evenimentului sau situatiei, Beneficiarul isi asumé Intreaga responsabilitate i
toate riscurile pentru orice consecinie (legate de Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul
sau situafia in cauzd pand la data anterioard cu 30 de zile datei notificirii. Beneficiarul nu va fi indrepttit la nicio
prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei In perioada



cuprinsi intre data aparitiei evenimentului sau situaiei si data anterioard cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in
care notificarea nu a fost transmisi in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiaré in raport cu consecintele evenimentului
sau situatiei pani la data anterioard cu 30 de zile datei notificrii.

in cazul in care Beneficiarul poate demonstra ci nu avea cunogtintd de eveniment sau situafie, notificarea va fi
transmis3 in termen de 30 de zile de cind Beneficiarul ia la cunostinté de eveniment sau situatie, caz in care va fi
indreptifit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de la data apariiei evenimentului sau
situatiei.

69b.2. Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicirii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului detaliile
Revendicirii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de defaliata si intocmitd in aga manierd incit
elementele sale si poati fi verificate si s& fie prezentat in mod clar astfel incat si poata fi cititd si inteleasé de orice
persoand care nu este familiarizatd cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptifit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru acele
elemente care nu sunt in responsabilitatea gi in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie si demonstreze solicitérile sale in cuprinsul detaliilor Revendicrii Beneficiarului.

fn cazul in care Beneficiarul intentioneaz¥ si transmita mai multe Revendicri intr-un singur pachet in mod simultan
(Revendiciri globale, compendiu de Revendiciri etc.), Beneficiarul are obligafia de a detalia impactul financiar si legat
de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta
evenimentul sau situatia care are legiturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorui sd
cunoasci cazul care face obiectul Revendicirii.

fn cazul unei Revendiciri avind ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si justifica
noua Perioadi de Garantie rezuitata in urma Revendic#rii.

in cazul in care Beneficiarul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat, inclusiv in ceca
ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza ciror subclauze a transmis Revendicarea pentru prelungirea Perioadei
de Garantie si/sau compensatiile financiare. in caz contrar, Revendicarea va fi respinsa in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de clitre Supervizor a Revendicirii] si Beneficiarul este deciizut
din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului
sau situatiei care face obiectul Revendicirii. '

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsd doar la solicitarea Beneficiarului §i cu
aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile dupa expirarea acestui termen doar daca
prezinti motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicirii in acest termen. Motivele
prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul Beneficiarului sau care implic# vina
Beneficiarului.

In situatia in care Supervizoruk:

{2) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitérii Beneficiarului,

Beneficiarul poate si emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile prezentei
clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute i arbitraj]. Continutul notificarii de dezacord este
mentionat in subclauza 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In vederea solugiondrii Revendicirii, Beneficiarul poate face
uz de prevederile clauzei 70 [Dispute §i arbitraj). fn situatia in care nu este emisd nicio notificare de dezacord in acest
termen, Beneficiarul este decizut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii
ﬁnancigre ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicirii;

(iii) in situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile n termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat de
Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie sau orice
compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii;

(iv) Dacé evenimentul sau situafia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continud, Beneficiarul va
actualiza detaliile Revendicirii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile Tn termenul de
30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu prevederile
paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de zile. In cazul
in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din
prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu prevederile

paragrafului (ii) din prezenta subclauza.



{v) Dupi transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica prevederile
clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69¢c. Decizia Supervizorului

69c.1. Admiterea/respingerea in principiu de citre Supervizor a Revendiciirii

Dupa primirea detaliilor (finale) afe unei Revendiciri, Supervizorul va:

(a) verifica dacd prevederile Contractului in legiturd cu notificarea Revendicirii §i a detaliilor acesteia, precum si
conginutul Revendicarii au fost respectate; gi

(b) verifica dac# existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile previzute la punctele (a) §i (b) de mai sus, Supervizorul va admite in
principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica subclauza 69¢.2 [Decizia
Supervizorului].

In cazul in care una dintre conditiile previzute la punctele (a} si (b) de mai sus nu este indeplinitd, Supervizorul va
emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicirii, in termen de 30 de zile de [a primirea detaliilor
(finale). In acest caz, oricare dintre Pirfi poate si emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile de la primirea
notificinii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze gi ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in
care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emis3 nicio notificare de dezacord
in acest termen, Parfile au decdzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicérii.

Dacé Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea n principiu a Revendicirii in termen de 30
de zile de la primirea detaliilor (finale), se considera ci Revendicarea a fost respinsi in principiu. In acest caz, oricare
dintre Parfi poate s3 emitd o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei
69c.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute $i arbitraj]. In situatia in care nu este emisi
nicio notificare de dezacord in acest termen, Pirfile au decézut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau
compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisd de Supervizor privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii emisa dupa expirarea
termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69¢.2. Decizia Supervizorului
In cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori de céte ori este

previzut in Contract ¢ Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie Intr-o privin{d, Supervizorul in termen de 30 de
zile de la admitere in principiu a Revendicérii, respectiv de la momentul cénd problema este supusi Supervizorului, va
emite o Decizie prin parcurgerea etapelor previizute mai jos.

(a) Perioada de consultare
in termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicirii, respectiv de la momentul cénd problema este supusa

Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar §i Antreprenor, Supervizorul va avea consultari cu Parfile,
impreund §i/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea pericadei de consultéri i in cazul in care
mai existi elemente asupra ciirora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului
(b} din aceasti subclauzi.

In cazul in care o Parte sau ambele Parfi nu participi la consultdri, se va considera ci a fost respectatd procedura
privind consultarea §i se vor aplica prevederile punctului (b) din aceastd subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra crora nu s-a ajuns la un acord intre Parfi in termen de 15
zile de la incheierea perioadei de consultiri. Decizia trebuie si cuprinda si motivarea. Decizia Supervizorului va face
referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daci existé) si la compensatii financiare (daci exista).
Decizia va fi transmisa imediat (in ziua in care este emisa) Beneficiarului §i Antreprenorului.

fn cazul in care una dintre Pir}i nu este de acord cu Decizia emis de Supervizor, oricare dintre Pirii va putea emite,
citre cealaltd Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei subclauze i ale subclauzei 69¢.5
[Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70
[Dispute gi arbitraj], in vederea solutiondrii problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie.

fn cazul in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisi este finald si obligatorie
pentru Pirti, care o vor pune In aplicare fari intdrziere. fn cazul in care o Parte refuzi si respecte Decizia Supervizorului
deveniti finala si obligatorie, cealalti Parte poate actiona refuzul direct in arbitraj conform prevederilor clauzei 70
[Dispute si arbitraj]. ‘

In cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionat in cadrul punctului (b) al prezentei
subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si a subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de Ia expirarea termenului de emitere a Deciziel.
Orice Decizie emisa de Supervizor dupi expirarea termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Pérti
va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute gi arbitraj], in vederea solutioniirii problemei pentru care
Supervizorul ar fi trebuit s& emitd o Decizie.



in cazul in care nu este emisi Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei §i nicio notificare de dezacord nu
este emisi in termenul aferent notificirii de dezacord, Pirtile sunt decizute din dreptul de a primi orice prelungire de
termen sau compensatii financiare in legituri cu problemele pentru care s-a cerut Decizia Supervizorului.

69c.3. Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i, Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Daci Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile su belauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru
acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Pérti, iar Pértile agreeazi si confirma
in mod expres c# respectarea in mod corespunzitor a Deciziei Supervizorului reprezint o obligatie contractuald a
fiecireia dintre Piri, cu urmitoarele mentiuni: daca una dintre Piinji refuzé s& accepte Decizia Supervizorului prin
transmiterea unei notificiri de dezacord potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si su bclauzei 69c¢.5
[Notificarea de dezacord], nu se vor aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor,
pani la emiterea unui acord sau a unei sentinie finale §i obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei
70 [Dispute si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, daci Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei
69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare cétre Antreprenor, Decizia este obligatorie §i va
fi aplicatd imediat de ciitre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente proiectirii 5i executiei lucrérilor. Pérjile
agreeaza §i confirma in mod expres ci respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului in legiturd cu aceste
elemente reprezinta o obligatie contractuali a fiecreia dintre Parii, cu urmitoarele mentiuni:

(a) Daci Beneficiarul refuzd (explicit sau implicit) si pliteasca conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea §i executarea lucrdrilor gi/sau Supervizorul refuzi (explicit sau implicit) sa
certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrdrilor, Antreprenorul poate si suspende
executia Lucririlor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si, dupa trei notificiri adresate Beneficiarului, sa
rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea de citre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari Tn care sunt incluse lucrrile
aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia s& nu fi primit plata aferents, sa transmitd o notificare de dezacord in
conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest caz Antreprenorul poate actiona refuzul
punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru costurile aferente proiectdirii i executiei lucririlor
Decise de Supervizor.

69¢.4. Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizoruluil,
Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Pértile agreeazii §i confirma in mod expres ca respectarea in mod corespunzator
a Deciziei Supervizorului reprezinti o obligatie contractuali a fiecareia dintre Pari, pAni cénd este revizuitd, daca este
revizuitd, prin solufionare amiabila sau arbitraj in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute gi arbitraj].

69c.5. Notificarea de dezacord _

Notificarea de dezacord va fi transmisi de o Parte citre cealalti Parte, in conditiile §i in termenele prevézute in
prezenta clauzi. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmétoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza cireia a fost emisg;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisé notificarea.
in cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emis# in termenele stabilite in Contract, notificarea este nuld $i nu
produce niciun efect.

Dup# emiterea unei notificiri de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute gi arbitraj].

Clauza 70. Dispute §i arbitraj

70.1. Dispute
Se consideri ca a intervenit o disputa intre Pirti de la data la care o Parte transmite citre cealalt Parte o notificare

de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul oricdror altor dispute pentru
care Conditiile Contractuale nu previd emiterea unei notificari de dezacord, de la data la care o Parte notificé cealaltd
Parte cu privire la o disputa.

70.2. Solutionare amiabild

in cazul oricdrei dispute, ambele Pirji vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabild, inainte de inceperea
arbitrajului. Parfile pot agrea s recurga la solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

fn cazul in care oricare dintre Par{i refuza solujionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator §i
Partite nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Pirfi poate recurge la solutionarea
disputei prin intermediul arbitrajului dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziel Supervizorului.

in cazul in care Pirtile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui mediator, oricare dintre
Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in termen de 30 de zile de la transmiterea de
citre oricare dintre Parti a unei notificiri cétre cealalté Parte prin care renunté la soluionarea disputei pe cale amiabild
prin intermediul unui mediator, dar nu maj devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.



In cazul in care nu a fost emisé o Decizie a Supervizorului, Parfile au obligatia de a solutiona disputa aparuti pe cale
amiabild n mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajului. Arbitrajul poate incepe in
termen de 90 de zile de la incheterea procedurii de mediere sau negociere directa.

70.3. Arbitraj

Excepténd cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2 [Solujionare amiabila],
orice disputi rezultats din prezentul Contract sau in legaturi cu acesta se solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de
proceduri arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langd Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Legea aplicabild va fi cea stabilité la clauza 71 [Legea].

In legéturd cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate recurge la
solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmdtoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzitor previzut de clauzele prezentului Contract,
pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzitor previzut de prezentul Contract, §i au fost
respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabili]; sau

{b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzitor prevazut de clauzele prezentului Contract, iar o Parte
a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract, $i au fost respectate
prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solufionare amiabila];

(c) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord Tn conformitate cu prevederile subclauzei
69c.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de citre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care este finala si
obligatorie. In acest caz, oricare dintre Par{i poate alege si actioneze doar refuzul in arbitraj, fira a lua in considerare
prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(¢) disputa are ca obiect nerespectarea de citre oricare dintre Parfi a prevederilor obligatorii pentru Pérti a unei Decizii
a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c.3 [Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind
Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea
Beneficiaruiui]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege si actioneze doar refuzul in arbitraj, fira a lua in considerare
prevederile subclauzei 70.2 {Solutionare amiabil];

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se solufioneazi
prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclavzei 70.2 [Solutionare amiabila).

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza §i revizui orice certificat, Decizie, instructiune,
opinie sau evaluare facuti de Supervizor, relevanti pentru solutionarea disputei. Supervizorul nu va putea fi impiedicat
de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problema care si aiba
relevanti in disputé.

Niciuna dintre Parfi nu va fi limitat# n activnile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele
prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate in notificarea de dezacord.
Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca probd in procesul de arbitraj.

70.4. Numirea arbitrilor i numérul acestora

Cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneazi de trei arbitri.
Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de proceduri arbitralé ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe ldnga Camera de Comert §i Industrie a Romaniei.

70.5. Locul 5i limba in care se va desfagura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este previizut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuregti §i arbitrajul
va fi condus in limba roména.

Clauza 71. Legea

71.1. Cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de legea
roména.

CONTROL S1 AUDIT

Clauza 72. Control §i audit
72.1. Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare i control abilitate sa verifice, prin examinarea

documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului i, daci este necesar, si efectueze un audit
financiar-contabil complet, punénd la dispozitie documentele contabile si orice alt document relevant privind finantarca
Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia romani relevanti §i, in cazul proiectelor finanfate din fonduri
nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene si/sau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia europeand st
romAna pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri
de la legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutiile Financiare. Aceste verificéri pot avea loc intr-o
perioada de pana la 7 ani dupd efectuarea plitii finale.

in acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingréidit al reprezentantilor organelor de verificare §i control
abilitate pe Santier sau In locurile Tn care Antreprenorul isi desfégoaré activitatea, inclusiv la sistemele sale informatice
si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind managementul tehnic $i financiar-contabil al
proiectului §i va lua toate masurile necesare pentru a inlesni activitatea acestor organe de verificare i control. Accesul



acordat reprezentantilor organelor de verificare si control se va face pe baza confidentialitafii cu privire la terfele pari,
fara incilcarea Legii. Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa

Beneficiarul privind localizarea documentelor. _
Antreprenorul garanteazi faptul ci drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditiri, controale si

verificari, vor fi aplicabile In aceeagi masurd, in conditiile si in conformitate cu regulile previzute de aceastd clauzi,
tuturor Subcontractantilor sau oriciror persoane care desfisoar#/au desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect,

activitati pentru Antreprenor in legatur cu Contractul.

Beneficiar Antreprenor
C.N.A.LR. S.A prin D.R.D.P. IAS$I




FORMULARE

Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta
Tehnica si Executie lucrari
wMODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — KM 60+000 JITIA — BISOCA SI POD NOU
PESTE RAUL RAMNICU SARAT LA KM 53+300”,
ETAPA I — Pod nou peste rdaul Ramnicu Sdrat la km 53+300



Formularul A

INSTITUTIE DE CREDIT / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumire)

GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului:

CATRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - DIRECTIA REGIONALA
DE DRUMURI SI PODURI IASI

Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481

Cod Unic de Tnregistrare 16054368

Numarul/ Referinta garantiei de participare:

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului| |,

| | (denumirea contractului de achizitie publica)

noi , avand sediul inregistrat in ,

(denumirea institutiei/societatii de asigurari) (adresa bancii/societatii de asigurari)

reprezentata prin , in calitate de ,
(nume, prenume) (functie)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. — Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P .IASI), sa platim suma de

( ),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — Directia
Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P. 1ASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata
ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata
prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu constituie garantia de
buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului;

c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze
contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de
drumuri si Poduri lasi.

In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal
institutia dumneavoastra.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de (""data de
expirare'), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul
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prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi,
nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de
participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in
vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi conform careia noi.................... (numele si adresa
bancii/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala
de drumuri si Poduri lasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de
participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al bancii/ societatii de asigurari.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile
la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai
sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare
sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Institutie de credit/ Societatea de Asigurari in ziua luna anul

(semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)




Formularul B

Scrisoare de Garantie de Buni Executie nr. ........... din data de .............

Catre: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), persoana juridica
romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia
Regionala de Drumuri si  Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare ‘Autoritate
Contractanta/Beneficiar/Achizitor™)

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Am fost informati ca (numele/adresa/date de identificare fiscala),(denumitd in continuare
»Principal™) este Executantul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut si obtina o garantie de
buna executie.

La cererea Principalului, noi  (numele si adresa institutiei de credit/ societdtii de asigurare emitente a
garantiei) ne angajam prin prezenta in mod neconditionat si irevocabil sa va platim la prima cerere, dumneavoastra,
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.l.LR. S.A)) prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor”, orice suma sau
sume care nu depasesc in total valoarea de Lei (,,valoarea garantatd”, adica: ), la primirea de
catre noi a cererii dumneavoastra scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise cu privire la culpa "Principalului” care
sd mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si

b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sd contind semndtura directorului dumneavoastra general, care
trebuie sa fie autentificatd de catre banca dumneavoastra sau de catre un notar public. Cererea si declaratia
autentificate trebuie sa fie primite de catre noi, la adresa noastra si anume (numele si adresa institutiei de
credit/ societdtii de asigurare emitente a garantiei), la data sau Tnaintea datei de (,,data de expirare”),
Mmoment 1n care aceasta garantie va expira.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A)
prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de ("Autoritate
Contractanta/Beneficiar/Achizitor”) poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei scrisori de garantie
de buna executie daca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.LR. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi
(D.R.D.P. lasi), in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor”) potrivit prevederilor Contractului, cu
28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sa va plitim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a cererii Si a
declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul cd Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.l.LR. S.A.) prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor”) din motive
imputabile Principalului si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romaénia si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la
Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationalda de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai
sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie
revine instantelor judecatoresti din Romania.

Data

Nume Prenumele, Functia, Semnatura (semnaturi) __
[stampila organismului care furnizeaza garantia]

Nota : In situatia in care, Scrisoarea de Garantie de Buna Executie este emisa de catre o Societate de Asigurari ,
aceasta va fi insotita in mod automat de catre Adresa de Angajament. In situatia contrara, Scrisoarea nu va putea fi
aprobata de catre CN.A.LR. §.A.



Antet Societate de Asigurare

Adresa de angajament nr....... din data de..............

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A)), persoana juridica
romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare "Autoritate
Contractanta/Beneficiar/Achizitor'")

Referitor:

Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. din data de
Emisa in numele

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Prin prezenta, noi, (numele societatii de asigurari) , avand sediul Tnregistrat Tn , (date de
identificare fiscala) confirmam ca Scrisoarea de Garantie de Buna Executie nr. din data de , emisa
in numele , aferenta contractului mai sus mentionat, este valabila si in vigoare, indiferent de
prevederile Politei de asigurare nr. din data de si anexelor la aceasta.

De asemenea, precizam ca angajamentul societatii de asigurare ___ (numele societatii de asigurari) fata de
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.) prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) , va fi exclusiv in baza Scrisorii de Garantie de Buna Executie nr. din
data de :

Data emiterii:
Numele societatii emitente:
Functia:
Numele si prenumele persoanei care semneaza:
Semnatura:
Stampila:
Nota:

Va rugam: adresa de angajament sa fie semnata de persoana/persoanele care angajeaza legal societatea
de asigurare fata de terti pe baza semnaturii unice.



Formularul nr. Bla

Scrisoare de garantie bancara pentru sume de bani retinute
NF. s dindata ..............

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), persoana
juridicd roméana cu sediul in Municipiul Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod
Postal 010873, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de
Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P.
lasi) (denumita in continuare ,,Autoritatea Contractanta” sau,,Beneficiar”)

DenuMIrea CONEFACTUIUIT oottt e e e e e e e e e e e neeen
Contractnr. ....dindata de ........

Am fost informati ca Asocierea ............. (numele Antreprenorului), (denumita in continuare ,,Principal”)
formata din:

- (numele, adresa si datele de identificare ale Liderului de ASOCIENe), .......cccvvvevveiveriranns X

- (numele, adresa si datele de identificare ale Asociatului 1), .......c.ccccoovvninineiiincnciens ;

- (numele, adresa si datele de identificare ale Asociatului 2), .........ccoccevvviiieiieiinecie e, ,
este Antreprenorul dumneavoastrd pentru acest Contract si doreste sa primeasca plata pentru sumele retinute,
situatie pentru care in Contract este prevazut sa obtina o garantie.

La cererea Principalului, noi ............. (numele si adresa societatii bancare), ne angajam in mod irevocabil si
neconditionat prin prezenta sa va plidtim la prima cerere, dumneavoastrd, Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A)) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi), in
calitate de ,,Autoritate Contractanta” sau ,,Beneficiar”, orice suma sau sume care sa nu depiseasca valoarea totala de
........................... Lei (,, Valoarea garantatd”, adica..........suma in litere si moneda ), pe baza primirii de cétre noi a
cererii dumneavoastra scrise Si a declaratiei dumneavoastra scrise care sa specifice:

a) ca Principalul nu si-a indeplinit obligatia (obligatiile) de a remedia o defectiune (defectiuni) pentru care este
raspunzator potrivit prevederilor Contractului, si

b) natura acestei (acestor) defectiuni.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sd contind semnatura directorului dumneavoastrd general, care
trebuie sd fie autentificata de catre banca dumneavoastrd sau de catre un notar public. Cererea si declaratia
autentificate trebuie sa fie primite de cdtre noi, la adresa noastrd si anume .......... (numele si adresa societatii
bancare), la data sau Tnaintea datei de ................. (“data de expirare’), moment in care aceasta garantie va expira.

Am fost informati ¢ Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A)
prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi), in calitate de , Autoritate Contractanta” sau
”Beneficiar” poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei scrisori de garantie daca Certificatul de
Receptie Finala nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile Thaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a cererii si a
declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca Certificatul de Receptie Finalda nu a fost emis din motive
imputabile Principalului si ¢ valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile
la Cerere, publicate cu Numarul 758 de catre Camera Internationald de Comert, cu exceptia celor mentionate mai
sus.

Competenta sd solutioneze orice disputd izvorita in legdtura cu prezenta scrisoare de garantie revine
instantelor judecatoresti din Romania.

Data: Numele societatii emitente:
Functia/Functiile:
Numele si prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:
Semnatura/Semnaturi:



Stampila:
Formularul nr. Blb

Confirmare de constituire a unui cont de garantie pentru sume retinute

Catre: Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere S.A persoana juridica
romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare
16054368, atribut fiscal RO, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi)
(denumita in continuare “Beneficiar™)

Referitor la:  (nr. contractului, denumirea contractului)

Contul special nr. ..o

Prin prezenta va informam ca, la solicitarea .........cccee oevevennnnnn. (numele, adresa si datele de
identificare ale Antreprenorului), in calitate de Antreprenor, formata din (in cazul asocierii):
- ASOCIAT , ......... (numele, adresa si datele de identificare) - Lider de Asociere;
- ASOCIAT, ........ (numele, adresa si datele de identificare) - Asociat,
a fost deschis in evidentele ................ (“numele si adresa bancii”), contul de garantie pentru sume retinute
] S , ca urmare a incheierii Contractului nr. ............... intre .........c........ (numele, adresa si datele de

identificare ale Antreprenorului), in calitate de Antreprenor si Compania Nationala de Administrarea a
Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) in calitate de Beneficiar.

Prin prezenta Noi, ........cccccovvnennne ("numele si adresa bancii”) ne angajam in mod neconditionat si
irevocabil sa va platim, dumneavoastra, Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi), in calitate de Beneficiar, sumele existente in Contul de
garantie pentru sume retinute, la prima dumneavoastra cerere de plata transmisa Bancii prin intermediul unui mesaj
SWIFT emis de o institutie bancara care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si in limita sumelor
existente in Contul de garantie pentru sume retinute si fara a fi necesar ca dumneavoastra sa dovediti sau sa ne
prezentati argumentele sau cauzele cererii dumneavoastra de plata pentru suma specificata.

Banca este autorizata sa se intemeieze exclusiv pe instructiunile Beneficiarului trimise Bancii pe canal
bancar prin mesaj SWIFT. Banca va elibera/transfera (total/partial) in maxim 5 zile lucritoare sumele existente in
acest cont numai potrivit instructiunii scrise si neechivoce a Beneficiarului, transmisa bancii, fie in contul
Beneficiarului, fie in contul Antreprenorului, in limita sumelor existente in acest cont.

Durata de valabilitate a Contului de garantie pentru sume retinute nr. ..................... expira la data de
.............. (,,data de expirare”).

(NUMELE SI ADRESA BANCII)
Reprezentantul/reprezentantii bancii
NUME oo
Semnatura ..........oceeeeneen.



Formularul nr. Blc
Scrisoare de garantie pentru returnarea avansului nr. ... din data de ...

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), persoana
juridica roméni cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873,
inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare 16054368,
atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) (denumiti in
continuare ,,Autoritate Contractanta” sau ,,Beneficiar”)

Denumirea Contractului: (nr. contractului, denumirea contractului)

In conformitate cu prevederile contractului mentionat mai sus, .................. (numele, adresa si datele de
identificare ale Antreprenorului), a constituit o scrisoare de garantie in valoare de .................. RON (“valoarea
garantata” adica: RON............... suma in litere), pentru returnarea avansului si repararea prejudiciilor ce ar putea
aparea ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a acestuia.

Prin prezenta noi ......... (numele si adresa institutiei de credit/ societatii de asigurari), ne obligam in mod
neconditionat si irevocabil sa platim in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere
S.A. (C.N.A.l.LR. S.A)) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi), in calitate de "Autoritate
Contractanta" sau "Beneficiar", orice suma ceruta de aceasta, pana la concurenta valorii de .................... RON
(“valoarea garantata” adica: RON............ suma in litere) la prima cerere scrisa insotita de o declaratie cu privire la
neindeplinirea obligatiilor ce revin Antreprenorului, referitoare la utilizarea si justificarea avansului, asa cum sunt
acestea prevazute in contractul mai sus mentionat.

Plata se va face imediat, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.lLR. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi
(D.R.D.P. lasi), in calitate de "Autoritate Contractanta” sau "Beneficiar".

Suma aferenta avansului se reduce periodic, corespunzator cu balanta regularizarilor efectuate in
conformitate cu prevederile contractului, dar numai cu acordul scris al Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A., (C.N.A.l.LR. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) in
calitate de "Autoritate Contractanta” sau "Beneficiar" in original, in care sa se mentioneze suma cu care se reduce
scrisoarea de garantie.

.................... (numele si adresa institutiei de credit/ societatii de asigurari), NU va opera nici o retragere din
aceasta scrisoare de garantie pana cadnd Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) in calitate de "Autoritate
Contractanta” sau "Beneficiar" nu ne va instiinta in scris ca avansul acordat in baza contractului a fost justificat de
catre Antreprenor.

Prezenta scrisoare de garantie este valabila si ramane in vigoare de la data platii avansului pana la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale (confirmata in scris) care deriva din acordarea avansului, dar nu mai
tarziu de ......ccoeeveneene (,,data de expirare™) cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind
stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in
avans din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Totodata noi, ........ (numele si adresa institutiei de credit/societatii de asigurari), ne angajam sa va platim
in mod neconditionat si irevocabil orice suma sau sume care nu depasesc in total valoarea de ............... RON
(“valoarea garantata” adica: RON......... suma in litere) la primirea de citre noi a cererii si a declaratiei scrise a

Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.) prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) in calitate de "Autoritate Contractanta” sau "Beneficiar”, care sda mentioneze ca,
la cererea acesteia, Antreprenorul a refuzat majorarea prezentei scrisori de garantie cu sumele reprezentand dobanzi
si penalitati de ntarziere calculate pe o perioada de inca 120 de zile.

Aceastd scrisoare de garantie este guvernata de legislatia din Romania si se supune Regulilor Uniforme
privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationald de Comert de la Paris, cu
exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie revine
instantelor judecatoresti din Romania.

Data Nume / Prenume / Functia /Semnatura (semnaturi)
(stampila)

Nota : In situatia in care, Scrisoarea de garantie pentru returnarea avansului este emisa de catre o Societate de
Asigurari, aceasta va fi insotita in mod automat de catre Adresa de Angajament. In situatia contrara, Scrisoarea nu
va putea fi aprobata de catre C.N.A.LR. S.A.



Adresa de angajament nr. ........ din data de............

Catre:Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), persoana juridica
romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, inregistrati la
Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de inregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare ,Autoritate
Contractanta” sau ,,Beneficiar™)

Referitor: Scrisoare de Garantie pentru Returnarea Avansului nr. ... din data de ...

Emisa in numele ............ (numele Antreprenorului)
Denumirea Contractului: (nr. si denumirea contractului)

Prin prezenta, noi, ...... (numele §i adresa societatii de asigurare), confirmam ca Scrisoarea de Garantie
pentru Returnarea Avansului nr. .... din data de ..... ,emisa in numele .............. (numele Antreprenorului), aferenta
contractului mai sus mentionat, este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile Politei de asigurare nr. .... din
data de ..... si anexelor la aceasta.

De asemenea, precizam ca angajamentul .... (numele societatii de asigurare) fata de Compania Nationala

de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi
(D.R.D.P. lasi) va fi exclusiv in baza Scrisorii de Garantie pentru Returnarea Avansului nr. .... din data de.... .
Data emiterii:

Numele societatii emitente:

Functia:

Numele si prenumele persoanei care semneaza:

Semnatura:

Stampila:

Nota:
Vi rugam: adresa de angajament sd fie semnata de persoana/persoanele care angajeaza legal societatea de
asigurare fata de terti pe baza semndturii unice.



Formularul C
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie
privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt
acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice

Denumirea CONTIACTUIUT .......c.ooviiiiiii s (se va completa
cu denumirea contractului)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in . N (12 | XY 7 (2
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport) seria ...... , nroo , eliberat
o[ T , la data de ............ , CNP ............eeeeen, in calitate de reprezentant legal al
operatorului economlc eveenn (denumire), avand calitatea de ofertant
individual/ ofertant asociat/ tert sustlnator/subcontractant (dupa caz), la procedura .........cccceevvenen.
pentru atribuirea contractului de ............... organizata de Compania Nationala de Administrare a

Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi, declar ca ofertantul
individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator (dupa caz) nu se
afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept
membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda."

Data Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/ Tert
sustinator/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul
legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al subcontractorului.
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Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC

(denumire)
IMPUTERNICIRE
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) iN ..........coooiiiiiiiii (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), Seria ...... B 1| SR , eliberat de............c...... , ladatade ............ , CNP
...................... , in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/
Subcontractantului .................o . (denumire), cu sediul in ............ociiii i, (adresa operatorului
economic), CUI nr. ..... , CIF nr. ... , imputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna. ..........cccooviviinnn .o, , domiciliat(a) in
................................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......,
nr. ... , eliberat de ... , la data de ............ , CNP , avand functia de

.............................. , Sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a

1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentele de calificare;
4. Raspunsurile la clarificari;
5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea
din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentata legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semnatura autorizata si stampila)
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Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S , CU sediul in s SEE 1] SUPTR , telefon
..................... ,faX oo, inmatriculata la Registrul Comertului din .. SUD NEL e,
cod unic de inregistrare ..........cccceiieiieiiennnnn, , cont bancar in care se vor efectua platile de catre Benef|C|ar
............................................ , deschis la ..cccoceiviviviiiiiviiieeenn,  adresa banca: ..., reprezentata  de
...................................................... avand functia de............c.ceeeeeeeviveveeeveenn..nn, in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
Si

S e , cu sediul in S 1 y Nl , telefon
..................... , fax e, inmatriculata la Registrul Comertului din ..., SUD NI
........................... , cod unic de inregistrare .........ccoceieiiiiiiiien, CONE i, d€SCHES A
............................................ , reprezentata de avand functia de

.......................................... , in calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL 11 - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
» (i-lider de asociere).............cccccueevnunnnn. ;
» (i - Asociat 1) .....c.ccveveviviinnnnns ;
»  (iii - Asociat n),
avand ca scop:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P. 1ASI pentru atribuirea

contractului /acordului CAIU .......ccooveirieirciee e (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind
castigatoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia acordul-cadru/contractul subsecvent/contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate
castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.l.R. S.A. - D.R.D.P. IASI a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de
subiect de drept distinct (4rz. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a
fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL Il - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului semnat cu C.N.A.LLR. S.A. — D.R.D.P. 1ASI, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de
acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de @SOCIEre BSTE ........ccevriiririerieesee e

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa
primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga
corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste ........cccoovvireennnn. , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si
depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.
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Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile
decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4, Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile,
care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 45, In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea/derularea acordului-
cadru/contractului™...........ccooeeeininenenn. " se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru
al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordului-cadru/contractului;

¢) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile acordului-
cadru/contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin €a asoCiatul ..........ccooceeevivrvveenvninnie e - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie
desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor
aferente acordului-cadru ,,.......ccccooevenireiencnenns

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ..........ccceeeee. - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul
sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica
nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
................................................................................................ % (in litere),
................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita
cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte
Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executie a lucrarilor/prestare a
serviciilor, cu prevederile acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului ce se va incheia intre .........cccccoevvieniviinnnne
(liderul de asociere) si Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu
acestea,vor fi guvernate de legea romana.
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(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de
drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar,
se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana, conform Contractului.
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi .........c.coccoveeeieiiiennen in ... exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente
acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire.
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Formularul nr. 3
Tert sustinator
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Catre, ......cooveeveees
(denumirea autoritatii contractante §i adresa completa)

Intervenit intre  ......ccoeiienn. (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) Si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de
................................................ , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

N\ {o ] IR (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) intampina dificultati de natuta tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam neconditionat si
irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si

a obligatiilor asumate de ......c..cccccvevveenn (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si autoritatea contractanta.
NOI, o (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea

contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.
Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara

si la termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a
fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
NOI, v (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de

............................................ (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa
cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOI, o (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari
orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea tertului
sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse
in propunerea financiara.

NOI, o (denumirea tertului sustinator), declaram pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind experienta similara,
............. pentru indeplinirea contractului de achizitie publica ............................(denumirea contractului) sunt

Totodata, declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si intelegem ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezentul
angajament.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din
HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in
mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea
tehnica acordat .......... (denumirea ofertantului).

Data completarii,

Tert sustinator ........c...cce.... (semnatura autorizata)

Ofertant....coceeeereeens (semnatura autorizata)
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Experienta similara servicii

Pret contract
sau valoarea Procent
Cod CPV Denumirea/ Calitatea serviciilor prestat in Perioada
Nr. Obiect contract nume beneficiar | prestatorului® prestate (in perioada de | derulare
crt. [client cazul unui referintd | contract™
Adresa contract aflat in (%)
derulare)
1
2
Experienta similara lucrari
Pret contract
sau valoarea Procent
Cod CPV Denumirea/ Calitatea lucrarilor executat in | Perioada
Nr. Obiect contract nume beneficiar | executantului® executate (in perioada de | derulare
crt. [client cazul unui referintd | contract™
Adresa contract aflat in (%)
derulare)
1
2

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustindtor/sustindtori din care rezultd modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu
DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sd indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le mobilizeaza in cazul
in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind
determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire
la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o
intelegere scrisd separatd pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta s nu contravina
prevederilor prezentului angajament.

Tert sustinator,

(semnatura autorizata si stampila)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a serviciilor.

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.
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Formularul nr. 4
OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: ......ooovvveeoee e

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte
specificatiile precizate in caietul de sarcini si documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire.
Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini si
din documentatia tehnica. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea
corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, cu detalierea modului de
indeplinire a conditiilor din acestea.

Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in Propunerea sa Tehnica cel
putin urmatoarele sectiuni:

I. Metodologia de lucru
Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform
cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica.

Il. Programul de executie
Ofertantul va prezenta Programul de executie si Raportul descriptiv propuse pentru realizarea executiei
lucrarilor conform cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica.

Se va intocmi un grafic Gantt care se va desfiasura pe durata a maxim 18 de luni calendaristice si va
include programarea tuturor categoriilor de servicii si lucrari.

I11. Programul antreprenorului de control al calitatii
Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii.

IV. Organizarea de santier si surse de materiale
A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu
prevederile Caietului de Sarcini, precizand cel putin urmatoarele aspecte:
> ldentificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schite, documente si
date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.
» ldentificarea si prezentarea locurilor/ zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor si
materialelor nedorite.
> ldentificarea si prezentarea spatiilor destinate instalatiilor si echipamentelor de fabricare a
materialelor rutiere in cadrul organizarii de santier.
» ldentificarea si prezentarea spatiilor destinate laboratoarelor si atelierelor in cadrul organizarii
de santier.
» ldentificarea si prezentarea spatiilor destinate stationarii utilajelor si vehiculelor in cadrul
organizarii de santier.
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> ldentificarea si prezentarea spatiilor destinate depozitarii materialelor (atat din punct de vedere
al suprafetelor asigurate, cat si din punct de vedere al caracteristicilor spatiilor de depozitare)
conform specificatiilor de depozitare in cadrul organizarii de santier.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute in vedere pentru materialele utilizate la
executia lucrarilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:
» ldentificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrarile prevazute in Caietul de sarcini/
Cerintele Beneficiarului;
» ldentificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale (bitum, agregate,
materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, armaturi etc.).

V. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului
Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului, nu tot
echipamentul detinut:

Nr.crt [Descriere Putere/ Nr. de unitati |Modalitatea  de asigurare a
(tip / provenienta / model) |Capacitate disponibilitatii/ accesului la
echipamente/ instalatii/ utilaje
1 ...
2

e  Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a
lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand
cont si de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzatoare a
lucrarilor.

e  Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia
contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucrarilor.

V1. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta, in conformitate cu cerintele din cap. 9 din Caietul de Sarcini, personalul disponibil
si propus pentru desfagurarea contractului precum si modalitatea de asigurare a accesului la specialistii
necesari.

A. Experti principali

Nr. Categorie de personal Numar | Nume si prenume| Modalitatea de asigurare a
crt de expert personalului (de exemplu:
personal contract de
munca/colaborare/
subcontractare/declaratie
disponibilitate, etc.)

1 |Sef echipa proiectare — domeniu
C.F.D.P.

Inginer proiectant drumuri
Inginer proiectant poduri
Specialist geotehnica si fundatii
Manager de Proiect

Sef de santier

o0~ wIN
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Responsabil tehnic cu executia,
certificat conform reglementérilor n
vigoare*)

Nota: Pentru expertii principali nominalizat in tabel, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul
Propunerii tehnice diplomele de studii, CV-urile si documentele relevante/ recomandarile emise de
Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat din care
sa rezulte indeplinirea cerintelor minime obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini, astfel incat
propunerea tehnica sa fie conforma.

*) Responsabil tehnic cu Executia (RTE) — se va descrie obligatoriu in Propunerea tehnica
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

B. Experti secundari (experti non-cheie):

Specialist in domeniul protectiei mediului

Topograf

Coordonator in materie de sinatate si Securitate a muncii
Inspector utilitati

Responsabil Avize si acorduri

agrwdE

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Ofertantii pot mentiona si alte categorii de personal ce ar putea fi necesare pentru executia lucrarii.

VII. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat
la cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini si documentatia tehnica.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I — VI din prezentul
formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice,
asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si documentatia tehnica.

De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa
Tehnica urmatoarele formulare:

- Formularul nr. 5 ,,Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”, in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 6 ,,Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au
caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei
de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG
395/2016.

- Formularul nr. 7 ,,Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale
si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la contract”, in conformitate cu modelul prezentat in
Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.
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In vederea acordarii punctajului, ofertantii vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte
elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

Perioada de garantie a lucrarilor:
Perioada de garantie a lucrarilor luni

Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in carul propunerii tehnice, precum si pe baza
documentelor justificative solicitate (acolo unde este cazul), Autoritatea Contractanta va aplica
factorii de evaluare indicati in Fisa de Date a Achizitiei si va calcula punctajul pentru componenta
tehnica, prin aplicarea algoritmului de calcul.

Data Reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea si denumirea reprezentantului legal/imputernicit)
(semnatura si stampila)
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Rolul propus in cadrul contractului:

1. Nume:

Anexanr. 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE

2. Prenume:
3. Data nasterii:
4. Educatie:

Institutia

Perioada studiilor

Gradul (gradele) sau diploma (diplomele)
obtinute:

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale:
8. Alte calificari (relevante pentru contract):
9. Alte aptitudini (relevante pentru contract):
10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI:

11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in
vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire — daca
este cazul, sau, dupa caz, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Caietul de

sarcini)
Nr. Perioada Locul | Operatorul Pozitia Descrierea contractelor/ proiectelor
crt. economic ocupata si activitatilor desfasurate din care
sa reiasa elementele solicitate in
vederea acordarii punctajului — daca
este cazul/ in vederea demonstrarii
indeplinirii  cerintelor obligatorii
solicitate prin Caietul de sarcini
1
2
n

12.Alte informatii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal

referitor la ""Declararea necorespunzatoare a adevdrului, facutd unei persoane dintre cele previzute in art. 175
sau unei unitdti in care aceasta isi desfdsoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru

sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facutd serveste la producerea
acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendd.

Data

"

Nume, Prenume expert in clar

(semnatura)
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Formularul nr. 5

Ofertant/ Subcontractant

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (C1/ Pasaport) seria ...... , Nr. ........., eliberat
o[ T , la data de ............, CNP ..................... , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ........................... (in cazul unei
Asocieri, se va_completa_denumirea_intregii_Asocieri) 1a procedura ...........ccccocevvverivsreiinennnns pentru
ALTTDUITBA ... (denumirea contractului), organizata de

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si
Poduri lasi, declar pe propria raspundere, ca, pe toata durata contractului voi respecta reglementarile
obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia
de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in desfasurarea contractului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.".

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi
completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.
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Formularul nr. 6
OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

DECLARATIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul contractului/acordului-Cadru: ........occooevevveiciiiii e,

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) iN ..........cooiiiiiiiiii e (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... I 1| GO , eliberat de.........cce.... ,ladatade ............ , CNP
...................... , In calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului €CONOMIC ..........cocviiiiiieiiiiieiniinenes
(denumire), avand calitatea de ofertant individual/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea
tehnica si din propunerea financiara:

a.

b.

C.
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime Tn ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de
proprietate intelectuald, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 din Legea 98/2016:

- (1) ,,Fard a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile
de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritdtii contractante, autoritatea contractantd
are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnicd, elementele din propunerea financiara si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate §i dovedite de acestia ca fiind confidentiale
intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

- (4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din
propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidengiale intrucat sunt: date cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii
economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de preg/cost ca fiind
confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta,
in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) .

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire
si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnicd si/sau din propunerea financiard sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald, in baza legislatiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la

informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decdt in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate
sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.”

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupd comunicarea rezultatului procedurii de
atribuire, autoritatea contractantd este obligata sa permitd, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de
la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum si la
informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice si/sau financiare care nu au fost declarate de cdtre
ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala”.

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in
aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr.
134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind
confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de cdtre ofertanti, in mod
explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul
scris al respectivilor ofertanti."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai
sus mentionate  din  propunerea  tehnica  si din  propunerea  financiara sunt confidentiale  sunt
urmatoarele:

Data Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: Neprezentarea Formularului °” Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si financiara care au
caracter confidential” presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale siva fi tratata ca atare.
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Formularul nr. 7
OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA CONTRACT

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport) seria ...... , nr. ........., eliberat
0 [T , la data de ............,, CNP ...l , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului .........................c, (in cazul unei Asocieri, se va completa

denumirea_intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului............cccooovvriininniii i
organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — D.R.D.P. lasi, confirm
ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in contractul pentru

Totodata, confirmam ca acceptam clarificarile/modificarile/completarile la contract.

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: Ofertantul poate face propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta in
cadrul documentatiei de atribuire in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractanta, in conformitate cu prevederile art. 137, alin (3), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
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Formularul nr. 8
OFERTANT
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULARUL DE OFERTA

Titlul Contractului: ..........ooooveiveiiiiee e,

1.Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..o (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... , nro ..., eliberat de.................... , la data de
............ yCNP ............oeeeee oo, In calitate de reprezentant legal al operatorului eCONOMIC ....oovvvviiiieiiiiii i e,
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat — lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) iN ..........cooveiiiiiiii e (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), Seria ...... B 1| SR , eliberat de...........c........ , ladatade ............ , CNP
...................... , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ...............cccoveveivvevnnen.. (denumire),

avand calitatea de ofertant asociat (in_cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al

Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea

CONtraCtului de .....cccvvivriiiiiieee e , sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd prezenta oferta este
depusa de Ofertantul (in cazul unei Asocieri, se va_completa denumirea intregii Asocieri), al
carui Lider desemnat de Asociere este (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar

PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre) Lei, fara TVA, respectiv (litere) Lei, fara TVA,

respectiv
(cifre) Lei, cu TVA, respectiv (litere) Lei, cu TVA,

din care:

2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilita castigatoare, sa incepem executia contractului cat mai curénd
posibil dupa primirea ordinului de incepere.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o duratd de 6 luni, (sase luni) respectiv pana la data de .................
(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Am inteles si consimtim cd, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigtoare, sa constituim garantia de buna
executie In conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca (se bifeaza optiunea corespunzitoare):

| | depunem ofertd alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat Tn mod clar
Halternativa”/’alta oferta”.

| | nu depunem oferta alternativa.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta ofertid, impreund cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice oferta primita.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1..n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: Acest Formular de Oferta include si anexele 1-3.
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Anexa 1 la Formularul de oferta

Ofertant,

CENTRALIZATOR FINANCIAR
pentru contractul
Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si
Executie lucrari
,,Modernizare DN 2N km 52+860 — km 60+000 Jitia-Bisoca si pod nou peste raul Rimnicu Sirat la km 53+300”,
Etapa | — Pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300

Ref. | Activitate/Categorie de lucrari Pret
(lei fara TVA)

1. Activitate: Proiectare

1.1 | Elaborare D.T.A.C./P.A.C., inclusiv obtinere avize si acorduri

1.2 | Elaborare Proiect Tehnic de Executie

1.3 | Asistenta tehnica

2. Categorii de lucrari: Constructii si instalatii

2.1 | Lucrari de drum/Rampe

2.1.1 | Terasamente

2.1.2 | Structura rutiera supla

2.1.3 | Amenajare acostamente

2.1.4 | Dispozitive de colectare si evacuare ape

2.1.5 | Podete

2.1.6 | Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

2.1.7 | Montare stélpi cu panouri fotovoltaice

2.2 | Lucrari de pod

2.2.1 | Infrastructura

2.2.2 | Suprastructura

2.2.3 | Diverse (cale, trotuare, parapete, auxiliare)

2.3 Lucrari hidrotehnice

2.3.1 | Ziduri de gabioane
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2.3.2 | Anrocamente protectie aparare mal

2.3.3 | Calibrare albie

2.3.4 | Refacere aparare mal existenta

3 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Total lei fara TVA =

Rezerve de implementare, conform HG 1/2018, Anexa 2 427.091,00

Clauza 1 Definitii, alin. zz

Total (inclusiv reserve de implementare)

TVA (19%)

Total cu TVA

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi ofertate.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau
servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate
cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime
activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate
cheltuielile incidentale sau neprevazute si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia,
finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se
mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o
alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si
suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile
prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza
conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta
declarata in cuprinsul Formularului de oferta.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari
sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi
proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in
tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat
anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus
invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii nu pot extinde Centralizatorul nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau
servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel. Centralizatorul nu va fi
modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura mai sus prezentata.

Reprezentant legal Ofertant individual/ Lider
Data..... (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
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Ofertant,

Anexa 2 la Formularul de oferta

LISTA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI AFERENTE REZERVELOR DE IMPLEMENTARE

pentru contractul

Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Asistenta Tehnica si

Executie lucrari

,,Modernizare DN 2N km 52+860 — km 60+000 Jitia-Bisoca si pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300”,

Etapa | — Pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300

Ref. | Categorie de lucrari Pret
(lei fara TVA)

1 Cheltuieli privind amenajarea terenului 120.716,00
2 Cheltuieli privind proiectia mediului 106.375,00
3 Cheltuieli privind mutarile de utilitati 200.000,00
TOTAL 427.091,00

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanfeaza din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista
categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din documentatia de

atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta mai sus.

Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate de

ofertanti in cursul elaborarii ofertelor.

Nota 3: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/

indexari/ ajustari ale preturilor.

Nota 4: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de

implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,
- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu

depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de

atribuire

Reprezentant legal Ofertant individual/ Lider

Data..... (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
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Ofertant,

Anexa 3 la Formularul de oferta

GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
pentru contractul
Elaborare Proiect Tehnic, Proiect pentru autorizarea executirii lucrarilor, Asistenta Tehnica si
Executie lucrari
,,Modernizare DN 2N km 52+860 — km 60+000 Jitia-Bisoca si pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300”,
Etapa | — Pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300

NF. Activitate, Categorie de lucrari Pret
ort. lei (firi TVA)

1 | Proiectare

1.1 | Elaborare D.T.A.C./P.A.C

1.2 | Elaborare Proiectului tehnic de executie

2 | Asistenta tehnica

2.1 | Pe perioada de executie a lucrarilor

3 | Lucriri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

4.1 Lucrari de drum

4.1.1 | Terasamente

4.1.2 | Structura rutiera supla

4.1.3 | Amenajare acostamente

4.1.4 | Dispozitive de colectare si evacuare ape

4.1.5 | Podete

4.1.6 | Lucriri de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

4.1.7 | Montare stalpi cu panouri fotovoltaice

4.2 | Lucrari de pod

4.2.1 | Infrastructura

4.2.2 | Suprastructura

4.2.3 | Diverse (cale, trotuare, parapete, auxiliare)

4.3 Lucrari hidrotehnice

4.3.1 | Ziduri de gabioane
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43.2

Anrocamente protectie aparare mal

433

Calibrare albie

43.4

Refacere aparare mal existenta

Total fara TVA =

Rezerve de implementare, conform HG 1/2018, Anexa 2 | 427.091,00
Clauza 1 Definitii, alin. Zz

Total (inclusiv rezerve de implementare)

TVA (19%) =

Total cu TVA =

Reprezentant legal Ofertant individual/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
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Beneficiar :CNAIR prin DRDP |AS!
Proiectant : S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L. Bacau
Lucrare: MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — 60+000 JITIA — BISOCA S! POD NOU PESTE RAMNICU SARAT
LA KM 53+300

BORDEROU

Listd de semnéaturi
Borderou

A. PIESE SCRISE
Raport de expertizd tehnica
1. Date generale
2. Descrierea structurii obiectului de expertizat
Necesitatea $i oportunitatea expertizirii lucrarii
Date de tema furnizate de beneficiar
Analiza studiului geotehnic
Configuratia actuald a drumului
Date de trafic
Recomandari
8.1  Traseul in plan orizontal
8.2 Traseul in profil longitudinal
8.3 Secfiunea transversala
8.4 Structura rutierd
8.5 Podui peste rAul Ra&mnicu Sérat
8.6 Lucrari hidrotehnice
8.7 Scurgerea apelor
8.8 Siguranta circulatiei
9. Concluzii
ANEXA - fotografii cu imagini caracteristice ale drumului

NGO AW

B. PIESE DESENATE

D1 — Plan de amplasare in zona, sc. 1 :25000,
PS01 — PS17 - Plan de situatie, sc. 1 :500,
PLO1 — PL17 — Profil iongitudinal, sc. 1 :50/1 :500,
PTTO1 — PTT04 — Profiluri transversale tip, sc. 1:10, 1:50




Beneficiar :CNAIR prin DRDP |ASI P

Proiectant : S.C. RUTIER CONEX XX[ S§.R.L. Bacau
Lucrare: MODERNIZARE DN 2N KM 524860 — 60+000 JITIA — BISOCA Si POD NOU PESTE RAMthCU SARAT
LA KM 53+300

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA | ,"'

< ""‘U \
1. Date generale y

¢ Denumirea obiectivului de investifii
-Modemizare DN 2N km 52+860 — km 60+000 Jitia — Bisoca i pod nou

peste rdul R&mnicu Séarat la km 53+300”
In viabilitate drumuri DRDP lagi, capatul drumului este la pozitia kilometrica
55+800.
s Ordonator principal de credite / investitor
Ministerul Transporturilor
¢ Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Compania Nationalé de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
o Beneficiarul investitiei
Compania Nationaléd de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri lagi
+ Elaboratorul temei de proiectare
Directia Regionald de Drumuri si Poduri lagi

2. Descrierea structurii obiectului de expertizat

Drumul national 2N are km 0+000 in localitatea Mértinesti, in partea de Est a DN2
si se desfigoard pe directia est — vest in judeful Vrancea. La km 16+850 DN2N
se intersecteaza cu DN2 in localitatea Dumbréveni.

Dupd intersectie DN 2N se orienteazd spre sud-vest traverseazi prin vad réul
Rémnicu Sérat la km 53+300 si continui spre localitatea Bisoca din judetul

Buzau.

Traseul care face obiectul expertizei este cuprins intre km 52+860 (in localitatea
Jitia) si km 55+800 (conform viabilitdtii drumurilor — DRDP lasi) ia fimita dintre
judetele Vrancea si Buzdu. Datorita corectiei de traseu din zona traversarii raului
Ramnicu Sérat unde este prevazut un pod nou, conform ridicérii topografice limita
dintre cele doué judete este la km 55+660.

Obiectul de expertizat constd numai in partea de drum. Podul previzut la km
53+300 este lucrare noud, pe un traseu modificat fatd de cel actual gi intrucat nu
este interventie la o lucrare existenta , nu necesitd expertiza.

S.C. RUTIER CONEX XXISRL



Beneficiar :CNAIR prin DRDP IASI
Proiectant : S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L. Bacau
Lucrare: MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 — 60+000 JITIA — BISOCA Si POD NOU PESTE RAMNICU SARAT

LA KM 53+300
“
3. Necesitatea si oportunitatea expertizarii lucrarii

Pe sectorul ce face obiectul expertizei, drumul prezintd caracteristici
necorespunzatoare unui drum national. Suprafata de rulare este pietruita,
latimea partii carosabild este insuficienta iar traversarea raului Ramnicu Sarat se
face prin vad.

Necesitatea expertizarii rezida in :

- -din punct de vedere tehnic, In vederea stabilirii solutiilor de remediere a stirii
drumului  este necesard o analizd a situatiei existentd, identificarea
sectoarelor care necesitd remedieri si in funciie de acestea recomandarea
solutiilor pentru modernizarea drumului

- din punct de vedere legal, conform legii 177/2015 pentru modificarea si
completarea legii 10/1995 privind calitatea in constructii, interventiile la
constructiile existente se efectueaza in baza unei expertize tehnice intocmita
de un expert tehnic atestat

Oportunitatea expertizarii se datoreaza faptului ca in prezent in conditii climatice
defavorabile (inghet, dezghet, precipitatii abundente ) sectorul km 53+500 — 55+660
este impracticabil pentru autoturisme obisnuite nedotate cu tractiune integrala.
Conditiile necorespunzatoare de circulatie datorate stdrii de degradare a partii
carosabile sunt agravate si datorita declivitatilor accentuate variind intre 10% — 18%
pe lungimi importante din traseu.

4, Date de tema furnizate de beneficiar

Tema de proiectare precizeaza elementele de care trebuie tinut cont la elaborarea
expertizei si reactualizarea Studiului de Fezabilitate elaborat in anul 2010.
e Conform recensamantului de trafic efectuat in anul 2015, DN2N este
drum national secundar si are clasa tehnica IV pe intreaga sa lungime.
o lucrérile de constructie prevazute pentru modernizarea drumului vor trebui
sa respecte prevederile pct. 4.1 din Ordinul nr. 1296 din 30 august 2017 cu
referire la ,Latimile platformelor si périilor carosabile ale drumurilor in
aliniamente”.
o Nu au fost identificate surse de poluare in zona
o Drumul se desfagoara in zona montana
o Obiectivul de investitie nu necesita racordarea la retele tehnico — edilitare
e Se solicitda semnalarea existentei unor eventuale retele edilitare in
amplasament in masura in care acestea vor putea fi identificate
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e Structura rutierd este alcatuita din balast si piatra sparta

o Se impune identificarea eventualelor proprietati particulare existente care
pot fi afectate de lucrarile de modernizare

o Categoria de importanta a lucrarii este ,deosebita — (B) ,,

¢ Categoria constructiilor hidrotehnice este 3 conform STAS 4273/1983

o Adancimea maxima de inghef este de 1 m

¢ Se solicitd mentinerea traseului drumului existent, minimizand eventuale
exproprieri dar fara a fi afectate terenuri productive sau constructii

¢ Solul vegetal decopertat va trebui depozitat separat in vederea refolosirii
pentru refacerea vegetatiei

e Solutiile tehnice prezentate vor trebui s& asigure continuitatea desfagurarii
traficului pe perioada de executie a lucrarilor

5. Analiza studiului geotehnic

e Din punct de vedere morfologic, traseul se afla la limita judetelor Buzidu si
Vrancea intre localitafile Jitia si Bisoca si traverseazd partea sudicd a
Carpatilor de Curbura.

¢ Din punct de vedere geologic, in judeful Vrancea traseul strabate unitatea
neogena subcarpaticd, respectiv zona externd sarmato-pliocené-cuaternara
formata din aliniamente paralele de sarmatian (gresii, marne, sisturi argiloase),
meotian (gresii, marne), pontian (gresii, marne si marne argiloase) si cuaternar
(pietrisuri, nisipuri, depozite loessoide).

e Din punct de vedere hidrografic principalul curs de apa din zona este raul
Ramnicu Sarat, afluent de dreapta al raului Siret.

¢ Din punct de vedere climatic, judetul Vrancea apartine in proportie de cca.40%
sectorului cu climé continental-moderatéd (zona muntilor cu altitudini medii) si
in proportie de 60% sectorului cu climéd continentald ( zona de munte).
Sectorul cu clima de munte se caracterizeaza prin veri rdcoroase §i precipitatii
destul de bogate si iemi friguroase cu strat de zdpada stabil si de lunga durata

e Temperatura medie anualé variaza intre 8° — 10°C

¢ Cantitatile medii anuale de precipitatii variaza intre 600 — 1200 mm , valoarea
maxima fiind inregistrata pe culmile muntoase inalte

e Sectorul de drum studiat se incadreaza in “zona calda”

e Din punct de vedere seismic, potrivit Normativului P 100-1/2006, privind
proiectarea antiseismica a constructiilor pentru cutremure avand un interval de
recurentd (IMR) = 100, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului are o
valoare a lui ,ag” = 0,32 si o valoare a perioadei de colt Tc = 1.0.
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» Pentru stabilirea grosimii si alcatuirii sistemului rutier existent, precum Si
pentru determinarea naturii litologice a “patului drumului” a fost executat un
numar de 7 sondaje geotehnice de tipul puturi de vizitare tip slituri (PV)
amplasate la marginea carosabilului. Acestea au fost executate alternativ pe
partea stdngd si pe partea dreaptd urmarindu-se in special zonele cu
degradéri ale carosabilului. Frecventa acestor sondaje a fost de 2 PV/km.
Adéancimea de investigare a sliturilor este de 1,10-1.30 m .

Din sondajele geotehnice executate au fost recoltate probe tulburate ce au
fost analizate in Laboratorul geotehnic al SC IPTANA — SA.

* Apa subterané a fost intalnitd sub forma de infiltratii pe zona in care traseul se
desfagoara in apropierea albiei majore a raului Ramnic, la adancimi de 0,9-2,1
m . Nivelul freatic este fluctuant in functie de nivelul apei in rau. Pe restul
traseului nu apare apa subterana in sondaje .

e Cele 7 sondaje au evidentiat urmé&toarea components a structurii rutiere

> Sector km 52+860 — 52+940 pe care DN2N este asfaltat :
- imbracaminte asfaltica 7cm
- amestec de bolovénis, pietris i nisip cu liant argila
» Sector km 52+940 — 53+400
- bolovani, pietrig, nisip pe adancimea investigatd de 1,3 m
» Sector km 53+400 — 55+660
- pietrig, bolovani, nisip pe grosimi variind intre 25 — 80 cm
- teren de fundare constituit din argild cafenie plastic consistents

6. Configuratia actualad a drumului

Tabelul 1
kilometraj | Plan de situatie - Profil Latime actuald Comentarii
traseu in plan longitudinal parte carosabila
(Latime totala
disponibild)
52+860 — | Aliniament asfaitat Declivitati reduse
524945 1% - 3%
52+945 Schimba brusc
directia la 90° spre -
stanga. In acest
punct este
intersectia cu DN2R
al carui traseu
continua
aliniamentul DN2N
52+945 ~ | Traseu paralel cu - Traseul existent
53+300 Ramnicul Sarat este diferit fata

6
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Curbe cu R variind
intre 50 - 120 m

de proiectat.
Linia rogie este
impusd de cota

podului nou
peste raul
Ramnic si de
nivelul de

inundabilitate al
raului

53+300 Curba la dreapta cu | Declivitéti reduse Linia rosie este
53+500 R~20m, apoi | 1% - 3% 7m impusa de nivelul
R~100m. Dupd@ km (12m) de inundabilitate
53+500 traseul se al raului
departeazd de rau,
incepe urcarea
dealului si dispare
influenta cursului de
apa
53+500 Sector foarte sinuos | Declivitéti variind 53+525
54+200 cu Rmin~15m si | intre minim 7-8% 6m
Rmax ~ 100m si maxim ~ 18% (9m)
Urcare continud 53+640 53+610 — 53+650
~160 m m Coborare
(16m) Periculos dreapta
53+710 53+700 - 53+730
7m Coborére
(16m) Periculos stanga
53+860 53+800 — 53+830
55m Coborare
- Periculos dreapta
53+880 53+850 - 53+900
6m Coborare
- Periculos stanga
54+020 54+010 - 54+050
55m Coborare
- Periculos stanga
54+030
6,5m
Sector foarte sinuos | Declivitati variind .
cu Rmin~16m si | intre minim 7-8% 54+050
Rmax ~ 100m si maxim ~ 18% 4m
Urcare continud (11 m)
~160 m 54+080
7m
(13 m)
54+090 54+110 — 54+160
5m Coborare
(12 m) Periculos dreapta
7
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54+200
6m
54+200 Sector cu 54+270 54+220 — 544260
54+500 aliniamente  relativ 5m Coborare
lungi racordate cu (16 m) Periculos dreapta
curbe avand 54+330
R~100m 5m Intre km
(12 m) 54+250 — 54+350
54+390 este posibil&
5m largirea drumului
(8 m apoi debleu in | pentru sensul de
dreapta ) urcare
54+320 — 54+360
Coborare
Periculos dreapta
54+420
6m
(se loate largi in
dreapta )
54+440
6m
54+500 54+540
54+900 Sector foarte sinuos m
cu Rmin~15m si se loate largi dreapta
Rmax~ 70 m 546+§160
. . | 54+560 — 54+
Declivitdti variind g?:;pz je ioaie! iarg] Coborgje .
intre minim 7-8% 547640 Periculos stanga
si maxim ~ 18% 75m
Urcare continud _
~160 m 54+660
7.5m 54+670 — 54+700
- Coborare
54+700 Periculos dreapta
8-9m
se mai poate largi
54+790
5m
(20 m)
54+830
m
(20)
54+890
m
(10 m)
54+900 Scurta coborare 55+000
55+000 8m
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55+000
55+300

Sector foarte sinuos
cu  Rmin~15m i
Rmax~ 70 m

Urcare cu
declivitate de
10-14%

55+040
8m
(16 m)

55+150
7m
(16 m)

55+270
7m

55+300
6,5m

55+000 — 55+030
Coborére
Periculos dreapta

Intre km

55+040 — 55+200
este posibild
largirea drumului
pentru sensul de
urcare

55+300
55+450

— | Sector cu
aliniamente  relativ
lungi racordate cu
curbe avand
R~100m -150 m

55+450
55+660

Urcare cu
declivitate de
4-5%

55+310
6,5m

55+360
4m
(in dreapta un debleu

unde se poate intra 3 -

4 m)

55+450
6,5m
(14 m)

Incepe coborérea
spre Bisoca cu
declivitate de
~5%

55+540
6m
(16 m)

55+590
6m
(16 m)

55+610
6m
(16 m)

55+630
7m
(16 m)

55+650
7m
(16 m)

Principalele constatari rezultate din analiza tabelului sunt :

traseul se prezinta cu doua sectoare avand caracteristici diferite :

» un prim sector (km 52+860 — 53+500) amplasat in lunca vaii raului
Ramnic in care traseul drumului este dependent de conditiile cele mai
favorabile de traversare a raului si de nivelul de inundabilitate a
acestuia. Pe acest sector nu sunt probleme deosebite de inscriere la
teren a sectiunii transversale proiectata

> al doilea sector (km 53+500 — 55+660) caracterizat printr-un traseu
montan deosebit de dificil cu sinuozitate accentuatd in plan orizontal si
declivitati cu valori foarte mari (de 10% - 18%) si continuu urcitoare.
Acest sector are in prezent tronsoane cu latime redusa a platformei (5 —
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7 m) la care va fi necesard prevederea de lucréri masive de sprijinire
pentru a se realiza sectiunea transversala necesar unui drum national
de clasa tehnica IV. Traseul este dificil de strab&tut la urcare din cauza
lungimii considerabile (cca. 2 km ) pe care trebuie urcat fara sa existe
trepte de odihné sau benzi de degajare laterald. Acest sector prezint3
un nivel mare de periculozitate pe sensul de coborare , declivitatea
accentuaté asociata cu sinuozitatea traseului ( curbele au raze variind
intre 20 m i 100 m ) favorizénd aparitia unui risc de defectiune tehnica
a autovehicolului cat si risc atribuit goferului, de conducere incorecta in
astfel de conditji.

7. Date de trafic

Ultimul recensamant de circulatie efectuat in anul 2015, nu a inclus si evaluarea
sectorului de drum studiat DN2N km 52+860 - km 60+000.

Din acest motiv, Proiectantul a efectuat recensaminte de circulatie clasificate, iar
intensitatea medie zilnica se va determina prin ajustarea rezultatelor la nivel de MZA
utilizand normele metodologice in vigoare.

Metodologia de estimare a valorilor MZA (medii zilnice anuale) a urmérit prevederile
AND 602-2012, Art. 25, dupa cum urmeaza:

Art. 25. Pe drumurife de interes local, judetene, comunale si vicinale, pentru care nu se detin date de
trafic, sau pentru actualizarea traficului intre recensaminte, intensitatea medie zilnica anuala a
traficului se poate determina prin efectuarea unui recensamant de scurta durata si ajustarea datelor la

nivel de MZA folosind relatia:

1 n
MZay = ;Z 9z i Cha

=1

in care:

n = numarul de zile de recensamant;

g« = intensitatea traffcului pentru grupa K" de vehicule pe durata recensamantului efectuat in
ziva ,i*;

ce = coeficient de ajustare la nivel de 24 de ore;

au = coeficient de ajustare la nivel de MZL;

Ca = coeficient de ajustare la nivel anual.
Coeficlentii de ajustare se determina pe baza inregistrarilor automate sau inregistrarilor manuale
(recensamant) din posturle de pe drumuri simifare.

Durata zilnica a recensamantului de scurta durata se adopta intre 4 si 24 ore, recomandabil de 8 ore
(8-12 si 14-18), care sa includa varfurile de trafic de dimineata si dupa amiaza.

10
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Tabelul urmator prezinta rezultatele recensamantului de circulatie efectuat de catre
Proiectant in anul 2019, sub forma fluxurilor de vehicule medii zilnice anuale la 24 ore
si total vehicule (fizice si etalon autoturisme), aferente sectorul studiat DN2N km

52+860 - km 60+000.

Rezultatele Recensamantulul de Circulatie pentru sectorul DN2N km 52+860 - km 60+000 (MZA,
anul 2019)

|

ki ‘ _ § :

g & B i g i g - 3
I IR A A R R R AR Rb

LN RN AR

: L F 55355 25|k [5¢| 8% |:3
DN2N | 53,000 | 52,860 | 60,000 | 7,140 14 528 3 14 8 3 0 10 9 1] 21 611 768

Sursa: Estimarile Proiectantulti

Valorile de trafic sunt reduse, cererea de transport existenta la nivelul anului de baza
2019 fiind de 768 vehicule etalon autoturisme, MZA (vehicule la 24 ore), respectiv
611 total vehicule fizice.

Sectorul de drum national se incadreaza in clasa tehnica IV, trafic ,redus”.

Datele de trafic determinate pentru anul de referinta 2019 au fost prognozate pe
orizontul de analizi cu scopul determindrii traficului de calcul pentru dimensionarea
sistemului rutier.

Referitor la capacitatea de circulatie rezultatele analizei de capacitate araté c& pe
DN2N, sector km 52+860 - km 60+000 debitul admisibil (NdS ,D") nu va fi depasit
pana la nivelul anului de perspectivi 2045.

Prin urmare nu vor fi necesare masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe
perioada de perspectiva de 30 de ani.

Volumul de trafic de calcul a fost stabilit conform "Normativului pentru determinarea )
traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capaclta}iy,( T

portante si al capacitatii de circulatie”, indicativ AND 584-2012. 7o ;‘i’;\\
AN AN
Pentru orizontul de prognoza 2020-2035, traficul de calcul este de 0,03 m.o.s., é_/é:“\! 2”4 N v \
sistem rutier nou semirigid. Ty 2.y
NR. 04500 |
8. Recomandari i
. A28 e
L4 ¢ i
Ng® oo 7

Dupd cum se constatd in capitolul Configuratia actuald a drumului, DN 2N é‘nef £r T
sectoare la care amenajerile in vederea modernizérii, findnd cont de situatia din Silaad
teren, exced limitele admisibile pentru un drum national.

Argumentim aceastd afimatie cu prezentarea elementelor de comparatie intre

situatia din teren si limitele tehnice indicate in Ordinul 1296/2017

i1
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Tabelul 2
Prevederi Situatia din teren
Element de comparatie Ordinul Lucrérile de modernizare
1296 mentin traseul in plan si
profilul longitudinal
existent

Viteza minimd de proiectare pentru clasa 50 Sectoare lungi cu vitezd de
tehnicd IV — drum de munte (km/ord) proiectare de 25 kmJord si mai
Viteza redusd minim& de proiectare pentru 40 redusa
clasa tehnica IV — drum de munte (km/ord)

V =40 km/ord 60 Traseul are 9 sectoare cu raze de
Raze  minime  ale [ V=30 km/ora 35 15, 18, 22, 31, 40, 45, 45, 52, 55
curbelor Tn plan (m) V = 25 km/ord 25 m
Declivit#ti longitudinale maxime (%) 8 Aproximativ 1,5 km sunt declivitéti

mai mari de 10% avénd valori de
pana la 18% i E———
1. BTE X

Din analiza tabelelor 1 i 2 se constaté c& DN 2N dupé modemizare va benefifia,de _ YT R AN
o suprafatd de rulare corespunzitoare dar va prezenta anumite riscu ﬁéntﬁ:f P 4"‘ \ R \“\
utilizatori. O (= - \ !
Fatd de aceastd situafie in recomandérile pe care le vom face vom gtiuta| séir. #49¢ L ;;
propunem solutii care s& diminueze riscurile parcurgerii traseului in special pe.sensul ‘ / O,.{'f"

de coborére dinspre Bisoca spre Jitia.

8.1 Traseul in plan orizontal Sy BT
in conformitate cu tema de proiectare, desprinderea DN2N de DN2R si traseul pe
care se va amplasa noul pod peste rdul Ramnicu Sarat , se vor realiza Tn varianta 1
avizatd. Pe restul traseului tema de proiectare indicd ,Mentinerea traseului drumului
existent, minimizand eventuale exproprieri, fira exproprieri de terenuri productive sau
demoléri de constructii’.
Tn consecinti facem urmatoarele recomandiri referitoare la traseul in plan orizontal:
> mentinerea traseului existent intre km 52+860 — 52+945
» desprinderea DN2N de DN2R printr-un sens giratoriu la km 52+945
» proiectarea unui traseu nou intre km 52+945 — 53+300, care va include
noul pod peste Réamnicul Sarat si pentru care recomanddm raze de
curbura cu vitezd de proiectare de minim 40 km/ora, podul fiind amplasat
intr-un sector de traseu cu viteza de minim 60 km/ora
» intre km 53+300 — 55+660 recomandam mentinerea traseului existent

8.2 Traseul in profil longitudinal
Profilul longitudinal al drumului prezintd doud sectoare avand caracteristici diferite i

anume :

12
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> km 52+860 — 53+500 pe care declivititile sunt reduse, < 3% si recomandim
ca linia rogie sa fie proiectati astfel incat sa asigure drumul fats de nivelul de
inundabilitate al raului cu asigurare de 2%

» km 53+500 — 55+660 pe care declivitatea este continuu urcitoare cu valori
variind intre 7% si 18 %. Se excepteaza un sector de cca. 200 m lungime pe
care se coboari spre Bisoca la capéatul traseului analizat. Declivitatea medie
pe acest sector este de cca, 10%.

Datorita reliefului accidentat, a declivitatilor mari gi a sinuozititii traseului si
findnd cont de faptul ca pe sensul de urcare nu este posibild amplasarea de benzi
suplimentare pentru vehicule lente gi nici ,odihne” , recomandam prevederea de ci
laterale de degajare care sd pemmitd dislocarea coloanelor formate in spatele

vehiculelor lente. In urma analizei in teren considersim c# este posibild amplasa;eé/""”";;* :

de cai de degajare in sectoarele : Nz
Km 54+250 — 54+350 si
Km 55+040 — 55+200

dar recomandam ca in urma efectudrii ridicarilor topografice detaliate s3 fie

si alte sectoare.

8.3 Sectiunea transversala .
In conformitate cu cerin{a temei de proiectare de a se avea in vedere ORDINUL fir;
1296 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea gi modernizarea drumurilor, recomand@m ca sectiunea transversali si fie

proiectata astfel :
- parte carosabila 6m
- acostamente 2 x 1m din care 2 x 0,25 m benzi de incadrare

- parapetele se va amplasa in afara acostamentului

Semnaldm o situatie speciald referitoare la proiectarea sectiunilor transversale.
Datoritd sinuozititii traseului pe sectorul de urcare cu declivititi accentuate (km
53+500 — 55+660) si curbe cu raze mici, deverul secliunii transversale necesits, in
conformitate cu STAS 863, supraindlidri variind intre 2,5 — 7%. Tinand insé cont de
valoarea declivitatilor in profil longitudinal, asocierea unui dever cu valoare mare cu
declivitdli de pana la 18% conduce la inclindri oblice mari ale pariii carosabile
ceeace pune in pericol siguranta circulatiei.

STAS 863 precizeazi ci , In zone in care In mod frecvent se produce polei se va
evita adoptarea de raze pentru care deverul are valori apropiate de cele maxime (6 —
7%) " . Traseul DN2N pe sectorul de urcare este deosebit de sinuos si cu cca. 10
curbe cu raze mici (intre 15 i 56m) iar relieful si tema de proiectare impun pastrarea
traseului existent. Traseul este montan cu adancime de inghet de 100 cm si frecvent
se produce polei iar-raza curbelor nu poate fi modificatéd datorité reliefului accidentat
si a necesititii de a mentine traseul existent.
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Fatd de aceast3 situatie recomandam ca pe sectorul km 53+500 — 55+660 s3 se

adopte devere de maxim 5% in locul celor maxime de 6 — 7% , Intregul sector s3 dfie. ...

semnalizat cu restrictie de vitezd de 25 km/oré iar deverele in curbe s3 fi ie adﬁf:tate
in functie de raza curbei si de viteza de 25 km/ora. _

8.4 Structura rutierd
Structura rutiera existenti este de doua tipuri $i anume :
> Km 524860 — 52+940 cu imbracdminte asfaitica
> Km 52+940 — 55+660 pietruit
Pe ambele sectoare structura rutierd este intr-o stare avansata de degradare ceeace
impune refacerea integrald a acesteia. &
Conform studiului de trafic , valoarea traficului de calcul este de 0,03 m.o.s.
Conform studiului geotehnic, natura terenului de fundare este :
> P2 — teren necoeziv compus din pietrig cu nisip ntre km 524860 — 53+500
Modul de elasticitate dinamic = 80 MPa
Regim hidrologic 2a corespunzator conditiilor hidrologice mediocre
(datorita nivelului fluctuant al apei subterane n lunca Ramnicului)
Coeficientul lui Poisson = 0,30

> PS5 - teren coeziv compus din argiléd intre km 53+500 — 55+660
Modul de elasticitate dinamic =70 MPa
Regim hidrologic 1 corespunzator conditiilor hidrologice favorabile
Coeficientul lui Poisson = 0,42

Tipul climateric este 1

Structura propusa pe sectorul km 52+860 — 53+500 este urmatoarea :

Tipul stratului Grosimea | Modul de elasticitate dinamic | Coeficientul
{cm) {(MPa) Poisson
Beton asfaltic cu criblurd 4 3600 0,35
BA16
Anrobat bituminos cu criblurd 6 5000 0,35
AB 22.4
Strat superior de fundatie din piatrd sparis 16 400 0,27
Strat inferior de fundatie din balast 25 2809 0,27
Strat de forméa din material granular 20 117 0,27
stabilizat in situ cu lianti hidraulici {diagrama fig. 2 din PD 177)
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Structura propusa pe sectorul km 53+500 — 55+660 este urmatoarea :

Tipul stratului Grosimea | Modul de elasticitate dinamic | Coeficientul
{cm) {MPa) Poisson
Beton asfalfic cu criblura 4 3600 0,35
BA16
Anrobat bituminos cu criblura 6 5000 0,35
AB 22,4

Strat superior de fundatie din piafra spart3 15 400 0,27
Strat inferior de fundatie din balast 25 3249 0,27
Strat de form4 din teren coeziv stabilizat 20 135 0,27

in situ cu lianti hidraulici (diagrama fig. 5 din PD 177)

*) Formuladecalcul :  Epai = 0,20 X hvat %45 X E steat de forma

DRUM: DN 2N

Sector omogen: 52+860 - 53+500

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Moduiul 4440. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 3: Modulul 280. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea "25.00 ¢m
Stratul 4: Modulul 117. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm
Stratul 5: Modulul  80. MPa, Coeficientul Poisson .300 si e semifinit

REZULTATE:
R Z sigmar epsilonr epslionz
cm cm MPa microdef microdef

.0 -10.00 A21E+01 202E+03 -.263E+03
.0 10.00 -819E-02 202E+03 -.793E+03
0 .00 -.200E+01 -.244E4+03 .175E+03
.0 -70.00 .106E-01 .120E+03 -.249E+03
.0 70.00 J367E-02 .120E+03 -.320E+03
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o Criteriul deformatiei de intindere la baza straturilor bituminoase
Nadm = 24,5 x 108 x €397 = 2450000000 / 202397 =
2450000000 / 1419858078 = 1,73 m.o.s
RDO = Nc /Nadm=0,03/1,73=0,02 Este < 0,95 deci verifica
o Criteriul deformatiei verticale la nivelul terenului de fundare
€z =320
€zadm = 600 Nc®28 = 600 / 0,03%28 =600 / 0,37 = 1621

€z < £€zadm deci verifica

DRUM: DN 2N

Sector omogen: 53+500 - 55+660

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 4440. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 3: Modulul 324. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 25.00 cm
Stratul 4: Modulul 135. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm
Stratul 5: Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE:

R 4 sigmar epsilonr epsilon z

cm cm MPa microdef microdef

.0 -10.00 118E+01  .198E+03 -.259E+03
.0 10.00 -121E-01 .198E+03 -.799E+03
0 .00 -197E+01 -239E+03 .170E+03
0 -70.00 177E-01  .138E+03 -.228E+03
0 70.00 .134E-02 .138E+03 -.319E+03
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¢ Criteriul deformatiei de intindere la baza straturilor bituminoase
Nadm = 24,5 x 108 x €397 = 2450000000 / 198397 =

2450000000 /1311477382 =1,87 m.o.s
RDO = Nc¢/Naim=0,03/1,87 = 0,02 Este < 0,95 deci verifica

e Criteriul deformatiei verticale la nivelul terenului de fundare
£z=319
£zadm = 600 Nc%28 = 600 / 0,03%28 = 600 / 0,37 = 1621

€z < €zadm deci verifica

Verificarea la inghet — dezghet in conformitate cu STAS 1709-2
Conform studiului geotehnic, terenul de fundare este:
> Km 52+860 — 53+500 sensibil la inghet
» Km 53+500 - 55+660 foarte sensibil la inghet
Conditiile hidrologice sunt favorabile
Gradul de asigurare la patrunderea inghetului ,K” conform STAS 1709-2 trebuie sa
fie:

» Km 52+860 - 53+500 > 0,40
> Km 53+500 - 55+660 > 0,55
K=He/Zcr

Zer=2Z+ AZ unde:
Z = adancimea de inghet in pdmantul de fundatie, conform studiului geotehnic este:
» 103 cm intre km 52+860 — 53+500
» 70 cm intre km 53+500 — 55+660
AZ = Hsr — He unde:
Hsr = grosimea sistemului rutier =70 cm
He = grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier =
4x0,5 + 6x0,6 +15x0,75 + 25x0,80 + 20x0,65 = 49,85 ~ 50 cm
AZ=70-50=20cm
Zcr are urmatoarele valori :
» 103 +20=123 cm intre km 52+860 — 53+500
» 70+20= 90cm intre km 53+500 — 55+660
K=50/123 =0,41 Tintre km 52+860 — 53+500 - se verifica fiind > 0,40
K=560/90= 0,55 Tintre km 53+500 — 55+660 - se verifica fiind > 0,55
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8.5 Podul peste raul Ramnicu Sarat
Pentru podul de traversare a raului Ramnic cat si pentru sectorul de traseu care
cuprinde rampele podului si racordarea la traseul drumului existent nu se elaboreazi
expertiza deoarece sunt lucrari noi gi nu interventii asupra unor lucrari existente.
Proiectantul urmeaza sa realizeze proiectul podului in conformitate cu normele
tehnice in vigoare {indnd cont de nivelul de asigurare reglementat pentru debitul
raului Ramnic.

8.6 Lucrari hidrotehnice
Lucrarea hidrotehnica existenta in lungul vaii R&mnicului S&rat consta intr-un
zid de gabioane
Proiectarea lucrarilor hidrotehnice de apdrare a drumuiui pe sectorul km
52+860 — 53+500, lucréari existente care vor fi verificate sau nou proiectate va
trebui sé& tinad cont de urmétoarele reglementari legale si conditii tehnice :

o conform HG 766/ 1997, categoria de importantd a lucrdrii de drum este
w»importanta deosebitd’ (B)

e conform STAS 4273/1983 categoria constructiilor hidrotehnice aferente
cailor de circulatie publica este 3,

e conform STAS 4273/1983 clasa de importanta a constructiilor
hidrotehnice este Il deoarece este lucrare definitivd si principald. Este
lucrare principald deoarece avarierea sau distrugerea partiald sau totalad
provoaca reducerea considerabila a capacitati de apédrare impotriva
inundatiilor . Lucrarea hidrotehnica se afla intr-o zona locuita.

o conform STAS 4068-87 referitor la conditile de exploatare a lucrarilor
hidrotehnice:

» conditiile normale de exploatare corespund ipotezelor de dimensionare
a lucrarilor hidrotehnice
> conditile speciale de exploatare corespund ipotezelor de verificare a
barajelor
Rezulta ca lucrarea hidrotehnica la care ne referim se incadreaza la ,conditji
normale de exploatare”

o conform STAS 4068/2-87 pentru clasa de importanta lll, in conditii normale
de exploatare, probabilitatea anuald de depasire la care trebuie dimensionat3
lucrarea este 2%.
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8.7 Scurgerea apelor
Recomandam ca scurgerea apelor sa fie tratata diferit in functie de configuratia

reliefului in care se desfagoara traseul.

e Sector km 52+860 — 53+500
Pe acest sector recomandam colectarea apelor prin santuri la marginea amprizei
si evacuarea prin podete cétre valea Ramnicului Sarat
Sunt necesare podete Tn zona pozitiilor kilometrice 53+275 si 53+500.
e Sector km 53+500 — 55+660
Acest sector este atipic pentru un drum national atat datorita sinuozitatii traseului
care necesitd anumite curbe cu raze sub cele minime admisibile in normele
tehnice cét si datoritd declivitdtior mari care depasesc cu mult declivitatile
maxime admisibile.
Sectorul se caracterizeazd prin subsectoare avand declivitdti cu valori care
depésesc 10% . Pe o lungime de cca 1400 m (intre km 53+500 — 54+900)
declivitatea medie este de cca 12% iar pe intregul sector intre km 53+500 —
55+660 declivitatea medie are valoare de cca. 10%.
in aceste conditii debitul din precipitatii se evacueazi foarte rapid chiar daca
sectiunea de scurgere are dimensiuni reduse.
Recomandédm ca dispozitiv de scurgere a apelor pe acest sector s se prevada
rigole de acostament . Avantajele acestui tip de lucrare aplicabild dupd km
53+500 sunt:
- permite reducerea amprizei drumului men{indnd neschimbata
dimensiunea partii carosabile
- asigurd evacuarea rapida a debitului colectat
- sunt usor de curatat
- datoritd vitezei apei , la anumite debite se produce o autocuritare a
sectiunii de scurgere
- evita pericolul caderii intr-un sant adanc a vehiculelor in situatii de derapaj
in special pe sensul de coborére (polei, suprafatd umeda , lubrifianti pe
suprafata de rulare)
Pe sectoarele unde vor fi proiectate ziduri de sprijin de debleu recomandam
adoptarea unor sectiuni de tipul rigolelor ranforsate la care sectiunea de
scurgere sa aiba configuratia rigolelor de acostament.
Consideram ca din cauza declivitadtilor mari si a sinuozitatii traseului, sectorul
este periculos pe sensul de coborére i trebuie evitate solutii tehnice (santuri
sau rigole adanci practicate frecvent la majoritatea drumurilor) care majoreaza
considerabil gravitatea unui accident in cazul iesgirii unui vehicol de pe
platforma drumului.
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Referitor la podete, configuratia terenului (fire de vale) necesitd analiza
introducerii unor podete in zonele km 54+500 , 54+700 si 54+950

8.8 Siguranta circulatiei
Ne vom referi la masuri cu caracter general aplicabile pe intregul traseu analizat
si separat la anumite masuri speciale aplicabile pe sectorul km 53+500 — 55+660.
o Masuri cu caracter general

» prevederea unui sistem de semnalizare corespunzator care si avertizeze
utilizatorii drumului asupra punctelor dificile ale traseului si s& semnaleze
restrictiile de vitezd precum si sectoarele in care este indicatd o anumita
manierd de a sofa (folosirea frdnei de motor, interzicerea opririi sau
stationarii, mentinerea unei anumite distante fata de vehicolul din fata, etc.)

» amplasarea de parapete avand clase de performantd in conformitate cu
, Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe
drumuri, poduri $i autostrazi — indicativ AND 593 / 2014 ”

» proiectarea unui sistem de marcaj in conformitate cu prevederile
SR 1848-7 care sa includa si dispozitive de reducere a vitezei (de tipul
benzilor rezonatoare sau alte tipuri)

> analizarea vizibilitatii la curbele in plan gi in profil longitudinal si prevederea
de masuri pentru asigurarea vizibilitatii prin lucrari de extindere a amprizei
sau prin instalarea de dispozitive optice

o Masuri cu caracter special pentru sectorul km 53+500 — 55+660

La unele dintre méasurile care urmeaza ne-am referit si in subcapitolele de mai sus
dar le vom relua in acest subpunct pentru a sublinia importanta aplicérii masurilor
respective din punct de vedere al sigurantei circulatiei.

> Pe sensul de urcare
Recomandam analizarea pe ridicdrile topografice detaliate a posibilitatilor de
amplasare a unor cai de degajare laterald care sa permitd dislocarea sirului de
vehicole din spatele vehiculelor lente. Pe baza observatiilor din teren si a analizei
sectiunilor transversale din Studiul de Fezabilitate anterior am identificat doua
sectoare unde consideram ca este posibild largirea platformei in vederea amenajarii
de benzi de degajare laterala.

» Pe sensul de coborare
Datoritd declivitatilor cu valori ce depasesc 10% si a sinuozitatii traseului,
parcurgerea sensului de coborare pune probleme dificile utilizatorilor si necesita
adoptarea unor masuri de siguranta deosebite enumerate in continuare.

o prevederea la marginea platformei de lucrdri de retentie si redirijare a
eventualelor vehicule in dificultate la coborare din cauza ineficientei sistemului
de franare sau a reactiei intarziate a soferului la intrarea corecté in curbe. In
acest sens recomandam aplicarea urmatoarelor tipuri de solutii pe lungimile si
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partea de platformd unde se considerd (pe baza ridicarilor topografice
detaliate) ca se poate produce coliziunea cu vehicolul:
- amplasarea de parapete cu nivel de protectie foarte ridicata (tip H4b)
sau
- executia unui zid de sprijin din beton
sau
- benzi in contrapanta de iesire de pe platforma drumului in situatia tn care
relieful terenului permite aplicarea acestei solutii si avand ca strat de rulare
nisip si balast
Mentionam c& in tabelul 1 am semnalat cu rogsu sectoarele pe care
considerdam ca este pericol de iegire accidentald de pe platforma drumului.
Semnalarea din tabel are un caracter orientativ urméand ca proiectantul sa
stabileascad cat mai exact pozitia si tipul lucrarii de protectie pe baza ridicarilor
topografice detaliate

e instituirea restrictiei de vitez& de maxim 25 km/ora aplicabild numai pe sensul
de coborare

e prevederea de rigole de acostament ca dispozitive de scurgerea apelor pe
ambele parti ale drumului si evitarea proiectarii de santuri sau rigole in formele
frecvent utilizate la drumuri

¢ prevederea de benzi rezonatoare continuu pe sectoare de minim 50 m fnainte
de intrarea in curbe

e recomandam ca pe sectorul km 53+500 — 55+660 sa se adopte devere de
maxim 5% in locul celor maxime de 6 — 7% , iar deverele in curbe sa fie
adoptate in functie de raza curbei si de viteza de 25 km/ora.

» recomandam ca pentru perioadele de timp friguros beneficiarul sa dispuna un
set de méasuri care sa evite formarea de polei pe carosabil din cauzi ci
datorita declivitatilor foarte mari, in caz de polei autovehiculele chiar dacd sunt
n stationare Tsi pierd stabilitatea.

o [n cazul in care nu a putut fi evitata formarea poleiului recomandam inchiderea
drumului pana la remedierea situatiei
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9. Concluzii

DN 2N este drum national secundar si are clasa tehnicé IV. -
Sectorul de drum ce face obiectul Temei de proiectare este cuprins intre. km
52+860 — 55+800 (conform viabilitétii drumurior — DRDP lagi) si se
desfagoara in judeful Vrancea. Sectorul incepe din centrul localitatii Jitia si se
sfargeste la limita dintre judefele Vrancea si Buziu.

Traseul existent intersecteaza raul R&mnicu Sérat pe care 1l traverseaza prin
vad in zona km 53+300 . In cadrul proiectului se include si realizarea unui pod
nou pe un traseu modificat fatd de existent, traseu avizat ca varianta 1 Ia
studiul de fezabilitate elaborat in anul 2010.

Pe traseul nou lungimea drumului s-a modificat iar sfargitul sectorului analizat
se afla la km 55+660 (in loc de 55+800) iar podul este amplasat la km 53+050
(in loc de km 53+300)

Suprafata de rulare este pietruitid (cu exceptia a cca. 100 m in Jitia unde este
asfaltat ) si latimea partii carosabile este necorespunzitoare pentru un drum
national, ceeace face necesard modernizarea drumului.

Expertiza de fata trateazd numai drumul pe sectorul in care solutia proiectats
se suprapune pe existent. Nu este tratatd in expertiza realizarea podului si
traseul aferent rampelor deoarece acestea sunt lucréri noi care se vor executa
fira a se interveni la lucréri existente.

in sectiune transversald, drumul va prezenta un profil cu dous benzi de
circulatie (2x3,00) m, rezultdnd o parte carosabild cu iatimea de 6.00 m.
Acostamentele vor avea lifimea de 1,00 m, ldfimea totald a platformei
rezultdnd de 8.00 m. In cadrul acostamentelor se vor executa benzi de
fncadrare cu I&fimea de 0,25 m, avand aceeasi structura rutiera ca si a parii
carosabile.

Traseul analizat este compus din doud sectoare diferite din punct de vedere
al configuratiei drumului si al felului cum se va interveni cu lucréri de
modermizare. Cele doud sectoare sunt:

» Km 52+860 — 53+500 amplasat in lungul raului Ramnicu S#rat , cu
declivitdti reduse si posibilitatea inscrierii traseului la teren cu elemente
geometrice corespunzétoare prevederilor normelor tehnice in vigoare

> Km 534500 — 55+660 cu aspect de traseu de munte avand o
sinuozitate accentuata, curbe cu raze mici si declivititi mari de pani la
18% (media declivitatii este de cca. 10%). Este deci un traseu ale cirui
elemente geometrice exced limitele normelor tehnice in vigoare.

e Consideram ca dupd modernizare, traseul pe sectorul km 53+500 — 55+860
va prezenta un grad de risc ridicat pentru utilizatori din cauza configuratiei
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drumului si de aceea o parte importantd a expertizei se referd la mésurile de
asigurarea sigurantei circulatiei .

» Recomandirile ficute se bazeazd pe soluiii aplicate punctual in situatii
similare pe reeaua rutierd din Roménia.

» Considerdm cd va fi necesar un audit de siguranta circulatiei a proiectului si
completarea dacd va fi cazul, cu mésuri suplimentare fata de cele
recomandate 1n expertiza.

» Prezenta expertizd a fost intocmitd in conformitate cu Legea 10/1995 privind
Calitatea in Construciii si a HG Nr. 742/2018 Hotérare privind modificarea
Hotararii Guvemului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare gi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor

» Prezenta expertiza are valabilitate 5 ani de la redactare, daca nu se produc
modificari majore ca urmare a unor calamitdfi naturale, care pot modifica
datele prezente.

Expert Tehnic
Ing. Clos Stefan™~ ..
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ANEXA

FOTOGRAFII CU IMAGINI CARACTERISTICE ALE DRUMULUI

Suprafata pe care se va amenaja sensul giratoriu
Stanga sus este punctul de desprindere a DN 2N din DN 2R
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Sector in lungul rédului RGmnicu Sarat

Se observa sirul de gabioane dintre cursul apei si drum
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Inceputul sectorului de urcare abrupti

S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L
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RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;
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Expert teh. Ing. Cios Stefan < ([ |  Scara: Il Denumire plansa: Planga nr.
Desenat |ng. Furdui E. R s S B

Verificat |ng. Mata lulian. v _ D-1
Sef Proiecting. Mata Iulian. c_l Data: 2018 Plan de amplasare in zona Cod E2- 773




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 52+860 - 53+025

£ 097

62097

0£'197

SC. 1:500

MO

W9
W
L9 7 579 S
66197 0% o0

__ S.mmm&a %Jmﬁ QQQ

dg ueidL

TR A3 weeom

66€Y ..«%

o

X
¢

0519

4
£ELSY
9619

EALY

- ks . 3
gE|e [E - &
o8 |EF (3 2 K
ce gt @R
Z- | ® o S
|
=
8=
+ LW
S ) 8
s W < k=
o o = o
NU 3 20
zZQ.. |3 5O
DD-Ta nlc e.
(@) [0} © —_0
i) [s Bs c |2 =0
RP5n = | 38
==8 4dlpg =2+
NASS JlE Bg
zS5<3s =|§ 8¢
Rm 3 <& .Mm
Wwe=> o
0L <y Z20b £
OBMN ) o
M.AE .
L2y §
il= =
d533 S
NEENER
Q23 =
UWMM ]
NeoX X Q
% 8 Lo
35 Hdk o (5
e & I =5 o |
= : ® -
8Os s B8
b
= __.l—WuJCuh a
m Tmﬁ,
<[ =
U o i,*
e =[O [T
== 83 Pimn s
=5 BIEls| |¢le
o - = | . (@ |©
= S;E 0 W ==
mc (S &.wmau.
8w Bzl
9 = OEEE
| .« - - .
y N oD DD
| <€ < |c|c|c|c
e = =
—c 5 O 1= [« |2
22 ) g |® |
| tlc|o &
1ol el |ggE s
ety & <o (o [@
mfé wlo [> o

Sitem de proiectie: STEREQO 70

Sistem de referinta : Marea Neagra

LEGENDA:

Parte carosabila proiectata

|

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

Zid de sprijin din beton cu fundatii directe
si sant trapezoidal cu sectiune protejata
directe si rigola de acostament din beton

Consolidare corp drum cu fundatii

Consolidare corp drum tip FAP cu
rigola de acostament din beton
Podete prefabicate proiectate

Parapet metalic zincat pentru drumuri




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 53+025 - 53+175

SC. 1:500

| LEGENDA:

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton
Zid de sprijin din beton cu fundatii directe
si sant trapezoidal cu sectiune protejata

Consolidare corp drum cu fundatii
directe si rigola de acostament din beton
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EVALCONT

LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -

60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL]
RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

Nr. proiect
1161/2018

AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

. _ PRO : Faza proiect
 fooiade scostament dn beton S.C.EVALCONS’TECH SRL. | BENEFICIAR: C.N.ALR. prin DRD.P. IASI ET.
im;'p Podete prefabicate proiectate Expert teh. |ng. Cios Stefan 4 AU 'Seara; Denumire plansa: Plansa nr.
| 5 Sitem de proiectie: STEREO 70 [Desenat ’ng. Furdui E. 1:500 .
B Parapet metalic zincat pentru drumuri _ Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat 'ng. Mata Iulian. Plan de situatie DN 2N intre PS-02
Sef Proiect|ng. Mata fulian. Data: 2018 km 53+025 - 534175 CodF2-73




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 53+175 - 53+340
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Spre JITIA <
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Podet castat tip P2, cu camera de cadere
amonte si aripi aval, L = 9.60m

LEGENDA:

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

|
Zid de sprijin din beton cu fundatii directe |

si sant trapezoidal cu sectiune protejata

Consolidare corp drum cu fundatii
directe si rigola de acostament din beton

Consolidare corp drum tip FAP cu

e LUCRARE:"MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -
AlieoCIETATER

i

c RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;
PROIECTANT DE SPECTARERIR | |AMPLASAMENT: Ju. Vrances

[ BROGERVERXXI S.R L. 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL]

Nr. proiect
1161/2018

Faza proiect

. S.C. EVALCONSHIECH S.R.L. . ; E.T.
: ._ rigola de acostament din beton _ : i BENEFICIAR: C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. IASI
jmm Podete prefabicate proiectate | Expert teh. Ing. Cios Stefan -,J;Q «cjomAboara: Denumire plansa: Plansa nr.
. | Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |ng. Furdui E. | S 1:500
Parapet metalic zincat pentru drumuri | Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat _|ng. Mata lulian. __L_ = | Plar:( de :saltlfla?tle DN 2N intre PS-03
= - - - +175 -
Sef Proiect|ng. Mata lulian. | I —i~| Data: 2018 ms3 5-53+340 CodF2-73




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 5§3+340 - 53+500
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Podet castat tip P2, cu camera de cadero%
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LEGENDA:

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

@UT‘ER‘C&\\
< N
Rigola cu placuta carosabila din beton : k\:@\«;‘\
[ — ¥
~—————  Zid de sprijin din beton cu fundatii directe _615(:17‘@1“1‘,@ NERAL: o | LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - )
si sant trapezoidal cu sectiune protejata Ht\{v,v {77 ‘_/SEC RUTIER- OI‘(%)%%FSEH%L 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL ;\11%;1:2:1(:;
e — Consolidare corp drum cu fundatii ‘\Q’f\y o L_C ON c: m"zf:: ;EA;;‘TJ Lg\ \|§M 53"':?00?
— directe si rigola de acostament din beton PROIECTANT DE SPECIALI \fﬁt S - Jud. Vrancea, Faza proiect
s ™ Consolidare corp drum tip FAP cu S.C. EVALCONS TECFE&_IK‘.IL. BENEFICIAR: C.N.A.LR. prin D.R.D.P. I1ASI ET.
\ rigola de acostament din beton : : — - -
' Podete prefabicate proiectate - Expert teh. [ng. Cios Stefan < L. |- 1, Sgafdan | Denumire plansa: Plansa nr.
jm“ ' | Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |ng. Furdui E. lﬁ a0 ]
Parapet metalic zincat pentru drumuri _Slstem de referinta : Marea Neagra Verificat _|ng. Mata lulian. _‘{_ ] Plarll r:e;tu;{tae-Dsg +25N0 (l)ntre PS-04
Sef Proiect|ng. Mata Tulian. | T /-] Data: 2018 Cod:FZ-7.3




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 53+500 - 53+675

Podet castat tip P2, cu camera de cadere

amonte si a

LEGENDA:

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

ripi aval, L = 7.80m

.65

Rigola cu placuta carosabila din beton ,f Vo ‘;*\{\1
w DT @ x|
~—————  Zid de sprijin din beton cu fundatii directe D ] ECTANT GENERAL: SOCIETATE A LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -
si sant trapezoidal cu sectiune protejata xc:'l T = SC RUTIE. -CE)W%% RL 60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL| Nr- proiect
Consolidare corp drum cu fundatii :«,_—:‘_?f// - EVALCUN." “|RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
— i iri i ) MPLASAMENT: Jud. Vi "
ilrecter:n rigola dedacos;arr;tl; din beton PROIECTANT DE SPECIALIT ARECH AMPLAS. ud. Vrancea Faza proiect
wwe Consolidare corp drum tip FAP cu S.C. EVALCONS TECH S.R.L. . i ET.
l . rigola de acostament din beton ' P — BENEFICIAR. C.N.A.I.R_. prin D.R.D.P. |1ASI
;IIIUIE‘:I Podete prefabicate proiectate = Expert teh. [ng. Cios Stefan <~ f -~ T 8ara: Denumire plansa: Plansa nr.
_ '. Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat Ing. Furdui E. | zg 1:500 o _
Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verfficat |ng. Mata Tulian. |- ' Plan de S't‘g%%e DN 2N intre PS-05
I 5 + -
Sef Project|ng. Mata Iulian. | | | Data: 2018 km 53 53+675 CodFI-73




LEGENDA:
PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 53+675 - 53+840
Parte carosabila proiectata SC. 1:500
f‘f) D
g Sant trapezoidal cu sectiune protejata © .
ERNARANAARDA oo g . i
Rigola cu placuta carosabila din beton '_T_ ': f) Spre BISOCA
(9]
——— - Zid de sprijin din beton cu fundatii directe 0 8
sl of gant trapezoidal cu sectiune protejata E € P
Consolidare corp drum cu fundatii XN G 5t %,%, ¢
: directe si rigola de acostament din beton , g’a;,'_ G > T B
™ Consolidare corp drum tip FAP cu “3"('& @ 2o '
rigola de acostament din beton & o %, o2
Podete prefabicate proiectate e XA :
2% ¢,
Parapet metalic zincat pentru drumuri (%}-%:"’ - .
= = % o Jf%‘ % > Zid de sprijin cu fundatii directe,
. %, e
%5, W %52 Hg, =2.50 - 3.00m, L = 105ml
NS W km 53+770 - 53+875 - partea stanga

e Km 53+832.72
Km 53+834.96

| X
&

¢ Consolidare corp drum tip FAP,
Hey, = 2.50m, L = 90ml
53+810 - 53+900 - partea dreapia

| <“ Spre JITIA &
/

Km 53+825.000

P a"-';-(\—: :: |
. *-"’_.' J B> .\.)‘I i
o PROIECTANT GENERAL: LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - _
s — u/iﬁ? RUTIERGONEIERXI S.R.L| 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL Nr. proiect
s cowuzacmg‘a)L “R-L RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018

AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

PROIECTANT DE SPECIA BNS

Faza proiect

S.C. EVALCO SRL. | BENEFICIAR: CN.A.IR. prin DRD.P. IASI E.T.
i Expert teh. Ing. Cios Stefan - = Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |[ng. FurduiE. | B - OMANIA
Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat Jng. Mata lulian. |-/ ' | Plan de situatie DN 2N intre PS-06
) km 53+675 - 53+840
Sef Proiectjng. Mata Tulian. | | —/-| Data: 2018 Cod:F2 - 7.3




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 53+840 - 54+000
SC. 1:500
| Zid de sprijin cu fundatii directe, Spre JITIA < = } Spre BISOCA
Hgpy, = 2.50 - 3.00m, L = 105m! g
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Consolidare corp drum tip FAP,
Hg, = 2.50m, L = 90m| Consolidare corp drum cu fundatii directe,
km 53+810 - 53+900 - partea dreapta Hey, = 3.50 - 4.00m, L = 25ml
km 54+000 - 54+025 - partea dreapta
LEGENDA:

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

m(/ W
LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - ,
60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL :“1’65;;3‘—‘%

IECTANT GENERAL, -~ . _
-CORECERRS R L.

PRO
Ny 278G RUTIE%R-

RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

Faza proiect

Rigola cu placuta carosabila din beton
seee—e—— Zid de sprijin din beton cu fundatii directe |
si sant frapezoidal cu sectiune protejata |
Consolidare corp drum cu fundatii e
~———— directe si rigola de acostament din beton < AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;
e o O PROIECTANT DE SPECIABYAEEONC
T onsolidare corp drum tip cu S.C.EVALCONS T R.L. . ; ET.
. rigola de acostament din beton _ ; BENEFICIAR: C.N.A.I.R.. prin D.R.D.P. IASI
Podete prefabicate proiectate l Expert teh. [ng. Cios Stefan < = Scaray, ' Denumire plansa: Plansa nr.
] Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |ng. Furdui E. l‘ sk LA _1”57)—0
Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat _|ng. Mata lulian. T I ) Plan de situatie DN 2N intre PS-07
Sef Proiect|ng. Mata fulian. | I ~/-| Data: 2018 im SS¥EA0 = 000 Cod F2-73




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 54+000 - 54+175

SC. 1:500
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> Spre BISOCA
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Zid de sprijin cu fundatii directe,
Hgy, = 2.00 - 2.50m, L = 50ml
km 54+075 - 54+125 - partea stanga

54+125.00 ’

- Ti K|

e

Consolidare corp drum cu fundatii directe,

X
Hgy. = 3.50 - 4.00m, L = 35mi
km 54+040 - 54+075 - partea dreapta

Consolidare corp drum cu fundatii directe,

Hey. = 3.50 - 4.00m, L = 25m
km 54+000 - 54+025 - partea dreapta

Consolidare corp drum cu fundatii directe,

Hey. = 3.50 - 4.00m, L = 25ml
km 54+125 - 54+150 - partea dreapta

LEGENDA:
Parte carosabila proiectata

ey Sant trapezoidal cu sectiune protejata
Rigola cu placuta carosabila din beton o - !\_
' : N - o LAy = SOCIETAj; _
si sant trapezoidal cu sectiune protejata T2 RUTIF: EY, W 'L 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL| Nr. proiect
o Consolidare corp drum cu fundatii e TECH 3‘} "|RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
— directe si rigola de acostament din beton PROIECTANT DE SPECIALITATER: AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; Faza proiect
wowowoe Consolidare corp drum tip FAP cu S.C. EVALOONSITE H.S. : . - E.T.
| = rigola do scostament din beton | CONSSTERH R,k | BENEFICIAR: CNAIR prin DRDP. IASI
;EIIIDI%:I Podete prefabicate proiectate Expert teh. |ng. Cios Stefan —— Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
) . Sitem de proiectie: STEREQO 70 Desenat |ng. Furdui E. | St 1:500 o .
Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat _Ing. Mata Iulian. "3 : Plarll desiltl:)%t('Je IZ;N 2N intre PS-08
L + -
Sef Proiect|ng. Mata Iulian. [ 1 <~| Data: 2018 m e CodE2-73




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 54+175 - 54+350
S

e

“Spre JITIA <.

Consolidare corp drum tip FAP,
Hgy. = 2.50m, L = 25ml

km 54+200 - 54+225 - partea dreapta

> Spre BISOCA

LEGENDA:

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

Zid de sprijin din beton cu fundatii directe
si sant trapezoidal cu sectiune protejata

Consolidare corp drum cu fundatii
directe si rigola de acostament din beton

Consolidare corp drum tip FAP cu
rigola de acostament din beton
Podete prefabicate proiectate

Parapet metalic zincat pentru drumuri

[ Sitem de proiectie: STEREO 70

Sistem de referinta : Marea Neagra

\"-"1:.-"

ROIE

GENERAL: (" societare..
S.C. RUTIER-COMERRAES.RL,

EVALCON:

PROIECTANT DE SPECIALITAH: H

LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -

60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL]
RAMNICUL SARAT LA KM §3+300;

Nr. proiect
1161/2018

AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Faza proiect

S.C.EVALCONS TEBH S.R.L. | BENEF/CIAR: C.N.ALR. prin D.RD.P. IASI ET.
Expert teh. [ng. Cios Stefan - 4 ki) - ReSearar Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. S 1-500
Verificat |ng. Mata lulian. | " ’ Plan de situatie DN 2N intre PS-09
, . km 54+175 - 54+350
Sef Proiect|ng. Mata lulian. | I —j~| Data: 2018 CodFE2-73




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 54+350 - 54+520

SC. 1:500

e _

S e v

Spre JITIA {

Consolidare corp drum tip FAP,
Hgy. = 2.50m, L = 135ml
km 54+410 - 54+545 - partea stanga

> Spre BISOCA
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X E Podet castat tip C2, cu camera de cadeére.
amonte si descarcare prin FAP, L =
Z 11.20m, cu 7 cadre prefabricate tip C2
LEGENDA: o

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

Zid de sprijin din beton cu fundatii directe
si sant trapezoidal cu sectiune protejata
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Se facordeaza ¢ plansa - PS 11

\\\@_:;}/ S.C. RUTIE -G?gﬁg?zm-llh

RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;
AMPLASAMENT: Jud. Vrancez;

< o\
& TNy
;r.". \\X\?@ \;\\I
ROIECTANT GENERAL: - LUCRARE: "MIODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - .
ROIECTANT ( = 60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL 2“1’6‘;;‘2351";

|Faza proiect

Consolidare corp drum cu fundatii
. —— directe si rigola de acostament din beton bROIECTANT DE SPECI ﬁ ON:¢
! = - S;J,‘.Z°§Zf§°§$;ﬁ12;“t’2i£‘LEQ';', “ S.C. EVALJONS T RL. | BENEFICIAR: C.N.A.LR. prin D.R.D.P. 1ASI ET.
4 jmm# Podete prefabicate proiectate _ Expert teh. |ng. Cios Stefan -:3% pcScara; | Denumire plansa: Plansa nr.
! / S!tem de proiec_tie: STEREO 70 Desenat |ng. Furdui E. | ~ 7500 o .
L Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verfficat _|ng. Mata Iulian. |- ' | Plan de situatie DN 2N intre PS-10
Sef Proiect|ng. Mata Iulian. | | ~;~| Data: 2018 MBS0y CodF2-7.3




Consolidare corp drum tip FAP,
Hgy = 2.50m, L = 135ml
km 54+54%- 54+410 - partea stanga
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SC. 1:500
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Consolidare corp drum cu fundatii directe, %ﬁ“s 1965 . 7‘9
Hgp, = 3.50 - 4.00m, L = 45ml S
km 54+545 - 54+590 - partea stanga LEE6S
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o jmn:{:
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,qg\))\)Zid de sprijin cu fundatii directe,

Hgpr = 2.00 - 2.50m, L = 25ml
o 54+625 - 54+650 - partea stanga
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000°GZG+PS WM .
* Consolidare corp/drum tip FAP,
Hey. = 2.00m, L = 26ml ]

Eilyosss  km 54+625 - 54+650 - partea drea

T T T LT
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Consolidare corp drum cu fundatii directe, s L _
iy = 390 - 4 00, -~ 2om 2913 Spre BISOCA
km 54+650 - 55+675 - partea dreapta S “ i

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

Zid de sprijin din beton cu fundatii directe
si sant trapezoidal cu sectiune protejata
Consolidare corp drum cu fundatii
directe si rigola de acostament din beton
Consolidare corp drum tip FAP cu
rigola de acostament din beton
Podete prefabicate proiectate

Parapet metalic zincat pentru drumuri

Se racordeaza cu plansa - PS-12

S.C. EVALCONS T HrL.

LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - _
60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL| N proiect
RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Faza proiect

BENEFICIAR: CN.ALR. prin D.RD.P. IASI =l
Expert teh. |ng. Cios Stefan < R '(":Ia\mA’ Denumire plansa: Plansa nr.
Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |ng. Furdui E. | o _;‘IL'LS—G(_) ~ o '
Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat _|ng. Mata Iulian. "'Jr = | ' Plan de thtéaztge DN 2N intre PS-11
+520 - 54+
Sef Profecting. Mata lulian. | | _—/—| Data: 2018 km 5 54+675 AT




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 54+675 - 54+825

SC. 1:500
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Podet castat tip P2, cu camera de o S put
cadere amonte si aripi aval, L = 10.80m £ o~ X
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LEGENDA: > Spre BISOCA
Parte carosabila proiectata
u Sant trapezoidal cu sectiune protejata S

Rigola cu placuta carosabila din beton X ' & }\\\ :
. Zid de sprijin din beton cu fundatii directe e T : —— |LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -

si sant trapezoidal cu sectiune protejata WP'E;TANT,GENERAL' SOCIETALE s, + TIA - BISOCA SI POD Nr. proiect

NN /S C. RUTIERICONBI KNAER L 60+000 JI I A NOU PESTE RAUL
Consolidare corp drum cu fundatii &,2 e 2TA0AR-L RAMNICUL SARAT LA KM 53+300: 1161/2018
— . . . —— [ .. s -
— (ci;recterzl rigola dedacos;an:zlt) din beton PROIECTANT DE SPECIA E.X CiN\" AMPLASAMENT: Jud. Vrancea Faza prolect
TOTTTITETITTE onsolidare corp drum tip cu S.C. EVALCONS TE RL. . : E.T.
 rigola de acostament din beton | g BENEFICIAR: CN.ALR. prin DRD.P. IAS|
Podete prefabicate proiectate : - Expert teh_'ng. Cios §tefan - fagne 9;_!’5%9?;@&1& Denumire plansa: Plansa nr.
Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat 'ng. Furdui E. | 1”500‘ _
Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat J"g- Mata Tulian. °’r T | : Plarl: deszlilg%t(l)e [:'g ZI\;éntre PS-12
— - 53+
Sef Proiect|ng. Mata Iulian. | I —/~| Data: 2018 m 6 CodF2-73




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 54+825 - 54+980

SC. 1:500

Spre JITIA { > Spre BISOCA

Consolidare corp drum tip FAP, H, = 2.00m, : .
- i e Consolidare corp drum tip FAP, H,, = 2.00m,
L = 70mi km 54+852 - 54+922 - partea stanga L = 40ml km 54+975 - 55+015- partea stanga

Si Km 54+938.27

S )

o . .

Q o Consolidare corp drum tip FAP, H, = 2.50m,
é’ ¥ L =55ml km 54+975 - 55+030 - partea dregptal
¥ &

L?-) 0
€
£
N A
LEGENDA:
Parte carosabila proiectata /l/
Sant trapezoidal cu sectiune protejata
Rigola cu placuta carosabila din beton m\\
Zid de sprijin din beton cu fundatii directe — \\ — LUCRARE: "VIODERNIZARE DN 2N KM
— 2 KM 52+860 -
~ sisanttrapezoidal cu sectiune protejata o lﬁcm }}SE(I;I ER%?III‘EJ——N‘EE_ R || 60+000 JITIA - BISOCA S POD NOU PESTE RauL| Nr. proiect
m Consolidare corp drum cu fundatii \ 5 / 3*‘3? RCIAL § ‘U RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
—————— ; il g ; L, »Jud. Vi ;
c(i)nrecterzl figola dedacos;an;T; i beton PRBI:EQ’EAM DE SPE :EMATmNS | AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; Faza proiect
LR MU R onsotigdare corp arum up cu S.C.EV LCOiiEﬁEH S.% . . E.T.
rigola de acostament din beton - <P BENEFICIAR: C.N.A.I.R.. prin D.R.D.P. IASI
imltﬁ Podete prefabicate proiectate _ Expert teh. |ng. Cios Stefan - ) Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
] i Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |ng. FurduiE. "L TH-TPMANIA
Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verfficat |ng. Mata lufian. |-~ | ' Plar‘m( de i'tuaazt;e DN 2N intre PS-13
- - + -
Sef Proiect|ng. Mata Iulian. | | —/—| Data: 2018 ms 54+980 STET T3




LEGENDA:

PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 54+980 - 55+150

SC. 1:500

%

~ Spre JITIA <.

Consolidare corp drum tip FAP, Hy, = 2.00m,
L = 70ml km 54+975 - §5+015- partea stanga

£
Consolidare corp drum tip FAP, He,F—- 2.50m,
| L =55ml km 54+975 - 55+030 - partea dreapta

.

> Spre BISOCA

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

Zid de sprijin din beton cu fundatii directe
si sant trapezoidal cu sectiune protejata
Consolidare corp drum cu fundatii
directe si rigola de acostament din beton
Consolidare corp drum tip FAP cu
rigola de acostament din beton
Podete prefabicate proiectate

BENEFICIAR: C.N.A.LR. prin D.R.D.P. IASI E.T.
|Expert teh. Jng. Cios Stefan -J-—\;- = Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |ng. Furdui E. | 2 l{liggé%‘i‘_‘* o
Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat |ng. Mata lufian. |-~ | ' Plan de situatie DN 2N intre pPsS-14
Sef Proiect|ng. Mata Iulian. | | -,{r Data: 2018 km 54+980 - 55+150 CodF2-T7.
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[ECTANT GENERAL: LUCRARE: "MIODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - ,
%? ; ;'37 ?'GS c RUTIER-[CM » 1| 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL Nr. proiect
‘\vo < ) AR -L| RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
Pli?/ ¥N'/I' DE SPECIAL ﬁmt.c ONSE AMPLASAMENT: Jud. Vrances;

S.C. EVALCONS TE%@RL.

Faza proiect




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 55+150 - 55+325
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Spre JITIA Z

'LEGENDA:

e —

} Spre‘BI"SOChA

Consolidare corp drum tip FAP, Hg, = 2.50m,
L = 140ml km 55+260 - 55+400 - partea stanga

Te Km 55+302.63
Oi Km 55+308.69

Km 55+300.000

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

Zid de sprijin din beton cu fundatii directe

> <

=7

o

PROIECTANT

LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -

si sant trapezoidal cu sectiune protejata X EP— 60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL Nr. proiect
| T Consolidare corp drum cu fundatii N “S.C.RUTI _ccmggié]%s'&h RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
— directe si rigola de acostament din beton AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; .
- el,:' e PROIECTANT DE SPECI NE Faza proiect
rrprrTTTTT onsolidare corp drum tip cu S.C. EVALCON .R.L. . : ET.
-. ~ 1igola de acostament din beton | STIER_G}{S BENEFICIAR: CN.ALR. prin DRD.P. IAS|
jIUEIP Podete prefabicate proiectate — Expert teh. ]ng. Cios Stefan <~ Scara:li Denumire plansa: Plansa nr.
| Sitem de proiectie: STEREO 70 Desenat |ng. Furdui E. J; U 5@{& 446
| Parapet metalic zincat pentru drumuri §iste[n de referinta : Marea Neagra Verificat _|ng. Mata Iulian. "'L‘ & | ; Plan de situatie DN 2N intre PS-15
Sef Proiect|ng. Mata lulian. | | —/~| Data: 2018 km 55+150 - 55+325 CodF2-73




PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 55+325 - 55+490

SC. 1:500

= =

Spre JITIA ( Consolldare corp drum tip FAP, Hy, = 2.50m,

LEGENDA:

= 140ml km 55+260 - 65+400- partea stanga

Zid de sprijin cu fundatii directe, H, = 2.00 - 2.50m,
L = 60ml km 55+345 - 55+400- partea dreapta

Km 55+425.000 —

> Spre BISOCA

Parte carosabila proiectata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Rigola cu placuta carosabila din beton

Zid de sprijin din beton cu fundatii directe
si sant trapezoidal cu sectiune protejata

Consolidare corp drum cu fundatii
directe si rigola de acostament din beton

Consolidare corp drum tip FAP cu
rigola de acostament din beton
Podete prefabicate proiectate

Sitem de proiectie: STEREO 70
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o -, /.}/’ @ >\| I
pm“gt-}- ANT GENERAL: LUCRARE: "MIODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - _
——— ) Nr. proiect
o \/ //S C. RUTI R_(ggﬁ,ﬁx‘w[ SRL. 60+000 JITIA - BISOCA Si POD NOU PESTE RAUL 1161/2018

RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Parapet metalic zincat pentru drumuri

Sistem de referinta : Marea Neagra

PROIECTANT DE SPECIAEIMATEON: Faza proiect]
S.C.EVALCONSTEEGHS.RL. | pENEFICIAR: CN.ALR. prin DRD.P. IASI ET.

Expert teh. |ng. Cios Stefan 4~ Scara: Denumire plansa: Plansa nr.

Desenat Ing. Furdui E. ]1‘% =T | ROMALG o _

Verificat  |ng. Mata lulian. _A_ 1 Plarll de535|i%e;t|5e DN 2N intre PS-16

Sef Proiectjng. Mata lulian. | | ;| Data: 2018 m - 55+490 ST
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PLAN DE SITUATIE DN 2N INTRE KM 55+490 - 55+660
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Parte carosabila proiectata
Sant trapezoidal cu sectiune protejata
Rigola cu placuta carosabila din beton
Zid de sprijin din beton cu fundatii directe y ANTfCENERAL SOCIETATEA | LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -
. . - . TEs |LUYCRARE. .
si sant trapezoidal cu sectiune protejata \(:lm 7 S.C. RUTIER-C Nggm%i 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL Nr. proiect
Consolidare corp drum cu fundatii w .RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018

directe si rigola de acostament din beton
Consolidare corp drum tip FAP cu

VALCON

PROIECTANT DE SPECIALI ATETE CH

"AMPLASAMEIVT Jud. Vrancea;
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A de acostament din beton S.C. EVALCONS TECHSR.L. g' ENEFICIAR: C.N.A.|R. prin DRD.P. IASI ET.
m Podete prefabicate proiectate . . Expert teh. |ng. Cios Stefan [y, |- scarétant |’ Denumire plansa: Plansa nr.
] i Sitem de proieqtie: STEREO 70 Desenat ]ng. Furdui E. | 24 1500 o _
Parapet metalic zincat pentru drumuri Sistem de referinta : Marea Neagra Verificat _|ng. Mata Iulian. g ' Plan de situatie DN 2N intre PS-17
Sef Proiect]ng. Mata Tulian. | | Data: 2018 i S5+490 S5+660 odF2-73




Spre JITIA <
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LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -
60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL
RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

Nr. proiect
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-t EVALCONS AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

PROIECTANT DE SPECIAHOIF&FE: ' Faza proiect
S.C.EVALCONSRTECH SR.L. | BENEFICIAR: CN.A.LR. prin D.RD.P. IASI E.T.

Expert teh. ]ng. Cios Stefan -\-—»é@:__r_- riABeara: Denumire plansa: Plansa nr.

Desenat  |ng. Furdui E. | 1:50

Verfficat Jng. Mata Tullan. [~ “N:500 Profil longitudinal DN2N PL-01

. Mt T F——F : km 52+860 - 53+025
Sef Proiect|ng. Mata lulian. i~| Data: 2018 CodF2-73
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Nr. proiect
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AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Faza proiect

S.C.EVALOONS T $RL. |gENEFICIAR: CN.ALR. prin DRD.P. IASI ET.
Expert teh. |ng. Cios Stefan — - g%f . e Scara Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. | S [ 3 50
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¢u 10cm beton C30/37 - partea dreapta

Sant trapezoidal cy sectiune protejata
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PROIECTANT GENERAL:
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60+000 JITIA - BISOCA Si POD NOU PESTE RAUL/
RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;
AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;
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“Spre JITIA <

COTA REF 463.00
RACORDAR!
VERTICALE

L=73.958

+20'

DIFERENTE
AX (cm)

COTE
TEREN

COTE
PROIECT

DISTANTE
CUMULATE

" 53+339.23 1466.21

Picheti

HECTOMETRI

ALINIAMENTE
S} CURBE

1L=91.793
B=302.5365

5

20 /53+400.00 1466.91 |4

SC. 9% .500

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 53+400 - 53+500

_M,._,_.,..___,.]

> Spre BISOCA

7o \\ 1‘585 000

'.-__-_‘_-_‘_‘_ et
| SOCIFTLTES

R =1700
KM =53+433.38 é
A " R=1600
mi =1. KM =53+483.34
me =-1.23 =
3 C =40.83
m =2.38 mi =-1.23
T=11.99 :
B =20.19 me =1.32
=20 m =2.55
T=13.03
B =20.42
D s
i , '_l"r-——\ = — e
| Podet castat tip P2, cu camera de cadere
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PROIECTANT DE SPECIALITATE:RL

COMERCiALA |LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -
\ \ 5> V4 S.C. RUTIER- Emmﬁ@‘ 60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL

RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

Nr. proiect
1161/2018

| AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Faza proiect

S.C. EVALCONSIECH SRL. || BEMEFICIAR: CN.A.LR. prin DRD.P. IASI ET.
Expert teh. 'ng. Cios Stefan +— {(‘;4,_ Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat  |ng. Furdui E. '| jﬁi 1:50
Verfficat _|ng. Mata Tuian. |1 - l ~:500 Profil longitudinal DN2N PL-04
Sef Proiectjng. Mata fulian. | ' —}-[ Data: 2018 KM SSH400=55+600 CodE?-73




COTA REF 465.80

RACORDARI
VERTICALE
DIFERENTE |2
AX (cm)

COTE
TEREN

COTE
PROIECT

53+503.75 1466 04|

DISTANTE
CUMULATE

Picheti

HECTOMETRII

ALINIAMENTE
S| CURBE

“Spre JITIA

‘L=15.767

P=1.32%

53+519.52 ;467.15 14¢

L=30.000

5

R =200
KM =53+530.13 /

c=21.21 /
mi =1.32 //
me =11.92 g
m=1061

T =28.12

B =1o.y

-~ 7
R=200.005 L=156.298

L=21.211 ;
ST -
+i - <
+ +:
g b g
~i ~ o0,
! © ©
Qi ™ o
O ~ ~,
0! o =}
[3'H [52] <
D o) 0,
¥ + £
[ 8) [32] o
o | '

i ;

L=5.039
R=45.000

!q_g_e_rsectie cu drggl lateral dreapta

24 53+550.00469.66 |

1468.20

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 53+500 - 53+675

sC. %500

> Spre BISOCA

B

Intersectie cu drum lateral d

<

]
! ! ]
1480.50

471.50 1474.40

P=11.02% '

+7
8
+4

+20

27 -53+625.00 478.60

25 53+575.00 472,64
26 53+600.00 475.62
28 53+650.00 1481.58 |

:hm6

1:=22.356
R=315.000 L=22.737
B=153.8410

L=15.050
B=246.3063

L=32.628 B=241.7880 £=19.029 19.029

L=1.000
R=13.790

B 1 -

<!
+ |

29 53+675.001484.56 |

LUCRARE:"MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -
60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL
VL R RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

x e —.
\(\--pRolECTAN;".r GENERAL: | CoMercn s
/ S.C. RUTIER-

Nr. proiect
1161/2018

PR&EET ANT DE SPECIALITA &?H | AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Faza proiect

S.C.EVALCONS TECH SRL. || BENEFICIAR: C.N.ALR. prin D.RD.P. IASI ET.
Expert teh. |ng. Cios Stefan <— (| ~—Scara:- Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. S 1:50
Verfioat —Jrig. Mata Taan |1 " | “N:500 Profil longitudinal DN2N PL-05
2 -
Sef Proiectjng. Mata Iulian. | | —-| Data: 2018 cilhedhagdlatbib Cod:FZ-7.3




COTAREF 483.50
RACORDARI
VERTICALE

DIFERENTE
AX (cm)

COTE
TEREN

COTE
PROIECT

DISTANTE
CUMULATE

Picheti

HECTOMETRII

ALINIAMENTE =2

e

Spre JITIA

© 29 '53+675.00 f484.56

SICURBE B= 1‘

| L=156.208 5
; P=11.92%!
+ -
+i

...... é
o
©
=
0
<
5|
©
+
baeld
£

L=15.165
22. 737 R=180.000 L=3. 390
3 8410 B=159.2045

3

R =680
KM =53+704.94
C =15.82
mi=11.92

: me =9.60
m =2.33

. T=4.60
B=7.91

| 1487.00
R=679.996 :
L=15.819
— . mY o)
+ - - —
+; +
8 2 B
o0 -] o
o0 0, ==
b SR
3 g §
=t o ~
(=02 - =
~: ~: ~
+ | + +
o [se (323
o W o
1 i
hm7
L=41.558
R=31.750

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 53+675 - 53+840

) SC. %500

R =905 < . -

KM =53+737.41 '

C =40.30 } Spre BISOCA

mi =9.60 4

me =14.05 [

m =4.46

T =22.45

B =20.15
R =680
KM =53+814.63
C =48.50
mi =14.05
me =6.92

m=7.13
T =43.24
B =24.2

Zid de sprijif cu fundatii d|r¢cte
Hew. = 2,80 3.00m, L = 105m|
km 53+770 < 53+875 - partea §tanga

; ; ' Consolidare corp drum tip FAP,
_ Parapet metalic zincat Hetv. = 2.50m, L = 90mi

S.C. RUTIER-COBGPAXNE MG RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

f a pentru drumuri - tip HT “&m 53+810 53+900 - partea dreap.%
_1490.30 493.00 . 149530 | 1498.80 :
R=004.560 L=32.812 ) R—680 005 1 L=31.007

L=40.304 P=14.05% ; 1=48.502

~ o N~ o]T © ' l.f:~ ~ i < -
N ~: + . + | - - - -~ o ~
+ +: ; : + + +i +: +

‘

g 5 8! g 2 g 5 g S S
g 3 8| 3 8 8 g 3 g! g
iy bt =, b # I A =, B, k=18 B
g 3 8 5 g 8 g 2! g 8
i ' S M B o =% <1 P o
o o n: o M~ o (=] bog] (> «

~; ~. 1 P M~ R -] 0 w0 <N

4 | + + | + | + + 5 + o+ +

™ [ H M [ H [52] [28 [5e] (523} [ H ©;

o ) 0 ) © 0 0. 0 0! 0

< o ] [} < : w! §

hm 8 5

- £=1.000 - ; . ;

L=3552 L=24.757 R=221500 =24.757 L=1.104 L=20.008 L=20.008 L=2.233 |

B=242.5327 B=315.4095 Sl _L=1,000 FESEE B=24412210694
ﬁ R=18.795 R=76.000
s
7 tR‘C
YN A e —
EE" A "I [V T - n
) PREH@THNT GENERAL: COMERCIALA LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - )
' 80+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAuL| Nr- proiect

1161/2018

e’ x|
4 - :f.-.f
N/

PR Olef'f ANT DE SPECIALITATE: ISE RCEH AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Faza proiect

S.C. EVALCONSTECH SRL. | BENEFICIAR: CN.ALR. prin DRD.P. IASI il
Expert teh. Jng. Cios Stefan < ly. |~ Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. FurduiE. | 1:50,
Verificat _|ng. Mata Tulian. v l ~N:500 Profil longitudinal DN2N PL-06
Sef Proiect|ng. Mata lulian. | I ——| Data: 2018 ke B3+G79 - S3+640 CodF2-73




PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 53+840 - 54+000

SC. %% 500

Spre JITIA {

R =720

KM =53+898.70
C =57.44

mi =6.92

me =14.90

m =7.98
T=57.29

B =28.72

R =1000
) - KM =54+009.47
mess% 966,70 N ———— '| Sy
=53+068. S — mi =18.05
C =20.67 > Spre BISOCA me =14.25
mi =14.90 - ; m =3.80
me =18.05 i T=18.09
m=3.16 B =19.02
T=8.15
B =10.33

~Zid de isprijin cu fundatii directe, | / ! i
7, Hew. =/2.50 - 3.00m, L = 105m( | ; Sant trapezoidal cu sectiune protejata
km 53+7;70 —S3FBEpanaa stanqa ! cu 10cm beton C30/37 - partea stanga '
Consolidare corp drum tip FAP, |
_ Hew=250mL=90ml | %
coTaReF s0260| " 47810 -§3*900 -parteadreapta | 54509 1507.40 ,510.80 514.10 517.10 151880 520.90 i
RACORDAR| | L=31.007 R=719.995 11.=30.940 R=655.036 L=11418 ., .
VERTICALE | P=6.92%! L=57.444 P=14.90% . L=20.668 P=18.05% | -
DIFERENTE [T . I S 88 5 o 8 8 g o i o
+, [ i +i +§+; +i + ¥ + + +] + +!
AX (cm) :
TEREN s | | |
coE Ik o3 g g 212 3 2! 8 8 ¥ 9 5 K g2 Rl
(] <t 0 © =31+ ! N n w0 ! =] o [N ™! 0
PROIECT 13 8 B B B8 5! b o I, n b B o' g al
2 g 2 2 g8 g 9 3 g e 8 g 2 8 3
DISTANTE {2 g 2 o o a5 g 2 g e 9 g g %
Picheti 8 - 3] g g - g ?
HECTOMETRII hm 9 Km s4+ooo.oioo
L=25:705 " 1=33.497 o
ALINIAMENTE 1L=15.056 R=40.000 L=25.883 == 1=13.630 R=140.000 1=8.732
SI CURBE L=20.694 B=226.9162 B=267.8269 T Eri=39.330 B=762.2628 B=277.4947
R=76.000 Vi R=450,000 e
//, —
ii: Ny OMERC L MODERNIZARE DN
'ROIECTANT GENERAL: | COMERCIALA UCRARE: "MIODE 2N KM 52+860 - _
G T G — 60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL]| Nr- proiect
\ 7 5L RUTIEF‘EQ%X%{%N&L' RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 11612048
AN AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; )
PROIECTANT DE SPECIALITATE:L Faza proiect
S.C. EVALCONS TECH-SR.L. ' | BENEFICIAR: C.N.A.LR. prin D.R.D.P. IASI ET.
Expert teh. |ng. Cios §tefan *T\H‘W Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. | ‘__4"]‘»-- 150
Verificat _|ng. Mata Iulian. il 00 PL“';%“%T&"‘”; E())N2N PL-07
. + - B4+
Sef Proiect[ng. Mata Iulian. | I —/-| Data: 2018 m 00 CodF2-73




PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 54+000 - 54+175

SC. 1:5-)"')/1:500

R =670
R =550 KM =54+146.22
KM =54+071.89 C =55.07
C=16.94 mi=17.33
mi =14.25 me =9.11
me =17.33 m =8.22
m =3.08 T =56.59
T =6.52 ‘B =27.54
B =§.’47 =S

Spre JITIA < > Spre BISOCA

A

S

/7

Zid de sprijin cu fundafii directe,
Hetv. = 2.00 - 2.50f, L = 50m|

km 54+075 - 54+125/- partea stanga -l
| s Sant trapezoidal cu sectiune protejata :
Conspl'idare corp drum cu fundatii directe, Consolidare corp drum cu fundatu directe, cu 10cm beton C30/37 - partea §tanga Consohdare corp drum cu fundatii directe, T
" Hewv. = 3.50 - 4.00m, L = 26mi Hew. = 3.50 - 4.00m, L = 35ml | | Helv. = 3.50 - 4.00m, L = 25ml_
km 54+opo - 54+025 - partea dreapta km 54+040 - 54+075 - partea drea_pta km 544125 - 54+150 - partea preapta 5
COTAREF 52430, { 527.00 530.20 534.00 | 534.90 541.30 1542,30 1545.70 :
RACORDARI ) L=34.929 R=550.016 ~711.=38.320 R=670.003 : -—21 791
VERTICALE P=14.25%'§ L=16. 943‘_ P=17.33% L=55.074 i
DIFERENTE |8 32 2 . CIS 3 gl © w0 gE
AX (cm) + + + + + ' + f + . +
COTE H > ' !
TEREN : ; =
cotE 5 3 z g g e B = K 5 8 g2l
PROIECT & 5 O& o 2 X 8 ) g g g 5 2i8
] v o 0 [ir} wi © 0 0. 0 [ 1] D0
3 8 2 8 g g 8 8 2 8 § 8 e'8l
DISTANTE = sl g g g o g g 5 g ¢ g s
CUMULATE % e g T X % ] P % PR TiT
% 33 e % 3 % 3 3 3 3 & $i3
Picheti g 3 ' . ' g 5 2
HECTOMETRII hm 1 i
: L=25.785
ALINIAMENTE | 1=8.732 _ _1.=8.393 R=85.000 _——+=53.820 L=67.443
SI CURBE ‘B=277.4947! L=19.150 B=250.4927 72 BE269:8045 L=39.907 B=239.9153
R=45.150 7" SO\ ON R=85.000
% g\\-‘
(m Jé ® ) —SoCTTET [ 3
" PROIECTANT GENERAL: ~aEn | LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - ,
\¢. [ \IA S.C. RUTIER-COMEX AL S R 1| 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL| e Proect
- \.WV EE]R@&W RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
Emps AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; :
PROIECTANT DE SPECIALITATE: CCH Faza proiect
S.C.EVALCONS TECH S.R.L. | ENEFICIAR: C.N.ALR. prin DRD.P. IAS| ET.
Expert teh. Jng. Cios Stefan —— /‘J,_ —Scara— Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat [ng. Furdui E. |- 1:50
Verficat g, Mata Tulan. "i‘ i 71:500 Profil longitudinal DN2N PL-08
Sef Proiect|ng. Mata lulian. | | oﬁ Data: 2018 pallenis padeaiiith CodFE2-73




COTA REF 648.80

RACORDARI
VERTICALE

DIFERENTE
AX (cm)

COTE
TEREN

COTE
PROIECT

DISTANTE
CUMULATE

Picheti

HECTOMETRII

ALINIAMENTE
S| CURBE

L=21.791

48 54+175.00 550,10 154687 T

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 54+175 - 54+350

SpreJTIA &y

SC. %500

R =540
KM =54+210.81

C=30.52 . L

me 1476 > Spre BISOCA
B =15.26 -
/ R =080
KM =54+336.73
£ C =19.70
/“ mi =15.58

/ < R=2170

¢ KM =54+280.09
C=17.75 ..

i
1t
i
I
i
i

Sant trapezoidalicu sectiune protejai'a

me =13.5

cu 10cm beton 030/37 partea stanga g : ‘ | ,
Gonsolidare corp drum tip FAP, Sani trapezoidal cu sectiune protejata ; i . 5
Heh' g L 2o cHt 1OCm beton C30/37 - partea dreapta ! % - :
km 54+200 - 54+225 - gagigaodreapta | ? 557.80 .. 1561500 563.80 565.60 L seeso
. R=539.993 »L-45 141 R=2170.010 L=37.925 R=979.985 L=24.574
P=9.11% | L=30.523 : P=14.76% L=17.749 , P=15.58% L=19.698 :
o o & <o of o o~ @ o ! Sl o &
DI b 7 X L < ¥ + T, b ¢
H i H H i H H
; i i | ; ;
B 8 8 )8, 8 T 1 o =l i
5 S 3 ol 2 8 3 3 5 g B8 5 2
A 2 gl g 8 8 gl 3| gl 210 & g
w0 01 . 0 [ T ] 0 B Bilo; 1 9
1 [=] i [« [=] ~ O [~ ©i (=% [=3X ¥ ™ @,
B Q o =18 = Ni S o o S, Sia, ~i o}
8 8 S QI8 3 =R g B < Q8 8! g:
PYE Py PR Py P B Py P Y P b
503 3 3B b3 3 B kY 3 B8 3 3
e g 5 s 2 3 | |
P 0 0: 0, i 101 o
hm 2 ¢ hm 3
: _ Lat, 693
L=67.443 1=20.126 R=350.000 L=12.786 L=30,0
B=239.9153 L=38.654 B=214.0122 B=217.9580 010
R=05.000
PRO]ECT ANT GENERAL; SOCiETaTER LUCRARE: "VIODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - ,
7 /| SC RUTIER-E %% g g 1| 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL Nr. proiect
! 4 EVALCONS | RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
N AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; .
P ANT DE SPECIALITAHEH |Faza proiect
S.C.EVALCONS TECH S.RL. | BENEF/CIAR: C.N.ALR. prin D.RD.P. IAS| ET.
Expert teh. [ng. Cios Stefan -:\~ L AU | ROGBHE: Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. 1:50
Verificat —fng. Mata Talan, "k l “%4:500 Profil longitudinal DN2N PL-09
Sef Proiect|ng. Mata Iulian. [ | —-| Data: 2018 km 54+175 - 54+350 CodF2 =73




I

T

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 54+350 - 54+520

SC. 9% 500

> Spre BISOCA

Ty "~ R=1150
Spre JITIA & KM =54+398.43 )
- C =54.54 R =1150
mi =13.57 KM =54+519.67
me =8.83 C =48.43
m=4.74 mi =6.14
T =3234 me =10.35
T =25.50
B =24.22
R =1500 _~1 Podet castat tip C2, cu camera de cadere
SRR _~~ . amonte si descarcare prin FAP, L =
mi =z;.a134 11.20m, cu 7 cadre prefabricate tip C2 /,/
. me =6. g
A m =2.69 S
; T=13.54
B =20.15
- B
P _ e
.//'—I /
A -
/x
i / 12l i
[~
Consolidare corp drum tip FAP
 Hewv.=2.50m, L =135ml
| _ . | km 54+410 - 54+545 - partea stanga
. ! . Sant trapezoidal cu sectiune protejata ;
1 § | cu 10cm beton C30/37 - partea dreapta i
COTA REF 572.50 ,575.80 157930 i 582,00 A 585.40 |
RACORDAR!  :L=24.574 R=1150.007 ; R=1500.017 L=28.875 a
—_ H - = — [
VERTICALE | B P=13.57% L=54.544 L L=40.308 P=6.14%
oy = o o oici wioin. < o o | ! ©
DIFERENTE 9 &1 3 29 YT Y ? ? ? b
AX (em) gl T 1 " b L
COTE : g 5 5 | ;
TEREN g N ' D183, |
coe [y g8 8 giz| 2i2i G g 8] 8| 2
NG M~ [=H=¥ cdicdien < W ©: <! 0| I°y
PROIECT 155 B B 88 8188, 8 B 8 8, B 8
28 e g 28 g8R: ¥ 8§ 2 g 2 5
DISTANTE o o <8 = R s o &' o w3 o
33 55 89 gighgs 3 @ $ 3 & 5
CUMULATE & & Fo% 33 534 3 3 ks & 3 3
;ﬁ; s B B w g; D5 s 0] 0 0} m§ 0
[ o RN i Sl i , N :
Picheti ] B B B, 3, 8 ‘
HECTOMETRII hm 4 hm 5
ALINIAMENTE e 1E b
L= = . L=563.318 R=115.000 L=77.354
S CURBE 80.010 L=30.010 B=181.4987 522006135

LUCRARE: "M'ODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - . ot
60+000 JITIA - BISOCA Si POD NOU PESTE RAUL| NI Prolec
5.C. RUTIER CORER RIS R L T o BT LA KM 53+300, 1161/2018

o/ EVALCON: ; _
PROIECTANT DE SPECIALITATECH ~ [AMPLASAMENT: Jud. Vrances;

/7

Faza proiect

S.C.EVALCONS TEER'SRL. |BEMEF/CIAR: C.N.ALR. prin D.RD.P. IASI ET.
Expert teh. Jng. Cios Stefan J— [l C1U - Fgedpaiih, Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat [ng. Furdui E. 150
Verficat g, Mata Tulan. 500 Profil longitudinal DN2N PL-10
Sef Proiect|ng. Mata lulian. Data: 2018 km 54+350 - 54+620 CodF2-73




“Spre JITIA <

R =1150
KM =54+519.67
C=48.43

mi =6.14

me =10.35

m =4.21
T =25.50
B =24.22

7
Ao

Gonsolidare corp drum fip FAP,
o Het.=2.50m, L =135ml ' _
km 54+410 - 54+545 - partea stanga

|

COTA REF 588.50 -
RACORDAR! L=9.470_ - -
VERTICALE ) F’ 10.
DIFERENTE 8 & 2

+ + +
AX (cm)
COTE
TEREN
COTE R s -
(=] N o~
PROIECT ® g g
P~ 0 o
o S =
DISTANTE & g S
CUMULATE 2 B 8
¥ S = =t
nld ;. 0]
|
Picheti i ;:

HECTOMETRII

ALINIAMENTE  L=77.354
SI CURBE B=200.6135

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 54+520 - 54+675

R =1250

KM =54+576.32
C =45.92

mi =10.35

me =14.03

m =3.67

T =21.09

B =22.96

. Canisolidare corp drum cu fundafif directe,
{ Hew. = 3.50 - 4.00m, L =45ml

|
35% |

! <r!
=Y
+1

.....;54+553.36 1593.01 1597

1=30.000

km 54+545 - 54+5090 - partea stanga
i Sant trapezoidal cu sectiune protejata

: cu 10cm beton C30/37 - partea dreapta
B L591 .60 ;

594.40
R=1250.005
L=45.922

+15
+12

:54+576.32 1595.60 |

.62 154+575.001595.44 |

SC. "% .s00

Sant trapézoi

-

€u sectiune protejata

cu 10cm beygn €30/37 - partea stanga
./ Zid de sprijin cli fundatii direcfe,

,,,,, |
> Spre BISOCA

R =750 [
KM =54+638.74

C =65.49

mi=14.03

me =5.29

Hew. = 2.00 - 2.50m, L = 25mt”

; {km 54+ 625 - 54+650 - Eanea stanga
.; Consolidare corp drum tip FAPConsolidare corp drum cu fundatii directe,
| _|Hew = 2.50m, L= 135m! Hen. = 3.50 - 4.00m, L = 25ml,_|
= km 54#410 - 54+545 - partea dreaptian) 54+650 - 55+675 - partea dreapta
. §97.50 600.80 603.10 i
; 7 R=750.004
. 1=65.489
‘-i<—1 X © o - o"'eo?v\
b B by b T PN
Biol W © © o e @]
LS 3 =4 2 8 QX8
50 I 0! o0 o <leiig’
=] =} o 17} D [ Sy
Li1g { o b b4 Edthe
E 3 3 E 333
J hm 6
1=5.206 L=8.596 -
B=370.8248 L=32.579 B=333.1149 L=32.011
g ¥ R=55.000
TIER
18 \R\"\o)l
o=@
'PROIECT ANT GENERAL: | sociEtates |LUCRARE:"MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - Nr. prolect
. r. proiec
_ 7 SC. RUTIER-CDNM?EL 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NO-U PESTE RAUL| 1161/2018
N4 s ¢|RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;
S EVALCONY y4p) 4samenT: ud. Vrances; _
PROIECTANT DE SPECIALITATEECH ] Faza proiect
S.C.EVALCONS TECHSSR.L. | BEMEF/CIAR: CN.A.LR. prin D.R.D.P. 1ASI ET.
Expert teh. [ng. Cios Stefan ——— [, /|CAUSERAANIT: Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. ,‘ ;:If;i 1:50
Verficat —fng. Mata Talian. i 7:500 Profil longitudinal DN2N PL-11
Sef Proiect|ng. Mata Iulian. | | —i~| Data: 2018 ki 54+520 - 54+675 CodF2-7.3




PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 54+675 - 54+825

SC. 5% 500

R=850
KM =54+825.64
C =64.95

Podet castat tip P2, cu camera de I mi =14.59
cadere amonte si aripi aval, L = 10.80m > Spre BISOCA e el

; R =520 T =62.04
Spre JITIA < KM =54+697.91 B =3248
C =48.35
mi =5.29
me =14.59
m=9.30 /
T=56.18
B =24.17 o
oy '/hz’ |
/.// ]
Sant trapezoidal cu sectiune protejata
; cu 10cm beton C30/37 - partea stanga g
_ Sant trapezfoidail cu sectiune protejata
I~ i cu 10cm beton C30/37 - partea dreapta |
COTA REF 604.70 606.70 *610.00 617.40 621.00
RACORDARI R=520.001 L=71.085
VERTICALE L=48.345 P=14.59%
DIFERENTE % “glal ere 2 K- ety
AX (cm) + +i+f +_; +§ + +'+i
COTE ! E i : 24
TEREN ; i C oo 2 ;
COTE 8 éi;“; 3 S & = E N 8!
PROIECT 2 28 2 2 & 8 88
e 58 8 g g [ 23
i+ i+ 1% + + i + +. 4!
3 B8 8 3 8 B! b B3
Pichet 8 5 - 8 8 5 R <
HECTOMETRII 1hm7 2 hm 8
ALINIAMENTE - - L=21.155 _ B 'L=0'3 0 .=35.000
SI CURBE m=s2om L=32.011 822577780 L=30.479 L=30.479 B=19.1003
h/{ e P— ODERNIZARE
P ]ECTA 1) GENERAL © SOCIETaIEs, |LYCRARE: "MODERNI DN 2N KM 52+860 - .
. N §[C. RUTIER-C NIEORHGALf, | 607000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAUL| N Protect
\3 EVALCON{ RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; .
lECTANT DE SPECIALITATETECH Faza proiect
S.C. EVALCONS TECH®RR.L. | BENEFICIAR: C.N.A.LR. prin D.R.D.P. IASI E.T.
Expert teh. |ng. Cios Stefan --—764,,__(1 CAlSdapanini}. | Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. | = 150
Verfficat _|ng. Mata Tulian. |1 'l %500 Profil longitudinal DN2N PL-12
A -
Sef Proiectfng. Mata lulian. | I —~| Data: 2018 K B4S6TS - D520 Cod:FZ2 - 7.3




PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 54+825 - 54+980

SC. %500

“Spre JITIA <

]
> Spre BISOCA

: T R=580
7 KM =54+911.16 ;
/ C =80.33 .
~mi =6.95
S me =-6.90
- m =13.85
// T=139.07
// T B =40.17
g 2
S E——
R =850 S .y R =250
KM =54+825.64 = g B KM =54+980.80
C =64.95 y e C =51.69
mi =14.59 o P ~ mi =-6.90
me ;66.35 // SR me ;13.77
m =7. | m =20.68
T =62.04 e T =133.58
B =32 g// \\ B =25.84
:/ é \_—,/l/
: ; Consolidare corp drum tip FAP, ——
Sant trapezoidal cu sectiune protejata ( Hewv.=2.00m,L=70m1 :
cu 10cm beton C30/37 - partea stanua ; i km 54+852 - -54+922 - partea stanga
Sant trapezmdal cu sectiune protejata
cu 10cm beton 030/37 partea dreapta
COTA REF 624.00 1627.10 -
RACORDARI L=12.869 _ - : R=580.004
VERTICALE | P=6.95% 1=80.331
DIFERENTE S B Q 33 3 b4 8 33 9 T e
Ty + ! +: + +1 + [ +o+ 4 +
AX (cm) i : !
COTE i '
TEREN ; .
cotE 2 g ! g 2 g 8 t8 3 g 8
3 e o g 8 8. e 8 88 § 8 3
DISTANTE hig oS "3 o ol =t = g Oiv: o W o
CUMULATE S 2 2 5l 5l 8 5 8 22 & 5 8
Pichei R e S g 3 S
HECTOMETRIl | . hm9
ALINIAMENTE L=35000 L=30018 L=13.452 L=3.761 L=22
Si CURBE B=288.4724 L=30.831 B=271.4047 ~22.000 L=59.879
R=115.000 R=62.000
,--;:‘-
/ ¥ | SOCIETATER _
FROIECTANTGINERAL_Covics | [LEEATE TR T TE0 e
\\ P /5L, RUTIEIEW_?E%%HSITL' RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
AMPLASAMENT: Jud. Vrances; )
PRO ANT DE SPECIALITATFE: } Faza proiect
S.C.EVALCONS,TECH SRL| | BEMEFICIAR: CN.A.IR. prin DRD.P. IASI E.T.
Expert teh. Jng. Cios Stefan Tf(ﬂb— Scara: Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. | a4 1:50
Verficat g Mal Tulian, [ 500 PLoﬁI g:n%i;%dinal DN2N PL-13
. +825 -
Sef Proiect|ng. Mata fulian. | I —/-| Data: 2018 B 54+980 Cod F2-73




COTA REF 627.30
RACORDARI
VERTICALE

DIFERENTE
AX (cm)

COTE
TEREN

COTE
PROIECT

DISTANTE
CUMULATE

Picheti

HECTOMETRII

ALINIAMENTE
SI CURBE

Spre JITIA <

R =250

KM =54+980.80
C =51.69

mi =-6.90

me =13.77

m =20.68

T =133.58

B =25.84

= km 54+975 - 55+030

Consolidare corpidr' W tip FAP,
A 95ml
£ partea dreapta

Hewv. = 2.50m,;

Consolidare corp drum tip FAP,
Helv. = 2.00m, L = 70mi

km 54+975 - 55+015- partea stanga

+5,

628.38 ‘

:54+980.80

1l
[4)]

9.879
2.000

-
1]
[=>}

62940
©L=13.791

+25
+19

iy

630.61 |

h

78 :55+000,001629.78
/55+006.64

. Km 55+000.000

L=22.000

- P=13.77%

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 54+980 - 55+150

631.90°

o o
N N
+ Py
g8 o
o )
@ ©
ol o
< <
o T
S S
P I
0 o
w, w

i ol

i ~i

L=4.810
B=187.3311

R =770

KM =55+047.19

C =53.51

mi=13.77

me =6.82
m =6.95

T =46.49
B =26.76

SC. 5% 500

Sant trapezoidal cu sectiune protejata

Sant trapezoidal cu sectiune protejata
cu 10cm beton C30/37 - pajrtea stanga
s

R=770.006
L=53.512

155+047.191635.73 1635 56 - _
80 156+050.00 {636.01

L=53.272
R=95.000

R =740

KM =556+153.27
C =37.62
mi =6.82

me =1

1.91

m =5.08

=

> Spre BISOCA
|

T=23.90
B =18.81

cu 10cm beton C30/37 - partea dreapta .~ B
| 636.70
{L=60.517 ; |
P=6.82%
gy S $ g o 3
Ni® ol = w! .
Qo N~y 0 et M @
2l gl 3 g s o
38 =1 =4 ©: o~
38 8 g g SN
5| el 2 9 3
' hm 1 E
. L=29.17 0
L=9.636 1=30.000 R=52.000 123009
B=151.6323 |
X
PROIECTANT GENERAL: ———————EUCRARE: "MIODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - .
— S e [B0+000 JITIA - BISOCA S POD NOU PESTE RauL| Nr. proiect
NG S.C. RUTIER-CONEXPMERRAL ) \INICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
S EVALCONAMPLASAMENT: Jud. Vrancea:
PROIECTANT DE SPECIALITATE: TECH ; ' Faza proiect
S.C.EVALCONS TECH SBA. | BENEF/CIAR: CN.A.LR. prin D.RD.P. IASI ET.
Expert teh. [ng. Cios Stefan 4 i IpacBearaiom, s Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat  |ng. Furdui E. | . 150 "
Verfficat —Jng. Wata Tafian. |-~ || 71:500 Profil longitudinal DN2N PL-14
Sef Proiecting. Mata Tufian. | | v-li-; Data: 2018 bt e Cod:
. ) : od:F2 -7.3




PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 55+150 - 55+325

SC. 1% 500 ,
R =770 - = = '
V KM ~55+234.45 | > Spre BISOCA
. _ mi =11.91
- R =1310
Spre JITIA £ e 2178 KM =55+298.68
T =98.54 C=37.32
B =38.08 mi =1.79
) me =4.64 '
m =2.85 g
T=13.29 -
B =18.66 .= ]
3 B |
o - !
// - - ‘
: " P - ;
R =740 / e !
KM =55+153.27 e ! -
C =37.62 / o .
mi =6.82 PO :
me =11.91 / I ‘ |
m =5.08 = i
T=23.90 v el
B =18.8 v 7
/'-/
.///'-
/ Sant trapezoidal cu 5éctiune protejata
i ; cu 10cm beton C30/37:- partea dreapta
| ;
| ' - 'Consolidare corp drum tip FAP,
Sant trapezpidal cu sectiune protejata i © | Hew.=2.50m, L =140mi ;
, i cu 10cm befon C30/37 - partea stanga I km 554260 - 55+400 - partes stanga
COTA REF 642.10 1 i 1644.60 .. 647.10 . ... .651.00 ! _ A
RACORDARI ' '1=23.416 i R=770.003 i R=1310.006 (L=27.318
VERTICALE . | P=11.91% L=77.910 P L=37.322 | P=4.64%
DIFERENTE % 3 8 8 e 2! = o & S o N
s + + + ; +] +i ¥ * +i+ +1 +
AX {em) . Z |
COTE | ;
TEREN ;
L4y L e - S _.n.m.«! e
COTE 5 5 g g 3 - S 2 & 8|S 5
] w; w0 < = o [>] [>2] [} =t ]
PROIECT |2 g g g 2 g 2 28 £ 218 ]
i~ 0 o o = 0! o oo o 0! )
o S o < S < S 2o S ©|S! a
DISTANTE ] o, ! [T} 10 ' o Y o Q|8 w
CUMULATE 2 b g = N 8 & INHNE 3 i S
C+ +: 4 + + + + . + {4 + + i+ 4+
n . D! e} 10 0 0! 0in! wn nho! 0
e} 0w > 0 Irs) 0 101651 W wivl g I}
i o : o, o] °! g
Picheti LB 8 5 18 3 ' 8
' i | i - i
| é
HECTOMETRI! 2 hm2 4 hm3
i i
= ‘ L=33.384 ' -
ALINIAMENTE L=30.000 _L=4B.344 R=90.000 156,213 L=60eg L7221
St CURBE B=224.0756 P B=247.6900 L=37.652 B=233.0029 ;
4 -R=175.000 :
7,
( e yr 2
) . P - + -
OIECTANT GENERAL: (socierstcs (6 G0, ols00A o1 POD NOU PESTE RAUL - profect
— S.C. RUTIERI CONERERI'SR L. 1161/2018

\'{
PROIECTANT DE SPECIA E‘ATECH

ALCON.

RAMNICUL SARAT LA KM 53+300;

AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;

Faza proiect

S.C.EVALCONS TEGRS.RL. ' | BENEF/CIAR: C.N.AILR. prin DRD.P. IAS| ET.
Expert teh. [ng. Cios Stefan —— !41,,_&_ u - SoaratiiA) Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. | =y 1:50, o
Verificat _|ng. Mata fulian. |-~ 1:500 PLOﬁlsl‘;:%';‘ad'“sas'PN:ZN PL-15
Sef Project|ng. Mata Iulian. | | | Data: 2018 i " 05rI2s CodF2-73




“Spre JITIA €

COTAREF 654.30,
RACORDARI
VERTICALE

{L=27.318
P=4.64% .

DIFERENTE
AX (cm)

COTE
TEREN

BT e

—————

COTE
PROIECT

e v v s et 4

" 90 155+325.00[655.47 |

DISTANTE
CUMULATE

_/55+344.66 656.38 |C

Picheti

HECTOMETRII

ALINIAMENTE {2282 L=22.188

S| CURBE

+26 .

PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 55+325 - 55+490

. R =890
KM =55+358.57
i C=27.83
© mi=4.64
me =1.51
m=3.13
T =10.88
B =13.92

Zid de sprum cu fundatii directe,
Hew. = 2.00i- 2.50m, L = 60mli
km 554345 - 5§+400~ partea dreapta

| Sant trapezéidal cu sectiune protejata
‘ ! cu 10cm beton C30/37 - partea dreapta

Consolldar‘e corp drum tip FAP
Helv. = 2.50m, L = 140mi :

km 55+260 - ’55+400 partea stanga

R=889.985 L—34.142
L=27.831
©; ol Py
N [N INE
+ + +:
§
« O3 N
8 B! i
© 2 ©;
o N o
= 0. ~t
=} 0 o
10 . M
) 0 :
+ 4 § ¢
[Ts] ! wn:
o o 15}
>
L=49.284
B=269.3056

...92 55+400.00 657,65 [557 47

_*18

P=1.51% !

hm 4

.55+406.63|657.75 |

+15:

SC. %500
R =680
KM =55+420.64
C =28.01
mi =1.51 ‘
me =5.63 [ .
m =412
oyl > Spre BISOCA
B =14.01 -
A R =390
2 KM =55+463.57
s s C =37.56
L~ mi =5.63
L me =-4.00
_.-—""-F/ - m=9.63
T =45.21
B =18.78
_/f/ \\\
/’/ : E‘f"‘a_
__|657 40 ‘
R=679.989 |L=10.149 R=389.998 ]
L=28.010 L P=5.63% L=37.559 . |
! (;H co,l o ol ~ C\Il ‘-k‘ m!
R ‘l‘, by i ' * T
=l o 8 8 2 2 g =
&P e o P o P o @ o
8 @ ©! 8 8 @ 8! S 8
3 8 3 2 8 i 8 9 8
=y <1 <! p= ! o' of =4
N [ H [ b 1N uwy ; ™~ o] [+ 2
I 3 3 I 3! i 3 5
8 8 3 8 3 3 8 3 3
Y < 0
i o, ! o o3
L=27.148 1230094
L=48.704 B=247.1583
. -R=140.000
“v-i\..
7 g:'l [ KA N7 N
#ROIECT ANT GENERAL: 5553@2'5'&1} LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - .
; =7 §.C. RUTIER-C 60+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL| Nr: proiect
Loz W&Egﬁk RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
H | AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; )
PROIECTANT DE SPECIALITATE: sri Faza proiect
S.C.EVALCONS JECH SR.L. | BENEFICIAR: C.N.ALR. prin DRD.P. IAS| =
Expert teh. Jng. Cios Stefan —--—-,64,_ _§—€1ra. Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat |ng. Furdui E. “ 1:50
Verificat |ng. Mata Tulian. .,1‘_ ! ] 7:500 Profil longitudinal DN2N PL-16
- . km 55+325 - 55+490
Sef Proiect|ng. Mata lulian. || —/-| Data: 2018 CodF2-73




PROFIL LONGITUDINAL DN 2N INTRE KM 55+490 - 55+660

SC. 1%%.500
. R=1650
" KM =55+503.26
C =25.21
mi =-4.00 . ——————
R — me =-2.47 S
a re BISOCA
Spre JITIA {  ma® 2 Sp .
B =12.61 |
5 R =3800
~ KM =55+615.48
s i C=19.29
e R =2500 iy
. H?b"'h---.__ KM =55+567.49 me =-4.87
; e C=47.23 m =0.51
! T mi =.2.47 T=122
i e me =-4.36 B =0.64
————— m =1.89 B
— T=11.15 g
T B =23,61 >
x‘“‘-\“ - ' .“*-R
ﬂ_h_?x‘x \\\
; *m._a_ .
.
\ .
‘ \Hx i \\h\\
Sant trapezoidal cu sectiune protejata \\\ b
i cu 10cm beton C30/37 - partea dreapta i ’ '
Sant trapezoidal cu sectiuhe protejata
cu 10cm beton C30/37 - partea stanga
COTAREF 654.40 | , N 65190 |
RACORPRRP0% | R=1649.987 | P=-2.47% R=2500.022 ; . P=-436%| ‘R=3799.919 P=-4.87% |
VERTICALE b=25211 : L=28.007 L=47.229 {1=14.730 ! L=19.288 | L=34.667 |
DIFERENTE |2 & I pad o! e o el ol o i = Y @ =3
T i+ +| + +i +i + +: +1 + + + i | i
AX (cm) l = ; ~ | :
COTE | ‘
TEREN | ; i 3
cOTE i3 g 3 2| g 28 ) 2 | 2B 2 83 2 2
PROIECT '3 B B 2 g B 5 5 B o 8 8 B BB B S
j© o © © ©f @ ©: ©; © @l © i © ! © @2
lo o o N~ o ~ ol o o =) = ) 0 oiN: o, o!
2] (=} o™ o0 (=4 [+ (=3 =t o - o -] =t o'~ (=} (=11
DISTANTE o Si o o P oy = ~ o, = P P 9| i =3 o
2 3 2 5 P 3 Bi 8 B 3 8 ] o 88 8 8
CUMULATE 3 I i 2 re 2 L 2 b 3 s ¥ i ¥ 2
It} Wi W 0! It} ) 0 0 19 [t} 0 0 0! 10 10} It 0!
Pichet 8 : 5, 8 3 i 8 | 5 g g
HECTOMETRII |  hm 5 ihm 6
| o i
ALINIAMENTE L=30.094 L=30.094 L=26.491 L=35.980
SICURBE | B=266.7675 1L=58,928 B=254.6661
| R=310.000
“R OIECTANT GENERAL: [ societate |LYCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - .
T XX & m§§i 0+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAUL]| Nr- proiect
e S.C. RUTIER-CONE RIS . 1161/2018
S S E\]A_LCO NICUL SARAT LA KM 53+300;
IPLASAMENT: Jud. Vrances; .
PROIECTANT DE SPECIALITATE: TECH | Faza proiect
S.C. EVALCONS TECH SRL. | BeNEF/CIAR: C.N.ALR. prin D.R.D.P. IASI ET.
Expert teh. |ng. Cios Stefan ——— =ACSgarB0MAIA Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat Ing. Furdui E. | ;.-;‘-_..- 1:50
Verfical g, Mata Tufian. il 74:500 Profil longitudinal DN2N PL-17
: + -
Sef Proiect|ng. Mafa Iulian. | T —/-| Data: 2018 i S5+480 " 95+660 CodFr-73




PROFIL TRA § ERSAL TIP 1

sc. 1:50
[
L — 0 (i *“ B N T
sant Ac| ﬂc Ac sant P
204040, I 2 2 40,20 -
1 - S —— — 1 ; e
B Pe 2 [Bi ' .
Acostament consolida § A ament consolidat - -
Impermea ilizare ¥ Impermeabilizare e -
rostd on ct M —— — %M).’ ost de cont ~ <
~ ' ' 2% ~
~ ~
N e v
R
Strat de uzura, beton asfal ic BA16 rul 50/70 (SR EN 13108-1/2007)- 4cm .
Pereu din beton C30/37 - 10cm) Strat de baza, anrobat bitu inos AB 22.4 rul 50 70 (SR EN 13108-1/2007) - 6cm ereu din beton C30/37 - 10cm
Strat din nisip pilonat - 5¢cm Strat n nisip ionat - 5cm
Strat superior de fundatie, piatra sparta (STAS 6400-84)- 15cm
Strat inferior de fundatie, balast (STAS 6400-84)- 26cm
Strat de forma din teren coeziv stabilizat in situ cu lianti hidraulici (STAS 12253-84) - med.15¢
DETALIU SISTEM RUTIER
s¢c. 1:20
trat e uzura, etonasaltic A16ru 5§ 70 13108-1 2007 - cm
trat e aza, anro at ituminos 4ru - - bcm
trat superior de undatie, Iatra sparta (S 1AS 6400-84)- 15cm)
tratin erior e undatie, balast S 6400-84)- 25cm]
DETALIU AMENAJARE S/ISTEM RUTI 1ER Strat de forma din teren coeziv stabilizat in
sc. 1:20 situ cu lianti hidraulici (STAS 12253-84) - med.20cm
2.30 ¥ 1.00
[sant] ' éAc]
40 , 40 1.20 10 g v
7 7 A _ !
Acostament consolidat
Impermeabilizare 050
4 rost de contact :
o
©
o -
= " T GENERA : SOCE |ATEM LUCRARE: "MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 -
\\ S.C. RUTI R- COI\FEX R.L, 60+000 JITIA - BISOCA SI POD NOU PESTE RAU Nr. proiect
EVA A BXL S-RL gAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
AMPLASAMENT: Jud. Vrancea;
ROIECTANT DE SPEC LITKEEH Faza proiect
Pereu din beton C30/37 - 10cm S.C.EVAL ONS SRL.  BENEFICIAR:C.N.A.R. prin D.R.D.P. IASI ET.
Strat din nisip pilonat - 5cm| Expert teh. ng. Cios Stefan -+ ** “T:IGEgF * Denumire plansa: Plansa nr.
Desenat ng. Furdui E. 1:10. 1:50
BRI Profil transversal tip 1 PTT - 01

Verificat ng. Mata lulian.
Sef Proiect ng. Mata lulian. Data: 2018 Cod:F2-7.3



PROFIL TRA SVERS L TIP2

sc. 1:50
N 8 L
™~ - limita proprietare/ 0. . imita proprietare/ -~
~ - argine gard existent ’ AC [PC AC L argine ard existegt/ Ve
~ s
~ 1029 3.00 | 3.00 29 10
DY B [Pe/7] | [Pe/7] [B f B
~ Impermeabilizare § Impermeabilizare e
S - ost de contact @ 2 ﬁ rost de contact - d
oW ———=g oy d
T T
) . \ — —
g Strat de uzura, beton as al ic BA16 rul 50/70
P SR EN 13108-1/2007) - 4cm
9 =
Rigola e acostamen - Strat de baza, anrobat bituminos ! Rigola de acostamen
cu placuta carosabila AB 22.4 rul 50/70 (SR EN 13108-1/2007) - 6cm cu lacuta carosabila
0?68};8 dee%a:igafe Strat superior de fundatie, piatra sparta (STAS 6400-84 - 15cm gjtg/leo 99983213(;9
- med 10cm - med 10cm
Strat inferior de un atie, balast (STAS 6400-84)- 25cm|
Strat de forma din teren coeziv stabilizat in situ cu lianti hidraulici (STAS 12253-84 - med.20c
DETALIU RIGOLA CUPLACUTA CAROSABILA
sc. 1:20
DETALIU SISTEM RUTIER

limita proprietare/
margine gard existent

v 1.00 v
7 [Ac] 7

v 75 , 25
7 1B

Impermeabilizare
rost de contact

+M
5 N

T~
M~
10

v o

Q O

5 3 &

NN\ e

Rigola de acostament
cu placuta carosabila
Beton deegalizare

C16/20 - med 10cm

s¢. 1:20

trat e uzura, etonasaticBA 6ru 07

EN 308 20 -4cm

trat e aza, anro at ituminos .4 rul 50/7 - - bcm
trat superior e undatie, 1atrasparta T  6400-84 - 15¢
tratin erior e un atie, aast \ 6400-84 - cm
Strat de forma din teren coeziv stabilizat in
situ cu lianti hidraulici (STAS 12253-84) - med.20cm
RO ERAL: SoGeisca~  LUCRARE:"MODERNIZARE DN 2N KM 52+860 - _
C.RUTIE -(ONERS8s.R 1, 80+000 JITIA - BISOCA S| POD NOU PESTE RAU Nr. proiect
e EVALCONS RAMNICUL SARAT LA KM 53+300; 1161/2018
' AMPLASAMENT: Jud. Vrancea; .
ROIECTANT DE SPECI LITAEEH Faza proiect
S.C.EVAL ONSTERH SRL  geNEFICIAR: CN.A.LR. prin D.R.D.P. IASI ET.
Expert teh. ng. Cios Stefan 7 AU - ROSFarar Denumire plansa: Plansa nr.
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