

SITUAȚIA

Acordurile cadru de intretinere curenta pe timp de iarna a DN din DRDP IASI in perioada 2016-2020

Lot 1 - S.D.N. Bacau, Lot 2 - S.D.N. Botosani, Lot 3 - S.D.N. Barlad, Lot 4 - S.D.N. Campulung Moldovenesc, Lot 5 - S.D.N. Focsani, Lot 6 - S.D.N. Galati, Lot 7 - S.D.N. Iasi, Lot 8 S.D.N. - Piatra Neamt, Lot 9 S.D.N. - Suceava

DRDP	LOT / S.D.N.	Km administrati (km fizici)	Operator economic	Nr/data incheiere acord cadru	Durata acord cadru	Valoare Acord-Cadru minim lei fara TVA	Valoare Acord-Cadru MAXIM lei fara TVA
IASI	Lot 1 - SDN Bacău	385,259	Asocierea SC RAD-TRANS SRL & SC FLORCONSTRUCT SRL & SC TRANS CARPAT SRL	73/09.09.2016	42 luni	22.956.627,00	30.246.654,00
	Lot 2 - SDN Botoșani	382,306	SC TRANSPORTURI AUTO SA	74/09.09.2016	42 luni	16.442.113,00	21.092.650,00
	Lot 3 - SDN Barlad	395,939	-	-	42 luni	-	-
	Lot 4 - SDN Câmpulung Moldovenesc	276,172	Asocierea SC FLORCONSTRUCT SRL & SC CALCARUL SA	77/12.09.2016	42 luni	17.354.516,53	22.457.860,28
	Lot 5 - SDN Focșani	504,985	SC FLORCONSTRUCT SRL	76/12.09.2016	42 luni	21.315.269,96	27.556.343,82
	Lot 6 - SDN Galați	280,471	-	-	42 luni	-	-
	Lot 7 - SDN Iași	347,793	SC EKY SAM SRL	72/09.09.2016	42 luni	24.009.450,00	28.446.700,00
	Lot 8 - SDN Piatra Neamț	407,327	Asocierea SC FLORCONSTRUCT SRL & SC RAD TRANS SRL	78/12.09.2016	42 luni	22.286.040,27	27.336.292,90
	Lot 9 - SDN Suceava	300,286	SC TRANSPORTURI AUTO SA	75/09.09.2016	42 luni	16.894.980,00	20.766.145,00

