COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

APROBAT
Director General Regional
DRDP Iasi

CAIET DE SARCINI
Acord Cadru ,,Executie lucrari intretinere curenta poduri pe o perioada
de 4 ani pentru DRDP Iasi” - Lot 1 -7
Lot 6 SDN PIATRA NEAMT
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CUPRINS

1. Date generale

1.1 Denumire prestatie/executie

1.2 Autoritarea contractanta

1.3 Sursa de finantare

1.4 Scopul si obiectivul prestatiei/executiei

2. Date tehnice

2.1. Descrierea Intretinerii curente a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor; ziduy il
sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale/autostrazi ce tac
obiectul prestatiei.

3. Descrierea lucrarilor

3.1. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si a podetelor, zidurilor de sprijin si
Prevenirea efectelor inundatiilor.

4. Cerinte pentru asigurarea activitatii de intretinere curenta

5. Resurse tehnice necesare indeplinirii prevederilor contractuale
6. Obligatiile si responsabilitatile prestatorului/executantului

7. Criteriul de atribuire a acordului cadru

8. Confirmarea si receptia lucrarilor

9. Plata lucrarilor de intretinere curenta

10. Dispozitii finale
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1. DATE GENERALE

Lucriri de intretinere curenti poduri pe o perioada de 4 ani
Deinnite pentru DRDP lasi: Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri,
1.1. prestatie/executie intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor
Lot 6 SDN PIATRA NEAMT
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
1.2 Autoritatea COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARF
- Contractanta INFRASTRUCTURII RUTIERE - Directia Regionain
Drumuri si Poduri Iasi -
1.3. Sarea definaiiare Transferuri curente pentru infrastructura rutiera +
Venituri proprii
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in
Scopul si obiectivul conditii corespunzatoare pe reteaua rutiera din administrarea,
1.4. g .. | DRDP IASI Lot 6 SDN Piatra Neamt Intretinerea poduri,
prestatiel/executic) pasaje, podete, tuneluri, ziduri de sprijin si Prevenirea efectelor
inundatiilor.

2. DATE TEHNICE
2.1. Descrierea Intretinerii curente a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor, zidurilor de spri
si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale/autostrazi ce fac olicct

prestatiei/executiei.

Principalele date tehnice:

Pe reteaua de Drumuri Nationale si Autostrazi, in administrarea CNAIR-D.R.D.P. IASI,
SDN PIATRA NEAMT sunt /27 de poduri in lungime totala de 6762.8/ m, I(unul) tunel rutier in
lungime totald de 735,00m.

Poduri (poduri, pasaje si viaducte), tuneluri, podete, ziduri de sprijin, santuri:

Poduri, pasaje si viaducte: /27 buc.

Tuneluri: / buc

Podete: 671 buc

Ziduri de sprijin: 75543 m in suprafata de /69125,30 mp

3. DESCRIEREA LUCRARILOR
3.1. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si Prevenirea
efectelor inundatiilor.

Realizarea lucrarilor de intretinere curenta se va efectua avand la baza prevederile .,Normativului privind
lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice” indicativ AND 554-2002 si a reglementarilor in
vigoare.

Lucrarile cuprinse in Nomenclatorul de activitati se vor adapta la noile tehnologii si tipuri de elemente
constructive ale lucrarilor de arta (ex: hidroizolatii, aparate de reazem, mortare speciale, etc).

Executantul va avea in sarcini realizarea lucrarilor de intretinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor,

tunelurilor, zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nafionale/autostrazi
de pe raza DRDP lasi, Lot 6 SDN PIATRA NEAMT]

Lucrarile necesare pentru intretinerea curenta sunt prezentate in Anexele 1 si 2. Anexele contin de
asemenea si o descriere a operatiilor minimale de executie a lucrarilor.

Page 3 of 11



Lucrari principale privind intretinerea curenta (conform descrierii din Anexa 2) :

Ind.101.2.2.
- Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:
101,2.2.3.1 Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape

101.2.2.3.2 Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc
101.2.2.3.3 Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37

101.2.2.3.4 Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii in

caz de inundatii

101.2.2.3.5 Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort

0-100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii

101.2.2.3.6 Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda.

amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)

- Intretinerea zidurilor de sprijin:

101.2.2.4.1 Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin -
captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectil

izolate

101.2.2.4.2 Reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a

ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire:

Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;
- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:

101.3.2.1 Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu
mortare speciale) ‘

101:3.2.2 Curitarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar

101.3.2.2.A Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos

101.3.2.3 Curatarea banchetelor

101.3.2.4 Curétarea si ungerea aparatelor de reazem

101.3.2.5 Curitarea cdii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de
acoperire a rosturilor de dilatatie

101.3.2.6 Completari izolate de terasamente la rampe

101.3.2.7 Reparatii la parapete pietonal metalic

101.3.2.7.A Reparatii la parapete pietonal din beton

101.3.2.8 Reparatii borduri (apara roata)

101.3:2.9 Reparatii trotuare

101.3.2.10 Inlocuire borduri

101.3.2.11 Reparatii guri de scurgere

101.3.2.11A  Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere
101:3.2.12 Reparatii hidroizolatii

101.3.2.13 Curatare casiuri

101.3.2.14 Reparare casiuri

101.3.2.15 Reparatii sferturi de con din dale

101.3.2.15A  Reparatii sferturi de con din piatra bruta

101.3.2.16 Reparatii scari de acces

101.3.2.17 Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces

- Intretinerea specifica podurilor metalice:

101.3.3.1 Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate
101.3.3.2 Indreptarea elementelor deformate

101:3.3.3 Curitarea nodurilor, montantilor si diagonalelor
101.3.3.4 Revopsiri ale parapetelor
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- Intretinerea albiilor din zona podurilor:

101.3.4.1 Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea
apelor '

101.3.4.2 Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore
si minimore a cursului de apa, in zona podului

101.3.4.3 Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri

- Intretinerea podetelor:

101.3.5:1 Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree
101.3.5.2 Desfundari si decolmatari
- intretinerea tunelurilor
101.3.6.1 Reparatii izolate ale camasuielilor
101:3:6.2 Asigurarea scurgerii apelor

- Reparatii suprafete din beton si beton armat
- Curatirea suprafetelor de beton degradate
- Cofraje
- Armare
- Turnare beton C30/37
- Protectia anticoroziva a elementelor din beton
- Schela

Lucrarile de intretinere curenta se vor realiza pe baza de contracte subsecvente in functie de sursele
financiare alocate. _ v

inceperea lucririlor se va face la ordinul scris al beneficiarului.

Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei
lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin
MI-MT 1112/411/2000.

Nota:

- materialele rezultate din demoliri si deseurile se vor transporta de prestator pe cheltuiala sa in locuri
special amenajate pentru care prestatorul va obtine acceptul de pe raza UAT;

- materialele rezultate din frezari sau oricare alte produse asfaltice va fi transportate de prestator in locuri
indicate de Achizitor (Beneficiar) si predate pe baza de proces verbal;

4. CERINTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

4.1 Lucrarile privind intretinerea curenta se vor executa cu respectarea legislatiei si reglementarile tehnice
in vigoare.

4.2 Locul de desfagurare a activitigii este conform datelor prezentate in Caietul de sarcini cap.2 - Date
tehnice.

4.3 Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor.

5. RESURSE TEHNICE NECESARE INDEPLINIRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE

Dotare tehnica pentru executia lucrarilor de intretinere curenta

Avand in vedere diversitatea lucrdrilor ce trebuiesc realizate in cadrul lucrarilor de intretinere
curentd pentru poduri, pasaje, podete, tuneluri, zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor,
executantul va avea in vedere accesul la toate utilajele necesare in vederea realizdrii in totalitate a
activitatilor de intretinere curenta. '

In acest sens Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca mijloacele de transport,
utilajele si echipamentele vor fi disponibile in perioada acordului cadru.
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Inaintea inceperii lucrarilor executantul va prezenta un grafic de executie a lucrarilor, impreuna cu
lista echipamentelor si personalul aferent, necesare pentru realizarea lucrarilor in perioada solicitata.

Executantul nu va utiliza in cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a cdror parametri de
functionare nu corespund cu cerintele pentru care sunt ofertate sau care prezintdi o estetici
necorespunzatoare.

6. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI/EXECUTANTULUI

6.1 Prestatorul poartd toatd raspunderea pe durata de indeplinire a acordului cadru/contractului
subsecvent, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii
prevederilor prezentului caiet de sarcini;

6.2 Prestatorul are obligatia de a se prezenta in termen de 5 zile de la primirea comensii -
vederea predarii aplasamentului;

6.3 Prestatorul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor actiunilor injustitie, daune-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine
prestatorului.

6.4 Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.2 si 14-17 din
OG nr.43/1997, cu completdrile si modificarile ulterioare) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr.195/2002).

6.5 Prestatorul este raspunzator de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
de calificarea personalului folosit pe durata contractului;

6.6 Prestatorul are obligafia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru conform
,Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circii,
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate piii
Ordinul comun MT/MI nr.1112/411/2000.

6.7 Prestatorul are obligatia de a supraveghea efectuarea serviciilor cerute.

6.8 Prestatorul are obligafia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor.

6.9 Pe parcursul prestarii lucrarilor, prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

-confortul riveranilor;

-caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei persoane.

6.10 Prestatorul, va informa imediat, achizitorul cu privire la:

+ informatii meteorologice (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, etc.) si informatii privind
unele obstacole ivite pe carosabil ( arbori , obiecte, materiale, etc.) care pot afecta siguranta traficului;

* orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a serviciilor prestate, a starii drumului si a
bunurilor aferente acestuia;

* prestatorul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta circulatiei

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU

- Criteriul de atribuire a acordului cadru de achizitie publicéd este pretul cel mai scazut pentru cantitatile
maxime de lucrari prevazute pe intreaga perioada.

- Oferta financiara va consemna valoarea totala a lucrarilor de intretinere curenta poduri pentru o perioada
de 4 ani exprimata in lei fara TVA, defalcata pe fiecare an in parte conform Anexei 1.

8. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator/executant sunt urmatoarele:

- formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatia de plata a lucrarilor efectuate in luna anul
verificatd de seful de district/C.I1.C., seful de sector, adjunctul sefului de sectie si aprobatad de responsabil
contract care este seful sectiei, in 4 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 2 DRDP);

Page 6 of 11



- formular 2 (aferent caietului de sarcini) foaia de atasament, verificata de seful de district/C.1.C., seful de
sector, adjunctul sefului de sectie si aprobata de reSponsabll contract care este seful sectiei, in 4 exemplare
(1 executant + 1 Sectie + 2 DRDP)
- formular 3 (aferent caietului de sarcini) proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor conform
Metodologie privind efectuarea receptiilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri - ind. AND
514/2022, in 4 exemplare (1 executant + 1 Sectie +2 DRDP). Formularul 3 va avea ca anexe:
- procesele verbal de receptie calitativa pe faze (unde este cazul) in 4 exemplare (1 executant + 1
Sectie + 2 DRDP);
- documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate,
rapoarte de incercari etc.) in 4 exemplare (1 executant + 1 Sectie +2 DRDP).

Executantul va intocmi situatii de plati cu prestatiile/lucrarile executate si receptionate.
Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de plata.

Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pasnarm
documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a organcio;
abilitate ori de cate ori este nevoie.

Receptia lucrarilor de intretinere curenta se va efectua in conformitate cu prevederile ,,Regulament privind
receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri” — ind. AND 514/2022 aprobat Ordinul ministrul
transporturilor si infrastructurii, nr. 1.415/2022 .

9. PLATA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

In vederea efectuarii platii prestatiilor/lucrarilor efectuate se vor trimite la DRDP urmatoarele documente:

- factura;

- formular 1 — Situatia de plata a lucrarilor efectuate;

- proces verbal de predare - primire amplasament;

- formular 2 — Foaie/Foi de atasament;

- formular 3 — Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - in faza unica;

- documente care si ateste cantitatea (ex.: facturi, aviz de insotire a marfii, bon de cantar, etc.) si calitatea
materialelor folosite (declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, procese
verbale de lucrari ascunse, etc. ). :

10. DISPOZITII FINALE

Pentru activititile pe care le desfisoard, Prestatorul/Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislaﬁei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitafii muncii si a
normelor de prevemre si stingere a incendiilor.

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens
orice ofertd de baza prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luatd in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. f\

Director Intretmere D.N.A.

ing. Catalin Sor(‘ce;am‘; , : Director Adj unct IDNA
\ \;)/ _ ing. Viorel Zad chi
/\ I

V

Sef Serviciu Lucrari de Arta, BMS
ing. Pila Gabriel

Intocmit ‘
R. Sc1 tele o

Page 7 of 11



Formular 1 aferent caietului de sarcini

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

Prestator/Executant

Achizitor
Acord cadru

Contract subsecvent

S.D.N.

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef Sectie Drumuri Nationale/Autostrazi

Lunalcoosi e 12052
Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea | Pret Unitar | Valoare TVA [ TOTAT
Crt. Indicativ Denumire (fara TVA) e
0 1 2 3 4 5 6 7 '8
1-n DN km....-km ...
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)
TVA
TOTAL
Intocmit, Verificat,
Prestator/Executant Sef District/C.LEC, o vn e Sef sector

Numele si prenumele

L.S.

LS
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Numele si prenumele

S

Adj. Sef S.D.N.
Numele si prenumele

L.S.



Formular 2 aferent caietului de sarcini

PrestAtOr/EXECUIAINL  ..iiiiiiiiiieiiieeeeeseseeisenuenneseseesserssssnsssnnnsnsssessssasasssssionssissios sovssssssnmasissasasssss sadsausnsnnas
A CIZIEO T ettt ————————————————eeeeeeeeeesssttnaaaaeeeeetaraan———————aaaaaeeeeeeeenrnnneeeaeans
A COTA CAUAIU oo ee et eeee e e e e e e aaetasseseraaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaeaeaaaaasnssnasbaseaneeeeeeennnaanaes
CONTTACE SUDSCEVENT  vivvevavieesenmsnnnsaesssammmsssomassssssssnannnnnnsssnanessassessssssssssssss ssssesasinssssassnnssssss soeessovsnasssises
BIDENL oo e e O OO DR EEOC I OCO0EORaA e T A T
IUSIEICHIETE .. | | et ivseeevss e e et ere s o e ses s s i s i e e A Sods Ao Ee e e e e e e St
FOAIE DE ATASAMENT
Pentru lucririle executate In luna ....cooveveeeeeeiennciicennnns anul ............
Prestatie/ Simbol: ..o DD ETIUIIIATE S et ieteta et s aiai e et o o st relogsioseragae e i s dimen T i S S SRS S S SR B SR 8 S A8 e e
e L L e e T T T T T T Ty PP AR PO T T e Lo K T C L e UM, ciisnsssininen
“ CANTITATE CONTRACT: ... oot CANTITATI EXECUTATE ANTERIOR: .......cceeovvvrenen....
||CANTITATE EXECUTATA INLUNA: ..o, CANTITATE REST DE EXECUTAT: ...ovovviiveieeeiei,
MASURATOAREA LUCRARILOR EXECUTATE:
Se accepta la plata cantitatea de: .......coevvviniiiiiiiiii.
Intocmit, , Verificat,
Prestator/Executant  Sef District/C.LC. vovevevereree.. Sef sector
Numele si prenumele Numele si prenumele Numele si prenumele
L.S. L.S. L.S.

Adj. Sef SD.N.
Numele si prenumele
LS.
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Formular 3 aferent Caietului de sarcini

CNAIR S.A.
Directia Regionald de Drumuri si Poduri lasi /
Sectia de Drumuri Nationale ......

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - iIN FAZA UNICA

Nr: oo din oo
privind executia lucrdrilor aferente obiectivului ......................... , lucrdri executate in cadrul Contractului/Notei
de comanda nr. ... din............ , Incheiat/a intre ................ , avand calitateade Beneficiar $i .................oooo

avand calitatea de Executant.

1. Lucrarea care face obiectul contractului/notei de comanda, se identifica dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa:

- numar cadastral / numar topografic, denumire drum, pod, pozitie kilometrica (dupa caz):

- numdr carte funciara (dupa caz):

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, stabiliti de Seful de Sectie Drumuri Nafionale ......... , si-a
desfasurat activitatea de la data ............... pand la data ............... , fiind formata din:
Presedinte: (nume si prenume, autoritatea publica care I-a desemnat)

4. Secretariatul a fost asigurat de ............... , referent de specialitate inginer constructii/sef district drumuri, poduri/sef
sector drumuri, poduri. :

5. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele consemnate la verificarile in teren:

5.1. Capacitati fizice realizate:

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea
lucririlor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercdrilor suplimentare,
probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr.1 la prezentul
proces-verbal: ,

5.3. Lucrarile au fost complet terminate ladatade: ...................oo .

5.4. Cartea tehnicd a lucririi aferentd constructiei a fost/nu a fost completata integral.

5.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de ......... leicu TVAside......... lei fara TVA.

5.6. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit
lucrarea):

(nume si prenume, autoritatea publica care l-a / i-a desemnat)

6. In urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide ................

(se va completa ADMITEREA RECEPTIE]I LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA sau
RESPINGEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA).

7. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

9. Prezentul proces-verbal, continand ... file §i ... anexe numerotate, cu un total de ... file, a fost incheiat astézi
.................. , in ... exemplare, la ............... (se va mentiona sediul investitorului unde a fost incheiat si
inregistrat). B

10. Alte mentiuni: (se vor inscrie alte observatii ce sunt specifice obiectivului receptionat si nu au putut fi identificate ca
mentiuni generale).

Comisia de receptie: ' ' ,
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Presedinte: .......c.ccooiiiiiiiiiiiiiiiiis e SUUTRT

(nume si prenume) (semnatura)
1\ (718 0 W s R e R R st Al I et e e e e e e
(nume si prenume) (semniétura)
S ECTEIAT . e s iale eile s eiatelotatessalente e ients a2l N eeelelaltieie e e el iatofeeimreilogerel
(nume i prenume) (semnétura)

Au mai fost prezenti:
EXCCULANE: . :iminsuanvnsesvns sompavmssmsine wms s s soiss e st o

(nume si prenume) (semnétura)
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