E Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + AT.si
Executie lucrari pentru: “"Reabilitare Pod pe DN 17B km

13+152 peste raul Bistrita la Rusca, judetul Suceava”
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, str Gheorghe Asachi, nr. 19; Tipul juridic al cumparatorului: Organism de
drept public, controlat de o autoritate guvernamentala centrald; Localitatea: lasi (lasi); Cod NUTS: RO213 lasi; Cod postal: 700481; Tara:
Romania; Persoana de contact: RAZVAN LEMNARU; Telefon: +40 232213787; Fax: +40 232214432; E-mail: razvan.lemnaru@andnet.ro;
Adresa internet: (URL) https://www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100179528

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL) https://www.e-licitatie.ro

1.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

L.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea |l: Obiect
Sectiunea 1.1 Obiectul achizitiei

11.1.1) Titlu
Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Executie lucrari pentru: "Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita

la Rusca, judetul Suceava”
Numar referinta: 16054368/2024/3153/S/4

1.1.2) Cod CPV principal
45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)

11.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Proiectare si executare

I1.1.4) Descrierea succinta

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + AT. si Executie lucrdri pentru: "Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste
raul Bistrita la Rusca, judetul Suceava”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.
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[1.1.5) Valoarea totala estimate

Valoarea fara TVA: 4760726,08; Moneda: RON

(in cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii — valoarea maxima totala estimata pentru intreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

[1.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este impartit in loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea I1.2 Descriere

[1.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)

Cod CPV suplimentar:
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

11.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO215 Suceava

Locul principal de executare:

sediul prestatorului + Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca, judetul Suceavasediul prestatorului + Pod pe DN 17B
km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca, judetul Suceava

I.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Executie lucrari pentru: "Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita
la Rusca, judetul Suceava”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

[1.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

Denumire factor evaluare: Experienta detinutd de Managerul de Proiect
Pondere: 20%

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de Inginerul Constructor
Pondere: 10%

Denumire factor evaluare: Experienta detinutd de Sef Echipa Proiectare
Pondere: 20%

Denumire factor evaluare: Experienta detinutd de Inginerul proiectant lucrari de arta
Pondere: 10%

11.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 1_8; Durata in zile: -
Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia

procedurilor deschise)
Criterii obiective:

[1.2.10 Informatii privind variantele
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Vor fi acceptate variante: Nu

11.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

[1.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

[1.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

[1.2.14) Informatii suplimentare

Sectiunea lll: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
l1.1) Conditii de participare

[1.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele

profesionale sau comerciale

Lista si descriere succinta a conditiilor:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale”, Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul | loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

A. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Pentru sediul principal certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria rdspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau
contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

B. Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: ing. Ovidiu — Mugurel Laicu — Director General Regional D.R.D.P. lasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu-
Director Intretinere D.N. si Autostrazi, ec. Vasile Popa — Director Economic, cons. jr. Victor Lucian Higel — Sef Serviciu Juridic, ing.
Mihail Ciobotaru — Director Directia Implementare Proiecte, ing. Mugurel Raileanu — Sef Serviciu Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan
Cristian — Sef Birou CFP, Razvan Lemnaru — Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu — Sef Birou Pregatire Documentatii,
Monitorizare.

Se vor depune, odata cu oferta, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor — Inscrierea in Registrul Comertului".
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Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii:datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti (pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionald) sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

[1.1.2) Situatia economica si financiara

Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: -

[11.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Proportia de subcontractare

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani*, lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau
largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres
si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul
drumurilor in valoare cumulata de minim 4.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte

Nota: *) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada

Prin ,lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:

a)lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice aplicabile;

b)lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;

o)lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Criterii de selectie - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data
contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul
documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie,
precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau
procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile
contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste
documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru
indeplinirea cerintei.
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Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea
C "Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara —
Formularul 3, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din
care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui
anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau
procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile
contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica) vor fi
prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2019 -1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 — 1 Euro =
4,8371, 2021 — 1 Euro = 4,9204 lei; 2022 — 1 Euro = 4,9315; 2023 - 1 Euro = 4,9465 Lei;

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 si
2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate inforeuro_ro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/sau actualizare de Proiecte Tehnice
si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare
si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale
si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor,in valoare cumulata de
minim: 100.000,00 lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Prin ,servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita
elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data
contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul
documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie care
atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara
TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate si/sau
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau
documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea
acestora, etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in
considerare pentru indeplinirea cerintei.

*Nota 1-5 — a se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 5.

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. A se vedea Sectiunea 1V.4.3 Modul de
prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 4.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN I1SO 9001 sau echivalent
pentru activitatile (proiectare, executie) ce fac obiectul contractului.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru
fiecare asociat in parte, daca este cazul.
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Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN I1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN I1SO 14001 sau echivalent
pentru activitatea principala (de executie) ce face obiectul contractului.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de
atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-I
obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

[11.1.5) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu

Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

111.2) Conditii referitoare la contract

[11.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

111.2.2) Conditii de executare a contractului

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea |V: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al

dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu
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IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu
IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 03.06.2024 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.12.2024
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data si ora locala:03.06.2024 15:00

Locul:

In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare

VL.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Da

Se vor utiliza platile electronice: Nu

VL.3) Informatii suplimentare
1. Durata contractului: 18 luni, din care:

- 6 luni proiectare;

- 12 luni executie lucrari.
Asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor fara obiectii.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea 11.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
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solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).

4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

V1.4) Proceduri de contestare

V1.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Tipul juridic al cumparatorului: -Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania;
Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

V1.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

V1.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016

V1.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic

Adresa: Gheorghe Asachi nr. 19; Tipul juridic al cumparatorului: -Localitatea: lasi (lasi); Cod postal: 700481; Tara: Romania; Telefon:
+40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail: contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) https://www.drdpiasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2024
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Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea | Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, str Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700481; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO213 lasi; Adresa de e-mail: razvan.lemnaru@andnet.ro; Nr de telefon: +40 232213787; Fax: +40 232214432;
Persoana de contact: RAZVAN LEMNARU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
https://www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu
Rolul organismului central pe achizitie: -

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): https://www.e-
licitatie.ro

Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): https://www.e-licitatie.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

1.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

L.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea Il Obiectul contractului
1.1 Obiectul achizitiei

Procedura reprezinta o reluare a unei proceduri sau lot din trecut?
Nu

Formularul utilajelor disponibile pentru contract
Achizitia se refera la un proiect in care se solicita operatorilor economici sa declare utilajele pe care le vor utiliza in derularea
contractului (Conform HG NR. 342/2022): Nu

[1.1.1 Titlu:

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Executie lucrari pentru: "Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita
la Rusca, judetul Suceava”

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2024/3153/S/4

[1.1.2 Cod CPV Principal:
45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)

11.1.3 Tip de contract:
Lucrari
Proiectare si executare
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[.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + AT. si Executie lucrdri pentru: "Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste
raul Bistrita la Rusca, judetul Suceava”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.

11.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 4760726,08 ; Moneda: RON

Alte valori:
Valoarea garantiei de participare: 47000 RON (0,99%)

[1.1.6) Impartire in loturi:
Nu

I1.2 Descriere
11.2.2 Coduri CPV secundare

Coduri CPV secundare:
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

[1.2.3 Locul de executare

Cod NUTS: RO215 Suceava

Locul principal de executare:

sediul prestatorului + Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca, judetul Suceava

I.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Executie lucrari pentru: "Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita
la Rusca, judetul Suceava”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

11.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara 40%

Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
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Experienta detinuta de Managerul Autoritatea contractanta acorda 20%
de Proiect punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 20

pozitia de Manager de
proiect/contract si/sau Adjunct
Manager proiect/contract si/sau
Coordonator proiect/contract si
sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Director
proiect/contract si/sau Adjunct
Director proiect/contract si/sau
pozitie similara raportat la
atributiile de indeplinit in contract
in cadrul unor contracte de lucrari
de constructie noua si/sau
modernizare si/ sau largire si/sau
consolidare si/sau reabilitare de
poduri si/sau pasaje si/sau
viaducte aferente autostrazilor
si/sau drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau
drumurilor judetene, in
conformitate cu categoriile
descrise Tn OG 43/1997 privind
regimul drumurilor.

Algoritm de calcul: Experienta detinutd in pozitia de Manager de proiect/contract si/sau Adjunct Manager
proiect/contract si/sau Coordonator proiect/contract si sau Adjunct Coordonator proiect/contract si sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau pozitie similara raportat la atributiile de
indeplinit in contract in cadrul unor contracte de lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire
si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau
drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, se va puncta astfel:

2 contracte: 4 puncte;

3 contracte: 8 puncte;

4 contracte: 12 puncte;

5 sau mai mult de 5 contracte: 20 puncte.

Nota: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acorddrii punctajului.

Experienta detinuta de Inginerul Autoritatea contractanta acorda 10%
Constructor punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 10

pozitia de Inginer Constructor
raportat la atributiile de indeplinit
in contract in cadrul unor contracte
de executie lucrari de constructie
noua si/sau modernizare si/ sau
largire si/sau consolidare si/sau
reabilitare de poduri si/sau pasaje
si/sau viaducte aferente
autostrazilor si/sau drumurilor
expres si/sau drumurilor nationale
si/sau drumurilor judetene, in
conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind
regimul drumurilor.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor raportat la atributiile de indeplinit in
contract in cadrul unor contracte de executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau
consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor
expres si/sau drumurilor nafionale si/sau drumurilor judetene, se va puncta astfel:

2 contracte: 2 puncte;

3 contracte: 4 puncte;

4 contracte: 6 puncte.

5 sau mai mult de 5 contracte: 10 puncte.

Nota: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acorddrii punctajului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25.04.2024 16:43

Pagina 3



Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Experienta detinuta de Sef Echipa Autoritatea contractanta acorda 20%
Proiectare punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 20

pozitia de Coordonator Proiect
si/sau Director Proiect si/sau
Manager Proiect si/sau Adjunct
Coordonator Proiect si/sau Adjunct
Director Proiect si/sau Adjunct
Manager Proiect si/sau Sef echipa
proiectare si/sau Adjunct Sef
Echipa proiectare si/ sau Sef
Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect
si/sau pozitie similara raportat la
atributiile de indeplinit in contract
n cadrul unor contracte de
elaborare si/sau actualizare de
Proiecte Tehnice si/sau Proiecte
Tehnice si Detalii de Executie
pentru lucrari de constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire
si/sau consolidare si/sau reabilitare
de poduri si/sau pasaje si/sau
viaducte aferente autostrazilor
si/sau drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau
drumurilor judetene, in
conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind
regimul drumurilor.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau
Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager
Proiect si/ sau Sef echipa ,:)roiectare si/sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef
Proiect si/sau pozitie similara raportat la atributiile de indeplinit in contract in cadrul unor contracte de
elaborare si/sau actualizare de Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de
constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje
si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor
judetene, privind regimul drumurilor, se va puncta astfel:

2 contracte: 4 puncte;

3 contracte: 8 puncte;

4 contracte: 12 puncte.

5 sau mai mult de 5 contracte: 20 puncte.

Nota: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acorddrii punctajului.

Experienta detinuta de Inginerul Autoritatea contractanta acorda 10%
proiectant lucrari de arta punctaj pentru ofertele care °
prezinta experienta detinuta in Punctaj maxim factor: 10

pozitia de Inginer proiectant de
poduri si/sau inginer proiectant
structuri si/sau inginer proiectant
lucrari de arta raportat la atributiile
de indeplinit in contract in cadrul
unor contracte de elaborare si/sau
actualizare Proiecte Tehnice si/sau
Proiecte Tehnice si Detalii de
Executie pentru lucrari de
constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire si/sau
consolidare si/sau reabilitare de
poduri si/sau pasaje si/sau
viaducte aferente autostrazilor
si/sau drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau
drumurilor judetene, in
conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind
regimul drumurilor.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant
structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta raportat |a atributiile de indeplinit in contract in cadrul unor
contracte de elaborare si/ sau actualizare Proiecte Tehnice si/sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru
lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri
si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
drumurilor judetene, se va puncta astfel:

2 contracte: 2 puncte;

3 contracte: 4 puncte;

4 contracte: 6 puncte.

5 sau mai mult de 5 contracte: 10 puncte.

Nota: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante si/sau
recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordérii punctajului.

Punctaj maxim total: 100

11.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
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Durata in luni: 1_8; Durata in zile : -

Contractul se reinnoieste : Nu

[1.2.10 Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante: Nu

[1.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

11.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

[1.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

1.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Conform pct. 5.2 din contract:

1) Pentru executia de lucrari se va utiliza urmatoarea formula:
Va = Vo X [(1-p-a) X ICCn / ICC data referinta + (p+a)], unde
Va = valoarea ajustata a solicitarii de plata;

Vo = valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevdzute in oferta care a stat la baza incheierii contractului;

a = valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul

contractului;
p = valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului;

ICC n = indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plats;

ICC data referinta = indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, conform

documentatiei de atribuire.

A se vedea prevederile contractuale.

Sectiunea lll Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
[11.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

[11.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive
referitoare la condamnari penale”, Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si
Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” - cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul | loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

A. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Pentru sediul principal certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria rdspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau
contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente
de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

B. Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt: ing. Ovidiu — Mugurel Laicu — Director General Regional D.R.D.P. lasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu-
Director Intretinere D.N. si Autostrazi, ec. Vasile Popa — Director Economic, cons. jr. Victor Lucian Higel — Sef Serviciu Juridic, ing.
Mihail Ciobotaru — Director Directia Implementare Proiecte, ing. Mugurel Raileanu — Sef Serviciu Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan
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Cristian — Sef Birou CFP, Razvan Lemnaru — Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu — Sef Birou Pregétire Documentatii,
Monitorizare.

Se vor depune, odata cu oferta, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

[11.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor — Inscrierea in Registrul Comertului".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in
integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii:datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti (pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionald) sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe
care o va realiza.

[1.1.2) Capacitatea economica si financiara

[11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani*, lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau
largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres
si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul
drumurilor in valoare cumulata de minim 4.000.000,00 lei fara TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte

Nota: *) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada

Prin ,lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:

a)lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice aplicabile;

b)lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;

o)lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Criterii de selectie - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data
contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul
documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie,
precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau
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procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile
contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste
documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru
indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea
C "Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara —
Formularul 3, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din
care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui
anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de
beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau
procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile
contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica) vor fi
prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2019 -1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 — 1 Euro =
4,8371, 2021 — 1 Euro = 4,9204 lei; 2022 — 1 Euro = 4,9315; 2023 - 1 Euro = 4,9465 Lei;

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 si
2023 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate inforeuro_ro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/sau actualizare de Proiecte Tehnice
si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare
si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale
si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor,in valoare cumulata de
minim: 100.000,00 lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Prin ,servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita
elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data
contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul
documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificarilor de buna executie care
atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara
TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului,
la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate si/sau
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau
documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea
acestora, etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in
considerare pentru indeplinirea cerintei.

*Nota 1-5 — a se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 5.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Proportia de subcontractare

Modalitatea de indeplinire:
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Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. A se vedea Sectiunea 1V.4.3 Modul de
prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 4.

[1.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent
pentru activitatile (proiectare, executie) ce fac obiectul contractului.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru
fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN I1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent
pentru activitatea principala (de executie) ce face obiectul contractului.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de
asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme
independente, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de
atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de
selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-|
obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe
sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului,
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

[1.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

11.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

[1.1.6.a) Garantie de participare:
IN CUANTUM DE 47.000,00 LEI.
Garantia de participare va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei si se poate constitui, in
conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016, prin:
a) virament bancar la CECBANKRO54CECEBOO030RON2541193 (RON);
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat (se recomanda folosirea Formularului A1);
ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat (se recomanda folosirea Formularului A1);
iii) asigurari de garantii (se recomanda folosirea Formularului A2) emise:
- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii
Europene si/sau care sunt inscrise n registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa caz;
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- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiarg;
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei.

A se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 6.

[1.1.6.b) Garantie de buna executie:

10 % din pretul contractului, fara TVA

Garantia de buna executie (Formularul B1,B2) se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 154 din Legea 98/2016. Se va
constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica. A se vedea prevederile contractuale.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor legale.

[1.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza:

[11.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

[11.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

€) www.anap.gov.ro

d) Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului - cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

[11.1.10) Criterii de selectie a participantilor
11.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
[1.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu
Precizati etapa in care este aplicabila cerinta : -

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
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IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in caietul de
sarcini si documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de
indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita
verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, cu detalierea modului de indeplinire a
conditiilor din acestea.

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in acest sens, respectiv ,Documente de calificare si
propunere tehnica” si va include:

1. Formularul de Propunere Tehnica - Formularul nr. 4.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa asigure posibilitatea verificarii in mod
facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul caietului de sarcini.

2. Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si
privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", conform reglementarilor in vigoare la nivel national si care vor fi
respectate pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la
domeniile: - mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:http://www.anpm.ro/ro/legislatie; - social si al
relatiilor de munca: Inspectoratul Teritorial de munca sau de pe site-ul Inspectiei Muncii -
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Formularul va fi completat atat de catre ofertant, cat si de subcontractantii
declarati in oferta.

3. Formularul nr. 6 ,Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential” in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 — "Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care
informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale
intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de
confidentialitate, dovada ce devine anexa la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

Neprezentarea Formularului presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale si va fi tratata ca atare.

4. Formularul nr. 7 "Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/ modificarilor/
completarilor la contract”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Nota 1: Se recomanda a se intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv toate
formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si ora-
limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG 395/2016.
Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in
sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului de sarcini, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Il Elaborarea listelor de cantitati in faza de proiectare DALI a avut drept scop doar estimarea valorii totale a obiectivului de investitii
cu un grad de acuratete suficient de adecvat pentru a permite bugetarea investitiei (nefiind definitive), elaborarea formularelor —
liste de cantitati realizandu-se la faza de proiectare — Proiect Tehnic de Executie, in conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr.
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10 la H.G. 907/2016.

Pentru o mai buna intelegere a cantitatilor care trebuie executate autoritatea contractanta a anexat la caietul de sarcini listele de
cantitati intocmite de catre proiectant la faza DALI si care se referd strict la lucrdrile care vor face obiectul acestui contract. Acestea
sunt oferite cu titlu informativ, in sprijinul ofertantilor, pentru intocmirea ofertei.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiara va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de
catre operatorii economici inregistrati. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP
pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la
imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora. Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu
maxim doua zecimale.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt: Formularul nr. 8 ,Formular
de oferta” insotit de:

- Anexa la Formularul de oferta - ,CENTRALIZATOR FINANCIAR", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a
Documentatiei de Atribuire.

Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, AC solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat
si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 3: Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare — Formularul nr. 6 ,Declaratie privind partea/partile
din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential”.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

1. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE

La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa
completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. In vederea participarii la procedura de achizitie
publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta in format electronic si de a completa in SEAP DUAE (documentul unic de
achizitii european) numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Oferta va contine:

a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara,

¢) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:

- Formularul C ,Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt
acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a
Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 1 ,Imputernicire”, prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia
de participare, oferta, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe
parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei
de Atribuire.

- Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere” (daca este cazul), completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare"” a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 3 ,Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica si/sau profesionala - experienta similara” (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei
privind capacitatea tehnica-experienta similara, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere.

- Acordul de subcontractare (daca este cazul), etc..
Nota 1: Oferta, inclusiv formularele si documentele mentionate mai sus vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Nota 2: In scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a completa in SEAP DUAE (documentul
unic de achizitii european).
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila ofertantul/ofertantul asociat/ tertul/ subcontractantul va/vor completa DUAE pe
baza formularului standard disponibil in SEAP, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a
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achizitiei.

In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta:

- Ghidul de utilizare - Document Unic de Achizitie European - Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie in SEAP -
http://e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440

- Notificarea privind utilizarea duae in procedurile desfasurate exclusive prin mijloace electronice -
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/;

- Notificarea privind utilizarea duae integrat in seap - http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/.

- Notificarea nr. 1/2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferitda de Regulamentul de punere in aplicare (UE)
2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic.
Documente justificative mentionate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare vor fi depuse doar la solicitarea autoritatii
contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Nota 3: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea
contractanta trebuie redactate in limba romana. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba
decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala.
Nota 4: Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta exemplarele originale ale: contractelor incheiate
cu subcontractantii, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti,
angajamentele de sustinere, Acordul de asociere autentificat (in conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016),
dupa caz.

Nota 5: Documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Nota 6: in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanté are obligatia de a accepta documente
echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatjilor in cauza.

Nota 7: Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de catre ofertanti,
autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici sa procedeze la numerotarea, insotita de cate un opis, de la prima
la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertelor, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte
documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.

2. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca este cazul)

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa
constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate
informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. De asemenea, ofertantul va incarca in mod
obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
.Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in cazul in care oferta este depusa in asociere. Acesta va fi prezentat intr-un singur
exemplar si va fi semnat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la
dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la
procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.

3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI (daca este cazul)

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare,
ofertantul are obligatia de a mentiona explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert
sustinator/terti sustinatori. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile
solicitat in legatura cu sustinerea acordata. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta,
odata cu oferta, Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului + documentele transmise
de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.

Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016.

4. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare,
ofertantul are obligatia de a mentiona explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert
sustinator/terti sustinatori. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile
solicitat in legatura cu sustinerea acordata. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta,
odata cu oferta, Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului + documentele transmise
de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
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legii.
Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016.

5. *Nota 1-5 - Modalitatea de indeplinire a cerintei cu privire la Capacitatea tehnica — Pentru contractele de achizitie de servicii:
executarea de servicii de tipul specificat

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie” - Sectiunea C
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica -
experienta similara, in conformitate cu Formularul nr. 3 solicitat, care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si
va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia
de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament
de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate si/sau
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau
documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea
acestora, etc..) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2021 — 1 Euro = 4,9204 lei; 2022 — 1 Euro = 4,9315; 2023
- 1 Euro = 4,9465 Lej;

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2021, 2022 si 2023
publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro.

Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

6. INFORMATII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE
Garantia de participare va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei si se poate constitui, in
conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016, prin:
a) virament bancar la CECBANKRO54CECEBOOO30RON2541193 (RON);
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat (se recomanda folosirea Formularului A1);
ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat (se recomanda folosirea Formularului A1);
iii) asigurari de garantii (se recomanda folosirea Formularului A2) emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii
Europene si/sau care sunt inscrise n registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiarg;
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei.
Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii
anuntului de participare si trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii se va posta obligatoriu in
SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data si ora limita de primire a ofertelor.
Nota 1: In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi
prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 2: in situatia in care Garantia de participare este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate de asigurari,
contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre
Asigurator si Ofertant) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Ofertant si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.
Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. este
singurul document opozabil acesteia.
Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Ofertant si
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Asigurat, Ofertantul va prezenta Autoritatii Contractante atat Asigurarea de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost
emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Ofertant.
Nerespectarea acestor conditii va pune Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. in situatia de a nu accepta
Garantia de participare emisa de catre o societate de asigurare.

POLITA DE ASIGURARE/CONTRACTUL DE ASIGURARE va fi insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de
asigurare/contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi
insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. A se vedea
valabilitatea ofertei mentionata la pct. IV 2.6. din anuntul de participare.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Da
Se vor utiliza platile electronice: Nu

V1.3 Informatii suplimentare

1. Durata contractului: 18 luni, din care:

- 6 luni proiectare;

- 12 luni executie lucrari.
Asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor fara obiectii.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate “Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea 11.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei”. Daca printre
ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare,
atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.
5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent”.

V1.4 Proceduri de contestare

V1.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii

contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

V1.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016
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V1.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic
Adresa: Gheorghe Asachi nr. 19; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700481; Tara: Romania; Codul NUTS: RO213 lasi; Adresa de e-mail:

contact@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
https://www.drdpiasi.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25.04.2024 16:43 Pagina 15



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
prin D.R.D.P. IASI

APROBAT,
Director Gemieial Regional,
ing. Ovidiu Mugure! Laicu

CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare fazele P.A.C.+P.T.E. + A.T. si Executie lucrari pentru:
”Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca”



1. Introducere

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, c¢i numai oferte
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinfa exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi Tnteles.

In cadrul acestei procedure, C.N.A.LR. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
lasi indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respective Achizitor in cadrul Contractului.

2. Continutul Caietului de Sarcini

Caietul de sarcini include:

Documentatia DALI elaborata de S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L si avizata in C.T.E. - C.N.A.LR. S.A. nr. 5481/02.08.2023, Aviz M.T.L.
nr. 171/180/13.10.2023 si Aviz O.M.T.L. nr. 1991 din 07.11.2023

Audit de Siguranta Rutiera — Stadiul 1

Anexa cu Listele de cantitati pe categorii de lucrari

3. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii si lucriri

3.1. Situatia existenta a obiectivului

Drumul national DN 17B traverseaza la km 13+152, raul Bistrita in localitatea Rusca
printr-un pod cu o lungime de 73.40 m. Podul a fost construit in anul 1972 si are cu 3 deschideri a
cate 21.05 m si este dispus in aliniament. Schema statica a podului este grinzi simplu rezemate,
structura fiind dimensionata pentru clasa E de incarcare (A30, V80). Latimea podului este de 10.20
m ce asigura o parte carosabila de 7,80 m incadrata de de borduri din beton si doua trotuare cu
latimea de 1,00 m fiecare (latime utila de 0,80 cm si cu lisa de parapet de 0,20 cm). Podul este
prevazut cu rosturi de dilatatie pe fiecare infrastructura.

Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi prefabricate precomprimata cu lungime de 21.00
m si inaltime de constructie de 1.40 m ce sunt solidarizate la nivelul talpii superioare cu placi
monolite din beton armat si la nivelul talpii superioare cu placi monolite din beton armat si la
nivelul inimilor cu 3 antretoaze tot din beton armat (2 pe reazem si una in camp). Distanta intre
axele de rezemare ale grinzilor este de 2.83 m. Parapetul pietonal pe suprastructura este de tip
metalic iar pe zidurile intoarse ale culeelor este din beton. Calea pe pod este din asfalt. Parapetul
pietonal pe suprastructura este de tip metalic iar pe zidurile intoarse ale culeelor este din beton.

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive si 2 pile cu elevatie lamelara, din
beton armat, fundate direct. Aparatele de reazem mobile sunt de tip penduli din beton armat iar
aparatele de reazem fixe sunt de tip placi metalice. Racordarea cu terasamentele este realizata prin
intermediul sferturilor de con pereate.

Conform expertizei tehnice intocmite de catre expertul tehnic atestat ing. Mihai Predescu
autorizat pentru domeniile A4; B2; D, in anul 2020 cu prelungirea valabilitatii pentru 5 ani, s-au
constatat urmatoarele defecte si degradari:

Suprastructura:

grinzile prefabricate prezinta degradari la capete in zona rosturilor de dilatatie (degradari
datorate infiltratiilor de apa prin rost), infiltratii la intrados in zona de rezemare, infiltratii si pete de
rugina in zona gurilor de scurgere, culoare neuniforma a betonului; infiltratii de apa in lungul
podului la zona de contact dintre placile superioare ale grinzilor si placile monolite dintre grinzi;
pete negre, pete de rugina la intradosul placilor dintre grinzi; antretoazele de capat dar si cele
centrale prezinta infiltratii; pe toata lungimea podului se observa degradari la intradosul consolelor
de trotuar datorate infiltratiilor de apa intre placa grinzii si consola turnata monolit; gurile de
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scurgere a apelor de pe pod nu sunt prevazute cu gratare si nici cu tevi prelungitoare; dispozitivele
de acoperire a rosturilor lipsesc, rosturile de dilatatie fiind acoperite cu asfalt; calea pe partea
carosabila este deteriorata; bordurile prefabricate sunt deteriorate pe toata lungimea podului; calea
pe trotuare este deteriorata; betonul din lisele de parapet este degradat; parapetul pietonal este
partial ruginit, parapetul din beton este in stare buna.

Infrastructura:

culeele prezinta infiltratii puternice in zona banchetelor de rezemare, in elevatii si zidurile
de garda, infiltratii puternice in consolele de trotuar; pete de rugina la suprafata betonului; beton de
slaba calitate in elevatii si zidurile intoarse; fisuri in elevatii:

la culeea Roseni materialul metalic de la pendulii din beton armat este ruginit, suprafata
betonului din penduli prezinta zone cu rugina respectiv la culeea Vatra Dornei aparatele de reazem
sunt ruginite, zidurile intoarse prezinta zone cu beton segregate;

fundatiile pilelor au suferit afuieri importante; betonul din fundatiile pilelor este de slaba
calitate si foarte erodat; rostul elevatie-fundatie betonul din elevatii este deteriorate pe anumite
zone; infiltratii puternice in banchetele de rezemare si elevatiile pilelor datorate lipsei dispozitivelor
de acoperire a rosturilor de dilatatie; beton de slaba calitate in elevatiile pilelor, culoare neuniforma,
pete; placutele metalice ale pendulilor din beton sunt ruginite, suprafata pendulilor este acoperita cu
oxizi de fier;

Racordarea cu terasamentele

podul este prevazut cu scari si casiuri la capetele podului; racordarea cu terasamentele este
realizata prin intermediul sferturilor de con pereate cu piatra bruta rostuita cu mortar; rampele de
acces la pod prezinta denivelari in zona placilor de racordare.

Albia: albia raului Bistrita prezinta afuieri importante in zona podului; exista depuneri de
aluviuni si material lemnos in zona pilelor.

In conformitate cu prevederile Normativului indicativ. AND 522/2002 “Instructiunile
tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod™ la un indice al starii tehnice Ist=35 puncte, podul
se incadreaza in clasa III a starii tehnice — Stare Nesatisfacatoare — elementele constructive ce
necesita lucrari de reabilitate/reparatii, inlocuirea unor elemente.

Studiu topografic:

Studiul topografic efectuat s-a realizat in sistemul national de coordonate Stereo 70 si cote
cu plan de referinta Marea Neagra.

Studiul geotehnic:

In cadrul studiului geotehnic, s-au realizat doua sondaje geotehnice pana la adancimea de
7,00 primul la o distatnta de 2.20 m fata de culeea numarul 1 (directia Vatra Dornei — Crucea) in
partea dreapta respectiv la 3,00 m fata de culeea numarul 2 (directia Vatra Dornei — Crucea) in
partca dreapta. Sondajele geotehnice au identificat o structura litologica alcatuita din: sol vegetal;
bolovanis si pietris in amestec cu praf argilos; nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu argila
nisipoasa, culoare cafeniu — brun; bolovanis cu argila prafoasa nisipoasa de culoare cafeniu cu
intercalatii ruginii si gri, plastic vartoasa. Nivelul apei subterane este in functie de nivelul apei in
albie si poate varia in functie de debitul raului Bistrita.

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica” indicativ P 100-1/2013,
zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu
de recurentd IMR = 225 ani, are o valoare ag = 0.10 g. Pentru zona traversata, perioada de control
(colt) a spectrului de raspuns are valoarea Tc = 0.70 sec. In conformitate cu prevederile STAS 6054
“Adéancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei”, adancimea maxima de inghet pentru
zona studiatd este de 100 - 110 cm.

Conform normativului  privind documentatiile geotehnice — ind.NP 074/2014,
amplasamentul obiectivului se incadreaza in categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat.

Recomandarile Studiului Geotehnic sunt: asigurarea stablitatii malurilor, astfel sapaturile ce
vor depasi cota de 1,50 m vor fi sprijinite; fundatia de suprafata cu Df>cota afuiere; epuizmente
directe pentru turnarea betonului in uscat; ultimul strat de pamant de aproximativ 30,00 cm grosime
din sapaturile pentru fundatii trebuie prevazut excavat esalonat pentru evitarea efectelor cauzate de
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variatiile de umiditate.

Studiul hidrologic: calculul hidraulic a fost realizat in baza informatiilor transmise de catre
Administratia Bazinala Siret, podul se incadreaza in clasa a Il a de importanta si se dimensioneaza
hidraulic pentru debitele cu probabilitatea maxima de depasire de 2% respective 0.5%.

Lucrari proiectate in Faza DALI;

Pentru aducerea podului la parametrii normal de exploatare, care sa asigure conditii optime
de siguranta si confort pentru circulatia rutiera si pietonala s-au studiat 2 solutii :

Scenariul 1: Lucrari de reparatii cu mentinerea gabaritului transversal existent al
suprastructurii si amenajare trotuare la nivel.

Scenariul 2: Lucrari de reparatii cu amenajare consola pentru trotuare denivelate
Lucrarile la nivelul suprastructurii se executa pe jumatate de cale prin devierea alternativa semaforizata
pe cate o banda de circulatiei.

Suprastructura:
- lucrari de demolare a imbracamintei caii pe jumatate din latimea caii pana la incidenta cu extradosul
grinzilor si a umpluturii de trotuar respectiv a bordurilor din beton;
- desfacerea parapetului pietonal cu demolarea grinzii parapetului;
- dupa demolarea placii existente de suprabetonare pana la extradosul grinzilor este prevazuta
realizarea betonului de panta cu o grosime de minim 7.00 cm din beton armat cu clasa de rezistenta
C30/37 si asigurarea conlucrarii prin prevederea de conectori;

- executia unei consolei de trotuar cu latime de 1.95 m din care 0.25 m latime lisa de parapet; 0.55
latime de lucru parapet tip H4b si 1.00 latime utila trotuar;

- refacrea hidroizolatie a caii pe pod si pe trotuare din beton de clasa C25/30;

- montarea gurilor de scurgere cu rol in evacuarea apei de pe carosabil;

- montarea parapetilor pietonali si directionali pe toata lungimea podului;

- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare de tip etans pe culei;

- repararea grinzilor prefabricate a placilor dintre grinzi si antretoaze cu mortare speciale;
Infrastructura:

Lucrarile la nivelul infrastructurii se executa fara intreruperea circulatiei pe pod iar pentru asigurarea
accesului la elementele infrastructurii este prevazut un drum tehnologic.

- consolidarea fundatiei pilelor/culeelor pe zona elevatiilor prin injectarea fisurilor si realizaca unei
camasueli atat pe elevatie cat si pendatie in grosime de 50.00 cm din beton armat de clasa C30/37;

- armarea camasuelii cu bare tip BST500 dispuse in doua plane si conectori in vederea asigurarii
conlucrarii;

- realizarea camasuirii se va realiza tronsonat pe cate 1.00 m pentru evitarea destabilizarii culeei;

- reparatii prevazute la nivelul zidurilor de garda si a zidurilor intoarse ale culeelor: prin demolarea
stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor, inchiderea si injectarea fisurilor si
refacerea elementelor pana la cota noua a podului cu betoane speciale;

- lucrari de raparatii la elementele de rezemare prin sablarea pieselor metalice si vopsirea acestora;
- refacerea drenului din spatele culeelor;
Calea pe pod:
- montarea parapetelui piectonal metalic zincat nou;
- montare borduri cu dimensiuni de 20x25 pozate pe un strat de mortar;

- alcatuirea caii pe pod este: hidroizolatie; de 3,00 cm BAS protectie hidroizolatie; 2x4,00 cm BAP
16;

- montare parapet de protectie pe pod tip H4b, cu asigurarea unui gabarit pentru circulatie de 7,80 m;
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- montarea de cordoane de impermeabilizare a caii pe pod, in jurul stalpilor parapetului de siguranta a
circulatiei rutiere pe pod si la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor;
- montare dispositive acoperire rosturi;
Rampe de acces la pod, albia, aparari de mal:
- refacea sferturilor de con, a scarilor de acces si a casiurilor de scurgere a apelor cu beton armat clasa
de rezistenta C30/37.

- rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25,00 m cu acelasi sistem rutier ca al drumului
national;

- montarea parapetelui de siguranta tip H4b pe rampele de acces;

- lucrari de spargere a zidului de garda pentru realizarea banchetei de rezemare a dalelor de racordare;

- refacerea zidului de garda din beton armat cu clasa de rezistenta C25/30 pana la inaltimea impusa de
placa de suprabetonare;

- executia prismului din piatra si a grinzii de rezemare cu dimensiuni in sectiune de 0.40x0.40 cm din
beton armat cu clasa C25/30;

- montarea placilor de racordare prefabricate cu dimensiuni de 5.00x1.00x0.30 m;

- refacerea sistemului rutier;

- calibrarea albiei pe o lungime de 100,00 m in amonte si 50,00 m in aval;

- realizarea saltelelor de gabioane in zona pilelor cu rol de protectie;

- in perioada cu precipitatii reduse raul Bistrita in regim liber de scurgere ocupa o singura deschidere
din cele trei ale podului pentru realizarea lucrarilor la infrastructura este prevazuta devierea
alternativa pe o deschidere si jumatate din cea centrala prin realizarea unui dig din anrocamente cu
greutate > 100 kg urmand ca dupa finalizarea lucrarilor la prima culee respectiv prima pila lucrarile
sa se execute pe cealalta jumatate de infrastructura.

Siguranta circulatiei

Toate echipamentele rutiere vor fi semnalizate cu elemente reflectorizante  (butoni
retroreflectorizanti, dispozitive reflectorizante, marcaje rutiere, stalpi de ghidare. Marcajele rutiere orizontale
se vor realiza din vopsea cu microbile de sticla care nu necesitd intretinere frecventa si au o rezistenta la
uzura mai mare, acestea executandu-se conform Standardului indicativ SR 1848-7:2015 “Semnalizarea
rutiera. Marcaje rutiere”.

Solutia studiatd este in concordanta cu propunerile din expertiza tehnica realizata de catre
ing.Mihai Predescu autorizat pentm domeniile A4,82,D, Proiectantul si expertul recomandand
implementarea Solutiei 2 care asigura o durata de viata a structurii mai mare in exploatare;
tehnologie de executie mai facila; durata de executic mai redusa, asigura iluminatul pe timp de
noapte. Solutia 2 a fost avizata de catre C.T.E. - C.N.A.LR. S.A.

Dupa realizarea lucrarilor de interventii in solutia promovata podul va avea urmatoarele
caracteristici:
- structura de rezistenta: pod pe 4 grinzi din beton armat precomprimat;
- numar deschideri: 3 deschideri — 21.05 m;
- latime parte carosabila: 2x3,90 m=7,80 m;
- lungime totala pod: 73,40 m
- trotuare: 2x1[,20 m
- parapel pietonal: parapet metalici zincati;
- parapet siguranta: H4b:;
- racordari: sfert de con, casiuri, scari
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3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficia anticipate de catre Autoritatea Contractanta, include dar nu se limiteaza la aspect
precum:
- Fluidizarea traficului auto si micsorarea timpilor de parcurs;
- Diminuarea riscurilor de accidente;
- Numarul de locuri de munca create in faza de executie.
3.3. Factori interesati si rolul acestora

_ Urmatorii factori interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului la momentul
finalizarii fiecarei activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:

Factor interest Asteptari

Consiliul Judetean Suceava — in calitate de | Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
autoritate administratie publica care emite | cererea de emitere a Certificatului de Urbanism
Certificatul de Urbanism

Alte autoritati  publice (mentionate in | Verificarea cu atentie a tuturor conditiilor impuse in
Certificatul de Urbanism) care emit | Certificatul de Urbanism.
avize/acorduri ce sunt solicitate prin C.U.

Ministerul Transporturilor — in calitate de | Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
autoritate administratie publica care emite | cererea pentru emiterea autorizatiei de
documentul  ce ermite  autorizarea | construire/desfintare

executarii lucrarilor de construire

3.4. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat.

Conform DALI realizat si avizat supralata afectata de realizarea lucrarilor apartine pe domeniul
public administrat de CNAIR SA — DRDP IASI. Terenul pe care se vor executa lucrarile de
reabiliare, este cel existent.

3.5. Sursa de finantare

Obiectivul este finantat Bugetul de Stat

3.6. Punct de referinta si unitati

Contractantul/Proiectantul va folosi pentru toate nivelurile, punctul de referinta Marea Neagra.
Contractantul/Proiectantul va raporta toate coordonatele la sistemul roméanesc Stereo 70.
Contractantul/Proiectantul Antreprenorul va folosi unitatile SI.

4. Descrierea serviciilor si a lucrarilor solicitate

4.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii
Contractante pentru realizarea obiectivului de investifii pentru care se solicita realizarea
documentatiilor tehnico- ecomomice in cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura sunt
prezentate in tabelul de mai jos:

[ Activitate Rezultat obtinut
Justificarea necesitatii si oportunitatii realizarii | Expertiza tehnica elaborata de catre expert tehnic
obiectivului de investitii autorizat ing. Mihai Predescu autorizat MDLPL
Realizare documentatie D.A.L.IL. D.A.L.I. realizat de catre S.C. PROIECT
CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA
SR.L

Obtinere Aviz C.T.E. — CN.ALR. S.A. nr.
5481/02.08.2023 si Aviz M.T.IL. nr.
171/180/13.10.2023, Aviz O.M.T.L. nr. 1991 din
07.11.2023
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4.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor de proiectare si executia

lucririlor

Obiectivul general al investitiei este asigurarea unor conditii sporite de siguranta, fluenta si
confort pentru participantii la trafic.

4.3. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor si executia lucrarilor

Obiectivele preconizate a se indeplini odata cu realizarea investitiei sunt:
- Asigurarea unei bune desfasurari a traficului rutier;
- Se evitd aglomerarea traficului datoritd vitezelor de rulare foarte mici:
- Scade riscul de accidente pe zona respective

4.4 Serviciile si lucririle solicitate: activitatile ce vor fi realizate

- Intocmirea P.A.C. si P.T.E in conformitate cu solufia tehnica-economica prezentata in
caietul de sarcini.

- Asigurarea Asistentei Tehnice pe toata durata de executie si dupd caz a remedierilor pe
perioada de garantie;

- Prelungirea C.U. si reactualizarea/revizuirea avizelor/acordurilor sau obtinerea unor avize
suplimentare fata de cele prevazute in CU emise de Beneficiarii retelelor si utilitatilor
afectate de lucrari;

- Intocmirea documentatiei/proiectului pentru emiterea Autorizatiei de Construire (P.A.C.) in
conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si obtinerea Autorizatiei de Construire.

- Elaborarea proiectelor finale (P.T.E.) pentru mutare si protejare instalatii/retele de utilitati;
Proiectele/studiile privind mutarea/protejarea instalatiilor/retelelor de utilititi vor fi
realizate daca vor fi solicitate de emitentii avizelor/acordurilor solicitate prin C.U., {inind
cont de prevederile O.G. 43/1997, in conformitate cu avizele emise de citre beneficiarii
de retele si pe baza unui plan coordonator aferent tuturor retelelor/instalatiilor existente,
vizat de cdtre toti detinatorii de retele; daca este cazul

- Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie, participarea la receptie si la elaborarea
Cartii tehnice a constructiei;

- Executia lucrarilor in conformitate cu documentatia P.T.E. avizata.

Urmatoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulta din aceasta
procedura:

Nr | Activitate Detaliere activitati

1 Elaborare proiect pentru | Elaborare Proiect pentru autorizarea
autorizarea/desfiintarea executarii | executarii/desfiintarii lucrarilor (P.A.C.)
lucrarilor de construire (P.A.C.)

2

Elaborare/Definitivare P.A.C. si | Proiect pentru Autorizarca Executarii Lucrarilor de
PLLE. Constructii si Proiect Tehnic de Executie

Elaborare Caiete de Sarcini

Ajustarea, completarea si/fsau modificarea Proiectului
tehnic si a detaliilor de executie ca urmare a
recomandarilor  verificatorului/verificatorilor  atestati
(domeniul drumuri si domeniul instalatii) sau auditului de
sigurania rutiera.

Elaborare studii si documentatii necesare obtinerii
avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism

3 Asistenta tehnica pe perioada de | Acordare asistenta tehnica pentru fiecare faza
executie a lucrdrilor. determinanta indicata in proiectul tehnic

Acordare asistenta suplimentara, la solicitarea Autoritatii
Contractante

Participare la receptia lucrarilor

Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

4 | Executia lucrarilor Elaborare Programul calitatii

Elaborare Management de proiect, va include graficul de

Page 7 of 29




execufie al lucrdrilor cu termenele de executie pentru
fiecare obiect elaborat de proiectant in cadrul Proiectului
tehnic

Elaborare Plan de Management al Sanatatii si Securitatii
Muncii

Elaborare Plan de Management al Traficului

Organizare de santier

Asigurare semnalizare rutiera temporara Si permanenta

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu
_proiectul tehnic avizat

Participare la receptia lucrarilor (R.T.L. + R.F.)

Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.
Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic avizat si include:

- achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare pentru executia lucrarilor;

- asigurarea tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor necesare pentru execufia
lucrarilor; orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregdtirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

- transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

- orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

- orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

- intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

- activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

- pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

1. Grafice de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

2. Planul calitatii pentru executie;

3. Planul de control al calitatii;

4. Certificarile si rezultatele testelor materialelor;
- Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare;
- Garantia pentru lucrarile executate: 60 luni, conform ofertei tehnice, de la incheierea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrdarilor fara obiectiuni, modificata in conformitate cu factorii de
evaluare stabiliti.

4.5 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor si a executiei lucrarilor

Contractantul va elabora toata documentatia necesara pentru proiectarea si construirea lucrarilor
si isi va asuma deplina responsabilitate si raspundere pentru proiect si pentru documentatie.
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini trebuie sa
conducd la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:
I. Raport de inceput;
Proiectul Tehnic Executie (P.T.E.) + P.A.C.;
Autorizatii, avize si acorduri;
Specificatiile tehnice (Caietele de sarcini) pentru Lucrari cu toate standardele de materiale si
forta de munca care vor fi acceptate pentru Lucrari;
5. Date privind ridicarea topografica colectate in vederea elabordrii proiectului tehnic;

B
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6. Proiecte de relocare, protejare utilitati (daca vor fi solicitate de emitentii avizelor/acordurilor
solicitate prin C.U., tindnd cont de prevederile O.G. 43/1997, in conformitate cu avizele
emise de catre beneficiarii de refele si pe baza planului coordonator aferent tuturor
retelelor/instalatiilor existente);

7. Calculele aflate in spatele proiectului Contractantului (breviare de calcul);

8. Planse;

9. Orice alte documente, planse tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obtinerea
aprobarilor si executarea lucrdrilor;

10. Planurile de calitate ale Contractantului care vor include procedurile de lucru;

11. Asistenta Tehnica (A.T.);

I2. Audit de siguranta rutiera, atat la faza P.T.E. cat si dupa finalizarea lucrarilor;

13. Executia lucrarilor;

14. Planul de executie a lucrarilor la intervalele specificate.

Contractantul se va asigura ca toate plansele de proiectare, documentele justificative si
memoriile tehnice si alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate
si semnate de proiectanti autorizati in acest sens si ca acestea sunt tntocmite in conformitate cu
prevederile legii 10/1995 privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Sumarul activitatilor. Durata activitatilor. Modalitati de plata.

S.1. Durata de realizare a obiectivului este de 18 luni, din care 6 luni proiectare si 12 luni

executie lucrari.

Data intrarii in vigoare a Contractului este data semnarii Contractului de ambele parti.
Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupa semnarea Contractului.

Data de incepere a prestatiilor va fi notificata de catre Achizitor prin ordin de incepere, dupa
data constituirii garantiei de buna executie.

Pana la data specificata in ordinal Achizitorului, Contractantul va fi mobilizat atat din punct
de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare
desfasurarii activitatii.

Durata prestarii serviciilor de Proiectare precum si obtinerea tututor avizelor, acordurilor,
autorizatiilor, aprobarilor este de 6 luni de la ordinul de incepere pentru faza P.A.C +P.T.E., cu
exceptia Asistentei Tehnice care se va desfasura pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la
Receptia la Terminarea Lucrarilor faré obiectii.

Graficul de derulare al obiectivului de investitii va fi;

Faza I: P.A.C. se va preda in 3 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere pentru faza
P.A.C. inclusive obtinere/prelungire C.U.:
- Obtinerea C.U. impreuna cu avizele/acordurile solicitate;
- Obtinere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. Iasi si/sau C.T.E.-C.N.A.LR. cu implementarea
observatiilor;
Audit de siguranta rutiera cu implementarea observatiilor;
Obtinerea Autorizatiei de construire in termen de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere
pentru P.A.C.;
In cazul in care Faza I se desfasoara cu intarziere, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata
de prestare a serviciilor prin incheierea unui act additional.

1

Faza II: P.T.E. se va preda in 3 luni de la data mentionata in ordinal de incepere pentru P.T.E.,
dupa cum urmeaza:
- Obtinere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. lasi si/sau C.T.E.-C.N.A.LR. cu implementarea
observatiilor;
In cazul in care Faza Il se desfasoara cu intarziere, Autoritatea Contractanta poate prelungi
durata de prestare a serviciilor prin incheierea unui act additional.
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Faza III: Asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la Receptia la Terminarea
Lucrarilor fara obiectii.

Faza IV: Executia lucrarilor in termen de 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere pentru
Executie lucrari, dupa cum urmeaza:
- Emiterea ordinului de incepere Executie lucrari — in termen de 30 de zile de la finalizarea
serviciilor de Proiectare;
- Executarea lucrarilor — in termen de 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere pentru
Executie lucrari;
In cazul in care Faza IV se desfasoara cu intarziere, Autoritatea Contractanta poate prelungi
durata de prestare a serviciilor prin incheierea unui act additional.

5.2. Raport de inceput.

Raportul de inceput contine criteriile si baza tuturor elementelor de Proiectare.
Acesta se prezinta Achizitorului in termen de 15 zile de la Ordinul de Incepere pentru
P.A.C+P.T.E.

5.3. Investigatii si studii de teren

- Studiu geotehnic aferent etapei de realizare a lucririi in conformitate cu NP 074-2014

- Studii topografice;

- Investigatii pentru identificarea tuturor utilitatilor din amplasamentul lucririi sau in
vecindtatea acesteia;

- Alte studii de specialitate necesare, dupa caz (ex. studii de coexistenta utilitati).

54.P.A.C.

Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructive (P.A.C.) contine parti scrise si parti
desenate si se va elabora in conformitate cu HG 907/2016, Anexa 9.

Partile scrise vor cuprinde, inclusiv, devizul general al investitiei, studiul geotehnic si referatele
de verificare a documentatici in conformitatea cu legislatia in vigoare, intocmite de citre
verificatori atestati.

Documentatia P.A.C. va fi avizata in C.T.E.-D.R.D.P. IASI si/sau C.T.E. — C.N.A.LLR. S.A. si
va fi predata in patru exemplare (suport hirtie) si pe STICK USB (format digital).

35 PT.E:

P.T.E. va fi intocmit in conformitate cu H.G. 907/2016 si va cuprinde parti scrise si parti
desenate.

Partile scrise cuprind: date generale despre lucrare, descrierea generala a lucrarilor prevazute,
continutul caietelor de sarcini, graficul de executie al lucrarilor, documentatia pentru obfinerea
autorizatiei de construire in doua exemplare.

Graficul de execufie reprezintd esalonarea fizicd a lucrarilor de investifii/interventii si se
intocmeste in concordanta cu Graficul de realizare al investitiei (Executia lucrarilor).

Autorizatia de Construire este solicitata si eliberatd in baza legii 50/1991 republicata.
Contractantul (proiectantul) va pregdti toate documentele necesare obtinerii Autorizatiei de
Construire (PAC), si va obfine Autorizafia de Construire in numele Autoritdtii Contractante;

Se vor identifica toate instalatiile subterane sau aeriene afectate si se vor intocmi documentatiile
tehnice pentru mutarea sau protejarea lor.

Documentatiile tehnice vor fi elaborate de catre Contractant/subcontractantii de specialitate ai
acestuia, avand in vedere prevederile O.G. 43/1997 si vor obtine avizul C.T.E. al fiecarui Beneficiar
de retele.
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Documentaia tehnico-economica faza P.T.E. va fi analizata si avizata in C.T.E. - D.R.D.P. Iasi
si/sau C.T.E. — C.N.A.LLR. S.A.

Documentatia tehnico-economica faza P.T.E. se va preda in 4 exemplare pe suport de hértie si |
exemplar in format electronic.

Partile scrise - Listele cu cantitatile de lucrari, se vor prezenta obligatoriu completate cu preturi
unitare si valori, in format electronic EXCEL (editabil) pe un STICK USB (format digital) separat.

Se va intocmi Proces verbal de predare - primire intre Achizitor si Contractant.

Dupa avizarea in C.T.E. D.R.D.P. lasi si/sau C.T.E. — C.N.A.LR. S.A. serviciile de proiectare
vor putea fi decontate pe baza facturii Tnaintata de Contractant.
NOTE:
L. Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata
elabora pe baza lui Detaliile de executie.
2. La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor
fi definite prin parametri, performante si caracteristici.
3. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producdtori ori comercianti
sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinfe sau sa restringa concurenta.
4, Caracteristicile tehnice gi parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).
3, Proiectul tehnic va confine obligatoriu documentatia pentru semnalizarea rutiera temporara
care se intretine permanent, pe toata durata de executie, de catre Contractant si pentru semnalizarea
permanenta. Vor fi prezentate devize distincte pentru semnalizarea rutiera temporara si
semnalizarea permanenta. Pe baza documentatiei de semnalizare, Tnainte de inceperea executiei
lucrarilor, Contractantul va obtine Avizul politiei rutiere si C.N.A.LR. cu privire la instituirea
restrictiilor de circulatie pe perioada executiei lucrarilor.

Modificari tehnice ale Proiectului tehnic de executie (daca este cazul)

Contractantul presteaza serviciile si executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a
cerintelor din Caietul de sarcini si/sau din Proiectul tehnic.

De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnica substantiala (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Toate modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in
care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Daca se fac propuneri de modificari la elemente de proiectare, documentatiile revizuite vor fi
transmise in conformitate cu cerintele din Caiet de sarcini.

Planurile, specificatiile tehnice, calculele si rapoartele modificate trebuie sd fie stampilate,
semnate si datate de catre Contractant si verificate de cétre Verificatori de Proiecte atestati, potrivit
Legii nr. 10/1991, cu modificarile si completéarile ulterioare.

Contractantul trebuie sa certifice Tn scris ca modificarea adusa proiectului:

- a fost proiectata in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;
- este in concordantd cu celelalte elemente ale proiectului tehnic avizat.

5.6. Detalii de Executie.

Detaliile de executie vor fi elaborate odata cu proiectul tehnic de executie si sunt parte integranta
ale acestuia.

5.7. Asistenta Tehnica

Se va asigura pe toata durata de executie, conform planului de executie a lucrarilor,
intocmit/actualizat de catre Contractant (Executant) pana la Receptia la Terminarea Lucrarilor fara
obiectii.
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Echipa care asigura Asistenta tehnica raspunde de indeplinirea urmétoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:

- participarea la toate fintrunirile si convocdrile beneficiarului cu privire la realizarea
obiectivului;

- participarea la fazele determinante;

- prezentarea la receptia la terminarea lucrdrilor a unui referat/raport cu privire la modul in
care a fost executata lucrarea;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmdrirea aplicirii
pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de
proiect atestati (domeniul drumuri si domeniul instalatii) la cererea investitorului;

- asigurarea pe perioada de executie prin dispozitii de santier si detalii de executie, a nivelului
de calitate corespunzitor cerinfelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale;

- prezentarea dispozifiilor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

- elaborarea instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si
reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor.

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, precum s$i urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Autoritatea contractanta considera necesar elaborarea unui numar minim de 6 rapoarte de
asistenta tchnica, dupa cum urmeaza:

- 4 rapoarte de asistenta tehnica pentru perioada de executie a lucrarilor;

- 2 rapoarte de asistenta tehnica pentru inspectie preliminara si pentru Receptia la Terminarea
Lucrarilor (RTL);

Aceste rapoarte vor cuprinde:

- 0 parte narativa, din care sa reiesa activitatile si serviciile prestate;

- 0 parte cu date financiare.

Aprobarea de catre Achizitor a raportului $i documentelor intocmite si inaintate de catre Echipa
care asigura Asistenta tehnica, va certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului
de Servicii si Lucrari, dupa care, Contractantul (Proiectantul) va putea emite factura pentru
serviciile efectuate.

5.8. Asistenta Tehnica Autorizatii avize si acorduri

Fiecare etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face parte din obiectul
Contractului, include si perioada necesara pentru avizarea de catre Autoritatea Contractanta a
documentatiilor tehnico- economice aferente etapei respective.

Contractantul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile
necesare obtinerii Autorizatie de constructie, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre
neschimbare™ de catre emitent.

Contractantul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca
urmare a Proiectului final intocmit si avizat.

Contractantul (Proiectantul) va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de
Urbansim, in special conditiile referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala
deja aprobate, precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine.

In urma obtinerii Certificatului de Urbanism, Contractantul (Proiectantul) este responsabil
pentru elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiilor necesare realizarii Proiectului.
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Pentru Autorizatia de Construire se va intocmi documentatia conform legii 50/1991 cu toate
modificarile si completarile ulterioare.

Contractantul (Proiectantul) este responsabil pentru eliberarea documentatiilor necesare pentru
obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor, aprobarilor si acordurilor prevazute de legea romana in
vigoare.

Se recomanda ca valoarea ofertatd si tina cont si de eventualele intirzieri si costuri suplimentare
ca urmare a cerintelor/conditionarilor/implicatiilor solicitate de emitentii
avizelor/autorizatiilor/aprobdrilor/acordurilor.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Contractantul va fi
responsabil cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in
scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de
avize/acorduri, aprobdri, autoriza{ii si va propune in scris cu promtitudine solutii de
rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intampinate/semnalate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobirilor finale si avizelor, autorizatiilor
finale pentru demararea lucririlor.

Dupa elaborarea de cétre Contractant a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire, acesta trebuie sa obtina Autorizatia de Construire in numele Autoritafii Contractante.

5.9. Executia lucrarilor

Dupa obtinerea tuturor aprobarilor finale, avizelor, autorizatiilor finale pentru demararea
lucrarilor, se incheie Procesul verbal de predare amplasament intre Achizitor si Contractant
(executant).

Execufia lucririlor se va realiza in termen de 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere
de catre Achizitor, iar perioada de garantie minima a lucririlor va fi de 60 luni, conform ofertei
tehnice, de la Incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni.

Dupa emiterea Ordinului de incepere a Lucrdrilor, inainte de inceperea efectiva a executiei
lucrarilor, Contractantul va intocmi/elabora urmitoarele documente:

- Programul calitatii care trebuie sa cuprindd prezentarea generala a lucrarii si descrierea
sistemului calitatii aplicat la lucrarile previzute in caietul/ele de sarcini;

- Managementul de proiect care va include si Planul de executie a lucririlor, cu termenele de
execufie pentru fiecare obiect elaborat de proiectant in cadrul Proiectului tehnic. Planul de
executie a lucrdrilor se va elabora in concordanta cu graficul de executie din cadrul
Proiectului Tehnic. Daca este cazul, Planul de executie a lucrarilor se actualizeaza si se
preda Achizitorului, ori de cate ori este necesar.

- Planul de Management al Sanatatii si Securitatii Muncii, adaptat la specificul lucrarii.

- Planul de Management al Mediului, adaptat la conditiile concrete ale proiectului.

- Planul de Management al Traficului, care va cuprinde masurile ce trebuie implementate in
ceea ce priveste managementul traficului pe parcursul executiei lucririlor. Se va intocmi
pe baza documentatiei de semnalizare cuprinsa in Proiectul tehnic. Contractantul va
obtine Avizul politiei rutiere si CNAIR cu privire la instituirea restrictiilor de circulatie pe
perioada executiei lucrdrilor, conform prevederilor Normelor metodologice, privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederca
executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate
prin Ordinul comun M.L-M.T. nr. 1.112/411, publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25
august 2000.

NOTE:

Proiectele de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje (avizate conform legii), vor fi
elaborate Tnainte de inceperea executiei lucrarilor.

Obtinerea autorizatiilor necesare restrictiilor de circulatie de la Inspectoratul Judetean al Politiei,
Directia Circulatie si de la Inspectoratul General al Politiei Romane, este in sarcina Contractantului.

Toate lucrarile vor fi realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, cu
respectarea Proiectului Tehnic de executie.
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Deseurile (primare si secundare) vor fi sortate corespunzator, iar procedurile privind gestionarea
deseurilor vo fi respectate in totalitate:

Perimetrul santierului de lucru va fi eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentafiile necesare pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor includ cel
putin, urmatoarele documente (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cind se solicita expres prin legislatia in vigoare):

- Planul de control al calitatii lucrérilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucrarilor precum si celelalte

documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

- Declarafia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin

legislatia in vigoare;

- Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in

proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii:

- Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu

au fost furnizate ca parte a Proiectului Tehnic si/sau Detaliilor de Executie;
- Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Organizarea de santier este raspunderea exclusiva a Contractantului si include toate
amenajdrile necesare, infrastructura necesard, forfa de munci precum si pentru efectuarea
activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si
dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum i readucerea terenului la starea initiala.

Autoritatea contractanta nu pune la dispozitia Contractantului terenul necesar pentru
Organizarea de santier.

Contractantul este responsabil cu obfinerea Autorizatiei de construire pentru infiintarea
organizdrii de santier.

In vederea decontdrii lucrarilor executate, Contractantul (Executantul) va intocmi situatiile de
lucrari pe baza Listelor cu cantitatile de lucrari din cadrul Proiectului tehnic avizat si cu respectarea
preturilor unitare.

Situatiile de lucrari se prezinta Achizitorului de regula lunar, urmand ca dupa verificarca
acestora, Achizitorul sa instiinteze Contractantul ca poate emite facture pentru plata lucrarilor
executate in luna aferenta.

Cartea tehnica a constructiei se va preda Autoritatii Contractante, pe masura elaborarii (capitolul
A: Documentafia privind proiectarea, informatii necesare, capitolul B si C si capitolul D
Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp si
postutilizarea constructiei) si cel mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrarilor.

5.10. Lotul desfasurarii activitalilor aferente serviciilor de proiectare

Activitatile solicitate prin Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si
- derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii.
- Interacfiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri
in legatura cu obiectivul de investifii;
- Derularea de activitati la sediul Autoritarii Contractante

Pentru desfasurarea activitati lor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.
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S.11. Locul desfasuririi activitatilor aferente executirii lucrarilor/amplasament

Amplasamentul lucrarii este situat pe pe drumul national DN 17 B, (Vatra Dornei — Intersectia
cu DN 15) la borna kilometrica km 13+152, traverseaza raul Bistrita la Rusca, jud. Suceava.

6. Resursele necesare pentru realizarea activitatilor.

6.1. Structura echipei de proiectare

Antreprenorul, in calitate de proiectant si executant, in vederea indepliniri in conditii de calitate a
contractului ce urmeaza a fi atribuit, in acord cu cerintele minime definite in prezentul caiet de
sarcini pentru atingerea nivelului de calitate corespunzitor in conformitate cu prevederile Legii
1071995 si a altor legi incidente va asigura urmatorul personal de specialitate pentru fazele de
proiectare P.A.C.+P.T.E+A.T;

. Sef Echipa Proiectare;

. Inginerul proiectant lucrari de arta;
. Ingineri cantitati;

. Inginer Topograf;

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnici,
modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

De asemenea, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului
(pentru Ingineri cantitati si Inginer Topograf) numele expertilor desemnati impreuna cu
documentele/ certificarile care le confera calificarea respectiva (diplomd/ autorizatii/ atestate/
recomanddari/ alte documente relevante).

In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de
cel specificat, Antreprenorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte
costuri suplimentare Autoritatii contractante.

Antreprenorul, va numi unui Sef Echipa Proiectare care va asigura coordonarea tuturor
activitatilor legate de implementarea conforma a proiectului.

Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul legat de toate circumstantele privitoare la
derularea contractului.

Cerinte minime Sef Echipa Proiectare:

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri si/sau poduri sau similar;

- Experienta profesionala in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau
Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/
sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa
proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau pozitie similara raportat la
atributiile de indeplinit in contract in cadrul unui contract de elaborare si/sau actualizare
de Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de
constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de
poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in
OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

- Va indeplini si functia de sef al echipei de proiectare coordondnd toate activititile de
proiectare;

- Participa la definirea documentelor de proiectare si executie a obiectivului de investitii;

- Monitorizeaza in timp executia lucrdrilor si respectarea cu strictete a proiectului tehnic;

- Asigura circulatia informatiei in cadrul echipei de proiectare si participa la sedintele
saptamanale operative privind realizarea obiectivului de investitii
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Cerinte minime Inginerul proiectant lucrari de arta

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri si/sau poduri sau similar;

- Experienta profesionala in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant
structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta raportat la atributiile de indeplinit in contract in
cadrul unui contract de elaborare si/ sau actualizare Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si
Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau
consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau
drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu
categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri. Acesta va
intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va efectua calculele de dimensionare pentru
structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform datelor din studiul geotehnic, elaborarea
memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt
ele instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

6.2. Structura echipei de executie lucriri

Antreprenorul, in calitate de proiectant si executant, in vederea indepliniri in conditii de calitate
a contractului ce urmeaza a fi atribuit, in acord cu cerintele minime definite in prezentul caiet de
sarcini pentru atingerea nivelului de calitate corespunzator in conformitate cu prevederile Legii
1071995 si a altor legi incidente va asigura urmatorul personal de specialitate pentru executia
lucrérilor:

. Manager de proiect;

- Responsabil tehnic cu executia- RTE*;
. Inginer constructor

. Responsabil cu asigurarea calitatii;

. Inginer Topograf ;

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica,
modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

De asemenea, ulterior semndrii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului
(pentru Responsabil cu asigurarea calitatii, Inginer Topograf si RTE) numele expertilor
desemnati impreuna cu documentele/ certificarile care le confera calificarea respectiva (diploma/
autorizatii/ atestate/ recomanddri/ alte documente relevante).

*Pentru RTE - se va descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acesta va
interveni in implementarea viitorului contract.

In cazul in care pentru executia lucrarii este necesar personal suplimentar fata de cel
specificat, Antreprenorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri
suplimentare Autoritdtii contractante.

Antreprenorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se
asigure pe toata durata contractului.

Antreprenorul va avea in vedere si alti experti necesari pentru sarcina prezenta.

In cazul in care pe pacursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii unui alt tip de
expert/specialist functie de specificul situatiei, Antreprenorul va selecta si propune acest tip de
expert ca expert pe termen lung sau scurt si va considera plata acestui/acestor experti inclusa in
propunerea financiara.
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Cerinte minime Manager de Proiect:

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri si/sau poduri sau similar;

- Experienta profesionala in pozitia de Manager de proiect/contract si/sau Adjunct Manager
proiect/contract si/sau Coordonator proiect/contract si sau Adjunct Coordonator proiect/contract si
sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau pozitie similara raportat
la atributiile de indeplinit in contract in cadrul unui contract de executie lucrari de constructie noua
si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau
viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul
drumurilor.

Managerul de proiect este managerul general al contractului si raspunde de implementarea
conforma a intregului contract pe toata perioada contractuala, de pregatirea logisticii, de
coordonarea activitatii de raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului
personal implicat in realizarea contractului;

- Asigura o buna comunicare cu Beneficiarul, in toate circumstantele legate de implementarea

contractului;

- Avizeaza orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Managerul acorda asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei  situatiilor

neprevazute;

- Urmareste activitatea personalului aflat in subordine pentru realizarea lucrarilor specific

proiectului in cauza (consolidare podului si inlocuirea suprastructurii existente);

- Asigura la punctul de lucru documentatia tehnica;

- Verifica si urmareste ca executia lucrarilor sa se desfasoare in conformitate cu graficul

aprobat si la paramentrii de calitate ceruti in documentatia de executie si normative:

- Sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

- Sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- Sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a

constructiei;

- Sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- Sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din

santier;

- Sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului

Contractantului de pe santier;

-Sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele

contractuale.

Cerinte minime Inginer Constructor:

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri si/sau poduri sau similar;

- Experienta profesionala in pozitia de Inginer Constructor raportat la atributiile de indeplinit
in contract in cadrul unui contract de executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau
largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente
autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in
conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

- Participd la definirea documentelor de proiectare si executie a lucrarilor de constructii;

- Raspunde de activitdtile din cadrul proiectului de constructii;

- Monitorizeaza in timp progresul atins si participa la sedintele operative privind realizarea
proiectului;

- Asigurd rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului;

- Urmareste si se asigurd de respectarea planului de implementare a proiectului.
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6.3. Alte cerinte legate de personalul Contractantului

Contractantul are obligatia de a asigura personal adecvat pentru indeplinirea si realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat,
in acord cu cerintele minime definite in caiet de sarcini.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune condifii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Daca Autoritatea Contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplinegte sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
Justificate. Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare
a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor
desfagurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerinfele, scopul si obiectivele Contractului,
legislagia si reglementérile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le
desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

6.4.Utilaje, echipamente, materiale
Contractantul va asigura utilajele, echipamentele, materilele minim necesare pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului si in termen, pe toata durata de implementare a acestuia.
Contractantul nu va utiliza in cadrul contractului utilaje si echipamente a caror parametri de
functionare nu corescpund cu cerintele pentru care sunt ofertate si cu o estetica necorespunzatoare.
Dotari minime pentru utilaje:
- Utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena;
- Deserventii vor avea in dotare sculele minime necesare;
- Deserventii si personalul contractantului vor fi dotati cu echipamente de lucru si protective
specific lucrarilor care umeaza a fi executate.
Pe perioada executiei lucrarilor, pana la receptia finala, constructorul ii revine obligatia protejarii
materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologieilor de executie si a prevederilor din
Caietele de sarcini ale proiectantului, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii
lucrarilor.

6.5.Zona de lucru, utilitatile si facilititile santierului

Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura circulatia in zona si a se asigura accesul
autospecialelor de interventii (ambulanta, pompieri, politie).

In situatia in care, datorita tehnologiei de lucru aleasa de catre Contractant va fi necesara
amenajarea unor cai de acces provizorii, terenul afectat de lucrari va fi adus la starea initiala pe
cheltuiala Contractantului.

Modul de realizare al organizarii de santier revine in sarcina Contractantului.

La amenajarea organizarii de santier, executantul va avea in vedere toate masurile necesare
pentru protectia si securitatea la incendiu, precum si sanatatea populatiei.

Pe durata executiei lucrdrilor se vor asigura accesele riveranilor in proprietati.
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7. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Contractantul (Proiectantul) va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si
reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in
vederea desfasurdrii serviciilor si lucrarilor solicitate conform caietului de sarcini si a indentificarii
si semnaldrii Autoritdtii contractante a potentialelor conflicte (daca este cazul) intre STAS-urile
romanesti si Normativele Europene adoptate in Romania.

In cazul in care exista neclaritafi cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice
relevante, Antreprenorul va cere clarificdri si instructiuni de la Beneficiar, in timp util pentru
realizarea cu succes a serviciilor si lucrarilor solicitate si in termenul prevazut.

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentafia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie s aiba in vedere
informatiile aplicabile prestarii serviciilor si realizarii lucrarilor (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini), precum si in legislatia aplicabild;

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerinele din Caiet de sarcini, se prezumi ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de naturd si
influenfeze activitatea Contractantului in raport cu ceringele stabilite prin Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si Inginerul cu privire la
consecintele asupra activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice
nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera
ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca
Ofertantul/Contractantul are cunostintda de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerea
Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor si lucrarilor in conditii
de maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sandtate Tn munca si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi {inut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si In situatia Tn
care au fost in prealabil agreafi cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucréarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept In domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respective:

. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere i protectia dreptului de organizare;

- Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

- Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

- Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

- Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

- Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

- Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

- Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
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- Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal
privind substaniele care epuizeaza stratul de ozon;

- Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si
al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

- Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

- Conventia de la Rotterdam privind procedura de consim{@mant prealabil in cunostinta de
cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembric 1998, si cele trei protocoale regionale
ale sale.

Legislatie, reglementéri tehnice de referinta:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare:
- Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii;

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicata privind protejarea monumentelor istorice:

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- HG nr. 343/2017 de modificare a Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea *’indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si
a constructiilor, cu modificarle i completarile ulterioare”.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

- Reglementarile tehnice specifice domeniului Af, A4, B2 si D si standardele corespunzitoare,
incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuarii Raportului tehnic,
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

-Normele de prevenire si stingere a incediilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintelor, indicativ NP-073-2002

-Normativul NP 086-05 pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor

-Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul 775/1998, art.2;
Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze
de executie determinante pentru rezistenta mecanicd si stabilitatea constructiilor - indicative PCF
002

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Cod de proiectare seismica - prevederi de proiectare pentru cladiri PI00/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii PI 18/1/2013

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste
NP074/2007).

Legea nr. 319/2006 - legea securitafii si sanatatii in munca

HG nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

HG nr. 1091/2006 - privind cerintele de securitate si sanatate pentru locul de munca
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Ordin nr. 102/2005 - pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta

HG nr. 300/2006 - privind cerintele minime de securitate $i séndtate pentru santierele temporare sau
mobile

HG nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate sl sdndtate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HG nr. 910/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca

HG nr. 1051/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezintd riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare HG nr.
1876/2005 - privind cerinfele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de vibratii

HG nr. 493/2006 - privind cerinfele minime de securitate si sandtate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului

Legea apelor nr. 107/1996 modificata de Legea 310/2004

HG nr. 51171994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poludrii mediului
de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante

- HG nr. 254/1995, pentru modificarea H.G. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor
contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator

- OUG nr. 16 din 26 iaunuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile si
toate actele normative in vigoare, in domeniu

- Instructiunea nr. 411/1112 din 08.06.2000, privind instituirea restrictiilor in vederea
executarii de lucriri in zona drumurilor publice, elaborata de M.T. Te.

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludari etc., necesare realizirii unui
proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care sa poate fi
implementat.

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate nu au caracter limitativ.
Contractantul este obligat sa respecte toate legile si normele in vigoare.

Contractantul va despdgubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea
aparea ca urmare a nerespectarii de cétre Contractant, personalul sau, agentii sau angajatii sai a
acestor legi.

Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor aparea sau
vor face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului.

Contractantul trebuie sd respecte pe deplin toate prevederile legislatiei romanesti in domeniul
constructiilor. Antreprenorul trebuie sd se asigure ca orice contracte, subcontracte, instructiuni de
utilizare, aprobari, etc. care urmeaza sa fie incheiate sau emise in timpul perioadei de executie si cea
de notificare a defectelor, trebuie sa fie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii (cu modificarile si completarile ulterioare).

8. Modificari ale contractului (daca este cazul)

(a) Orice Modificare a Contractului are efect doar daca se realizeaza cu respectarea Legii, in
scris gi se semneaza de sau in numele ambelor Parti. Modificarea Contractului se poate realiza prin
Act Aditional la Contract, in cazul Modificarilor Contractului realizate prin Act Aditional,
semnarea de sau in numele Partilor este obligatorie.

(b) Partile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea
clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fara a afecta
caracterul general al Contractului, in limitele Legii si in aplicarea prevederilor prevazute de art.
221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificiri contractuale din
HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165).

(c) Modificdrile nesubstantiale, astfel cum sunt prevazute in Lege, sunt singurele Modificari ale
Contractului care pot fi facute fard organizarea unei noi proceduri de atribuire.
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(d) in cazul in care, In Contract, nu sunt stabilite modificirile nesubstantiale, se aplica
prevederile Legii.

(e) Modificarile Contractului, nu trebuie sa afecteze, in niciun caz si in niciun fel, rezultatul
procedurii de atribuire, prin introducerea de conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de
atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
Contractantul a fost declarant castigator, putdnd perminte selectia altui ofertant decat Contractantul.
astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptati alta Ofertd decit cea a Contractantului sau ar fi
putut fi atrasi si alti participanti la procedura de atribuire.

(f) Prin Contract nu pot fi efectuate modificari substantiale.

Evaluarea Modifcarilor Contractelor si circumstantele acestora

Circumstanfele care pot determina Modificarea Contractului prin Act Aditional ca urmare a
identificarii de solutii, pe Durata de Executiec a Contractului, pentru obiectul Contractului si
obiectivelor urmdrite de Achizitor, astfel cum sunt precizate in Caietul de Sarcini, sunt:

Ls orice modificare a datelor de contact, reprezentantilor autorizati ai Partilor, persoanelor de
contact, conturilor bancare si bancilor prin care se efectuecaza platile,
2. drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de citre un

alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Lege,

3 inlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

4. identificarea oricdrei erori, omisiuni sau oricarui viciu in cerintele Achizitorului,

5. identificarea necesitatii oricarei diminuari/majorari/modificari a Lucrarilor sau a unei parti a
acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservarii Lucrérilor pentru o anumité perioada de timp,
6. identificarea necesitéfii execufiei de Lucrari suplimentare, inclusiv Echipamente si/sau

Materiale care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict necesare in vederea
indeplinirii acestuia si trebuie achizifionate de la Contractant intrucat schimbarea acestuia nu poate
fi realizatd din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in Contract si cu
Lucrarile deja executate in cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzeaza
Achizitorului  dificultati semnificative, materializate inclusiv prin cresterea semnificativi a
costurilor.

7. suplimentarea de cantitati produse/servicii/lucrarii achizitionate conform documentatiei de
atribuire inifiald cu privire la cantitatea de produse/servicii/lucrarii ce poate fi achizitionata
suplimentar sau care poate fi redusd, in raport cu cea care trebuia fumizatd/prestatd/executati
conform contractului initial.

8. modificarea Pretului initial al Contractului ca efect al modificarilor nesubstantiale si/sau ca
urmare a Revizuirii preturilor
9. inundatiile, alunecdrile de teren si caderile de versanti in conditiile in care acestea reprezinta

fenomene neobisnuite pentru zona geografica respectiva, si doar in cazul in care investigatiile si
studiile de teren necesare au fost realizate, fiind aplicate toate prevederile legale, dar si cunostintele
si bunele practici legate de domeniul din care face parte contractul.

10.  modificédrile de acte normative inclusiv normative tehnice facand necesara modificarea
cerintelor tehnice ale produselor / serviciilor / lucrarilor, daca acestea au fost publicate dupa data de
clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocata, insa, ca element ce nu putea fi prevazut de
autoritatea / entitatea contractanta in situatia in care un act normativ a fost publicat inainte de data
de clarificare, chiar daca intrarea sa in vigoare urma sa aiba loc la o data ulterioara

1. schimbari Ia nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementari, Standarde comunicate prin
intermediul Caietului de Sarcini.
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Modificirile Contractului ca urmare a identificiirii de solutii, se evalueaza astfel:

ks la preturile din Contract sau

2. in lipsa prefurilor corespunzatoare, prefurile din Contract sunt folosite ca baza de evaluare
sau

3. in cazul in care nu exista preturi similare pentru calcularea modificarii, aceasta se calculeazs

potrivit costului rezonabil de executie a Lucrarii, luind in considerare orice aspect relevant care
reflecta consumurile de materiale, manopera, utilaj si/sau transport necesare, dupa caz, la care se
adauga un profit rezonabil.

Preturile pentru Modificarile Contractului include cota de profit astfel cum este precizata in
oferta, iar modificarea/suplimentareca nu poate determina o depasire mai mare de 15% privind
modificarile nesubstantiale si 50% din pretul contractului privind lucrarile suplimentare, cu
respectarea dispozitiilor legale din pretul initial al contractului.

9. Obligatii si raspunderi
9.1.0bligatii si riaspunderi cu caracter general

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea prestarii serviciilor de proiectare si executiei lucrarilor care fac obiectul Contractului
si efectuarea platilor catre Contractant, conform Contractului.

Cerinfele obligatorii  vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care proiectarea
Antreprenorului trebuie sa le respecte. Toate cerintele Beneficiarului sunt obligatorii, cu exceptia
cazului in care se specifica altfel.

Contractantul va confirma exactitatea informatiilor furnizate si isi va asuma responsabilitatea si
raspunderea pentru toate Cerintele Obligatorii incluse in cadrul proiectului sau.

Contractantul este obligat sa adopte solutiile tehnice din acest Caiet de Sarcini.

Contractantul este responsabil de toate aspectele legate de sanatate si siguranta pe santier. Aceasta
responsabilitate include activitatile Sub Antreprenori lor, a publicului si vizitatorilor pe santier.

Contractantul trebuie sa se asigure ca un membru din personalul de conducere al Antreprenorului
(nivel de management) este direct responsabil de asigurarea respectarii aspectelor de securitate ale
contractului.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitari ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de
catre Autoritatea Contractanta, Contractantului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul trebuie sa fisi asume responsabilitatea deplind pentru proiectare, intocmirea
documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor, productia, executia, testarea, darea in
functiune i remedierea defectelor pentru Lucriri pe perioada Contractului.

Contractantul nu va finlatura sau schimba vreun membru al echipei de Experti Cheie fara
aprobarea prealabila a Beneficiarului.

Contractantul va executa si va fi responsabil si raspunzator pentru proiectarea/executia la timp a
Lucrarilor si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini si pentru intreaga
coordonare a activitdfilor care fac obiectul Contractului, in conformitate cu prevederile din Contract
si legislatia aplicabila.

Contractantul va proiecta lucrarile, in conformitate cu specificatiile din Caiet de sarcini si cu
solutia tehnica avizata la faza D.A.L.L

Contractantul va include in activitatea de proiectare toate cerintele incluse in Certificatul de
Urbanism, si in avizele/acordurile mentionate prin acesta.

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si toate reglementarile tehnice in vigoare.
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Lucrarile de executie vor respecta strict prevederile Proiectului tehnic de executie si a caietelor de
sarcini intocmite de proiectant.

In executarea Contractului nu va utiliza in niciun fel si in nicio masurd, personalul angajat al
Autoritatii contractante.

Prin caracterul lor, lucrarile, in marea lor majoritate, vor fi in contact direct sau in apropierea
traficului rutier. Din acest considerent se impun lucrari sigure de semnalizare, de izolare, protectie
si separare a zonelor de lucru si de o permanenta supraveghere a executiei lucrarilor in conditii de
trafic rutier. O atentie deosebita trebuie acordata semnalizarii traficului pe timpul noptii, cand orice
nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranta circulatiei poate genera accidente deosebit de
grave, executia realizandu-se pe jumdtate de cale, in doua etape. Toate punctele periculoase vor fi
semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil si iluminate noaptea.

Receptia lucrdrilor si remedierea eventualelor neconformitati constatate cu ocazia efectuirii
receptiel la terminarea lucrarilor se face conform:

- HG 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor din domeniul
infrastructurii rutiere si feroviare de interes national.

Contractantul va avea de asemenea urmatoarele obligatii:

i de a asigura securitatea persoanelor a caror prezentd in Santier este autorizata;

ii. de a achizifiona si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre Achizitor sau
de catre alte autoritd{i competente, in scopul protejarii Lucrdrilor sau al asiguririi confortului
riveranilor;

iil. de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu reglementirile nationale
in vigoare, in i Tn afara Santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau ali factori genera{i de metodele
sale de lucru;

v, de a asigura calitatea corespunzitoare a tuturor Materialelor puse n operd, in conformitate
cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile
tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui Materiale si/sau Echipamente cu altele de o calitate diferita
fata de prevederile proiectului. in orice situatie, Contractantul nu poate proceda la eventuale
inlocuiri de tehnologii, Echipamente si/sau Materiale decét cu aprobarea prealabild a Achizitorului;
V. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona
utilizarea cdilor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice care deservesc
proprietatile aflate Tn posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricérei alte persoane, cu exceptia
zonei prevazute pentru organizare de Santier;

Vi de a evita acumularea de obstacole inutile in Santier;

vii.  de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice Echipamente, Materiale, instalatii si/sau
utilaje aflate 1n surplus; Contractantul are dreptul de a retine in Santier pAna la semnarea Procesului-
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor numai acele Materiale, Echipamente, instalatii sau
Lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

viii.  de a curdta Santierul, de a aduna i de a indeparta din Santier, pe costurile sale , toate
deseurile proprii, dardmaturile, molozul sau Lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare;

% de a delimita perimetrul $i de a monta panouri de identificare la intrarea in Santier, in
conformitate cu Planul de Organizare de Santier, aprobat de Achizitor si cu prevederile legale in
vigoare;

X de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfagoara activitatile legate
de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

Xi. de a monta, la Finalizarea Lucrdrilor, panoul conform indicatiilor primite de la Achizitor;
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Xil.  de aremedia Lucrarile cuprinse in Situatiile de Lucriri comunicate si care au facut obiectul
obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si si nu factureze aceste Lucriri decit ulterior remedierii
solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestind remedierea
satisfacatoare a respectivelor Lucrari;

Xiil.  de a conserva Lucrarile executate in ipoteza sistarii Lucririlor, oricare ar fi motivul acestui
eveniment;

Xiv.  de a ingtiinta imediat Achizitorul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza
respectivei intérzieri, precum si asupra oricdrei Defectiuni, greseli, daune, avarie previzibila sau
disfunctionalitdti in legatura cu sau in timpul executiei Lucririlor;

XV. de a mentine si furniza Achizitorului rapoarte [ex.: ziinice/saptamanale/lunare/finale, dupa
caz] cu privire la stadiul Lucrarilor precum si Situatiile de Lucrari;

xvi. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate masurile necesare pentru a asigura siguranta si
securitatea Santierului si a Utilajelor Achizitorului;

xvii. de a coopera si a se coordona cu personalul Achizitorului si/sau cu oricare alte persoane
Juridice sau fizice angajate de Achizitor si/sau cu autoritatile locale.

xviii.  Pe durata existenfei Santierului, Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum
si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporti de catre Contractant.

xix.  n cazul nerespectarii prevederilor clauzelor, Contractantul despagubeste Achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

9.2.0bligatii si raspunderi ale proiectantului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

. Asigurarea prin proiecte/dispozitii de santier si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzdtor cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale:

- Prezentarea spre verificare a proiectelor/dispozitiilor de santier elaborate in fata
specialistilor  verificatori de proiecte atestati, precum si solufionarea neconformitatilor si
neconcordantelor semnalate;

= Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrérilor,
exploatarea, intrefinerea §i reparatiile. precum si, dupa caz, a proiectelor de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor.

- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucririle aferente cerintelor
s participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerinfele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta

. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- Completarea/modificarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate
modificarile survenite in timpul executiei lucrarilor, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate
de terte parti. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea
Contractanta

- Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile
de utilizatori

- Participarea la toate fintrunirile si convocarile beneficiarului cu privire la realizarea
obiectivului;

- Asistarea Autoritafii Contractante si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a
calitatii in constructii
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. Prezentarea la receptia la terminarea lucrérilor a unui referat cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea
- Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

9.3.Obligatii si rispunderi ale specialistilor verificatori de proiecte

Specialistii verificatori de proiecte atestafi raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale ale proiectului.

9.4.0bligatii si raspunderi ale executantului lucririlor

E Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

- Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru organizatia
sa, cdt si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform
legislatiel In vigoare) pentru executarea lucrarilor

- Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres lunare

- Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate mdsurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. In
situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Inginerul si de a remedia pe cheltuiala
sa, orice eventuald contaminare a mediului inconjurator.

- Sesizarea investitorilor asupra neconformitagilor si neconcordantelor constatate in proiecte,
in vederea solutionarii;

- inceperea executiei lucrdrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

- Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor;

- Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- Utilizarea in execufia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea ceringelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele
care indeplinesc conditiile precizate i numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;

. Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

- Sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrdri publice,
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor; Supunerea Ia receptic numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructit;

- Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiald, la terminarea executiei
lucrérilor;
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- Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

9.5.0bligatii privind asiguririle
Obligatii generale privind Asigurdrile

Orice Asigurare incheiatd de catre Contractant respectd conditiile/termenii stabilite/stabiliti de
catre Achizitor.

Asigurarea se incheie cu o societate de asigurare/ institutie bancara agreata de Achizitor.
Contravaloarea primelor de asigurare se suportd de catre Contractant si se include in preturile
ofertate.

Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cite ori i se cere, polita de
asigurare $i documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.

Contractantul are obligatia de a se asigura c¢a Subcontractantii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de Subcontractanti. Contractantul solicita Subcontractantilor s prezinte
Achizitorului, la cerere, polifa de asigurare si documentele justificative pentru plata primelor
curente (actualizate).

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
Lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Contractant, cu exceptia atdt a unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina
Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia sau a celui care nu-i este imputabil
Contractantului.

Achizitorul 1si rezerva dreptul sa verifice, s solicite clarificari gi sa accepte sau si solicite ajustari
ale politei de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: asiguritor,
conditii generale si particulare, fransize, etc.

Contractantul trebuie sa prezinte Asigurarile in termen de 5 zile de la data la care a fost emis
ordinul de incepere, demonstriind ca asigurarile agreate sunt in vigoare si in deplina conformitate cu
obligatiile contractuale.

Asigurarea/Asigurdrile trebuie sd fie valabile cel putin pana la data Receptiei la Terminarea
Lucrarilor si sd acopere intreaga durata a prestatiei sale sub acest Contract.

Atunci cand este necesar, certificate de reinnoire vor fi obtinute de Contractant si vor fi trimise
Achizitorului in termen de 5 zile de la data de la care devin disponibile.

Contractantul va suporta integral consecinfele lipsei totale sau parfiale a asigurdrii privind
lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul
propriu §i reprezentan{ii imputernicifi, eliberdnd complet Beneficiarul si Supervizorul de orice
raspundere n aceastd privin{d.

Asigurarea Lucrdarilor si a Utilajelor Contractantului

Contractantul trebuie sa asigure Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele
Contractantului pentru o valoare cel putin egala cu costul total de refacere, inclusiv costurile de
demolare, de inldturare a darimaturilor, onorarii si profit. Aceastd Asigurare trebuie si fie in
vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie sa fie transmisa pana la data stabilitd. Asigurarea
se face la 25% din valoarea lucrarilor.

Asigurarea impotriva vdtamdrii persoanelor si a daunelor aduse proprietifii

Partea asigurdtoare, trebuie sd incheie Asigurare/Asigurari privind raspunderea pentru orice
pierderi, daune, decese sau vatamari corporale care pot afecta orice proprietate fizica sau orice
persoana si care ar putea fi generate pe perioada executarii ui Contract.
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Asigurarea Personalului Contractantului

Contractantul incheie si mentine in vigoare orice asigurari obligatorii privind sanitatea si
securitatea in muncd a angajatilor in conformitate cu Legile si jurisdictia care guverneazi
raporturile juridice de munca dintre Contractant si angajatii sii, asigurarea impotriva reclamatii lor,
daunelor, pierderilor si cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari
corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de Contractant sau oricirui
alt membru al Personalului Contractantului.

9.6.0bligatii si raspunderi ale Autoritiitii Contractante

- Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

- Desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu derularea
Contractului;

- Achitarea contravalorii prestatiilor si lucrarilor executate de catre Contractant, in baza
facturilor emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

E Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale.

10. Modul de prezentare a ofertei
10.1. Propunerea tehnica

Ofertantul are obligatia de a elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile
precizate in Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat din continutul acesteia sa rezulte in mod clar
corespondenta propunerii tehnice cu cerintele/obligatiile/specificatiile previzute in Caietul de
Sarcini.

NOTA:

Precizam ca, pentru buna intocmire a ofertei, se recomanda ca ofertantii sa viziteze amplasamentul
lucrarilor. Orice neclaritati ca urmare a vizitarii amplasamentului lucrarii vor face obiectul unor
solicitari de clarificari din partea oricarui operator economic interesat, pana la data limita prevazuta
in Documentatia de atribuire in acest sens.

10.2. Propunerea financiara
Se va prezenta formularul de oferta conform documentatiei de atribuire, insotit de Anexa la
formularul de oferta.

11. Revizuirea Preturilor

A. Pentru lucriri.

Introducerea formulei de ajustare :
Va=Vo x [( l-p-a)x[CCm’ICCdm referinta + (p+d)]
Unde:
- Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,;
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului;
- a reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinate ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;
- p reprezintd valoarea procentuald a profitului determinate ca raport dintre valoarea profitului

exprimat valoric si pretul contractului;

Page 28 of 29



- ICCn reprezinta indicele de cost in constructii total afferent lunii solicitarii de platd
- ICCldata referinta reprezintd indicele de cost in constructii total afferent lunii anterioare datei — limitd de

depuncre a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

Auditul de siguranta rutiera.

Auditul de siguranta rutiera se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 cu
completarile si modificarile ulterioare si este in sarcina Beneficiarului. Contractantul va asigura
asistenta tehnica Beneficiarului in vederea asigurarii auditului de siguranta rutiera, va tine cont, va
revizui si va introduce in documentatia de Proiectare toate solicitarile si recomandarile din Auditul
de Siguranta Rutiera.
Proiectul va fi elaborate de catre Contractant in asa maniera incat sa inlature orice risc care ar putea
aparea in urma auditarii, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de catre neconformitati ale
proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de catre Contractant, pe propria cheltuiala.
Contractantul va transmite Beneficiarului, intr-un timp rezonabil, astfel incat Graficul de executie
sa fie respectat, solicitarea de efectuare a Auditului de Siguranta Rutiera in urmatoarele etape
descriese in Legea 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Proiect tehnic de executic;

- Anterior receptiei la terminarea lucrarilor;

- Imediat dupa darea in exploatare a obiectivului.
Contractantul va transmite Beneficiarul toata documentatia necesara Auditorului de Siguranta
Rutiera, odata cu solicitarea de efectuare a Auditului. Raportul rezultat in urma auditului de
siguranta rutier va contine un set de recomandari privind remedierea eventualelor deficient
constatate.
Contractantul va fi responsabil de implementarea tuturor masurilor ce se impun pentru remedierea
acestor eventuale deficient constatate.

Nota: Beneficiarul isi rezerva dreptul de proprietate asupra unor materiale (parapete,
semnalizare vertical, materiale frezate, etc.) sau articole obtinute din demolare sau escavdri.
Antreprenorul va lua toate mdsurile necesare pentru a se asigura cd sunt pdastrate. Va fi
responsabil de orice distrugere sau daund aduse acestor materiale sau articole, pand la predarea
lor cdtre Beneficiar.

Sef Serviciu Invetitii R.K. g1/Calamitati, intocmit,
Ing. Mugurel RAILEA ing. Radu GENTIMIR

e
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Servicii de proiectare fazele P.A.C.+P.T.E. + A.T. si Executie lucriri

OBIECTIV : pentru:
"Reabilitare Pod pe DN 17 B, km 13+152 peste raul Bistrita la Rusea”
BENEFICIAR : C.N.A.LR. S.A. - D.R.D.P. 1ASI
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI
Nr. g : -
Denumire articol UM, Cantitatea
crt.
] 2 3 4
OBIECTUL: Reabilitare Pod pe DN 17 B km 13+152
CAP 1 INFRASTRUCTURA
I |Sapatura pentru camasuiri fundatii me 860.00

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.avand
peste 1 m latime.executata cu taluz inclinat.fara
sprijiniri.pana la 6 m adancime.cu evacuare manuala.la mc 344.00
fundatii.subsoluri,canele ete...in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare

Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc

1.2 . to 619.20
aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 10m e
. |Imprastierea cu lopata a pamant. alinat.strat uniform
13 [ e e me 344.00
10-30¢m. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25
me.cu motor ardere interna si comanda =
1.4 | . G G 100 me 5.16
hidraulica.in:...pamant cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg 4
. |Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu
1.5 . to 9.26
autobasculanta dist.= 5 km
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria | sau 2 si categoria 3 sau 4.executata cu .
16 [ = ™ S ; 100 me 5.16
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi
cu grosimea de :...21-30 em.teren catg. 3 sau 4
Sprijiniri de maluri.cu dulapi de fag asezati orizontal.la
sapaturi executate in spatii limitate.avand latimea de :
1.7 P St DSt A mp 172.00
pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de
0.00-2 m.intre dulapi 0.00- 0.20 m
Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi.in teren cu
1.8 |infiltratii puternice de apa.executate cu:...motopompa ora 86.00
de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)
2 |Colraje camasuire mp 674.00
Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din
2 e P i AHE ey mp 674.00
panouri cu placaj p cu suprafete...plane
Transportul materialelor prin purtat direct.materiale.
22 | 5 . z to 10.11
incomode sub 25 kg distanta 50m
3 |Armatura camasuiala si conectori kg 16.062.00
3 Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. N 33124
Fi . AT 5 I o FA A
si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.
Montare armaturi pentru beton armat in
3.2 |fund.Radicre..elev.infrastr.suprastr pod grinzi drepte. kg 16.062.00
cadre cte
Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton
armat in fundatii fasonarca barelor pentru fundatii
s e N S i e e S R ke 16.062.00
izolate.(inclusiv fundatii pahar).continui si radiere. in =
ateliere de santier. PC32. D <l6mm
3.4 |Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera) kg 88.34
. « [Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale
35 - . i to 16.06
comode peste 235 kg distanta 50m
4 |Turnare beton camasuiala mc 322.00
4.1 | Turnare beton armat b150 in fund. Talpi mc 322.00
4.1.1. |Beton marfa clasa C 30/37 mc 32458
Transport rutier al betonului-mortarului cu
82 ot ‘ : 0 778.98

autobetonicra de 5.5 me dist=50 km

TOTAL CAP. 1 INFRASTRUCTURA

TVA

TOTAL CAP. 1 INFRASTRUCTURA cu TVA




CAP 2. SUPRASTRUCTURA

1 [Decapare de imbracaminti asfaltice mp 1.140.00

L1 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 ¢cm
_|erosime. formate din . covoare asfaltice e 1,140.00
1.2 |Freza WIRTGEN ora 316
13 Incarcarca materialelor. grupa a-grele si...marunte.prin
~_|aruncare rampa sau teren-auto categ. | to 80.33
L4 Transportul rutier al...materialelor.semifabricatelor cu ,
___lautobasculanta pe dist.= 5 km. - 30:37
2 |Demolare beton suprastructura me 189.00

71 Daramare beton din fundat.culei.pile.zid. sprijin...fara . 189,00

exploziv cu eiocan cu aer comprimateriale )

- Transportul materialelor prin purtat direct.materiale. . 153

~~ lincomode sub 25 kg distanta 50m . #33.50
3 |Desfacere borduri m 146.00

., . |Desfacerea bordurilor din piatra sau beton orice

3.1 . e m 146.00

dimensiuni. asczate pe beton -

32 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale. . 1518

~ 7 |incomode sub 25 kg distanta 20m i =

13 Transportul rutier al materialelor. semifabricatelor cu . (5.18
- < = (b}

autobasculanta pe dist=50km et
4 |Desfacere parapet pietonal m 146.00
41 Deslacerea balustradelor.grilelor si parapetelor K 4.380.00
“*. - . - . . 424
metalice montate in beton zidarie sau lemnarie & NS
12 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale. ; 138
4.2 - . 0 i
comode sub 25 kg distanta 10m ’
5 |Cofrare placa de suprabetonare mp 241.00

5 Cofraje panouri placaj tip p pentru beton armat..la SAL00

| : 3 e X m 241,
monolizare suprastructuri la poduri din elem. prel P
Transportul materialelor prin purtat direct.materiale.

5.2 P L to 12.65
" [comode sub 25 kg distanta 10m i
6 |Turnare beton in placa de suprabetonare me 199.00

6.1 Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. 9.05
1 5 . . 3% 3 m fo g |

si ancor. pentru repar. camasuieli cu lorare...mecan.

6.2 [Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera) kg 2.99

63 Montare armaturi pentru beton armat in suprastructura K 15.621.50
8 Ji | . a . . 424 .02,

podurilor boltite in arc si parapet =
Conlectionarea armaturilor din otel beton pentru beton
armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii .

6.4 ? kg 15.621.50
© |izolate.(inclusiv fundatii pahar).continui si radiere, in = e

ateliere de santier. OB37, D =10-16mm

6.5 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale. " 1562
55 |+ . 0 3.62

incomode peste 25 kg distanta 20m

6.6 Turnare beton armat B200 in tabl. Placi platejale me 199.00
___|coronamente.ete..manual '

6.6.1 |Beton martfa clasa C 30/37 mc 200.59
Transport rutier al betonului-mortarului cu i
6.7 e o i (o 481.58
autobetoniera de 3.5 me dist=30 km
7 |Hidroizolatie pod mp 756.00
I
7.1 |Hidroizolatie la poduri de sosea mp 756.00
Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a
7.2 |straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase mp 756.00
din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
executata cu peria mecanica
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a

73 imbracamintilor existente in wederea aplicarii unui 100 756

; M e m :
strat de uzura din mixtura asfaltica. executata cu: P
emulsie cationica cu rupere rapida
- Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic. 5 37.80
o < . . 2 & 4] 2/,
Speciale (cisterna.beton.ete) pe dist de 50
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte
7.5 |executata la cald. in grosime de : 3.0 ¢m cu asternere mp 756.00

manuala




7.6 |Mixtura asfaltica BA 12.5 to 53.30
Transport ruticr al materialelor, semifabricatelor cu B
L2 M S—————— to 53.30
autobasculanta pe dist=30km
8 |Montare/demontare schela metalica mp 334.00
Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale
Bl |omonsan s i B mp 334.00
pina la 30 m inaltime inclusiv
Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13.5
gz (TR Pe ora 850.03
3sch. lei/mp
. | Transportul materialelor prin purtat
ol el PERPHOAE to 33.40
dircct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m
9 |Aplicare proteetie anticoroziva pod mp 1.655.00
Curatarea cu peric de sarma. spalarea cu apa si spoirea
9.1 PERERE P PR mp 1.655.00
cu lapte de ciment a supr de beton demola
Mortar special pe baza de ciment pentru reparatii .
92 | s ! e P me 16.53
suprafete degradate
Injectarea lisurilor pana la 10mm deschidere cu rasini o
9.3 TR 2 3 i ] m 165.50
expoxidice, inclusiv pakerele pentru injectare
Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite .
For il o e st : o mp 1.655.00
discuite fin la pereti si tavane, cu vopsea epoxidica
.| Transportul materialelor prin purtat
gl [ ARSpORRIINES S el o 1.29
direct.materiale...comode sub 23 kg distanta 10m
10 |Platforma de lucru suspendata mp 667.00
10.1 |Platforma de lucru suspendata. ..din lemn de foioase mp 667.00
Transport ruticr materiale.semifabricate cu _
10.2 Pe SR ¥ to 25.35
autobasculanta pe dist de 50
TOTAL CAP. 2 SUPRASTRUCTURA
TVA
TOTAL CAP. 2 SUPRASTRUCTURA cu TVA
CAP 3. CALEA PE POD
1 |Mixtura asfaltica to 756.00
U UL TICCATITET TIT VCOTTed dPTICATTT
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a
1.1 [straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase mp 756.00
din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
execniala ¢y na‘l‘i'% mecaniea: -
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a
imbracamintilor existente in wederea aplicarii unui -
1% A 100 mp 7.56
strat de uzura din mixtura asfaltica. executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida
Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.
gy [Lrenchon dermattialesentiBbricate 10 34.40
Speciale (cisterna,beton.ete) pe dist de 50
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte .
1.4 : ; A ) ) mp 756.00
executata la cald. in grosime de : 3.0 cm cu asternere
1.5 |Mixtura asfaltica BA 12,5 to 195.43
Trans | rutier al...materialclor.semifabricatelor cu .
L |Trar sportul rutier IE‘ terialclor.se e i 195.43
autobasculanta pe dist.= 50 km.
2 |Parapet directional tip H4B m 146.00
arapet metalic deformabil (flexibil) tip d cu lisa si
)1 Parapet metalic deformabil (flexibil) tip = 146.00

stalpi metalici:




2.2 |Parapet de siguranta tip H4B m 146.00
Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in
2.3 |beton din profile laminate. tabla, tabla striata, otel kg 2.920.00
beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri
24 Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale
" |incomode peste 23 kg distanta 10m o 14.60
25 Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul, 58 40
~"_|siancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan. " a8
2.6 |Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera) kg 16.06
2.6.1 |Bara filetata M14 si material marunt m 67.16
2.7 |Montare bara filetata M 14 si material marunt m 67.16
3 |Parapet pictonal m 146.00
. Parapet din teava sub forma de panouri incl....stalpi
31 2L : to 7.30
conl. in industric montat pe pod din beton armat
3.1.1 [Parapet metalic din cornier [c,otel rotund sau lat kg 7.300.00
Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. ;
32 | pung >Umim pentr m 58.40
si ancor, pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.
3.3 |Montare bara filetata M 14 si material marunt m 67.16
3.4 [Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera) ke 16.06
3.5 [Bara filetata M 14 si material marunt m 67.16
Transportul materialelor prin purtat...dircct.materiale .
36 |. L . to 7.30
incomode peste 25 kg distanta 10m
Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10.0-14.9 tf
§8 [T R Pep ora 14.60
1 schimb
4 |Dispozitiv de acoperire a rosturilor m 48.00
Dispozitiv de dilatatic Camelot Regular pentru
4, | 'Spoxttiv Co Cliatatic .l ) m 48.00
rosturile podurilor rutiere. rosturi cu miscare D = 50
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu
42 P EEe el REERS o 0.96
autobasculanta pe dist.= 30 km.
5 |Bordura mare din beton m 146.80
-, |Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x
5.1 |42 y G = m 146.80
25cm.pe fundatie din beton 30 x 15 cm
5.1.1 |Beton de ciment B 400 stas 3622 mc 7.34
- ~ | Transportul rutier al materialelor.semifabricatclor cu i
5.2 : : o 7.34
autocamionul pe dist.= .50 km,
Transportul rutier al betonului-mortarului cu
53 i T to 17.62
autobetoniera de...5.5 me dist.=50 km
6 | Gura de scurgere buc 6.00
Gura scurgere cu sifon si depozit STAS 6701-73
6.1 ura HL_‘LII',:L'FL cu sifon ¢pe ki 6.00
carosabila tip a2
7 |Beton de ciment B 400 stas 3622 mc 3.00
7.1 |Mortar de zidarie M 100 s 1030 me 0.60
Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu
T2 i ; i o 0.60
autocamionul pe dist.=. .50 km.
8 |Beton trotuare mc 6.00
81 Turnare beton simplu B100 in elev.culei. aripi, zid cu - 6.00
pompa
8.2 |Beton marfa clasa C 30/37 me 6.00
Transportul rutier al betonului-mortarului cu oo
8.3 P * i to 15.54

autobetoniera de...5.5 mc dist. =30 km

TOTAL CAP. 3 CALEA PE POD

TVA

TOTAL CAP. 3 CALEA PE POD cu TVA




CAP 4. RACORDARI CU TERASAMENTUL

1 |Sapatura me 220.00
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.avand
peste | m latime.executata cu taluz inclinat, fara
1.1 [sprijiniri.pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala.la me 88.00
fundatii.subsoluri.canele etc...in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare
12 Transportul.. .materialelor cu roaba pe pneuri inc 158.4
i It to L
aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 10m Rt
13 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat.strat uniform o8
 |10-30cm. gros cu sfarim. bulg, teren...teren foarte tare me 00
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25
me.cu motor ardere interna si comanda
O G 100 me 1.32
hidraulica.in:...pamant cu umiditate
naturala.descarcare in autovehicule teren catg 4
- | Transportul rutier al...pamantului sau molozulut cu
1.5 culanta dist = 5 & to 237.60
autobasculanta dist.= 5 km
Imprastierea pamantului alanat provenit din teren
L6 categoria | sau 2 si categoria 3 sau 4.executata cu 100 {39
Nl . S " me Ja
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP.in straturi ’
cu grosimea de :...21-30 cm.leren catg. 3 sau 4
2 |Inaltare ziduri intoarse buc 2.00
5 Daramare beton din fundat.culei.pile.zid. sprijin...fara 55
2 2 P k . mc Lk
exploziv cu ciocan cu aer comprimateriale i 4
5% Transportul materialelor prin purtat.. .direct.materiale ; 538
iy i 3 = = IE (A} D
incomode peste 25 ke distanta 50m
23 Gauri si strapung. d maxim 30mm pentru introduc. bul. 44.00
2; . s m 44.
si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.
2.4 |Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera) kg 12.00
- |Montare armaturi pentru beton armat in fund. s
ol g g ke 540.00
Radiere...clev. infrastr. =
Conlectionarea armaturilor din otel beton pentru beton
armalt in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii 2
26 | : SR RS kg 540.00
izolate. (inclusiv fundatii pahar). continui si radiere. in
ateliere de santier. PC 32. D > 16 mm
Transportul materialelor prin purtat...direcct. materiale =
2.7 = . - 1o 0.54
comode peste 25 ke distanta 50m
Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din
28 . . - Ak mp 20.88
panouri cu placaj p cu supralete...plane
['ransportul materialelor prin purtat
29| = ; Z : : 1o 0.31
direct.materiale...comode sub 23 ke distanta 50m
lurnare beton armat B150 1n fund. Talpi
2.10 . ieniS a4l me 6.80
radicre...manual
2.10.1{Beton marfa clasa C 30/37 mc 6.85
ransportul ruticr al betonului-mortarulur cu
211 : C T (4] 16.26
autobetoniera de...5.5 me dist.=30 kim
3 |Inaltare ziduri intoarse buc 4.00
11 Daramare beton din fundat.culei.pile.zid. sprijin...lara 294
: . . . . me 2.2
exploziv cu ciocan cu aer comprimalteriale
+ 5 |Transportul materialelor prin purtat © 5138
. . . . - . - L i
direcl.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m
13 Gaurt si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. 16.00
; . - m :
si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare.. mecan.
3.4 |Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera) kg 12.00
- |Montare armaturi pentru beton armat in fund.
35 o D e ke 440.00
Radiere...clev. infrastr. suprastr. pod grinzi =
Confectionarca armaturilor din otel beton pentru beton
armat in fundatii fasonarca barelor pentru fundatii
sl Gk s o it i s ke 440.00
izolate,(inclusiv fundatii pahar),continui si radiere, in =
ateliere de santier, PC32. D <l6mm
37 Transportul materialelor prin purtat i 0.44
~_|direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m i
38 Cofraje pentru beton elevatie si zidur sprij. din 24.00
4 : 2 . m 24.
panouri cu placaj p cu suprafete...plane p
I'ransportul materialelor prin purtat
39 |5 . & ; F: o 0.36
dircct. materiale...comode sub 25 ke distanta 50m
R F'urnare beton armat B130 in fund. Talpi "
3.10 . mc 5.60
radiere...manual
3.10.1|{Beton marfa clasa C 30/37 mc 5.64




Transportul rutier al betonului-mortarului cu

311 . - i i 5
autobetoniera de...5.5 me dist.=50 km 0 13.56
4 [Hidroizolatie in spatele culeelor mp 35.00
4 Hidroizolatii...[a Tucrart de arta din bitum filerizat
___laplicata la rece in doua straturi mp 35.00
Transportul materialelor prin purtat
L [ — 56 Ll o 0.04
direct.materiale...comode sub 23 ke distanta 10 m
5 |Dren in spatele culeclor mc 42.00
51 Zidarie uscata in...drenur’ Ta culci si zid. spij. din 4
___|piatra bruta roca sedimentara e 42.00
59 I'ransportul materialelor prin purtat...direct.materiale 27 82
5 5 5 o &
incomode peste 25 ke distanta [0m B2
E Protcjarca terasamentelor.cu panza netesuta
e il e R R SRR mp 84.00
NETESIN.pe:... interiorul drenurilor ca filtru invers
5.4 [Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1.5m m -65.10
5.5 |Geotextil mp 8$4.00
6 |Umplutura in spatele culeelor mc 42.00
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25
mc.cu motor ardere interna si comanda
6.1 |, . e L 100 mc 0.42
hidraulica.in:...pamant cu umiditate
naturala.descarcare in autovehicule teren catg 4
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
6.2 categoria | sau 2 si categoria 3 sau 4.exccutata cu 100 0.4
2 ; g ; me 42
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP.in straturi
cu grosimea de :...21-30 cm.leren catg, 3 sau 4
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 t.in straturi
6.3 |succesive de 15- 100 me 0.42
20 cm grosime dupa compactare.exclusiv udarea
fiecarui strat in parte. umpluturile executandu-se
Transport rutier materiale, semifabricate
g, | TERIRON. MUUEE WARErIe , (o 420
cu...autovehic.speciale (cisterna, beton.ete)pe dist.de
- | Transportul ruticr al...pamantului sau molozului cu
g5 | ok el o 75.60
autobasculanta dist.= 5 km
7 |Dale de racord buc 2.00
Daramare beton din fundat.culei.pile.zid. sprijin...fara
& W kil o . sRESE0. SPIUIN.. (U me 26.74
exploziv cu ciocan cu aer comprimateriale
I'ransportul materialelor prin purtat...direct. materiale
g, | P R atertd 0 64.18
incomode peste 23 ke distanta 30m
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru
7.3 |drumuri. cu asternere manuala exccutate fara impanare me 20.00
si fara innoroire:
Strat drenant din nisip. avand grosimea dupa
7.4 : P. avand grosimed cup mp 80.00
compactare de : 10 cm
75 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din - 31,00
™ |panouri cu placaj p cu suprafete...plane p ’
I'ransportul materialelor prin purtat...direct. materiale 5
7.6 = : = to 0.32
comode peste 235 ke distanta 50m
Confcctionarca armaturilor din otel beton pentru beton
armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii
gy | Rt LGRS ARQE R DAICL peniL el ke 2.340.00
izolate, (inclusiv fundatii pahar). continui si radiere, in
ateliere de santier. PC 52. D > 16 mm
Montare armaturi pentru beton armat in fund. B
7.8 |Radiere...clev. infrastr. suprastr. pod grinzi ke 2.340.00
Transportul materialelor prin purtat
gy | ORI IR PR o 2.34
direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m
Turnarc beton armat B 13U i fund. Talpi :
7.0 | e 2P me 30.00
radiere  manual
7.10.1{Beton marfa clasa C 30/37 me 30.24
711 Transportul rutier al betonuluimortarului cu e 7258
i autobetoniera de...5.5 me dist.=50 km 2
8 |Strat din balast pe rampe mc 117.00
Strat de agregate naturale cilindrate (balast). avand
8.1 |functia de rezidenta filtranta. izolatoare, antigeliva si me 117.00
anticapilara, cu asternere mecanica:
Transportul rutier al.. .materialelor, semifabricatelor cu
R [Pk ; to 260.68

autobasculanta pe dist.= 50 km.




Transport rutier materiale semifabricate

8.3 ; : : i A €
cu...autovehic.speciale (cisterna.beton.ete)pe dist.de 10 s 2691
9 [Piatra sparta pe rampe me 72.00
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru
9.1 [drumuri. cu asterncre mecanica executate cu impanare mc 72.00
fara innoroire;
9.2 Transportul rutier al... materialelor.semifabricatelor cu p—
"~ |autobasculanta pe dist.= 50 km. 0 13358
9.3 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.
" |Speciale (cisterna.beton.ete)pe dist.de 10 L 10.80
10 |Strat din AB 2 pe rampe mp 340.00
Luralirea mecammca in vederea dphicarii
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a
101 [straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de mp 340.00
piatra nebitumata, execulata cu matura mecanica fixata
ne tractor
10.2 Transport rutier materiale semifabricate
" |cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.ete)pe dist.de 10 1 170
Amorsarca supraletelor straturilor de baza sau a
imbracamintilor existente in wederea aplicarii unui
103 " e i g P 100 mp 3.40
strat de uzura din mixtura asfaltica. executata cu;
emulsic cationica cu rupere rapida
10.4 I'ransport rutier materiale.semifabricate b.is
. : . . to ;
cu...autovehic.speciale (cisterna.beton.ete)pe dist.de 10 :
_ | Transport rutier materiale.semifabricate
[ | T R R . o 0.15
cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc) pe dist de
Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu
10.6 | . o 64.43
asternere mecanica:
10.6.1|Mixtura asfaltica tip AB2 10 64.62
(67 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu i 64.26
: . ) 4.2
autobasculanta pe dist.= 50 km. :
11 [Strat din BAD 20 pe rampe mp 335.00
Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a B
Lt G i ) ; mp 335.00
straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra nebitumata. executata cu matura mecanica fixata
112 Transport rutier materiale.semifabricate : i &
4 : i i . 0 .68
cu...autovehic.speciale (cisterna.beton.cte)pe dist.de 10
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a
(3 imbracamintilor existente in wederea aplicarii unui i6b 135
_ 5 i ) m A7
strat de uzura din mixtura asfaltica. executata cu: p
emulsie cationica cu rupere rapida
Transporl rutier materiale.semitabricate .
11.4 . . . . to 0.15
cu...autovehic.speciale (cisterna.beton.ete)pe dist.de 10
[ Transport rutier materiale.semifabricate cu i 015
5 ; . i ; . o A3
...autovchic.speciale (cisterna.beton.ete) pe dist de 50
Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu
11.6 : Lo 47.24
asternere mecanica;
11.6.1|Mixtura asfaltica tip BAD20 1o 47.38
(19 Transportul rutier al...materialelor.semitabricatelor cu y 4738
i . - (4] 4.0
autobasculanta pe dist.= 30 km.
12 [Strat din BA 16 pe rampe mp 330.00
Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a -~
12.1 |.. o e atuite din - macadam can nava; de mp 330.00
straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra nebitumata. executata cu matura mecanica fixata
122 Transport rutier materiale.semifabricate cu... ; 165
22 . . . , 0 .65
autovehic.speciale (cisterna.beton.cte)pe dist.de 10
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a
imbracamintilor existente in wederea aplicarii unui
12.3 P 100 mp 3.30

strat de uzura din mixtura asfaltica. executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida




Transport ruticr materiale,semifabricate

12.4 : : : . ) 5
cu...autovehic.speciale (cisterna.beton.ete)pe dist.de 10 % 0.15
5% Transport rutier materiale,semifabricate
25 ; : : . s
cu...autovehic.speciale (cisterna.beton.ete) pe dist de to 0.15
lmhr. o 1 =] e 3 aefr gt e > - ey
12.6 acaminte de i?c,lun d?ia]llt. cu agregate marunte thip 330.00
execulata la cald. in grosime de : 4.0 ¢cm cu asternere
12.6. 1| Mixtura asfaltica BA 16 to 31.02
, Transportul rutier al.. .materialelor, semifabricatelor cu
12.7 lautobasculanta pe dist.= 50 km. to 31.02
13 |Casiuri si scari pe taluz me 30.00
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25
131 mc.cu motor ardere interna si comanda i |
= . i < F-
hidraulica.in:...pamant cu umiditate 0 me 0.15
naturala.descarcare in autovehicule teren catg 4
132 Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu g 377
3 . 0 27.
autobasculanta dist.= 5 km >
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
133 categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4.exccutata cu o )
= [buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP.in straturi me 0.15
cu grosimea de :...21-30 em.teren catg. 3 sau 4
i Strat drenant din balast, avand grosimea dupa N
2% |compactare de : 20 em L 45.00
. . |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din
135 M B T o ; mp 42.00
panouri cu placaj p cu suprafete...plane
Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale R
13.6 e : to 0.63
comode peste 235 kg distanta 50m
Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in
13.7 |cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin mp 300.00
rosturi de 2.5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.
13.7.1|Beton marfa clasa C 30/37 me 30.00
Transportul ruticr al betonuluimortarului cu
13.8 | onoPort b to 72.00
autobetonicra de...5.5 me dist.=30 km
13.9 |Scari pe taluz din...trepte de beton prefabricate pe m 12.00
Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm
inaltime asezata la distante de 1... 1.2 m. prevazuti cu
13.10 S R N m 12.00
rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de
beton, confectionata : din teava D=1 1/4 curba
14 |Sterturi de con si pereu din beton mc 75.00
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25
mc.cu motor ardere interna si comanda
W [ o ’ 100 me 0.38
hidraulica.in:...pamant cu umiditate
naturala.descarcare in autovehicule teren catg 4
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu
Thed baiag L IR . 0 69.38
autobasculanta dist.= 5 km
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
143 categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau d.executata cu 100 0.38
i " ot . mc X
™ |buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP.in straturi ¢
cu grosimea de :...21-30 cm.teren catg. 3 sau 4
Strat drenant din balast. avand grosimea dupa :
14.4 5 din bals anee S EURs mp 112.50
compactare de : 20 cm
. |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din -
145 AE PROTUDE ale. pry mp 105.00
panouri cu placaj p cu suprafete...plane
14.6 Transportul materialelor prin purtat...dircct.materiale - 158
4.0 = = = -
comode peste 25 kg distanta S0m
Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in
14.7 |cimpuri separate pina la 2 mp suprafata. impartita prin mp 750.00
rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.
14.7.1|Beton marta clasa C 30/37 mc 75.00
Transportul rutier al betonului-mortarului cu
14.8 P 4 P i to 180.00
autobetoniera de...5.5 me dist.=30 km
. |Parapet deformabil tip 143
Cl s P m 100.00
- , |Parapet metalic deformabil ({lexibil) tip d cu lisa si
151 [ oope me e ; 2 ‘ m 100.00
stalpi metalici:
- - |Parapet de siguranta tip H4B
15.2 |arep guranta tip m 100.00




Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in
beton din profile laminate. tabla, tabla striata. otel
beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri

2.000.00

15.4

Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale

incomode peste 25 kg distanta 10m

o

10.00

TOTAL CAP.4 RACORDARI CU TERASAMENTUL

TVA

TOTAL CAF. 4 RACORDARTCU TERASAMENTUL cu

TVA

CAP 5. AMENAJARE ALBIE

Calibrare albie

mc

5.040.00

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.235
me.cu motor ardere interna si comanda
hidraulica.in:...pamant imbibat cu apa.deplasare
excavator pe platelaje.descarcare in depozite. teren catg
3 in conditiile gospodaririi apelor

100 mc

50.40

Panouri de platelaj cu suport.pentru deplasarea
excavatorului pe senile in ...teren mocirlos

100 me

50.40

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de
81-180 CPinclusiv impingerea pamantului pana la 10
m.in:...teren catg. 4 in conditiile gospodaririi apelor

100 me

50.40

Spor la consumurile de ore-utilaj pentru transportul
pamantului pe ficcare 10 m in plus.peste distanta
prevazuta la articolele respective... TSCI9D]1 teren
catg. 4 in conditiile gospodaririi apclor

100 me

50.40

(]

Umplutura de pamant in albie

mc

[&¥]
L
-

0.00

(2]

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25
mc.cu motor ardere interna si comanda
hidraulica.in:...pamant cu umiditate

naturala descarcare in autovehicule teren catg 4

100 mc

[Re]
h
(]

[
(B

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria | sau 2 si categoria 3 sau 4.executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP.in straturi
cu grosimea de :...21-30 cm.teren catg, 3 sau 4

100 mc

o]
ad

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 Lin straturi
succesive de 15-

20 cm grosime dupa compactare.exclusiv udarea
fiecarui strat in parte, umpluturile exceutandu-se

100 me

2]
n
[}

]

Transport rutier materiale, semifabricate cu...
autovehic.speciale
(cisterna.beton.ete)pe dist.de 10

(3]

Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

[(}]

4.536.00

ad

Saltea din gabioane protectie pile

buc

2.00

Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii
cosurilor din impletitura de sarma folositc pentru
protejarea lucrarilor de zidaric uscata. gabioane,
aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm

1.132.00

Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D= [2mm

1.165.96

Montarea carcaselor de armaturi gata conl’._.in col. ba
si lansarea la adincime

1.17

Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale
comode peste 25 kg distanta 10m

Lo

1.17

3.4

Transportul ruticr al...materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

(4]

L
n

N TOTTTATSH TIPS O¢ SArmia ZIMCAta P Cadreie
metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidaric uscata, gabioanelor,
apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul
garmei de-[1=27 & mm

mp

540.00

3.6

Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale
comode peste 25 kg distanta 10m

5.40

3.7

Transportul rutier al...materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km,

5.40

3.8

Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc. la
compartimentele lucrarilor in : gabioane

128.00

3.8.

Piatra bruta sortata r.magmatice 50kg/buc.

mc

129.34




Transportul materialelor prin purtat...direct. materiale

3.9 lcomode peste 25 kg distanta 10m lo 194.01
Transportul rutier al... materialelor.semifabricatelor cu
3.10 | FAnSPe s © o 194.01
autobasculanta pe dist.= 50 km.
4 |Anrocamente din piatra bruta protectie pile me 330.00
Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in
4.1 |lucrari pe cursuri de apa. executate manual: prin mc 330.00
aruncare. la protectia taluzurilor.
Transportul ruticr al...materialelor.semifabricatelor cu —
4.2 . SR to 499.95
autobasculanta pe dist.= 50 km.
Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale
43 PACHE, PR 2 PR PR 0 499.95
comode peste 25 kg distanta 10m
TOTAL CAP.5 AMENAJARE ALBIE
TVA
TOTAL CAP.5 AMENAJARE ALBIE cu TVA
CAP 6. SEMNALIZARE RUTIERA
I [Marcaj rutier longitudinala m 180.00
Marcaje rutiere longitudinale. simple sau duble, cu
1.1 [intreruperi sau continue. executate mecanizat cu km 0.18
vopsea de email. fara microbile de sticla:
2 |Plantare stalpi pentru indicatoare bue 10.00
Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie
T | A SR AT PRE G e e g buc 10.00
rutiera din : metal. confectionati industrial :
2.1.1 |Beton de ciment B 200 stas 3622 me 1.00
2.1.2.|Stilp metalic confectionat industrial buc 10.00
29 l"ranspunfll rutier ;}I :Dct()nu‘humurtarultu cu i 3 40
autobetoniera de...5,5 me dist. =50 km
Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc
23 -+ - i to 2.40
aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 20m
3 |Montare indicatoare de circulatie bue 10.00
Montarea indicatoarclor pentru circulatia rutiera din
8 O i e P - buc 10.00
tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat:
3.1.1 |Indicator circul. lucru tbl.ol cerc D = 165 s1848 buc 6.00
Indicator circul.tbLol+fol.r. triunghi L =
3.1.2 o i buc 2.00
700mm [ 1 s1848
Indicator circul.tbl.ol+fol.r. drept.
313 & : 4 buc 2.00
1000x300mm Y9 s1848
TOTAL CAP. 6 SEMNALIZARE RUTIERA
TVA
TOTAL CAP.6 SEMNALIZARE RUTIERA cu TVA
CAP 7. DRUM TEHNOLOGIC
1 |Realizare drum tehnologic m 50.00
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de
1.1 |81-180 CP.inclusiv impingerea pamantului pana la 10 100 me 1.25
m.in:...teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 tiin straturi
1.2 |succesive de 15- 100 me 1.25
20 cm grosime dupa compactare.exclusiv udarea
fiecarui strat in parte. umpluturile executandu-se
Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand
1.3 [functia de rezidenta filtranta. izolatoare, antigeliva si me 75.00

anticapilara. cu asternere mecanica:




Transportul rutier al...materialelor.semifabricatelor cu

I autobasculanta pe dist.= 50 km. 1 16700

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru
1.3 |drumuri. cu asternere mecanica executate cu impanare me 50.00

fara innoroire:

Transportul rutier al... materialelor.semifabricatelor cu i
L autobasculanta pe dist.= 50 km o YG5s

TOTAL CAP 7. DRUM TEHNOLOGIC
TVA
TOTAL CAP 7. DRUM TEHNOLOGIC cu TVA
CAP 8. RELOCARE/PROTECTIA UTILITATILOR

I [Relocare retele electrice lucrare 1.00

TOTAL CAP 8. RELOCARE/PROTECTIA
UTILITATILOR

TVA

TOTAL CAP CAP 8. RELOCARE/PROTECTIA
UTILITATILOR cu TVA
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Nr. 26507 din 25 10, 2022

CERTIFICAT DE URBANISM

<
Nr. KG& din 20.1\D . 2022

In scopul: Reabilitare pod pe DN 17B km 13+152 peste riul Bistrita la Rusca

Ca urmare a cererii adresate de ") CNAIR SA — DRDP Iasi — SDN Suceava,

cu demieilinl/sediul *? in judetul -, municipiul/ eragul/ eomuna Bucuresti, satul __, sectorul 1, cod postal 010873,

strada Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38,bl. __ ,sc __ , et.  ,ap _ ,telefon/fax __ ,e-mail ___,inregistrati la nr.
26507 din 11.10.2022,

pentru imobilul — teren si /sau constructii — situat in judetul SUCEAVA, munieipiul/eragul/comuna DORNA
ARINI, sat ___, sectorul ___,cod postal ___,strada -,nr. - ,bl___ ,sc._ , et ,ap. 5

sau identificat prin ¥  plan de incadrare in zoni, memoriu tehnic

in temeiul reglementarilor Master Planului General de Transport al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 666 din 14 septembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 778 din 4 octombrie 2016 si a reglementérilor
Documentatiilor de urbanism nr. -, faza PUG/RUZ/RUD, aprobati prin Hotdrarea Consiliului Judetean /Local Dorna
Arini nr. 10 din 17.04.2015,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Amplasamentul investitiei este situat in extravilanul comunei Dorna Arini. Imobilul se identificd cu domeniu public de
interes national (DN 17B, ape) aflat in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere si AN
»Apele Romane” — ABA Siret.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a imobilului — pod, ape.
Conform P.U.G.-urilor aprobate - zone cai de comunicatii rutiere, ape.

*D Numele si prenumele solicitantului
"D Adresa solicitantului
") Date de identificare a imobilului - teren si/sau constructii
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3. REGIMUL TEHNIC

Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) se va elabora in baza unei
expertize tehnice pentru cerinta ,,rezistenta mecanica si stabilitate”, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991
privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii, cu modificirile si completarile ulterioare, ale HG nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei nr. 43
din 1997, privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executirii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completérile ulterioare: Autorizarea executdrii lucrdarilor de
constructii aferente infrastructurii de transport de interes national se face, in temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din
Lege, de cdtre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in conformitate cu prevederile art. 8 alin.
(4) lit. ¢), in baza certificatelor de urbanism emise de pregedintii consiliilor judetene/primarul general al municipiului
Bucuregti, potrivit legii”.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat / su-peate-fi-utilizat in scopul declarat 9 pentru / intraedt:

Reabilitare pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca

*4) Scopul emiterii certificatului e urbanism conform precizarii solicitantului, formulatd in cerere

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu conferd dreptul de a executa |
lucriri de constructii

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in scopul elaboradrii documentagiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii — de construire/ de
desfiintare — solicitantul se va adresa autorita{ii competente pentru protectia mediului:

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava — str. Bistritei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava

fn aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE {i prin Directiva Consiliului si Parlamentului European
2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legaturad cu mediul si modificarea, cu
privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze §i sa
decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfdsoara
dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii la
autoritatea administratiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru
protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultdrii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct
de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecti:
mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaludrii efectelor acesteia asupra mediului. In urmi
evaludrii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupr
mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinere
cererii pentru autorizarea executarii lucrrilor de constructii.

Tn situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a efectelor investific
asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritag
administratiei publice competente.
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S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi insotiti de
urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi si extrasul de carte funciari de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie
legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):
D.T.A.C. D.T.O.E. [ |DTAD.
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):
Alte avize/acorduri

alimentare cu apa gaze naturale
canalizare telefonizare
alimentare cu energie electrici salubritate
alimentare cu energie termica transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
l:l securitatea la incendiu |:| protectia civila D sdndtatea populatiei

d.3) avize /acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora (copie): Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Nationali de Administrare a
Infrastructurii Rutiere, Politia Rutierd, AN ,,Apele Romine” — ABA Siret — Sistemul de Gospodirire a Apelor
Suceava;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): expertizi tehnici, studiu topografic, studiu geotehnic
verificat la Af, verificare proiect.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului (copie);
f) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie): - .
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

SECRETAR GENERAL,

g‘ey——‘——'—’ ViE®

Petru TANASA

ARHITECT- SEF*

Tudor-George AND

Intocmit, SEF SERVICIU,
consiler superior

Elena MOROSAN
Oana-Adriana ULEA

Achitat taxa de : SCUWZCI conform ordinului de plata nr. — din —
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin_posti la data de 2% . 0. ?c pire
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fn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu

modificarile si completarile ulterioare,

de ia data de

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

pani la data de

Dupi aceasti datii, o noud prelungire a valabilititii nu este posibila, solicitantul urmind si obtini, in conditiile legii,

un alt certificat de urbanism.

PRESEDINTE,

Gheorghe FLUTUR

L.S.

Intocmit,
consiler superior

Data prelungirii valabilitafii:

SECRETAR GENERAL,

Petru TANASA

ARHITECT- SEF*,

Tudor George ANDRIU

SEF SERVICIU,

Elena MOROSAN

Achitat taxa de :

lei, conform Chitantei nr. din

Transmis solicitantului ia data de

direct / prin posta.

*) Se va semna de arhitectul-gef sau «pentru arhitectul-sef» de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului specificandu-se functia

si titlul profesional, dupa caz.



Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA

Nr. 7011/30.10.2020

Catre,

Directia Regionali de Drumuri si Poduri Iasi
mun. [asi, Soseaua Nationali, nr. 23, jud. Iasi

Urmare a solicitarii dvs. de emitere a acordului de mediu pentru proiectul*Reabilitare pod
pe DN 17B km 13+152 peste riaul Bistrita la Rusca* propus a fi amplasat in com. Dorna Arini,
sat Rusca, jud. Suceava, vd comunicam ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului va revine obligatia
publicérii in presa locala, precum si afisarea la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul
autoritétilor administraiei publice locale pe raza cérora este propusi implementarea proiectului, a
urmdtorului anunt public:

Anunt public privind depunerea solicitirii de emitere a acordului de mediu

Directia Regionali de Drumuri si Poduri Iasi anuna publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Reabilitare pod pe DN 17B km
13+152 peste rul Bistrita la Rusca* propus a fi amplasat in com. Dorna Arini, sat Rusca, jud.
Suceava .

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru
protectia mediului APM Suceava, str. Bistritei, nr. 1A si la sediul Comunei Vulturesti din com.
Vulturesti, sat Plesesti, jud. Suceava, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
Agentia pentru Protectia Mediului Suceava.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii, intocmit,
Adina HOBJILA cons. Doru COJOCARU

¥ AN

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA
Strada Bistritei nr. 1A, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059
I Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 I
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA

Nr. 11087/ 24.11.2020
Citre,

Directia Regionali de Drumuri si Poduri Iasi
mun. Iasi, Soseaua Nationali, nr. 23, jud. Iasi

Ca urmare a solicitirii de acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare pod pe DN 17B km 13+152
peste raul Bistrita la Rusca” propus a fi amplasat in com. Dorna Arini, , sat Rusca, jud. Suceava, vi
informam ca Agentia pentru Protectia Mediului Suceava decide, ca urmare a consultérilor desfasurate in cadrul
sedintei Comisiei de Analizi Tehnica din data de 24.1 1.2020, ca proiectul mai sus mentionat nu se supune
evaludrii impactului asupra mediului, nu se supune evaludrii adecvate si nu se supune evaluirii asupra
corpurilor de apa.

Va anexam anuntul public privind decizia etapei de incadrare, conform Anexei nr. 5 J la procedura din
Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice $i private asupra mediului.

Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de incadrare se face de citre titular, prin
publicare in presa nationald sau locald si prin afisarea acestuia la sediul propriu si pe pagina proprie de
internet, precum si la sediul autoritafii administratiei publice locale pe raza careia este propusd implementarea
proiectului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Directia Regionali de Drumuri si Poduri Tasi, titular al proiectului “Reabilitare pod pe DN 17B km
13+152 peste riul Bistrita la Rusca” anuntd publicul interesat asupra ludrii deciziei etapei de incadrare de
catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul “Reabilitare pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrifa la Rusca” propus a fi
amplasat in com. Dorna Arini, sat Rusca, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Suceava din mun. Suceava, str.
Bistritei, nr. 1A, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresid de internet
http://apmsv.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile
de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autorititii competente pentru protectia mediului.

p-Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizafii intocmit,
Adina HOBJILA cons. Doru COJOCARU

(e A\

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA
Strada Bistritei nr. 1A, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059
lgperator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 ]

T = -

R LI

A IS T



N\ | Administratia National “APELE ROMANE”
Administratia Bazinala de Apa SIRET

®

F-AA-1

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr.162 din 02.09.2020.

Privind: “REABILITARE POD PE DN 17 B, KM 13 + 152,
PESTE RAUL BISTRITA LA RUSCA, JUDETUL SUCEAVA”
Cod cadastral: XII -1.053.00.00.00.0; Cod corp de apa: RORW 12-1-53_B2

1. DATE GENERALE:

Beneficiar: CNAIR SA Bucuresti DRDP lasi; CUI: RO16054368, ORC: J40/552/2004, str. Gh. Asachi, nr. 19, mun. lasi, tel:
0232/214.430, fax: 0232/214.432, cod IBAN: RO67RNCB0082008094080001- B.C.R.

Proiectant general: S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. ORADEA;

Proiectant de specialitate: S.C. PROIECTANTUL SR L. ZALAU;

Amplasament: Conform Certificatului de Urbanism nr. 167/25.10.2019, eliberat de Consiliul Judetean Suceava, lucrarile proiectate
se vor realiza pe teren intravilan si extravilan, in localitatea Rusca, comuna Dorna Arini, judetul Suceava.

2. NECESITATEA S1 OPORTUNITATEA INVESTITIEI:

2.1. Scopul luerarii: Aducerea podului intr-o stare tehnica corespunzatoare, pentru tranzitarea lui in conditii de siguranta.

2.2. Situatia existenta:

Podul existent care traverseaza raul Bistrita este intr-o stare accentuatd de degradare. Pentru stabilirea starii tehnice a podului a
fost intocmita de catre S.C. INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L. BUCURESTI, respectiv de domnul dr.ing. Mihai loan Predescu
expertiza tehnica a acestuia. Concluziile expertizei tehnice, transpuse in Raportul de expertiza, au fost incluse ca lucrari de realizat,
in documentatia tehnica de fundamentare a prezentului aviz de gospodarire a apelor.

In urma expertizei s-a concluzionat ¢ acesta prezinti o stare tehnica nesatisfacatoare si se recomanda lucriri de reabilitare i
inlocuire a unor elemente si lucrari de reparatii sau consolidare a structurii de rezistenta.

3. ELEMENTE DE COORDONARE $I DE COOPERARE:

Nu au mai fost emise acte de reglementare pentru aceste lucrari.

Conform STAS 4273/83 lucririle se incadreazé in clasa a lll a de importantd, dimensionarea facandu-se, conform STAS 4068/2-81, la
debitul cu probabilitatea de depasire de 2 % si verificarea la debitul cu probabilitatea de depasire 0,5 %.

Debitele maxime cu diferite probabilitati de depasire pe réul Bistrita au fost stabilite in Studiul Hidrologic nr. 13238/1L/25.07.2019
si in adresa de completari nr. 2569/10.02.2020, intocmite de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul
Administratjei Bazinale de Apa Siret.

Raul Bistrita - principalele elemente n sectiunea studiata sunt:

« Suprafata bazinului de receptie aferent este de 1785 kmp, altitudinea medie a bazinului hidrografic este 1200 mdMN, iar
debitele maxime cu diferite probabilitatj de depasire sunt urmatoarele: Qmax 0,5 % = 1177/@53 Qmax 1% = 965 mc/s;

- ~

Qmax 2% = 762 me/s si Qmax 5% = 521 me/s. AR
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Administratia Bazinala de Apa Siret

Cod Fiscal: R018264854/06.01.2006; 33839263/25.11.2014

Cod IBAN: RO 69 TREZ 0615 0220 1X01 3928

Adresa: str. Cuza Vodd nr.1 cod postal 600274 Bacau

Centrala tel. +40 234 541646 Fax +40 234 510 050

Dispecerat tel. tel. +40 234 515466  E-mail dispecer@das.rowater.ro
Secretariat tel. +40 234 541 047 Pagina1din 5



Urmare solicitarii si documentatiei tehnice inaintate cu adresa fn./01.11.2019, inregistrata la Sistemul de Gospodarire a Apelor
Suceava cu nr. 8872/06.11.2019, la Administratia Bazinala de Apa Siret cu nr. 22.117/13.11.2019, a Procesului verbal de constatare
nr. 16/6319/19.11.2019, incheiat in urma verificarii la teren si a completarilor inregistrate la A.B.A. Siret cu nr. 2581/10.02.2020,
nr. 10937/16.07.2020 si nr 12.283/20.08.2020,

in temeiul prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de Urgentd a Guvernului
nr.73/2005 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane”, aprobata prin Legea nr. 400/2005 si a Ordinului Ministrului
Apelor si Padurilor nr. 828/2019 privind aprobarea procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de
gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al
documentatiei tehnice supuse avizérii, precum si a Continutului -cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de
apa, se emite,

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Privind: “REABILITARE POD PE DN 17 B, KM 13 + 152,
PESTE RAUL BISTRITA LA RUSCA, JUDETUL SUCEAVA”
conform documentatiei, care cuprinde:
4. LUCRARI PROIECTATE:
Obiectivul de investitji va cuprinde 3 obiecte, dupa cum urmeaza:
4.1. Lucrari de reparatii la infrastructura;
4.2. Lucréri de reparatii la suprastructura;
4.3. Lucrari de amenajare la nivelul albiei.

4.1. Lucrari de reparatii la infrastructuri:

v .

Lucrdrile executate la nivelul infrastructurii podului se vor realiza fara
4.1.1. Lucrari de consolidare la nivelul culeelor:

= se va asigura accesul la fiecare element de infrastructurd prin realizarea unui drum tehnologic in zona podului;

= la cele doud culee se vor injecta fisurile existente si se va realiza o cimasuiald, atat pe elevatie cat si pe fundatie cu beton C30/37,
in grosime de 50 cm;

= se vor executa lucrari de reparatii la nivelul zidurilor de garda si al zidurilor intoarse ale culeelor; se va demola betonul degradat;
se vor curata de rugina barele metalice: se vor inchide prin injectare cu betoane speciale fisurile existente;

= se vor realiza lucrdri de reparatii la elementele de rezemare, prin sablarea si vopsirea pieselor metalice din alcétuire lor;

= se va reface drenul din spatele culeelor;

= se va aplica o protectie anticoroziva pe toate sprafetele vézute din beton ale podului

4.1.2. Lucrari de reparatii la nivelul pilelor:

+ se vor realiza lucrari de protectie a fundatiilor pilelor prin executia in jurul acestora de saltele de gabioane in grosime de 0,50 m,
peste care se vor aseza anrocamente din piatra bruta.

4.1.3. Lucrdri de reabilitare a rampelor de acces:

+ se vor reface sferturile de con, scarile de acces si casiurile cu beton C30/37;

+ rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25 m, cu acelasi sistem rutier ca al drumului national;

* se va monta parapet de sigurantd a circulatiei rutiere, de tip H4B pe rampele de acces;

+ se sparge zidul de garda pentru a permite realizarea banchetei de rezemare a dalelor de racordare;

+ se va reface zidul de garda cu beton C25/30, pana la inaltimea impusa de noua placé de suprabetonare:

+ se executd prismul din piatra si apoi grinda de rezemare din beton C25/30, cu dimensiunile in sectiune de 0,40 X 0,40 m;

« se monteaza dalele din beton C 25/30;

« se reface sistemul rutier pe rampele de acces.
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4.2. Lucrari de reparatii la suprastructura;

Lucrérile de la nivelul suprastructurii se vor realiza pe jumatate din latimea cdii pe pod, prin devierea alternativa, semaforizatd a
circulatiei rutiere, pe cate o banda de circulatie

4.2.1. Lucrdri de reparatii la suprastructura:

+ se va demola imbracdmintea cdii pe jumatate din latimea podului. La demolarea betonului situat peste grinzile suprastructurii nu
se va utiliza piconul i nu se vor sectiona armaturile incastrate in grinzi;

+ se va desface parapetul pietonal si se va demola grinda parapetului;

+ se va turna o placé de suprabetonare din beton C30/37, in grosime de 15 cm peste placa existentd; se va asigura conlucrarea dintre
placa veche si cea noud prin intermediul conectorilor;

+ se va monta hidroizolatie performanta tip membrana, cu o durata normala de exploatare de minim 10 ani, conform AND 577 si AND
990;

« se va turna sapa de protectie a hidroizolatiei in grosime de 3 cm din BA 8, conform AND 577, AND 590 si AND 546;

- se va realiza imbracamintea pe partea carosabild, alctuita din doua straturi de cate 4 cm de mixtura asfaltica BAP 16, conform
AND 546 si AND 605;

« se va monta parapet pietonal pe toatd lungimea podului;

+ se va monta parapet directional la marginea partii carosabile;

« se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare de tip etanspe culei, conform SR 137/1995 si AND 590/2016

« grinzile prefabricate, placile dintre grinzi si antretoazele se vor repara cu mortare speciale.

Lucrdri la nivelul cii pe pod:

- se va monta parapet pietonal zincat nou;

« trotuarul se va realiza la nivel cu partea carosabild, fard borduri, cu o latime utila de 1,15 m;

- se vor anula gurile de scurgere existente, deoarece scurgerea apei se va face prin zona laterald a suprastructurii prin dispozitivul
metalic de colectare a apelor pluviale;

« se va monta un profil metalic tip U cu dimensiunile 100 X 100 X200 X 10 mm, cu rol de colectare si evacuare a apelor pluviale de
pe pod;

- se va monta hidroizolatie performanta pentru poduri, protejata cu o sapa de protectie in grosime de 3 cm,urmata de doua straturi
de mixtura asfaltica BAP 16,in grosime de 4 cm fiecare;

- se monteaza un parapet de protectie a circulatie rutiere pe pod tip H4B,astfel incat sa se asigure un gabarit pentru cirulatia
vehiculelor de 7.80 m;

- se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod,in jurul stalpilor parapetului de siguranta a circulatiei rutiere pe pod si la
nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor;

« se vor monta dispozitive noi de acoperire a rosturilor.

4.3. Lucriri de amenajare la nivelul albiei.

+ se va calibra albia pe o lungime de 100 m in amonte si 50 m in aval.

in urma lucririlor de investitii ce se vor realiza, in sectiunea podului se va asigura tranzitarea debitului de
calcul (2%), cét si a celui de verificare (0,5%).
Caracteristici tehnice ale podului:

= Pod din beton armat, cu trei deschideri; P e

= Lungimea totald a podului: Ltot, = 73,40 m; m
= Numér deschideri: 3x21,05m; Gt SPREQ« 2
- Litimea partii carosabile: 7,80 m; SC”Z'BARZ -
= Latimea trotuarelor: 2x115m; - 073#9“’/'
» Latimea totald a podului: 10,10 m; S

= Racordari cu terasamentele: sferturi de con, casiuri, scari de acces.
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Cotele caracteristice podului vor fi urmatoarele:

« cota rogie: 169,51 mdMN;
« cota intrados: 167,74 mdMN;
« cota NAQ 2%: 166,24 mdMN;
- cota NAQ 0,5%: 167,29 mdMN;
« cota talveg regularizat: 163,04 mdMN;
« inaltimea de liber trecere NAQ 2%: 150 m;

« inaltimea de liberd trecere NAQ 0,5%: 0,45 m;

Caracteristicile tipodimensionale, hidraulice, constructive ale lucrarilor sunt prezentate in documentatia
tehnica (parte scrisa, parte desenata), ce a stat la baza emiterii prezentului aviz de gospodarire a apelor. Acestea se
vor respecta intocmai.

5. ACTE PREZENTATE:

* Decizia etapei de evaluare initiala nr. 186/28.05.2020, emisa de A.P.M. Suceava;

« Adresa ABA Siret nr. 14.436/1L/04.09.2020, prin care se informeaza A.P.M. Suceava ca pentru proiect nu este necesaré elaborarea
SEICA;

+ Certificat de Urbanism nr. 167/25.10.2019, eliberat de Consiliul Judetean Suceava

« Studiu hidrologic nr. 13238/1L/25.07.2019, intocmita de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul
Administratiei Bazinale de Apa Siret.

* Adresa de completdri nr. 2569/10.02.2020, intocmitd de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul
Administratiei Bazinale de Apa Siret.

* Expertiza tehnica "Pod pe DN 17, km 13+152, peste raul Bistrita la Rusca, judetul Suceava”, intocmita de Dr. ing. Mihai loan
Predescu;

* Anunturile din ziarul "Monitorul Suceava’, numerele din data de 29.07.2020 si 03.08.2020, privind intentia de realizare a lucrrilor,
conform Ordinului nr.1044/2005 al MM.G.A.;

6. ALTE CONDITII NECESARE PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR:

a) Lucrarile prevazute a se executa in albia cursurilor de apa vor respecta Ordinul 1215/2008 al MMDD - Normativ
tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH - 001 - Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutjilor tehnice
de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apa pentru atingerea
obiectivelor de mediu din domeniul apelor si Ord. 1.163 din 16 iulie 2007 al MMDD privind aprobarea unor masuri
pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrérilor hidrotehnice de amenajare si
reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor;

b) Conform art.33 aliniatul 6*1 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificérile si completarile ulterioare, beneficiarii
lucrérilor ingineresti de arta (poduri), sunt obligati s asigure permanent sectiunea optima de scurgere a apelor, pe
cheltuiala proprie, in limita a doua lungimi ale lucrarii de arta (poduri) in albia majora in amonte si in limita unei
lungimi a lucririi de arta (poduri) in albia minora aval;

c) Folosirea agregatelor mineralelor din cursurile de apa pentru executarea lucrarilor, este permisi numai in baza
unei autorizatji de gospodarire a apelor emisa de Administratia Bazinala de Apa Siret, in urma parcurgerii unei
proceduri complete de atribuire a unui perimetru conform legislatiei in vigoare. in caz contrar, agregatele minerale
se vor procura de la furnizori autorizati;

d) Punerea in functiune a obiectivului se va face in baza autorizatiei de gospodarire a apelor, emisa de Administratia
Bazinala de Apa Siret. Documentatia tehnica pentru emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor va fi intocmita
conform prevederilor Ord. MAP nr. 891/2019 de catre un proiectant certificat de catre Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor, iar functionarea fara autorizatie de gospodérire a apelor constituie contraventie si se sanctioneazd
conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996;
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e) Péna la finalizarea lucrérilor, in zona podului se va monta o mira hidrometrica, amplasarea si montarea acesteia
facandu-se impreuna cu specialisti de la Statia hidrologica aferenta Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava.

= Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte Administratia Bazinala de Apa Siret (Sistemul de Gospodarire
a Apelor Suceava), data de incepere a executiei cu 10 zile inainte de aceasta;

= Beneficiarul avizului este obligat ca, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor s asigure in albie scurgerea normal3 a apelor. Fira
a produce disfunctionalitati ce ar putea afecta ternurile riverane, iar dupé terminarea lucrérilor, s ia toate masurile necesare pentru
refacerea profilului albiei minore, acolo unde a fost afectat de executia lucrérilor

= Lucrarile in albie se vor executa in perioadele apelor mici;

« I perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor
apropiate, ludndu-se masuri de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare a
exploatarii utilajelor tehnologice;

- in cazul producerii unei poluari accidentale se va anunta dispeceratul A.B.A Siret si S.G.A. Suceava. Intreaga réspundere din punct
de vedere al depoludrii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului si constructorului;

= Este interzisd depozitarea pe malul cursului de apé si in zona de protectie a acestuia a piméantului, materialelor
vegetale sau a altor deseuri rezultate pe parcursul derularii lucrarilor;

punct de vedere al depoludrii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului si constructorului.

= Daca parametrii sau solutjile tehnice avizate in prezentul aviz de gospodarirea apelor se modific3, se va solicita un nou aviz de
gospodarirea apelor.

» Documentatia prezentatd nu a fost analizatd din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii lucrarilor,
responsabilitatea revenind proiectantului si constructorului.

- Beneficiarul si proiectantul lucrarilor isi asuma responsabilitatea pentru solutjile alese, dimensionarea lucrarilor
si pentru exactitatea datelor si informatiilor cuprinse in documentatia tehnica care a stat la baza obtinerii
prezentului aviz.

Avizul de gospodarire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se pedepseste conform Legii Apelor nr.
107/1996 cu modificérile si completérile ulterioare.

Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toatd durata de realizare a lucrarilor, dac executia acestora a inceput la
cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului si dacd au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar isi pierde
valabilitatea.

Un exemplar din documentatie, stampilat si semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, impreuna cu un exemplar din aviz.
Documentatja tehnica a fost analizaté si avizata in sedinta Consiliului Tehnico Economic al Administratiei Bazinale de Apa Siret din
data de 31.08.2020.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE NESECRET
Suceava
Nr. 318688 din 14.08.2020
Ex.nr. 1

ania Nationais oo INr—exemplare redactate 2

DIRECTIAREGIONAL 4
DEDRUMURI SI PODUR] 45

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SUCEAVA
SERVICIUL RUTIER

g vl
REGISTRATURA m.u.ﬂ.iz..ﬂf,l !

Data,1")Ug.:_k‘/2‘( F

Catre:

Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S, A.
Directia Regionalii Drumuri si Poduri lasi
Mun. lasi, Soseaua Nationald, nr. 23

In urma analizarii completarilor depuse de citre S.C. Proiect Construct Regiunea
Transilvania S.R.L. (ce ne-au fost remise la data de 31.07.2020) la documentatia tehnica
elaborata In vederea obtinerii avizului nostru pentru proiectul:

»Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152, peste raul Bistrita la Rusca”, in baza
prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, respectiv ale legislatiei rutiere
(O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice/Regulamentul de aplicare),
emitem aviz de principiu favorabil, valabil cu respectarea urmatoarelor conditii:

1. Mijloacele de semnalizare rutiers (indicatoarele si marcajele) propuse inainte de
pod/pe pod si fie corelate cu cele existente in zona/pe DN 17B, de o parte si de cealalti a
podului, in vederea realizirii unei semnaliziri coerente;

2. Continuarea parapetelor de sigurantd dincolo de capetele podului si se realizeze
Cu respectarea prescriptiilor ,,Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrizi” — indicativ ”AND 593”;

3. S&-i puneti in vedere executantului lucririlor de reabilitare a podului s3 solicite
avizul nostru pentru instituirea restrictiilor de circulatiei pe DN 17B (pod), in baza unei
documentatii elaborate in conformitate cu »Normele metodologice privind conditiile de
inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucriri in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun
M.L = M.T. nr. 1112/411, publicat in Monitorul Oficial nr. 397 din 24.08.2000.
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA

Decizia etapei de evaluare initiala
Nr. (£6 din 2¢g .07.2020

Ca urmare a solicitarii depuse de Directia Regionali de Drumuri si Poduri Iasi din mun. lasi,
Soseaua Nationala, nr. 23, jud. lasi pentru proiectul *Reabilitare pod pe DN 17 B km 13+152 peste riul
Bistrita la Rusca* propus a fi amplasat in com. Dorna Arini, sat Rusca, jud. Suceava. inregistratd la Agentia
pentru Protectia Mediului Suceava cu nr. 7011/09.07.2020,

— in urma verificarii amplasamentului proiectului (dupa caz), a analizarii documentatiei depuse, a localizarii
amplasamentului in planul de urbanism si in raport cu pozitia fatd de arii protejate, zone-tampon, monumente
ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costiera;

— avand in vedere ca:

« proiectul propus intrii sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului. fiind incadrat in anexa nr. 2, la pet. 10, lit. €;

« proiectul propus nu intri sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd cu
modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

« proiectul propus intrd sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare;
autoritatea competentd pentru protectia mediului APM Suceava decide:

Necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul proiectul
*Reabilitare pod pe DN 17 B km 13+152 peste riul Bistrita la Rusca* propus a fi amplasat in com. Dorna
Arini, sat Rusca, jud. Suceava.

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

a) memoriul de prezentare, completat conform continutului-cadru prevazut in anexa nr. 5.E la Procedura
din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra
mediului ; memoriul de prezentare, certificatul de urbanism, planul de incadrare in zoni si planul de
situatie vor fi inaintate pe suport de hirtie §i in format electronic( pe CD );

b) avizul de gospodarire a apelor;

¢) dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare( 400 RON va fi achitat in contul de trezorerie nr.

ROS51TREZ5915032XXX000289 deschisla Trezoreria Suceava sau la casieria APM Suceava).;

p-Sef Serviciu Avize, Acordgri, Autorizatii, p.Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,
Adina HOBJILA Anca IONCE

J% pov—

intocmit,
cons. Doru CfO\JOCARU

h

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA
Strada Bistritei nr. 1A, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 2/{ din {4 .12.2020

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Directia Regionald de Drumuri si
Poduri Iasi cu sediul in mun. lasi, Soseaua Nationala, nr. 23, jud. lasi. inregistratd la APM Suceava cu nr. 7011
din 09.07.2020, in baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra

mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei silbatice, cu modificdrile si completirile
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completirile ulterioare,

autoritatea competentd pentru protectia mediului APM Suceava decide, ca urmare a consultirilor
desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analizd Tehnica din data de 24.11.2020, ca proiectul “Reabilitare
pod pe DN 17 B km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca” propus a fi amplasat in comuna Dorna Arini, sat
Rusca, jud. Suceava, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluirii adecvate si nu se

supune evaludrii asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:
L.Motivele pe baza cadrora s-a stabilit neefectuarea evaludrii impactului asupra mediului sunt

urmatoarele:

-proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2108 privind evaluarea impactului anumitor proiecte

publice si private asupra mediului anexa 2, pct. 10, lit. e;

Conform criteriilor de selectie din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, s-au constatat urmatoarele:

a)- dimensiunea si conceptia intregului proiect
1. Caracteristicile proiectului
Lucrari executate la nivelul suprastructurii

Lucrarile executate la nivelul suprastructurii podului se vor executa pe jumatate din latimea caii pe pod,
prin devierea alternativa, semaforizata, a circulatiei rutiere pe cate o banda de circulatie.

- Se deviaza circulatia pe o banda de circulatie.

-Se demoleaza imbracamintea caii pe jumatate din latimea caii. La demolarea betonului situat peste
grinzile suprastructurii nu se va utiliza piconul si nu se vor sectiona armaturile incastrate in grinzi.

- Se desface parapetul pietonal de pe pod si se demoleaza grinda parapetului.

-Se va executa o placa de suprabetonare peste placa existenta de min. 15 cm din beton de ciment C 30/37
armat si asigurarea conlucrarii dintre placa veche si cea noua prin conectori.

-Se monteazahidroizolatia performanta de tip membrana,cu o durata normala de minim 10 ani conform
ANDS77 si AND 590.

-Se monteaza sapa de protectie a hidroizolatiei in grosime de 3cm din BA8 conform AND 577, AND
590,AND 546.
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-Se executa imbracamintea pe zona carosabila alcatuita din doua straturi de 4 cm mixtura asfaltica
BAP16 conform AND 546, AND605.

-Se va monta parapet pietonal pe toata lungimea podului.

- Se va monta parapet directional la marginea partii carosabile.

-Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare de tip etans pe culei conform SR137/1995,
AND590/2016.

- Grinzile prefabricate,placile dintre grinzi si antretoazele se vor repara cu mortare speciale.

Lucrari executate la nivelul infrastructurii
Lucrarile executate la nivelul infrastructurii podului se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

-Se va asigura accesul la fiecare element de infrastructura prin realizarea unui drum tehnologic in zona
podului.

-La cele doua culee pe zona elevatiilor se vor injecta fisurile existente si se va realiza o camasuiala atat pe
elevatie cat si pe fundatie in grosime de 50 ¢cm din beton C30/37.Pentru armarea camasuirii se vor folosi
bare BST 500 dispuse in doua plane si conectori pentru asigurarea conlucrarii.Camasuirea pe fundatia
culei se va realiza in tronsoane de cate un metru pentru a nu se destabiliza culeea.Nu se va trece la
urmatorul tronson pana cand primul tronson nu este finalizat.

-Se vor executa lucrari de reparatii la nivelul zidurilor de garda si a zidurilor intoarse ale
culeelor:demolarea stratului de betoan degradat,curatarea de rugina a barelor,inchiderea si injectarea
fisurilor,refacerea acestor elemente pana la cota noua a podului cu betoane speciale.

-Se vor executa lucrari de reparatii la elementele de rezemare prin sablarea pieselor metalice din
alcatuirea lor si vopsirea acestora.
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-Se va reface drenul din spatele culeelor. i
- Se va aplica o protectie anticoroziva pe toate suprafetele vazute din beton ale podului.
Lucrari executate la nivelul caii pe pod
Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica:
-Se va monta un parapet pietonal metalic zincat nou.
- Totuarul se va realiza la nivel cu partea carosabila fara borduri,cu o latime utila de 1.15m.
-Se vor anula gurile de scurgere exitente,deoarece scurgrea apei se va face prin zona laterala a

rr—————

suprastructurii prin dispozitivul metalic de colectare a apelor pluviale.
-Se va monta un profil metalic tip U cu dimensiunile 100 x 100 x 200 x 10 mm cu rol de colectare si
evacuare a aplelor pluviale de pe pod.
-Se va executa o hidroizolatie performanta pentru poduri,protejata cu o sapa de protectie in grosime de 3
cm,urmata de doua straturi de mixtura asfaltica BAP 16,in grosime de 4 c¢m fiecare.
-Se monteaza un parapet de protectie a circulatie rutiere pe pod tip H4B,astfel incat sa se asigure un
gabarit pentru cirulatia vehiculelor de 7.80m.

st

T

-Se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod,in jurul stalpilor parapetului de siguranta a
circulatiei rutiere pe pod si la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor.
- Se vor monta dispozitive noi de acoperire a rosturilor.
Lucrari executate la nivelul rampelor de acces
- Se vor reface sferturile de con,scarile de acces si casiurile de scurgere a apelor cu beton C 30/37.
-Rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25.00 m cu acelasi sistem rutier ca al drumului national.

o

ok AR

-Se va monta parapet de siguranta tip H4B pe rampele de acces.
- Se sparge zidul de garda pentru a permite realizarea banchetei de rezemare a dalelor de racordare.
- Se reface zidul de garda pana la inaltimea impusa de noua placa de supranetonare cu beton C25/30

T T

4
|
E

-Se executa prismul din piatra si apoi grinda de rezemare din beton C25/30 cu dimensiuni in sectiune de
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0.40mx0.40m.

- Se monteaza dalele din beton C25/30.

- Se reface sistemul rutier pe rampele de acces.
Lucrari executate la nivelul albiei

- Se va calibra albia pe o lungime de 100 m in amonte si 50 m in aval.

-Se vor executa lucrari de protectie a fundatiilor pilelor prin executia de anrocamente din piatra bruta si a
unor saltele din gabioane h=50 c¢m dispuse perimetral in jurul pilelor la o distanta de 4.00 m.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:- nu este cazul.

¢) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitdtii: se vor utiliza si
materiale locale.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate: deseurile menajere si reciclabile, vor fi stocate selectiv si
predate cdtre societiti autorizate din punct de vedere al mediului pentru activititi de
colectare/valorificare/eliminare;

e) poluarea si alte efecte negative: in perioada lucrarilor de executie zgomotul va fi generat de utilajele si
mijloacele de transport, nefiind afectate zonele locuite; in perioada lucrrilor de executie va fi generat zgomot si
pulberi de catre utilajele si mijloacele de transport, dar impactul va fi nesemnificativ, fiind pe perioada scurta, pe
timp de zi;

) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzd, inclusiv cele cauzate de
schimbarile climatice, conform cunostinfelor stiinjifice: pe perioada executiei si functionarii obiectivului este
redus, nu se utilizeaza substante periculoase, alimentarea utilajelor cu carburanti se face numai la statiile de
distributie carburanti autorizate.

g) riscurile pentru sandtatea umand: nu este cazul.

2. Localizarea proiectului
a) utilizarea actuald si aprobatd a terenurilor: conform Certificatului de urbanism nr. 167/25.10.2019 eliberat de
Consiliul Judetean Suceava, terenul este situat in intravilanul si extravilanul localitatii Rusca, com. Dorna Arini,
apartine domeniului public de interes national, in administrarea CNAIR prin DRDP lasi;
b) bogdtia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale( inclusiv
solul, terenurile, apa si biodiversitatea) din zond si din subteranul acesteia: nici unul din criteriile enumerate nu
vor fi afectate de implementarea proiectului propus.
¢) capacitatea de absorbfie a mediulu naturali,acordandu-se o atenfie speciali urmdtoarelor zone:
1) zonele umede, zone riverane, guri ale riurilor — nu este cazul;
ii) zonele costiere si mediul marin — nu este cazul;
iii) zonele montane si forestiere — nu este cazul;
1v) arii naturale protejate de interes national, comunitar, international — nu este cazul;
v) zone clasificate sau protejate confrom legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu
legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
zonele prevdzute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a-Ill-a
zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a
celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: - nu este cazul.
vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de
legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considerd ci exista
astfel de cazuri — nu este cazul;
vii) zonele cu o densitate mare a populatiei — nu este cazul;
viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic — nu este cazul;

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential
a). importanfa si extinderea spaiald a impactului (zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi
afectatc) — lucrarile nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu si nu vor crea un
disconfort pentru populatie pe perioada executiei lucrarilor sau in functionare ulterioari;
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b) natura impactului- va fi cauzat de lucririle de terasamente si constructii, cu un impact redus asupra mediului;
¢). natura transfrontierd a impactului — lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera;

d). intensitatea si complexitatea impactului - impactul va fi redus, atat pe perioada executiei proiectului, cat si in
perioada de functionare.

¢). probabilitatea impactului — impact redus, pe perioada de executie si in perioada de functionare a obiectivului;
f). debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului — impact redus, pe perioada de
executie si in perioada de functionare a obiectivului, cu reversibilitate certa;

g).cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente §i/sau aprobate- in zona respectivd nu sunt in
aprobare sau aplicare alte proiecte cu impact semnificativ care sa cumuleze impactul cu cel produs de proiectul
propus;

h). posibilitatea de reducere efectiva a impactului- prin utilizarea de tehnologii curate, cu impact cat mai redus
asupra factorilor de mediu si asupra populatiei;

II. Motivele pe baza cirora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt urmatoarele:
a) proiectul propus nu se afld in arii naturale protejate;

III. Motivele pe baza cérora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa: pentru
proiectul propus autoritatea competentd in domeniul gospodaririi apelor A.B.A.-SIRET-Bacéu-a emis avizul
de gospodarire a apelor nr. 162 din 02.09.2020.

Conditii de realizare a proiectului impuse de avizul de gospodarire a apelor:

- executia lucrarilor in albiile cursurilor de apa se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului MMDD
nr. 1215/2008-*Normativ tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH-001* si a Ordinului MMDD nr.
1163/2007 privind *4Aprobarea unor mdasuri pentru imbundtdtirea solutiilor tehnice de proiectare si
realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare §i reamenajare a cursurilor de apa pentru atingerea
obiectivelor de mediu din domeniul apelor™ ;

- se vor corela lucrdrile proiectate cu lucrarile hidrotehnice existente in zona de amplasament;

- se va intretine permanent sectiunea de scurgere a apei in zona podului( sub pod, amonte si aval de pod):

- conform art. 33, aliniatul 6.1 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,
beneficiarii lucrarilor ingineresti de arta( poduri). sunt obligati sa asigure permanent sectiunea optima de
scurgere a apelor, pe cheltuiald proprie, in limita a doud lungimi de pod in albia majora in amonte si in
limita unei lungimi de pod in albia minori aval;

- beneficiarul avizului este obligat ca pe intreaga perioada de executie a lucrarilor sa asigure in albie
scurgerea normala a apelor. Lucririle in albie se vor executa in perioadele apelor mici.

- dupa terminarea lucrarilor se vor indeparta din albie resturile de materiale pentru a nu stanjeni scurgerea
normal a apelor;

Conditiile de realizare a proiectului:

a)..Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnice depuse precum si a normativelor si prescriptiilor
tehnice specifice, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor mentionate in Certificatului de urbanism nr.
167/25.10.2019 eliberat de Consiliul Judetean Suceava;

b).Se vor lua masuri tehnice si organizatorice pe toatd perioada de desfasurare a lucrérilor pentru a nu afecta
factorii de mediu, sanatatea si confortul populatiei din zona respectivi;

c).Intretinerea si reparatia utilajelor si mijloacelor de transport folosite la lucriri se va face in unitati
specializate;

d).Se vor amenaja locuri de stocare, in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umand, a deseurilor ce
vor rezulta din executarea lucrarilor de constructii-montaj si se va asigura gestionarea corespunzitoare a
acestora, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile reciclabile,
colectate pe categorii conform prevederilor legale, se vor valorifica cétre firme specializate. Deseurile menajere
se vor colecta si preda citre operatorii locali de salubritate autorizati.

e).La finalizarea lucrarilor se vor indeparta resturile de materiale si se va reface cadrul natural afectat de
executia lucrarilor; toate suprafetele de teren afectate vor fi refacute si redate la folosinta initiala.
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La finalizarea proiectului, titularul va informa Agentia pentru Protectia Mediului Suceava. APM va efectua
un control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 43
al. 3) dinLegea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului. Procesul-verbal se anexeazi si face parte integrantd din procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor,

Prezenta decizie este valabila pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin
elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza
emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoand care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sdu ori intr-
un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de
vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul
participdrii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificarile si completirile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care
indeplineste conditiile previzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, considerdndu-se cd acestea sunt vitamate intr-un drept al lor sau intr-un
interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in
instantd odatd cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a
solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupi caz, cu decizia de
respingere a solicitarii aprobérii de dezvoltare.

inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din
Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au
obligatia sd solicite autoritatii publice emitente a deciziei previzute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic
superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de
zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publicd emitenta are obligatia de a rispunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie
echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestati in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului i ale Legii nr. 554/2004, cu modificrile si
completarile ulterioare.

| ,ﬂ EXECUTIV,
i# Midilina NISTOR

p.Sef Serviciu p-Sef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii, Calitatea Factorilor de Mediu,
Adina HOBJILA Anca IONCE
O

-~

intocmit,
cons. Doru COJOCARU

\
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\

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA
Strada Bistritei nr. 1A, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/6 79J

5

W e

TSR T B R TR TS T G







DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr, 42 nr. , cod 540554, Tirgu Mureg
SC PROIECT -CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA SRL SRL

Str. Matei Corvin Nr. 290

410133 ORADEA

Judet Bihor

Tel. 0740602300

Vatra Dornei, 21.11.2019

Stimate client,

Prezenta adresa insoteste Avizul de amplasament favorabil nr. 1002921772 emis In data de
21.11.2019

Cu respect,

Ing.Cutuhan Daniel
Emitent

DELGAZ GRID 5A
Pandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mureg
delgaz.ro

Divizia Exploatare Mentenanta Retea El.
Echipa Acces Retea Electricitate Suceava
Vatra Dornei

Dornelor 1, 725700, Vatra Dornei

judetul: Suceava

T 0230205585

F 0230371384

DANIEL CUTUHAN
T 07277059858
F
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Aviz de amplasament favorabil

1002921772 21112019 -
Numéar aviz Eliberat la data

1) Persoana juridica

SC PROIECT -CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRLSRL

J5/1405/26.08.2013

Denumirea consumatorului

Nr. inregistrare |a Reg. Comeriului

23719545 RO PP— B
cul Atribut fiscal Reprezentat() prin In calitate de
2) Obiectivul:

Referitor a cererea de aviz de amplasament, inregistratd cu nr. 1002888972
pentru obiectivul . Reabilitare pod pe Dn 17 B - peste raul Bistrita, la Rusca

de la adresa str. Rusca

nr.

comuna,
in urma analizarii documentatiei pri

/.11.11.2019

bl/sc.. ___ap. cod postal 727204 [ocalitate Rusca_

~ sector,__ judet Suceava

se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Precizari:

31

3.2

33

3.4

Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distante mai mici fata de instalatiile
DELGAZ GRID SA decat cele impuse de normele tehnice in vigoare si sunt indeplinite toate conditiile
prevazute de acestea.

Instalatiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Reabilitare pod pe Dn 17 B - peste raul Bistrita, la Rusca in functie de puterea pentru care se doregte
alimentarea cu energie electric, sunt urmatoarele:

-retele electrice de joasd tensiune 90 m;

-retele electrice de medie tensiune 50 m;

-retele electrice de inalta tensiune - m;

NU sunt necesare eventuale lucrari de extindere a retelei electrice de |T/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrari de intarire a retelei electrice, in amonte de punctul de racordare;

Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtinerea acestuia in vederea
racordarii la reteaua electrica de distributie a obiectivului sau a cresterii puterii absorbite de catre

acesta, se va proceda conform legislatiei in vigoare. Informatii despre etapele procesului de racordare la

retea, durata estimata pentru fiecare etapa, documentatia si datele necesare, tarifele in vigoare
practicate de DELGAZ GRID SA si temeiul legal al acestora se pot obtine de pe siteul delgaz.ro in
centrele de relatii cu clientii sau la Echipele Acces Retea Electricitate/Echipa Acces Retea Electricitate
Suceava Vatra Dornei

Valabilitatea avizului de amplasament reprezinta intervalul de timp de la data emiterii avizului pana la
data la care expira certificatul de urbanism in baza céaruia a fost emis; Prelungirea termenului de
valabilitate a avizului de amplasament se poate face de catre DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea
adresata de titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in care anterior a fost
prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism in baza caruia a fost emis, gi restul
conditiilor (caracteristici tehnice, suprafata ocupata, inaltime, etc)) nu s-au modificat fata de momentul
emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situatie nr. sia

certificatului de urbanism nr. 70/25.10.2019

mite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus si

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mures
delgaz.ro

Consiliul director
Ferenc Csulak
(Director General)
Carmen Teona Oltean
(Director General Adj.)
Petre Radu

(Director General Adj.)

0

Sediul Central: Tirgu Mureg
CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO
26/326/2000

Capital social subscris gi
varsat:

773.257.777,50 RON

RO11RNCBO026006351770003
BCR Bacdu

Divizia Exploatare
Mentenanta Retea EL
Echipa Acces Relea
Electricitate Suceava
Vatra Dornei

Dornelor 1, 725700, Vatra
Dornei

Judetul: Suceava

T 0230205585

F 0230371384

DANIEL CUTUHAN
T 0727709858
F

Nr.

21.11.2019
Data

142



35 Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de __ } 148,75 lei, s-a achitat cu
chitanta nr. 990004163284 £,2011.2019
Instalatiile de distributie apartinand au fost trasate orientativ pe planul de situatie anexat.
- in zona exista instalatii electrice ce nu apartin DELGAZ GRID SA
in zon3 exista posibilitatea functionarii unor instalatii electrice ce nu apartin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va

solicita avizul proprietarului.

Sapaturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Echipa Acces Retea
Electricitate Suceava
- Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea stricta a conditiilor din prezentul
aviz, a normelor tehnice si de protectie a muncii specifice.
Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori gi vor suporta consecintele, financiare sau de alta naturd, ale
eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor
mentionate.
- Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :

X

Coordonator Echipa Acces Retea

Ing.Dorel Maxim "*' Ing.Cutuhan Daniel

Ly e s > |
N 2 & /' Emitent
o i 7

Reprezentat prin (Nume, Prenume)}

!
Reprezentat prin (Nume, Prenume, $tampila) \

22
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VERIFICATOR / EXPERT NUME SEMNATURA RE#EEAT;EXPERTIZA NR./DATA
Prolectant; SC PROTECT-CONSTRUCT S o) .
REGIUNEA TRANSILVANIA SRLE BADERURG Rlvsctia Reghonala:de Dl PROTECT
a, Str. Matel Corvin nr. 290, Tel: 0360/568484, Fax:03159/815839 ° Poduri Iasi NR.
cule . A2 aIRs 4. Nrylarsy. d3/2408)2013 Adresa:  mun. lasi str. Gh.Asachi, nr.19 cod postal |71/2019
site: :_n:u;rh;;-rail:r(rans Vanla.ro 700481
= Titlu proiect:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | SCARA Reabilitare pod pe DN17B km13+152 peste FAZA
P—— 1:500 raul Bistrita la Rusca
Sef proiect Dipl. ing. Szabo O. | &5 — /o D.A.L.I
Dipl.ing.Antal C.
Projectat pl.ing / ) DATA Titlu plansg: PLANSA NR.
Desenat Dipl.ing.Antal C. *-I""?f’-rr 10/201¢9 Plan de situatie 3
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INSPECTORATUL DE STAT [N CONSTRUCTII

Inspectoratul Regional in Constructii Nord - 1ist
Inspectoratul Judetean in Construetii Suceava
Str. Um 30 52.36.39
: st 'I|.'.'O
Municipiul Suceav E-mail; suceava@isc.gov.ro
Cod IBAN RO73TR 1501701X00880¢ -
Cod fi .\.;J- 4244369
ACORD
SO WOR. QO?Q
Ca urmare a cererii nr. 14846 din 20.08.20. rmulata de COMPANIA NATIONALA DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURH RUTIERE ;n" DiRE(TIA RtGIONALA DE DRUMURI Sl
PODURI IAS! in calitate de beneficiar cu sediul in judetul lasi, municipiul lasi, strada
Sosea Nai,aunala. nr. 23, a documentatiei tehnice depuse si a Certificatului de Urbanism

nr. 16 “.’7‘).10.20!9. emis de Consiliul Judetean Suceava, potrivit dispozitiilor art, 11 lit. )
din Regulamentul privind controlul de stat al calitani in constructii, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 272/1994, Inspectoratul Judetear 1 Constructii Suceava, emite acordul de
modificare a constructiei existente situate in judetu! Suceava, comuna Dorna Arini, satul
Rusca.

Prezentul acord se refera exclusiv la urmatozarele lucrari de interventie solicitate in
vederea obtinerii autorizatiei de construire documentatiei depuse
REABILITARE POD PE D.N. 17B, KM 134152, PESTE RAUL BISTRITA LA RUSCA
Documentatia tehnica se restituie, avand vi.at spre neschimbare memoriul tehnic de

rezistenta.

Prin prezentul acord sunt acceptate solutile ce propuse prin expertiza tehnica si nu
da dreptul titularului la efectuarea de luciari de construire nainte de obtinerea
autorizatiei de construire.

Alte mentiuni:
Proiectul prezentat este elaborat de Proiectul prezentat este elaborat de 5.C. PROIECT -

CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. t tehinic ing. Popescu [. Stefan atestat
MLPAT-DCLP nr. 216 dom. A4, BZ, D2, verificat ing. Pelin V. Gheorghita - Vlad atestat
MDRAP nr. 09684, dom. A4, B2, D.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire avet niatoarele obligatii

a) de: a respecta solutia propusa de expertul tebo pstar:

b) de a anunta in scris inceperea lucrarilor la 117 Suceava;

c) de a afisa, pe santier. la loc vizibil pancul d itificare a lucrarii;

d) de a achita cotele legale In conformitaie | prevederile Legii nr.50/1991 privind
autorizarea  executarii lucrarilor de constrot republicata i maodificarile si
completarile ulterioare, si ale Legii nr 10/1995 pnvind calitatea v constructii, cu

modificarile ulterioare.
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PROIECT nr. 71/2019

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

INTERVENTII

elaborata conform H.G. 907/2016

Obiectiv:
“"Reabilitare pod pe DN 17 B km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca”

Beneficiar:
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi

2020
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1. Denumire proiect:

2. Faza de proiectare:

3. Beneficiar:

4.Proiectant:

5. Numar contract

FOAIE DE CAPAT

“"Reabilitare pod pe DN 17 B km 13+152
peste raul Bistrita la Rusca”
D.A.L.I.

Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere prin
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi

S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L.

322 din data 14/11/2018

S.C. PROIECT-CONSTRUCT
REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
Dipl. ing. Anta) Cristian
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A. PIESE SCRISE

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3.Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
c) datele seismice si climatice;
d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
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e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construita desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile,
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precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare?):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for
public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu
normele specifice functiunii si @ masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate,
studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza
detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;
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- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie  propusa, respectiv  hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari,
finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari
strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

c¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata normata de
viata/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele
desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:
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1.Constructia existenta:
a) plan de amplasare in zona scara 1:100000
b) plan de situatie scara 1:10000

c) releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni,
fatade, cotate nu este cazul

d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente
istorice si in zonele de protectie aferente. nu este cazul

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):
a) plan de amplasare in zona scara 1:100000
b) plan de situatie; scara 1:500

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme
de principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz; scara 1:200:1:250

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,
planuri specifice, dupa caz. scara 1:200, 1:250

scare 1:50; 1:100
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “Reabilitare pod pe DN 17 B km
13+152 peste raul Bistrita la
Rusca”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Ministerul Transporturilor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere

1.4. Beneficiarul investitiei: Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere prin
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:
SC PROIECT-CONSTRUCT
REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, str.
Matei Corvin, nr. 290, Oradea,
judetul Bihor
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Zonele rurale si urbane din Romania prezinta o importanta deosebita din punct de
vedere economic,social,si cultural.Dezvoltarea acestora este indispensabila in procesul de
imbunatatire a conditiilor existente si serviciilor de baza ,prin dezvoltarea infrastructurii si
a unui cadru legislativ favorabil acestuia.

S-a constatat necesitatea luarii unor masuri care sa asigure un climat investitional
atractiv pentru localitatile Romaniei ,care sa duca la cresterea numarului de locuri de
munca, precum si necesitatea asigurarii standardelor de calitate a vietii, necesare
populatiei.

In conformitate cu reglementarile cuprinse in planul de amenajare a teritoriului
national, atat diverse administratii cat si alte autoritati publice deruleaza diverse programe
de investitii in infrastructura locala cu caracteristici  diferite  privind
eligibilitatea,finantarea,decontarea si modernizarea acestora,toate avand ca scop
dezvoltarea durabila a societatii.

Obiectivul comun al acestor programe vizeaza dezvoltarea echilibrata a
infrastructurii rezultand si revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor
si oraselor.

Pentru o utilizare mai eficienta a fondurilor publice sunt necesare o coordonare si o
implementare unitara a dezvoltarii infrastructurii locale, prin integrarea programelor
actuale de dezvoltare a infrastructurii in mediul rural si in cel urban.

Potentialul Romaniei de crestere este foarte ridicat iar solutia cheie constituie o
serie de interventii care sa vizeze nevoile specifice ale zonelor dezvoltate si a celor slab
dezvoltate. Acest ansamblu de masuri trebuie planificate si promovate de autoritatile
administratiei publice locale si centrale.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

s PO O N e e e ————

Podul pe DN17B (Vatra Dornei-Intersectie DN 15) la km 13+152 traverseaza raul
Bistrita la Rusca. A fost construit in anul 1972 si nu se cunoaste daca in perioada de
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exploatare a fost consolidat.Este un pod pe grinzi cu trei deschideri egale cu 21.05 m si o
lungime totala de 73.40m.

Schema statica a podului este de grinzi simplu rezemate.Structura este dimensionata
pentru clasa E de incarcare (A30;V80)

Latimea podului este de 10.20m si este alcatuita astfel:parte carosabila 7.80 m, doua
trotuare cu latime de 1.00m (latime utila 0.80m) la care se adauga doua lise pentru parapet
cu latimea de 20 cm.partea carosabila este incadrata de borduri din beton.Suprastructura
este alcatuita din 4 grinzi prefabricate precomprimate cu lungime de 21.00m si inaltime de
constructie de 1.40 m.Grinzile prefabricate sunt solidarizate la nivelul talpii superioare cu
placi monolite din beton armat si la nivelul inimilor cu 3 antretoaze din beton armat(2
antretoaze pe reazem si o antretoaza in camp)

Distanta intre axele de rezemare ale grinzilor este de 2.83 m

Calea pe pod este din asfalt.Podul este prevazut cu rosturi de dilatatie pe fiecare
infrastructura.

Parapetul pietonal pe suprastructura este de tip metalic iar pe zidurile intoarse ale
culeelor este din beton.

Infrastructura podului este alcatuita din doua culee masive si doua pile cu elevatie
lamelara ,din beton armat ,fundate direct.

Aparatele de reazem mobile sunt de tip penduli din beton armat iar aparatele de
reazem fixe sunt de tip placi metalice.

Racordarea cu terasamentele este realizata prin intermediul sferturilor de con pereate.

Conform SREN 1998-2/NA, Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur
-Partea 2.PODURI ANEXA NATIONALA,podul se incadreaza in clasa III (poduri de cale
ferata sau sosea amplasate pe cai de comunicatie de importanta vitala.

Podul este amplasat intr_o zona seismica caracterizata de perioada de colt Tc=0.7 sec
si o valoare de referinta a acceleratiei terenului ag=0.10 in conformitate cu P100-1/2013

Conform documentatiei tehnice intocmite in faza Expertiza tehnica s-Au constatat
urmatoarele degradari:
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Defectele si degradarile principale au fost notate,clasificate si depunctate conform
LInstructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002 si cu
~Manual privind defectele si degradarile aparente la podurile si pasajele rutiere si indicarea
metodelor de remediere”, indicativ AND 534-98

La nivelul infrastructurii:

-infiltratii puternice in zona banchetelor de rezemare ,in elevatii si in zidurile de
garda

-infiltratii puternice in consolele de trotuar in special in zona rostului,pete de rugina
la suprafata betonului

-beton de slaba calitate in elevatii si ziduri intoarse ,fisuri in elevatii,pete de rugina

-la culeea dinspre Roseni materialul metalic de la pendulii din beton armat este
ruginit,suprafata betonului din penduli prezinta zone de rugina

-la culeea dinspre Vatra Dornei aparatele de reazem sunt ruginite ,zidurile intoarse
prezinta zone cu beton segregat

La nivelul pilelor:
-fundatiile pilelor au suferit afuieri importante
-betonul din fundatiile pilelor este un beton de slaba calitate si este foarte erodat
-la nivelul rostului elevatie-fundatie betonul este deteriorat pe anumite zone

-infiltratii puternice in banchetele de rezemare si in elevatiile pilelor datorate lipsei
dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie

-beton deteriorat in banchetele de rezemare,armatura ruginita la vedere,pete de
rugina

-beton de slaba calitate in elevatiile pilelor, culoare neuniforma,pete

-placutele metalice ale pendulilor din beton sunt ruginite,suprafata pendulilor este
acoperita cu oxizi de fier.

La nivelul suprastructurii
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-grinzile prefabricate prezinta degradari la capete in zona rosturilor de dilatatie
(degradari datorate infiltrarii apei prin rost),infiltartii la intrados in zona de rezemare
,infiltratii si pete de rugina in zona gurilor de scurgere,culoare neuniforma a betonului;

-infiltratii de apa in lungul podului la zona de contact dintre placile superioare ale
grinzilor si placile monolite ale grinzilor

-pete negre, eflorescente,pete de rugina la intradosul placilor dintre grinzi
-amtretoazele de capat dar si cele centrale prezinta infiltratii

-pe toata lungimea podului se observa degradari la intradosul consolelor de trotuar
datorate infiltratiilor de apa intre placa grinzii si consola turnata monolit

-Gurile de scurgere a apelor de pe pod nu sunt prevazute cu gratare si nici cu tevi
prelungitoare

-dispozitivele de acoperire a rosturilor lipsesc ,rosturile de dilatatie fiind acoperite
cu asfalt

-calea pe partea carosabila este deteriorata

-bordurile prefabricate sunt deteriorate pe toata lungimea podului

-calea pe trotuare este deteriorata

-betonul din lisele de parapet este degradat

-parapetul pietonal este partial ruginit,parapetul din beton este in stare buna
Racordarile cu terasamentele

-podul este prevazut cu scari si casiuri la capetele podului

-racordarea cu terasamentele este realizata prin intermediul sferturilor de con
pereate cu piatra bruta rostuita cu mortar

-rampele de acces la pod prezinta denivelari in zona placilor e racordare
Albia raului

-albia raului Bistrita prezinta afuieri importante in zona podului
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-exista depuneri de aluviuni si material lemnos in zona pilelor

Prin aplicarea Normativului AND 522-2002,podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

-indicele de calitate pentru starea tehnica Ci=10
-indicele de calitate al caracteristicilor functionale Fi=25
-indicele total de stare tehnica Ist=35

In conformitate cu prevederile Normativului AND, podul se incadreaza in clasa starii
tehnice III-STARE NESATISFACATOARE, urmand a fi efectuate lucrari de reabilitare la
acestea,

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele si facilitatile rezultate ca urmare a realizarii investitiei sunt:

- se vor crea conditii optime de circulatie;

- se va asigura accesul rutier la diferite obiectivele comerciale si industriale, existente
sau viitoare atrase de modernizarea drumurilor;

- se va asigura un trafic cu un confort sporit;

- se vor reduce factorii poluanti de mediu;

- se asigura posibilitatea de acces, in conditii optime, a mijloacelor de interventie rapida in
caz de nevoie (pompieri, salvare, politia, etc.) si a mijloacelor auto pentru transportul
scolar si public;

- se vor asigura conditii sporite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe pod si din zona
podului, si se va evita acumularile spontane de debite de apa;

- se vor crea conditii pentru atragerea de investitori in zona;

- se va reduce costul intretinerilor la autovehiculele;

- se va asigura o legatura rutiera permanenta si in conditii bune;

- razele de racordare vor fi in conformitate cu legislatia in vigoare, sporind

astfel vizibilitatea;

3.Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

in prezent pe locul unde se propune realizarea investitiei existd pod peste raul Bistrita.
Podul propus a se reabilita, face legatura intre localitatea Rusca si localitatea Chiril (DN
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17B). Podul peste raul Bistrita are trei deschideri si lungimea totala de 73.40m alcatuita
din 3 deschideri avand urmatoarele dimensiuni:
5.10m+0.05m+21m+0.05m+21m+0.05m+21m+0.05m+5.10m.

Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi din beton armat,precomprimate
solidarizate la partea superioare cu ajutorul unei placi de suprabetonare .

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

Depresiunea Dornelor este o depresiune tectono-eroziva drenatd de Bistrita cu
afluentii sai Dorna si Neagra Sarului. Relieful este sculptat in
formatiuni sedimentare pliocene si vulcanice.

Zona se incadreaza sistemului depresionar subvulcanic intern, cu amprenta proprie
de groapa tectonicd provenitd prin prabusire. Evolutia s-a produs pe aripa vestica a
cristalinului (Masivele Suhard, Giumaldu si Bistritei) , cdzut anterior fazelor de eruptii
vulcanice. Ulterior ridicarea craterului Célimanilor a “astupat” zona de sud si, raurile care
se adunau in aria joasa de la Vatra Dornei au format un lac care a dainuit multa vreme.
Apele lacului s-au angajat spre est in aval la erodarea si traversarea a ceea ce este astazi
cunoscut sub numele de Cheile de la Zugreni, concomitent cu miscarile orogenetice care
tindeau sd ridice muntii din jur. Cadrul morfologic general cu tendinte de evolutie spre
liniile actuale era deja creat din sarmatian. De atunci si pana acum aria depresionara s-a
extins.

Apele minerale sunt strins legate de activitatea
postvulcanicd, zacamintele prezentind o dispunere generala de la nord-vest spre sud-est
pe un aliniament ce se suprapune peste arealul de dizlocare ce a inlesnit aparitia Muntilor
Calimani. Dinamica ascendenta a CO2 este facilitatd de sistemul de fisuri tectonice din
fundamentul cristalin, gazul dizolvdndu-se 1n stratele acvifere freatice ale
depozitelor aluvionare ce formeaza terasele medii si superioare ale versantilor de pe
dreapta Raului Dorna.

Tara Dornelor prezintd 2 zone cu predispozitie diferentiata la eroziune :

e zona sisturilor cristaline si_a rocilor eruptive — caracterizata prin existenta unui
substrat litologic constituit din roci dure masive si impermeabile,

cu eroziune redusa in suprafatéd si adancime si cu un relief dominat de versanti cu
pante de 20-45°. Procentul de suprafatd acoperit de paduri fiind
ridicat eroziunea este astfel frénatd suplimentar..
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e zona sedimentard - care prezinta un substrat alcatuit din roci friabile detritice,
permeabile si intens afectate de factorii eroziviin suprafatd si adancime, cu
un relief cu pante intre 10-200° si cu fragmentare puternica. Procentul de suprafata
acoperit de paduri este redus, lipsind astfel mecanismul frenator suplimentar
al erodarii, repartizarea si utilizarea nerationalad a pasunilor favorizand degradarea
terenurilor si eroziunea accentuata.

Clima

Are un climat montan cu temperaturi medii anuale de 5,1 grd C, amplitudini
termice de 21,5 grd C intre lunile ianuarie (cu o medie de 7,2 grd C) si iulie (15,8 grd C), un
numar mediu anual de 107 zile cuinversiuni termicesi o pondere a zilelor cu
calm atmosferic de 68,8 %, cu o valoare medie multianuald a vitezei vanturilor de 2,2 m/s,
cantitati medii anuale de precipitatiide 657,4 mm si o valoare medie multianuala
a presiunii atmosferice de 924 mb.

Are un numarul mediu de 105 zile cu strat de zapada si grosimea medie a acestuia
de 110 cm.

Conform normativului SR 174-1 privitor la zonarea climatica a teritoriului
Romaniei, zona studiatd se incadreaza in tipul climateric III, avand un indice Im cuprins
intre >20.
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Fig. 1. Harta cu repartitia tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei

Amplasamentul cercetat nu prezinta in prezent fenomene geodinamice active.
d) studii de teren:

Observatu in teren
*‘W““'Wﬂ!mw;ﬁé

Y e
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Podul studiat este construit cu trei deschideri de cate 21.00 m -2 culee si 2 pile, are
o lungime de cca 63.20 m intre zidurile de garda ale culeelor (73.40 m lungime totala), o
latime aproximativa de 10,20 m (partea carosabila are 7.80 cu doua trotuare pietonale a
cate 1,00 m fiecare).

La nivelul pilelor:
-fundatiile pilelor au suferit afuieri importante
-betonul din fundatiile pilelor este un beton de slaba calitate si este foarte erodat
-la nivelul rostului elevatie-fundatie betonul este deteriorat pe anumite zone
-infiltratii puternice in banchetele de rezemare si in elevatiile pilelor datorate lipsei
dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie
-beton deteriorat in banchetele de rezemare,armatura ruginita la vedere,pete de
rugina
-beton de slaba calitate in elevatiile pilelor, culoare neuniforma,pete
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-placutele metalice ale pendulilor din beton sunt ruginite,suprafata pendulilor este
acoperita cu oxizi de fier.

In sectiune transversala, suprastructura este alcatuita din cate 4 grinzi de beton
prafabricat precomprimat, amplasate la 2.83 m distanta interax.
Suprastructura reazama pe pile si culei cu aparate fixe metalice si mobile penduli din beton

armat.

La nivelul culeelor

-infiltratii puternice in zona banchetelor de rezemare ,in elevatii si in zidurile de garda
-infiltratii puternice in consolele de trotuar in special in zona rostului,pete de rugina la
suprafata betonului
-beton de slaba calitate in elevatii si ziduri intoarse ,fisuri in elevatii,pete de rugina
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-la culeea dinspre Roseni materialul metalic de la pendulii din beton armat este
ruginit,suprafata betonului din penduli prezinta zone de rugina
-la culeea dinspre Vatra Dornei aparatele de reazem sunt ruginite ,zidurile intoarse prezinta

zone cu beton segregat

Au fost executate: 2 sondaje geotehnice (Sg) conform SR EN ISO
14688-2/2005,SR EN 1997-2/2007,STAS 1242/3-87,STAS 1242/4-85.

Stratificatiile identificate in sondaje sunt urmatoarele:
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Sg 01: executat la 2,20 m fata de culeea nr.1 (directia de mers Vatra
Dornei- Crucea) in partea dreapta.

0,00 + 0,10 m - sol vegetal;

0,10 + 1,30 m - bolovanis si pietris in amestec cu praf argilos;

1,30 + 4,30 m - nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu argila nisipoasa,
culoare cafeniu-bruniu;

4,30 + 7,00 m - bolovanis cu argila prafoasa nisipoasa de culoare cafeniu cu
intercalatii ruginii si gri, plastic vartoasa;

Sg 02 : executat la 3,00 m fata de culeea nr.2 (directia de mers Vatra
Dornei- Crucea) in partea dreapta.

0,00 + 1,70 m - bolovanis si pietris in amestec cu praf argilos;

1,70 + 4,00 m - nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu argila nisipoasa,
culoare cafeniu-brun;

4,00 + 7,00 m - bolovanis cu argila prafoasa nisipoasa de culoare cafeniu cu
intercalatii ruginii, plastic vartoasa;

CONSIDERENTE TEHNICE:
Culee:
— dimensiuni: latime culee 9.10 m; lungimea flancurilor laterale 5,00 m;
inaltime 5.20 m;
- culeea este din beton (pe alocuri crapat)
- latimea fundatiei este de 10,10 m iar adancimea talpii de fundare este la 3.70
m de la nivelul rostului elevatie fundatie

Pila:
— dimensiuni: lungime pila 9,34 m; latime 1,20 m; inaltime elevatie 4.50
m,inaltime rigla 0.70 m
- pila este din beton monolit
- latimea fundatiei este de 11.70 m iar adancimea talpii de fundare este la 3.70
m de la nivelul rostului elevatie fundatie
Apa subterana
Apare in functie de nivelul apei din albie, poate varia functie de debitul raului
Bistrita.
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Adancimea zonei de inghet

Clima de tip continental moderat al zonei,impune conform STAS 6054/77,

coborarea talpii fundatiei sub adancimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat

acesta este de 1,00+1,10 m.

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare;

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren* Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuismente | 1
Clasificarea constructiei dupad| Normala 3
categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri

Riscul geotehnic redus 7
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat lucrarea se incadreaza preliminar in categoria

geotehnica 1, cu risc geotehnic redus incadrarea s-a facut conform Normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074/2013 si ,Anexa M.0.al
Romaniei,parteal-nr 597 bis/11VIII 2014"

3.2.

Incadrarea definitivi in categoria geotehnici

in urma investigatiilor si incercdrilor de laborator s-a constatat ci terenul de

fundare isi modifica conditiile preliminare de incadrare, astfel:

|Factorii de avut in vedere Descriere Punctaij
Conditii de teren* Terenuri bune 2
Apa subterana Cu 4
epuiz.exceptionale
Clasificarea constructiei dupa| Normala 3
categoria de importanta
Vecinatati Fara riscuri 1
Riscul geotehnic moderat 11
Categoria geotehnica
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Incadrarea in categoria terenurilor reduse s-a facut pe bazé identificarii stratelor.
Punctajul final calculat este de 11 puncte,(ag=0.10g s-a addugat un punct pentru zona F )
categoria geotehnicd 2, risc geotehnic moderat, conform Normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074 /2014.

3.3. Elemente de proiectare
Presiunile admisibile au fost calculate conform NP 112/2014 pentru:

Ip>20% Ic>0,75; e=0,8 - 1,1; Pconv > 350 kPa

In proiectarea se va tine cont de prevederile NP 112/2014 si de incadrérile
pamanturilor precizate in subcapitolul 1.8.
Studii topografice:

in urma recunoasterii limitelor din teren, am executat masuratorile topografice cu
aparatul GPS Trimble R4 si cu statia totala Trimble 5503 DR. in zonele unde au fost conditii
optime masuratoriile s-au realizat si prin metoda RTK- tip Baza-Rover. Punctele de sprijin
au fost determinate cu GPS-ul, iar metoda de ridicare folosita a fost drumuire sprijinita la
ambele capete.

Preciziile obtinute: GPS-ul folosit prezintd o precizie pentru pozitionarea RTK- rapid
static de 10-30 mm +1 ppm (rms) pe orizontala (X,Y) si de 14-40 mm + 1 ppm (rms) pe
verticald (Z), iar a statiei totale 3" (trei secunde) pentru unghiuri si 2 mm pe distanta.
M3suratorile realizate s-au incadrat in tolerantele admise de normele si normativele in
vigoare, acestea fiind cuprinse intre valorile de 0.005m - 0.017m pe axa orizontala si
0.012m - 0.021m pe axa verticalda, media lor fiind de 0.011m pe axa orizontala si de 0.016
pe axa verticala.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Nu este cazul

f ) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Nu este cazul.
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g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune.

Podul propus spre reabilitare este amplasat pe teritoriul administrativ al Companiei
Nationale se Administrare a Infrastructurii Rutiere prin Directia Regionala de Drumuri
si Poduri Iasi acesta avand o lungime totala de 73.40 m. Podul se afla in intravilanul
localitatii Rusca. Suprafata ocupata este de 829.42 mp care se afla in proprietatea
Companiei Nationale se Administrare a Infrastructurii Rutiere prin Directia Regionala
de Drumuri si Poduri iasi.

b) destinatia constructiei existente

Podul este destinat pentru circulatia si buna desfasurare a traficului din interiorul
localitatii pe teritoriul careia acesta se afla.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz:

Nu este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz:

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta

Obiectivul studiat este un pod avand categoria de importanta C.
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b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Perioada de finalizare a proiectului este estimata a se finaliza in termen de 1 an si
6 luni echivalent a 18 de luni.

d) suprafata construita;

Suprafata construita este de 858.78 mp care se afla in proprietatea Companiei
Nationale se Administrare a Infrastructurii Rutiere prin Directia Regionala de Drumuri
si Poduri iasi

e) suprafata construita desfasurata;

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice
si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in
cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric
si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in
zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele
principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.

Conform expertizei tehnice podul care face obiectul acestei documentatii este intr-o
continua degradare datoriita factorilor mecanici ( autovehicule) metorologice ( zapada,
inghet dezghet, ploi) iar neglijarea acestora va influenta pe termen lung atat siguranta
participantiilor la trafic cat si confortul acestora. Aparitia acestor fenomene prezentate
anterior se datoreaza lipsei unei structuri corespunzatoare si neadaptarea la evolutia
traficului si a slabei gestionari a apelor meteorice.
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Lipsa interventiei prompte realizate de catre autoritatiile locale va duce la aparitia
de gropi, fagase proeminente (datorita ploilor) deci in concluzie se recomanda realizarea
unor structuri cu capacitate portanta sporita, realizarea in plan a unei geometrii conform
stasurilor in vigoare, adoptarea unei linii rosii care sa permita evacuarea apelor spre
emisari.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit
legii.

Podul existent pe DN 17 B la km 13+152 traverseaza raul Bistrita la Rusca, a fost
construit in anul 1972, Este un pod pe grinzi cu 3 deschideri egale 21.00 m si lungime
totala de 73.40 m. Latimea podului este de 10.20 m si este alcatuit astfel:7.80 m parte
carosabila, doua trotuare cu latime de 1.00 m (latime utila 0.80m) la care se adauga 2
lise pentru parapet cu latime 0.2 m.Partea carosabila este incadrata cu borduri din
beton.

Suprastructura podului este alcatuita din 4 grinzi prefabricate precomprimate cu
lungime de 21.00 m si inaltime de constructie de 1.40 m.Grinzile prefabricate sunt
solidarizate la nivelul talpii superioare cu placi monolite din beton armat si_la nivelul
inimilor cu 3 antretoaze tot din beton armat (2 antretoaze pe reazem SI 0 antretoaza in
camp). ; Q\f W A g (0

/

”": ~

Distantele intre axele de rezemare ale grinzilor este d& 2 83 m.

\ /
Calea pe pod este din asfalt.podul este prevazut cu rostun de/dilatatie pe’ ﬁecélre
infrastructura.parapetul pietonal pe suprastructura este de\tlp metéllc |ar pe ZIdLrlle
intoarse ale culeelor este din beton. : !

Infrastructura este alcatuita din din doua culeei masive si doua pile cu elevatie
lamelara,din beton armat,fundate direct.

Aparatele de reazem mobile sunt de tip penduli din beton armat iar aparatele de
reazem fixe sunt de tip placi metalice.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu ajutorul sferturilor de con pereate.
Starea tehnica este definita de caracteristicile starii tehnice:

INFRASTRUCTURA:
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Culeele prezinta urmatoarele defecte:
-infiltratii puternice in zona banchetei de rezemare,in elevatii si in zidurile de garda

-infiltratii puternice in consolele de trotuar in special in zona rostului ,pete de
rugina la suprafata betonului

-beton de slaba calitate in elevatii si ziduri intoarse ,fisuri in elevatii,pete de rugina

-la culeea Roseni materialul metalic de la pendulii din beton armat este
ruginit,suprafata betonului din penduli prezinta zone de rugina.

-La culeea dinspre Vatra Dornei aparatele de reazem sunt ruginite ,zidurile
intoarse prezinta zone cu beton segregat e GU 1S

Q 2R o

Pilele prezinta urmatoarele defecte: Y,

D\

-fundatiile au suferit afuieri importante | ) . NR. JB78E

/

P
/

-betonul din fundatiile pilelor este un beton de slaba "éa\l_itafe\,g'g este foarte e;{o’dat

N . /
g 6 N ey i

-infiltratii puternice in bancheta de rezemare si in elevatiile pileior 'datorate lipsei
dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie

-beton deteriorat in bancheta de rezemare,armatura ruginita la vedere,pete de
rugina

-beton de slaba calitate in elevatiile pilelor,culoare neuniforma ,pete

-placutele metalice ale pendulilor din beton armat sunt ruginite,suprafata
pendulilor este acoperita cu oxizi de fier.

SUPRASTRUCTURA:

-grinzile prefabricate prezinta degaradari la capete in zona rosturilor de dilatatie,
infiltratii la intrados in zona de rezemare,infiltratii si pete de rugina in zona gurilor de
scurgere, culoare neuniforma a betonului.

-prezinta infiltratii de apa in lungul podului la zona de contact dintre placile
superioare ale grinzilor si placile monolite dintre grinzi.

-antretoazele centrale dar si cele de capat prezinta infiltratii
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-pe toata lungimea podului se observa degradari la intradosul consolelor de trotuar
datorate infiltratiilor de apa intre placa grinzii si consola turnata monolit

-gurile de scurgere a apelor de pe pod nu sunt prevazute cu gratare si nici cu tevi
prelungitoare

-dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie lipsesc,acestea sunt acoperite
cu asfalt

-calea pe partea carosabila deteriorata
-bordurile prefabricate sunt deteriorate pe toata lungimea podului
-calea pe trotuare este deteriorata

-betonul din lisele de parapet este degradat

-parapetul pietonal este partial ruginit

RACORDAREA CU TERASAMENTELE:

-rampele de acces la pod prezinta denivelari in zona placilor de racordare
-podul este prevazut cu scari si casiuri la capetele podului

-racordarea cu terasamentele este realizata prin intermediul sferturilor de con
pereate cu piatra bruta rostuita cu mortar

ALBIA RAULUI

-albia raului Bistrita prezinta afuieri importante in zona podului

-exista depuneri de aluviuni si material lemnos in zona pilelor
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare?):
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2) studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce
utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta
raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de
proiectare.

a) clasa de risc seismic;

Zona seismica

Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei seismice de calcul F
caracterizatd printr-o valoare a perioadei de colt de Tc = 0,7 secunde si o valoare de varf
a acceleratiei terenului pentru cutremure avdnd IMR=225 ani de ag= 0,10 g potrivit
normativului P100/1-2013.

Scora
1.3,000 000

[ 75 150 225 360 uTCSs, 2012

Hlcsiain

L) T L1 1 1
2o e e ai sers e e L5 o3 e wore

Figura 3.1 Romania - Zonarea valorilor de varf ale accelerariei terenului pentru proiectare ae cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Scenarii propuse:
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Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare se propun 2

scenarii tehnico-economice din care se alege cel mai bun scenariu:

Lucrari de interventie in cadrul Scenariului I

1.1. Lucrari executate la nivelul suprastructurii

Lucrarile executate la nivelul suprastructurii podului se vor executa pe jumatate din

latimea caii pe pod,prin devierea alternativa,semaforizata,a circulatiei rutiere pe cate o

banda de circulatie.

- Se deviaza circulatia pe o banda de circulatie.

- Se demoleaza imbracamintea caii pe jumatate din latimea caii,pana la incidenta cu

extradosul grinzilor.

- Se demoleaza umplutura din trotuar,se desfac bordurile din beton.

- Se desface parapetul pietonal de pe pod si se demoleaza grinda parapetului.

- Dupa demolarea placii existente pana la extradosul grinzilor existente se va

realiza o placa de suprabetonare peste grinzile si predalele existente de min 15 cm din
beton de ciment C30/37 armat si asigurarea conlucrarii dintre grinzi si placa noua prin

conectori

] g
o= v .
- Se va reface hidroizolatia (peste care se va realiza o protectie). L
[ = / N s L
il o ;3\
| ~ ||
- Se va reface calea pe pod, se va reface calea pe trotuare /]
/ |
) . : # g
- Se va monta parapet pietonal pe toata lungimea podului //
A

- Se va monta parapet directional la marginea partii carosabile -5 ¢

- Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare de tip etans pe culei

- Grinzile prefabricate,placile dintre grinzi si antretoazele se vor repara cu mortare

speciale

1.2Lucrari executate la nivelul infrastructurii
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Lucrarile executate la nivelul infrastructurii podului se vor executa fara intreruperea
circulatiei pe pod.

- Se va asigura accesul la fiecare element de infrastructura prin realizarea unui drum
tehnologic in zona podului.

- Se vor consolida findatiile pilelor prin aplicarea unei camasuiri cu beton C30/37

- Se vor executa lucrari de reparatii la nivelul zidurilor de garda si a zidurilor intoarse
ale culeelor:demolarea stratului de betoan degradat,curatarea de rugina a
barelor,inchiderea si injectarea fisurilor,refacerea acestor elemente pana la cota noua a
podului cu betoane speciale.

U
- Se vor executa lucrari de reparatii la elementele de rezema(t:e?prln sahlaﬁe’a pleselor

,;’U.A - /‘,,

metalice din alcatuirea lor si vopsirea acestora. /] & Vil v T

- Se va reface drenul din spatele culeelor.

1.3 Lucrari executate la nivelul caii pe pod

4

3 G ol
Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa in urmatoarea brdme {ehn/qigglca,

- Se va monta un parapet pietonal metalic zincat nou.

- Totuarul se va realiza la nivel cu partea carosabila fara borduri,cu o latime utila de
1.0m.

- Se vor anula gurile de scurgere exitente,deoarece scurgrea apei se va face prin
zona laterala a suprastructurii prin dispozitivul metalic de colectare a apelor pluviale.

- Se va monta un profil metalic tip U cu dimensiunile 100x100x200x10mm cu rol de
colectare si evacuare a aplelor pluviale de pe pod.

- Se va executa o hidroizolatie performanta pentru poduri,protejata cu o sapa de
protectie in grosime de 3cm de mixtura asfaltica BA8 ,4 cm mistura asfaltica BAP 16 si4 cm
mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16

- Se monteaza un parapet de protectie a circulatie rutiere pe pod tip H4B,astfel incat
sa se asigure un gabarit pentru cirulatia vehiculelor de 7.80m.
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- Se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod,in jurul stalpilor
parapetului de siguranta a circulatiei rutiere pe pod si la nivelul dispozitivelor de acoperire
a rosturilor.

- Se vor monta dispozitive noi de acoperire a rosturilor.
1.4 Lucrari executate la nivelul rampelor de acces

- Se vor reface sferturile de con,scarile de acces si casiurile de scurgere a apelor cu
beton C 30/37.

- Rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25.00 m cu acelasi sistem rutier

ca al drumului national.

- Se va monta parapet de siguranta tip H4B pe rampele de acces.

Se sparge zidul de garda pentru a permite realizarea banchetei de rezemare a
dalelor de racordare.

Se reface zidul de garda pana la inaltimea impusa de noua placa de suprabetonare
cu beton C25/30.

Se executa prismul din piatra si apoi grinda de rezemare din beton C25/30 cu
dimensiuni in sectiune de 0.40mx0.40m.

Se monteaza placile de racordare prefabricate din bgt@ﬁ-ﬂ/:g@25-/.;3}5-?_5_1vand

i

~ A
e Y 3

dimensiunile de 5.00m x 1.00m x 0.30m.

Se reface sistemul rutier pe rampele de acces.

1.5.Lucrari executate la nivelul albiei

- Se va calibra albia pe o lungime de 100 m in amonte si 50 m inaval.
- Se vor realiza saltele de gabioane in zona pilelor pentru protectia acestora

-avand in vedere ca in momentul de fata si in perioada sezonului cu precipitatii
reduse raul Bistrita in regim liber de scurgere ocupa o singura deschidere din cele trei
ale podului pentru realizarea lucrarilor la infrastructura se va devia raul Bistrita pe o
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deschidere si jumatate din cea centrala prin realizarea unui dig creat din
anrocamente avand greutatea=100kg. Dupa finalizarea lucrarilor la prima culee si
prima pila raul Bistrita se va devia pe dechiderea si jumatatea centrala la care au fost
executate lucrarile la infrastructura.

Lucrari de interventie in cadrul Scenariului II
2.1.Lucrari executate la nivelul suprastructurii

Lucrarile executate la nivelul suprastructurii podului se vor executa pe 1umatate din

latimea caii pe pod,prin devierea alternativa,semaforizata,a CII’CU|atIEI rut@r@ pe cate o
i s,

banda de circulatie. £y :

- Se deviaza circulatia pe o banda de circulatie.

- Se desface parapetul pietonal de pe pod si se demoleaza grinda p‘afébketﬁlui.

- Dupa demolarea placii existente de suprabetonare pana la extradosul grinzilor se
va realiza un beton de panta de min. 7 cm din beton de ciment C 30/37 armat si asigurarea
conlucrarii dintre betonul de panta si grinzi respectiv betonul care asigura conlucrarea intre
grinzi prin conectori.

- Odata cu placa se executa o consola noua care are rolul de a asigura circulatia
pietonala si totodata montarea parapetului de siguranta H4B

Se va reface hidroizolatia (peste care se va realiza o protectie)

Se va reface calea pe pod, se va reface calea pe trotuare
- Se vor monta guri de scurgere pentru eliminarea apei de pe suprafata carosabila
- Se va monta parapet pietonal pe toata lungimea podului

- Se va monta parapet directional la marginea partii carosabile

Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare de tip etans pe culei
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- Grinzile prefabricate,placile dintre grinzi si antretoazele se vor repara cu mortare
speciale

2.2Lucrari executate la nivelul Infrastructurii

Lucrarile executate la nivelul infrastructurii podului se vor executa fara intreruperea
circulatiei pe pod.

- Seva asigura accesul la fiecare element de infrastructura prin realizarea unui drum
tehnologic in zona podului.

- Se vor consolida findatiile pilelor prin aplicarea unei camasuiri cu beton C30/37

- Se vor executa lucrari de reparatii la nivelul zidurilor de garda si a zidurilor intoarse
ale culeelor:demolarea stratului de betoan degradat,curatarea de rugina a
barelor,inchiderea si injectarea fisurilor,refacerea acestor elemente pana la cota noua a
podului cu betoane speciale.

. " A 1
- Se vor executa lucrari de reparatii la elementele de rezemg_tejﬁrm_aawblarga\p:eselor
N L OMA TS D N

VLS AN
4 L"Lk..‘ /

metalice din alcatuirea lor si vopsirea acestora.

- Se va reface drenul din spatele culeelor.

2.3. Lucrari executate la nivelul caii pe pod

- Se va monta un parapet pietonal metalic zincat nou.

- Se vor monta borduri din granit de dimensiuni 20x25 pe un strat de mortar

- Se va executa o hidroizolatie performanta pentru poduri,protejata cu o sapa de
protectie in grosime de 3cm de mixtura asfaltica BA8 ,4 cm mistura asfaltica BAP 16 si 4 cm
mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16

- Se monteaza un parapet de protectie a circulatie rutiere pe pod tip H4B,astfel incat
sa se asigure un gabarit pentru cirulatia vehiculelor de 7.80m.

- Se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod,in jurul stalpilor
parapetului de siguranta a circulatiei rutiere pe pod si la nivelul dispozitivelor de acoperire
a rosturilor.
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- Se vor monta dispozitive noi de acoperire a rosturilor.

2.4Lucrari executate la nivelul rampelor de acces

- Se vor reface sferturile de con,scarile de acces si casiurile de scurgere a apelor cu
beton C 30/37.

- Rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25.00 m cu acela5| S|stem rutier
ca al drumului national. A i

dalelor de racordare.

- Se reface zidul de garda pana la inaltimea impusa de noh‘gfplajca’a_eiéyp,raﬁetonare
cu beton C25/30. o

- Se executa prismul din piatra si apoi grinda de rezemare din beton C25/30 cu
dimensiuni in sectiune de 0.40mx0.40m.

- Se monteaza placile de racordare prefabricate din beton C25/30 avand
dimensiunile de 5.00m x 1.00m x 0.30m.

- Se reface sistemul rutier pe rampele de acces.

2.5.Lucrari executate la nivelul albiei
- Se va calibra albia pe o lungime de 100 m in amonte si 50 m in aval.
- Se vor realiza saltele de gabioane in zona pilelor pentru protectia acestora

- -avand in vedere ca in momentul de fata si in perioada sezonului cu precipitatii
reduse raul Bistrita in regim liber de scurgere ocupa o singura deschidere din cele
trei ale podului pentru realizarea lucrarilor la infrastructura se va devia raul
Bistrita pe o deschidere si jumatate din cea centrala prin realizarea unui dig creat
din anrocamente avand greutatea=100kg. Dupa finalizarea lucrarilor la prima
culee si prima pila raul Bistrita se va devia pe dechiderea si jumatatea centrala la
care au fost executate lucrarile la infrastructura.
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Conform cerintelor de calitate si conform variantelor date de catre expert pentru
aducerea la standardul de calitate si siguranta a ciruclatiei si din punct de vedere economic
se recomanda SCENARIUL 2 pentru ca aceasta satisface cel mai bine conditiile amintite
mai sus.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum
doua) si analiza detaliata a acestora

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie:
Lucrari de interventie in cadrul Scenariului I

Prin aplicarea scenariului I podul va avea urmatoarele caracteristici geometrice:

-dupa structura de rezistenta pod pe 4 grinzi din beton armat precomprimat
-numar de deschideri 3deschideri 21.05 m

-latimea partii carosabile 2x3.90m=7.80m

-lungimea totala a podului 73.40 m

-trotuare 2x1.15m=2.30m

-parapeti pietonali parapeti metalici zincati

-parapeti de siguranta parapeti tip H4B

-racordari cu terasamentele sferturi de con,casiu,scari

Lucrari executate la nivelul suprastructurii
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Lucrarile executate la nivelul suprastructurii podului se vor executa pe jumatate din
latimea caii pe pod,prin devierea alternativa,semaforizata,a circulatiei rutiere pe cate o
banda de circulatie.

- Se deviaza circulatia pe o banda de circulatie.

- Se demoleaza imbracamintea caii pe jumatate din latimea caii pana la incidenta cu
etradosul grinzilor fara a deteriora betonul dintre grinzi care asigura conlucrarea
grinzilor.La demolarea betonului situat peste grinzile suprastructurii nu se va
utiliza piconul si nu se vor sectiona armaturile incastrate in grinzi.

- Se desface parapetul pietonal de pe pod si se demoleaza grinda parapetului.

- Se va executa o placa de suprabetonare peste grinzile existente si peste betonul
care asigura conlucrarea grinzilor de min. 15 cm din beton de ciment C 30/37 armat si
asigurarea conlucrarii dintre grinzi, betonul care asigura conlucrarea dintre grinzi si placa
noua prin conectori.

- Se monteaza hidroizolatia performanta de tip membrana,cu o durata normala de
minim 10 ani confor AND577 si AND 590

- Se monteaza sapa de protectie a hidroizolatiei in grosime de 3cm din BA8-conform
AND 577, AND 590,AND 546 e aland b oy

T e S U
- SRS
-y

Lo, N

- Se executa imbracamintea pe zona carosabila alcatuita cp;ll_i'ﬁf\id\c:)ula St"ﬁat"u"riz"‘dé\‘ll\"éhi“-. 1
mixtura asfaltica BAP16 conform AND 546,AND605 ™ e B
‘ll\“ \1,“ F-Te0 Jfl_‘

- Se va monta parapet pietonal pe toata lungimea podului\ | ,/

- Se va monta parapet directional la marginea partii carosabiTé{;‘{':—l "SIN

- Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare de tip etans pe culei
conform SR137/1995, AND590/2016

- Grinzile prefabricate,placile dintre grinzi si antretoazele se vor repara cu mortare
speciale

Lucrari executate la nivelul infrastructurii

Lucrarile executate la nivelul infrastructurii podului se vor executa fara intreruperea
circulatiei pe pod.
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- Seva asigura accesul la fiecare element de infrastructura prin realizarea unui drum
tehnologic in zona podului.

- La cele doua culee pe zona elevatiilor se vor injecta fisurile existente si se va realiza
o camasuiala atat pe elevatie cat si pe fundatie in grosime de 50 cm din beton
C30/37.Pentru armarea camasuirii se vor folosi bare BST 500 dispuse in doua plane si
conectori pentru asigurarea conlucrarii.Camasuirea pe fundatia culei se va realiza in
tronsoane de cate un metru pentru a nu se destabiliza culeea.Nu se va trece la urmatorul
tronson pana cand primul tronson nu este finalizat

- Se vor executa lucrari de reparatii la nivelul zidurilor de garda si a zidurilor intoarse
ale culeelor:demolarea stratului de betoan degradat,curatarea de rugina a
barelor,inchiderea si injectarea fisurilor,refacerea acestor elemente pana la cota noua a
podului cu betoane speciale.

- Se vor executa lucrari de reparatii la elementele de rezemare prin-sablarea-pieselor
- ~ e S !' I :

v

metalice din alcatuirea lor si vopsirea acestora.

- Se va reface drenul din spatele culeelor.

podului.
Lucrari executate la nivelul caii pe pod
Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica,

- Se va monta un parapet pietonal metalic zincat nou.

- Totuarul se va realiza la nivel cu partea carosabila fara borduri,cu o latime utila de
1.15m.

- Se vor anula gurile de scurgere exitente,deocarece scurgrea apei se va face prin
zona laterala a suprastructurii prin dispozitivul metalic de colectare a apelor pluviale.

- Se va monta un profil metalic tip U cu dimensiunile 100x100x200x10mm cu rol de
colectare si evacuare a aplelor pluviale de pe pod.

- Se va executa o hidroizolatie performanta pentru poduri,protejata cu o sapa de
protectie in grosime de 3cm de mixtura asfaltica BA8 ,4 cm mistura asfaltica BAP 16 si 4 cm
mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16
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- Se monteaza un parapet de protectie a circulatie rutiere pe pod tip H4B,astfel incat
sa se asigure un gabarit pentru cirulatia vehiculelor de 7.80m.

- Se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod,in jurul stalpilor
parapetului de siguranta a circulatiei rutiere pe pod si la nivelul dispozitivelor de acoperire
a rosturilor.

- Se vor monta dispozitive noi de acoperire a rosturilor.
Lucrari executate la nivelul rampelor de acces

- Se vor reface sferturile de con,scarile de acces si casiurile de scurgere a apelor cu
beton C 30/37. Y }"ﬂ'-*?-::s :
/".;\z’ e ¢

- Rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25. 00 m crj acei’ésl slstem rutler

J—

ca al drumului national. Lt

dalelor de racordare.

- Se reface zidul de garda pana la inaltimea impusa de noua placa de supranetonare
cu beton C25/30

- Se executa prismul din piatra si apoi grinda de rezemare din beton C25/30 cu
dimensiuni in sectiune de 0.40mx0.40m

- Se monteaza dalele din beton C25/30
- Se reface sistemul rutier pe rampele de acces
Lucrari executate la nivelul albiei
- Se va calibra albia pe o lungime de 100 m in amonte si 50 m in aval.

- Se vor executa lucrari de protectie a fundatiilor pilelor prin executia de
anrocamente din piatra bruta si a unor saltele din gabioane h=50 cm dispuse perimetral in
jurul pilelor la o distanta de 4.00 m.

- -avand in vedere ca in momentul de fata si in perioada sezonului cu precipitatii
reduse raul Bistrita in regim liber de scurgere ocupa o singura deschidere din cele
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trei ale podului pentru realizarea lucrarilor la infrastructura se va devia raul
Bistrita pe o deschidere si jumatate din cea centrala prin realizarea unui dig creat
din anrocamente avand greutatea>100kg. Dupa finalizarea lucrarilor la prima
culee si prima pila raul Bistrita se va devia pe dechiderea si jumatatea centrala la
care au fost executate lucrarile la infrastructura.

Lucrari de interventie in cadrul Scenariului II

Prin aplicarea scenariului I podul va avea urmatoarele caracteristici geometrice:

-dupa structura de rezistenta pod pe 4 grinzi din beton armat precomprimat
-numar de deschideri 3deschideri 21.05 m

-latimea partii carosabile 2x3.90m=7.80m

-lungimea totala a podului 73.40m

-trotuare 2x1.20m=2.40m

-parapeti pietonali parapeti metalici zincati

-parapeti de siguranta parapeti tip H4B

-racordari cu terasamentele sferturi de con,casiu,scari

Lucrari executate la nivelul suprastructurii

Lucrarile executate la nivelul suprastructurii podului se vor executa pe jumatate din
latimea caii pe pod,prin devierea alternativa,semaforizata,a circulatiei rutiere pe cate o
banda de circulatie.

- Se deviaza circulatia pe o banda de circulatie.

Beneficiar: C.N.A.L.R prin D.R.D.P. IASI Pag. 42 din 64




S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

\ Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor«7=", R
\ Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752 ‘CertRom
Project - Construct Nr. inreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545 =
Regiunea Transiivania E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com i e o
Site: www.proiecttransilvania.ro ERI PN

- Se demoleaza imbracamintea caii pe jumatate din latimea caii pana la incidenta cu
extradosul grinzilor fara a deteriora betonul care asigura conlucrarea dintre
grinzi.La demolarea betonului situat peste grinzile suprastructurii nu se va utiliza
piconul si nu se vor sectiona armaturile incastrate in grinzi.

- Se desface parapetul pietonal de pe pod si se demoleaza grinda parapetului.

- Se va executa un beton de panta peste grinzile existente si betonul care asigura
conlucrarea dintre grinzi in grosime minima de 7 cm din beton de ciment C 30/37 armat si
asigurarea conlucrarii dintre grinzi, betonul care asigura conlucrarea dintre grinzi si betonul
de panta prin conectori.

- Odata cu placa noua se executa o consola noua care are rolul de a delimita
circulatia pietonala de cea rutiera si totodata montarea parapetului de siguranta H4B
(conform AND 593)Astfel se va executa o consola din beton armat cu latime de 1.95m din
care 0.25m reprezinta latimea lisei parapetului pietonal ,0.55 reprezinta spatiul pentru
montarea parapetului directional H4B, iar 1.15m gabaritul liber de trecere al pietonilor.La
marginea dinspre partea carosabila consola va fi prevazuta cu un bulb continuu pe toata
lungimea podului pe care se va monta parapetul directional de siguranta H4B. Trotuarul va
fi delimitat prin lisa parapetului ce va avea latimea de 0.25m si pe care se va monta
parapetul metalic( conform AND 593) pentru protectia pietonilor

- Se va executa umplutura pe trotuar cu beton simplu C25j3_D;-éo;h?¢:|;‘ni AND590 si
i b L N
NE 012 ef s Y,

- Se monteaza hidroizolatia performanta de tip membrana,cu of u
minim 10 ani confor AND577 si AND 590 | | MR 728736
\ \

- Se monteaza sapa de protectie a hidroizolatiei in grd‘é{i{ne\d
N 1
AND 577, AND 590,AND 546 N

m din /BKS c%{fform

Vild

- Se executa imbracamintea pe zona carosabila alcatuita din ddi:lé's-traturi de 4 cm
mixtura asfaltica BAP16 conform AND 546,AND605

- Se va monta parapet pietonal pe toata lungimea podului
- Se va monta parapet directional la marginea partii carosabile

- Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare de tip etans pe culei
conform SR137/1995, AND590/2016
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- Grinzile prefabricate,placile dintre grinzi si antretoazele se vor repara cu mortare
speciale

Lucrari executate la nivelul infrastructurii

Lucrarile executate la nivelul infrastructurii podului se vor executa fara intreruperea
circulatiei pe pod.

- Se va asigura accesul la fiecare element de infrastructura prin realizarea unui drum
tehnologic in zona podului.

- La cele doua culee pe zona elevatiilor se vor injecta fisurile existente si se va realiza
o camasuiala atat pe elevatie cat si pe fundatie in grosime de 50 cm din beton
C30/37.Pentru armarea camasuirii se vor folosi bare BST 500 dispuse in doua plane si
conectori pentru asigurarea conlucrarii.Camasuirea pe fundatia culei se va realiza in
tronsoane de cate un metru pentru a nu se destabiliza culeea.Nu se va trece la urmatorul
tronson pana cand primul tronson nu este finalizat

- Se vor executa lucrari de reparatii la nivelul zidurilor de garda si a zidurilor intoarse
ale culeelor:demolarea stratului de betoan degradat,curatarea de rugina a
barelor,inchiderea si injectarea fisurilor,refacerea acestor elemente pana la cota noua a
podului cu betoane speciale. o

Ao :f e,
- Se vor executa lucrari de reparatii la elementele de rezemare prm sabiarea pieselor
metalice din alcatuirea lor si vopsirea acestora. // 4;.- '

- Se va reface drenul din spatele culeelor. (!

- Se va aplica o protectie anticoroziva pe toate supréjf\cetelé\\

podului. K
Lucrari executate la nivelul caii pe pod
Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica,

- Se va executa o hidroizolatie performanta pentru poduri,protejata cu o sapa de
protectie in grosime de 3cm de mixtura asfaltica BA8 ,4 cm mistura asfaltica BAP 16 si 4 cm
mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16

- Se monteaza borduri din granit cu dimensiuni 20x25 cm . pe un strat de mortar de
poza de minim 2cm grosime.
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- Se monteaza gurile de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafata
partii carosabile.

- Se executa imbracamintea pe trotuare dintr-un strat de beton asfaltic de 3 cm
grosime din BA8(conform AND546 si AND 605)

- La fiecare capat al trotuarului se va executa o rampa de acces intre trotuar si
acostament din beton simplu C30/37. Rampa va avea 1.50m lungime si va fi incadrata cu
borduri 20x25 cm

_:w.:;

a rosturilor.

- Se vor monta dispozitive noi de acoperire a rosturilor. [ &

Lucrari executate la nivelul rampelor de acces

% Lk
- Se vor reface sferturile de con,scarile de acces si casiurile de sc&rgerea apelor cu o
beton C 30/37. Y 2

- Rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25.00 m cu acelasi sistem rutier
ca al drumului national.

- Se va monta parapet de siguranta tip H4B pe rampele de acces.

- Se sparge zidul de garda pentru a permite realizarea banchetei de rezemare a
dalelor de racordare.

- Se reface zidul de garda pana la inaltimea impusa de noua placa de supranetonare
cu beton C25/30

- Se executa prismul din piatra si apoi grinda de rezemare din beton C25/30 cu
dimensiuni in sectiune de 0.40mx0.40m

- Se monteaza dalele din beton C25/30
- Se reface sistemul rutier pe rampele de acces
Lucrari executate la nivelul albiei

- Se va calibra albia pe o lungime de 100 m in amonte si 50 m in aval.
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- Se vor executa lucrari de protectie a fundatiilor pilelor prin executia de
anrocamente din piatra bruta si a unor saltele din gabioane h=50 cm dispuse perimetral in
jurul pilelor la o distanta de 4.00 m.

- -avand in vedere ca in momentul de fata si in perioada sezonului cu precipitatii
reduse raul Bistrita in regim liber de scurgere ocupa o singura deschidere din cele
trei ale podului pentru realizarea lucrarilor la infrastructura se va devia raul
Bistrita pe o deschidere si jumatate din cea centrala prin realizarea unui dig creat
din anrocamente avand greutatea=100kg. Dupa finalizarea lucrarilor la prima
culee si prima pila raul Bistrita se va devia pe dechiderea si jumatatea centrala la
care au fost executate lucrarile la infrastructura.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiej, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata
normata de viata/amortizare a investitiel.
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) Esalonarea calendaristica (lunile)
Nr | Denumirea
. .. 111 1 1|1 |1
crt | lucrarii 1234 56|78 9 12 |13 15
0 |1 4 6 |7 |8

1 Realizare PT

Organizarea
5 procedurii de

achizitie a

executiei
3 Organizare de

santier
a Lucrari de

terasamente
5 Infrastructura
6 Suprastructur

a

Racordarea cu
’ terasamentele
3 Suprastructur

a drum

Semnalizarea
9 si  siguranta

circulatiei

Estimarea costului obiectivului s-a facut in preturi valabile la data finalizérii si predarii
documentatiei indicAndu-se cursul de schimb RON/EURO luat in considerare.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Avéand in vedere cd in faza de executie antreprenorul general va realiza lucrarea prin
personalul angajat, numérul locurilor de muncé creat va fi minimal, astfel si impactul social
respectiv impactul cultural va fi nesemnificativ.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;

Numarul locurilor de munca in faza de realizare a investitiei: 10-20
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Numérul locurilor de munca in faza de operare: - proiectul nu implicd locuri de munca
in faza de operare

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz.

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele
pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

Atat pe durata executiei lucrdrilor, cat si la finalizarea acestora, se va asigura scurgerea
normala a apei.

Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, eventualele alimentari cu
combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita
poluarea apelor.

Protectia aerului

Lucrarea proiectatd nu constituie o sursa de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot sa& apara in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzatoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosferd sunt gazele de esapament de la
masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in
circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor disparea
odata cu inchiderea santierului.
Protectia impotriva radiatiilor

in structura lucrdrilor nu se introduc elemente care produc radiatii, materialele utilizate
la lucrari vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile.
Protectia solului si subsolului

Ansamblul proiectat nu afecteaza negativ solul si subsolul din zona drumului, ci
dimpotriva, are efect de stabilizare a terasamentelor si de protectie.
Protectia sistemelor terestre si acvatice

Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.

Protectia asezérilor umane si a altor obiective de interes public

Scopul principal al lucrarii este aducerea podului la parametrii normali de exploatare,
colectarea si evacuarea corecta a apelor si asigurarea in conditii de siguranta a circulatiei
pe pod.

Gospodadrirea deseurilor

in urma executdrii proiectului, eventualele deseuri vor fi transportate la locurile
autorizate pentru preluarea acestora.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Beneficiar: C.N.A.LL.R prin D.R.D.P. IASI Pag. 48 din 64




S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Biho{c:-?:f;"';__ . (R
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752 CertRom
PRI WL . 5 Nr. inreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545 =
Regiunea Transilvania  E~mail: proiecttransilvania@yahoo.com el
Site: www.proiecttransilvania.ro ok

Lucrérile proiectate nu produc si nu stocheaza substante toxice sau periculoase.
Lucriri de reconstructie ecologica

Lucrarile proiectate nu sunt poluante, imbunatatesc conditiile de protectie a mediului in
zona drumului. Prin urmare lucrdrile proiectate sunt ecologice.
Prevederi pentru monitorizarea mediului

Obiectivele de investitii se aflé in administrarea Companiei Nationale de Adminiastrare
a Infrastructurii Rutiere prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, care va lua
masuri pentru intretinere curentd si periodica a investitiei.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta;

Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta sunt prezentate in cadrul analizei cost-beneficiu
anexat.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii sunt prezentate in cadrul analizei cost-beneficiu anexat.
c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizatd netd, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
sunt prezentate in cadrul analizei cost-beneficiu anexat.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sunt
prezentate in cadrul analizei cost-beneficiu anexat.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor sunt prezentate in cadrul
analizei cost-beneficiu anexat.
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
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Prin cele ce urmeazad sunt prezentate solutiile tehnice a celor doua scenarii propuse,
respectiv comparatia scenariilor:
Scenariul 1:

SUPRASTRUCRURA:

-desfacere borduri ,cale pe pod si cale pe trotuare
-desfacere parapeti metalici si demolare parapeti din beton
-demolare lise parapet

-realizarea unei placi de suprabetonare continuizata la nivelul pilelor cu grosime
minima de 15 cm (cu conectori in talpa superioara a grinzilor )care sa asigure o parte
carosabila de 7.80 m doua trotuare cu latime utila de 1.00 m si doua lise pentru fixarea
parapetului pietonal ' (3 ) e

-se va reface hidroizolatia L1700 Rl Al A

-se vor amenaja trotuarele |

™

-se va monta parapet directional la marginea partii carosabile \“ 7
-se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de tip etans pe culei
INFRASTRUCTURA:

- se vor consolida fundatiile pilelor

-se va consolida rostul elevatie-fundatie al pilelor

-se va demola partea superioara a zidurilor intoarse si a zidului de garda ale culeelor

-se vor completa zidurile de garda si zidurile intoarse ale culeelor pana la nivelul
impus de placa de suprabetonare

-elevatiile pilelor si culeelor vor fi reparate cu betoane speciale

-se va aplica protectie anticoroziva pe suprafetele de beton ale elevatiilor
infrastructurilor in contat cu aerul
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-aparatele de reazem fixe se vor curata si se vor unge

-materialul metalic al aparatelor de reazem mobile se vor curata de rugina si se vor
proteja anticoroziv,pendulii din beton armat se vor curata de oxizi de fier, se vor repara si
proteja anticoroziv.

-se vor reface rampele de acces la pod ,se vor monta placi de racordare la capetele
podului daca acestea lipsesc sau se vor inlocui daca exista si sunt degradate.

-se vor repara scarile si casiurile si sferturile de con acolo unde este cazul
AMENAJAREA ALBIEI:
-albia raului Bistrita se va curata in zona podului dar si amonte si aval de pod

-se vor executa lucrari de stabilizare a albiei si a malurilor

g

Scenariul 2:

SUPRASTRUCRURA:

-desfacere borduri ,cale pe pod si cale pe trotuare
-desfacere parapeti metalici si demolare parapeti din beton
-demolare lise parapet

-realizarea unui beton de panta cu grosime minima de 7 cm (cu conectori in talpa
superioara a grinzilor )care sa asigure o parte carosabila de 7.80 m doua trotuare cu latime
utila de 1.00 m si doua lise pentru fixarea parapetului pietonal

-se va reface hidroizolatia

-se vor amenaja trotuarele, se vor monta borduri prefabricate la marginea partii
carosabile

-se vor monta guri de scurgere si sistem de evacuare in lungul podului
-se va monta parapet pietonal metalic nou pe toata lungimea podului

-se va monta parapet directional la marginea partii carosabile
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-se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de tip etans pe culei

INFRASTRUCTURA:
- se vor consolida fundatiile pilelor
-se va consolida rostul elevatie-fundatie al pilelor

-se va demola partea superioara a zidurilor intoarse si a zidului de garda ale culeelor

-se vor completa zidurile de garda si zidurile intoarse ale culeelor pana la nivelul

impus de placa de suprabetonare

-elevatiile pilelor si culeelor vor fi reparate cu betoane speciale -
/de” beton “ale- elevatiilor

-se va aplica protectie anticoroziva pe suprafetele,cj\
Il n e
o

infrastructurilor in contat cu aerul
-aparatele de reazem fixe se vor curata si se vor unge |
y/
-materialul metalic al aparatelor de reazem mobile se vor curata de rugma svse vor
proteja anticoroziv,pendulii din beton armat se vor curata de oxizi de ﬁer se vorTepara Si
proteja anticoroziv.
-se vor reface rampele de acces la pod ,se vor monta placi de racordare la capetele

podului daca acestea lipsesc sau se vor inlocui daca exista si sunt degradate

-se vor repara scarile si casiurile si sferturile de con acolo unde este cazul

AMENAJAREA ALBIEI:
-albia raului Bistrita se va curata in zona podului dar si amonte si aval de pod

-se vor executa lucrari de stabilizare a albiei si a malurilor

Siguranta circulatiei
Pe perioada executiei lucrdrilor constructorul va lua masurile de semnalizarea

punctului de lucru conform Ordinului MT/MI 1124/411/2000
Toate echipamentele rutiere vor fi semnalizate cu elemente reflectorizante (butoni

retroreflectorizanti, dispozitive reflectorizante, marcaje rutiere, stalpi de ghidare etc)
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Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri
arheologice;

Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Studii geologice care vor fi anexate la documentatie.

Studii topografice care vor fi anexate la documentatie.

Calcul Hidraulic
a)Date generale

Studii hidrologice cu prevederile STAS 4273-83 si STAS 4068-87 podul se incadreaza in
clasa a lll-a de importanta si se dimensioneaza hidraulic la debitele cu urmatoarele posibilitati de
depasire:

Q 2%= pentru conditii normale de exploatare (debit de calcul);
Q 0.5%= pentru conditii speciale de exploatare (debit de verificare);

Conform studiului hidrologic nr. 13238 / 25.07.2019, 2569/10.02.2020 intocmit de
Administratia Bazinala de Apa SIRET,debitele maxime cu diferite probabilitati de depasire au fost
stabilite cu urmatoarele valori:

- Qmax 2%=762mc/s

- Qmax 0.5%=1177mc/s

Avand in vedere faptul ca debitele de mai sus sunt calculate in regim natural de
scurgere si nu contin sporul de siguranta,rezulta urmatoarele debite de calcul:
- Q2%=Qmax 2%*1.20=914.4mc/s
- Q0.5%=Qmax 0.5%*1.20=1412.4mc/s

Coeficientul de rugozitate al albie n=0,033
Panta hidraulica generala i=7.90 %o
Din tabelul de calcul al debuseului si intocmirea cheii limnimetrice pentru sectiunea albiei
raului Suceava in amplasamentul podului,rezulta urmatoarele elemente hidraulice:
Tabelul 1 Calculul debuseului
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Cota NA ARIA | PERIMETRUL| RAZA n i y c v w Q | Qos%| a2
764.04 1.00 54.920 63.360|  0.867] 0033|  0.0079|  0.267 29.168|  2.414] 27.156| 132.557
765.04 200  112.120 69.290| 1618 0033|  0.0079]  0.246 34.116)  3.857| 43.397| 432.471
766.04 3.00]  169.550 753000 2.252] 0033] 00079 0.232 36.501)  4.881| 54.913| 827.733| 1412.4 | 914
766.74 3.70]  210.280 81.280|  2587) 0033|  0.0079]  0.226 37.552|  5.369| 60.400[ 1128.891
767.74 470]  268.160 86.680] 3.094| 0033] 00079 0216 38.693|  6.049| 68.057| 1622.119

A - Aria sectiunii de scurgere a albiei
P - Perimetrul udat
R - Raza hidraulica = A/P
| - Panta hidraulica (%)
C - Coeficientul lui Chezy=1/n*R%y
V = Volumul de apa al viiturii = c*sqrt(R*i)
Q - Debitul teoretic de calcul sau de verificare = v*A
n — Coeficient de rugozitate
Folosind relatiile mai sus enuntate s-a determinat tabelar viteza de curgere si debitul
in regim amenjat pentru diferente de nivel pana ce a fost indeplinita conditia:

Q,, (mc/sec) > Qg (mec/sec) -1622119 > 1412.40
Dupa realizarea calcului hidraulic in sectiunea podului,pentru asigurarea nivelului de

evacuare a debitului de calcul cu asigurareade Qgs.. ©Ste necesara o inaltime de 4.25m cu

inaltimea libera de trecere sub pod de 0.45 m,iar pentru Q,., este necesara o inaltime de 3.20 m cu

inaltimea de libera trecere sub pod de 1.50m.
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768.00

767.50 -

Cota suprafata libera apa [m]

764.50

764.00

763.50 +——
0.000

767.00
766.50 -
766.00 -
765.50 -

765.00 -

Debit total, Q [m3/s]

1. Nivelul de evacuare a debitului de calcul cu asigurarea de Q 2% este:

NA 2% = 766.24

2. Nivelul de evacuare a debitului de verificare cu asigurarea de Q 0.5% este:

NA 0.5% = 767.29

Calculul de dimensionare hidraulica s-a facut in conformitate cu prevederile Normativului
privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor,indicativ PD 95-2002.
b) Determinarea caracteristicilor de scurgere a apelor in regim modificat

Pentru debitul de calcul Q 2%= 914.4mc/s
- Aria sectiunii de scurgere a albiei: A2%= 181.030 mp

- Viteza medie de scurgere: V = V2%= 5.051 m/s

Pentru debitul de verificare Q 0.5%=1412.4 m/s
- Aria sectiunii de scurgere a albiei: A 0.5%=245.49 mp

- Viteza medie de scurgere: V = V 0.5%=5.76 m/s

Cota intradosului podului (partea inferioara a suprastructurii) se situeaza la inaltimea de
4.70m fata de cota albiei amenajate in dreptul podului.
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Debitul de calcul Q 0.5% = 1412.40mc/s se incadreaza la o inaltime de 0.45m fata de cota
intradosului.Astfel se asigura scurgerea in siguranta a apelor,conform normativ. PD 95 — 2002 pentru
cursuri de apa cu plutitori.

c)Dimensionarea hidraulica a podului

Calculul coeficientului de afuiere generala
Avand in vedere ca in documentatia prezentata,pentru asigurarea debitelor de calcul atat in
sectiunea podului,precum si in amonte si in aval de acesta,se propune amenajarea albiei prin
decolmatarea si recalibrarea acesteia,precum si protectia in zona pilelor cu saltea de gabioane si
anrocamente, se efectueaza calculul afuierilor condorm normativului PD 95 - 2002.
Coeficientul general de afuiere este dat de relatia:

Iy
]
X

3
£

In care:

v, reprezinta viteza medie a apei in albia minora in sectiunea podului

inainte de producerea afuierilor
o 914.40
ST

mP e A, 094+ 164.47

= 5.88mc /sec.

A__ reprezintd aria sectiunii de scurgere in albia minora in sectiune podului, inainte de

mp

producerea afuierilor: App = A, — A, = 18103 m* — 1656 m* = 164.47 m’

A, =4, +A,, =828mF4+828m"= 1656 m’

pst

u reprezinté coeficientul de reducere a ariei, valoarea acestuia este data de produsul dintre

coeficientul de strangulare geometrica a asectiunii “e” si a coeficientului de contractie hidraulica “e”.

Valoarea coeficientului u este de 0,94.

V., reprezinta viteza medie in regim natural in albia minora,calculata numai

pe latimea acoperita de pod (intre fetele culeelor)
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Q,, 833.665
Vo = = = 5.06 m/sec
A 16447

mp

in care:

Qpr = Qoo — Qoperr, = 9144 — 80.73 = 833.665 mc/sec
Q,,..,. reprezinta debitul obturat in prezenta culeilor si se calculeaza cu relatia:

Qobstr. = Vopser, * A, = 4875 * 16.56 = 80.73mc/sec

vz, TEPrezinta viteza medie de scurgere a apelor la debitul obturat si se calculeaza cu

relatia:

, 1 )
= —— ¥ 2439556 x 0,0079%5° = 4.875m/ sec

v =——xh> _ *¥i:
obstr. 7 obstr. 0.033

h reprezinta adancimea medie a apelor pe zona opturata de prezenta culeilor si se

obstr.

calculeaza cu relatia:

A, 16.56
h = = 2.43m

obstr ~ g 1~ 67.69 —60.89

Pentru debitul @5, coeficientul de afuiere generala are valoarea:

1% 5.8
E=22 - __=116<140
V., 506

Deoarece coeficientul de afuiere generala E are o valoare mai mica de 1.40, nu se impun
lucrari de aparare si dirijare costisitoare.
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Calculul afuierilor
Afuierea maxima totala este alcatuita din afuierea generala si afuierea locala

a) Afuierea generala - pentru debitul de asigurare de 2%

Afuierea generald maxima se obtine cu relatia hZ¢* — h = af]"** (ecuatia 6.10.a din PD 95 - 2002)

h = 3.67m

max

‘haf max =E=* ‘hm:zx =1.161* 3.67 = 4.26m

f pnas = Pofmax — Binax = %26 — 367 = 0.59m

b) Afuierea locala
Viteza medie de antrenare este vV, = 2.0 m/sec.

Viteza medie a apei in albia minora in sectiunea podului inainte de producerea afuierilor
este

Vinp = 2.65 m/sec.
Vo >

Adancimea maxima a afuierilor locale se calculeaza cu relatia:
b

vu2 ’!3

an =242+Kf K, *b~*

g*b

- b reprezintd latimea pilei la nivelul patului albiei
- 1 reprezinti viteza curentului in amonte de pild, in albia naturalé a raului

v, reprezintd viteza medie de antrenare a aluviunilor de pe patul albiei, la adancimea

corespunzatoare afuierilor generale, conform tabelului 6.11.a
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- Kf reprezinta coeficient care tine seama de forma pilei in sectiune transversala, conform
6.IV.
K reprezinta coeficientul care tine seama de unghiul de incidenta al curentului pe pila,
conform 6.V.

- g reprezintd acceleratia gravitationala.

2.00°

A A
T = 2.65m
9.81 = 1.80

a;, = 2.42 ¥ 1.00 + 1.00 « 1.80 * (

c) Afuierea totala maxima
aformax = W gmax + 0fy =059+ 265=3.24m
Calculul suprainaltarilor de nivel
Calculul suprainaltarilor de nivel (remuu) se poate face conform PD 95-2002,cu urmatoarea formula:

Ufnp —v2 5882 —5.06°
Az = = = 0.45m
29 2+#981

intocmit,
Dipl. ing. Antal Cristian
A 5

RO 23719343
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Beton C30/37
Otel B 500 C

Clasa de expunere: XD1+XF1
Valoarea max.A/C0.55
Dozaj min. ciment: 300kg/mc

CONVOI DE CALCUL:

LM1 - conf. SR EN 1991-2:2005
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CATEGORIA DE IMPORTANTA: "C"
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Numele §i prenumele verificatorului atestat Nr. 138 Data 11.05.2023

PELIN GHEORGHITA VLAD conform registrului de evidenta
Adresa: BUCURESTI, SECTOR 2,

SOS. STEFAN CEL MARE, NR.20, APT.1

TEL/FAX +4 021 610 15 84

TEL.MOBIL +4 0723 165 881

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D2. ‘
a proiectului ” Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca”
Faza DALI,

1. Date de identificare
- Proiectant general S.C. PROIECT — CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
- Proiectant de specialitate -
- Investitor DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
- Amplasament: pe drumul national DN 17B, judetul Suceava
- Data prezentérii proiectului pentru verificare 08.05.2023
- Pe parcursul intocmirii proiectului
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei*:
Podul studiat este construit cu 3 deschideri de cate 21.00m, 2 culeei si 2 pile, podul are lungimea totala
de 73.40m cu partea carosabila de 7.80m cu doua trotuare pietonale de cate 1.70m fiecare. In sectiunea
transversala este alcatuita din 4 grinzi din beton prefabricat precomprimar.
3. Documente ce se prezinti la verificare**:
- Tema de proiectare
- Certificat de urbanism, Memoriu, Caiete de sarcini, Plansele cu solutia constructiva
- Avize obtinute
- Autorizatia de construire:.
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor,extinderi,
modemizari,etc.).
- Memorlu elaborate de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei
verificate.
- Plangele desenate in care se prezinta solutia constructivi: 12 planse
-Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusd, programul de calcul si listing-ul.
- Alte documente: Caiete de sarcini
4. Concluzii asupra verificirii***

a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor, semnindu-se si stampllandu -se conform
indrumiitorului. = :

Am primit 2 exemplare

Investitor/ Proiectant

DIRECTIA REGIONALA DE

DRUMURI SI PODURI IASI

*  Se vor preciza: <. J @
- Constructie noud/ existentd/ care se pune in siguranti/ modernizare, reabilitare, ext\dé;e etq I 52, " yd Cj

- Tipul si caracteristicile constructive It =~ —\/(’ @ </

g G iINF ’. \NY 7

- Dimensiuni si functia principald NN 44
= \é <
- Conditii de amplasament §i vecinatati care au legaturd cu cerinta verificata (zoni selsmlca natula t ren zona
climatica, zond eoliani etc.)
**  Se fnscriu numai documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.
In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completarea acestora, fixdndu-se termenul.
Referatul se redacteazd dupa completarea documentatiei.
4% Se Inscrie situatia specifica (a sau b).



% I R S INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.

INTEGRATED ROAD SOLUTIONS Nr.certficat: 1754  Mr.ceviificat : 1407 Nr. certificat ; 1203
150 9001:2008 190 14001:20M4  pyea g 48001;2007

Str, Alexandru Lapusneanu, nr. 20C, Sector 1
Bucuresti (012867), Romania wwiw.irsol.ro
Tel/Fax +40 0311 01 2039 office@irsol.ro

Nr.reg. 210/27.05.2020

Catre : 5.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Subiect: Adresa CNAIR - DRDP lasi nr. NV2/9931/21.05.2020

Stimate domn,

Cu referire la adresa CNAIR — DRDP IASI mai sus mentionata prin care se solicita perioada de
valabilitate a expertizelor tehnice pentru podul de pe DN 2E km 79+179 peste paraul Suceava si podul de pe
DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca, de la 2 ani la 5 ani, va informam urmatoarele:

1. Pentru podul de pe DN 17B km 13+152 pe raul Bistrita la Rusca suntem de acord cu prelungirea
valabilitatii expertizei tehnice de la 2 ani la 5 ani.

2. Pentru podul de pe DN 2E km 79+179 peste paraul Suceava, in conditiile in care starea tehnica a
acestuia este foarte apropiata de CRITICA, podul avand degradari majore in foarte multe sectiuni
NU suntem de acord cu prelungirea valabilitatii expertizei tehnice la 5 ani de zile, decat in conditille
in care se instituie urmarire speciala a podului cu masuratori periodice de eforturi si deformatii cel
putin in sectiunife critice ale podului (instalare sistem de monitorizare pe pod).

Varugam sa ne transmiteti punctul dumneavoastra de vedere, astfel incat sa putem modifica expertizele
in consecinta.

Cu deosebita stima,

dr. ing. Mihai Predescu

Expert Tehnic A4, B2, D
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STUDIU GEOTEHNIC

“Reabilitare pod pe D.N. 17B, km 13+152 peste raul Bistrita
la Rusca”
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Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A Pag. 1 din 21
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Numele si Prenumele verificatorului atestat: Nr. S8

Prof. Dr. Ing. AUGUSTIN POPA '

Adresa: Cluj-Napoca, str. Ariegului 31/25 Data: 5 02, . -2019
Tel. - 0722-593.233

REFERAT
privind verificarea la cerinfele Ar. AUTORIZATIA: 1491

A proiectului; HEABI LI TARE PoR
Faza SG- U/ CERINTA DTAC, PT + DE

1. Date de identificare:
° Proiectant general: ,
« Proiectant de specialitate:___ 9C P RCUJECT- CoMSTRUT REC- TRAMSILVAHIA SRL.

o [nvestitor: COH. mAT. OF ADM A [HFRASTRLULRN RUTIERF 5S4~ DL REC.- DE D. 2. JASI
o Amplasament; DN 43 B Ku 134 152, 3 Ij3€LU n. msmrma e i LSCrAa
= Data prezentirii proiectului pentru verificare:

2. Caracteristici principale ale studiului geotehnic:

2.1. Categoria geotehnici: d , Risc geotehnic: REDUD CF. NP 074-2014
1 el Wk (= Yo /- )
2 Melovorus =« !ue'uu\ cu lad ey (— 20w /Mdow)
D NS w pwelns X beicvon ev ek Gr':gi?‘ Koo (—-—o $.% /4on)
H_ BoilbueruS cu- cugti Pidfeese ~nesipeos |, et (— fioo )
2.3. Aprecieri asupra distributiei si addncimii cercetérii terenului: (cf. NP 074-2014 / SR EN 1997/2) —
RESPECTA DA/NY 2 56/ o w
« CONDITII DE STABILITATE: Teren stabil/instabil, fard/eu fenomene de instabilitate locala /generald.
2.4. Nivelul apei subterane:_V4®@ . Clasa de expunere: XC2/3&%] cf. NE 012 — I — Buletin de analizi BA/NU
2.5. Recomandari privind sistemul de fundare / Sistem de fundare (cf. NP 112-2014)_furdoly bl -

D:i’_f 2,30 TF. usSip cv Prelaan n kolosenu sy D¢ > oma ATUERE MAXI M A
2.6. Capacitatea portanti a terenului d:e fundare / Metoda de verificare ME—'P@IIDA—D-I-REGTA: SLU/SLS. CF. NP

2.2. Stratificatia terenului:

112-2014  METODA PRESCRIPTIVA Pra=___ 330 RPew  corectii N P 412 2c(4.

2.7. Adancime minimi de inghet — cf. STAS 6054-77 Job -0 M-

2.8. Misuri pentru asigurarea stabilitatii terenului;_S¢ ver 2o 'olos mo@ s omnonde di Culey .
2.9. Solutii pentru imbunétitirea terenului: — Elfx;t:’)nﬁuf_z cljecle -

2.10. Aprecieri generale asupra verificarii (cf. NP 074 - 2014) CORESPUNZATOR / REFERAT.

3. Documente ce se prezinti la verificare:

3.1. Studiul geotehnic: DA

3.2. Fisa sinteticd a forajului/sondajului geotehnic: 2

3.3. Fisa incercirii de penetrare (SPT, DP, CPT): —

3.4. Profilul ferajului/sondajului: 2

3.5. Sondaj la fundatia existentd: DA/MNY

3.6. Coloane stratificatie: BA/NU

3.7. Plan de situatie cu pozitia forajelor/sondajelor: DAAY CF SR EN 1997 -2
3.8. Raport de incercare: BA/NU

4. Concluzii asupra verificrii:

a. In urma verificarii se consideri proiectul corespunzitor, semnindu-se si stampllandu se confor m'’
indrumitorului; - CF NP 074-2014 b. -

=
; > '\_l
Am primit 2 {(doud) exemplare T Verificator \
Investitor Proiectant Prof. dr. ing. Augustm POPA |
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STUDIU GEOTEHNIC

Amplasament: Pe drumul national DN 17B care se desfasoara intre localitatile Vatra Dornei
(DN 17) - Crucea - Brosteni - Poiana Largului (DN 15), la km 13+152, in loc.
Rusca, jud. Suceava

Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Iasi

Borderou

A. PIESE SCRISE
1. MEMORIU TEHNIC : 5

B. PIESE DESENATE

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA
2. PLAN DE AMPLASAMENT GENERAL

Intocmit,
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L 55 1y
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S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor _#7®
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839 .;j@_éjmf@jm;
Proiect - Construct Nr. Fnreg. J5/1405/2013, CUI: RO 2371 9545 ."‘w.;" o -~
Regiunea Transilvania E-mail: Qroiecttransilvania@zahoo. com Wﬂngwﬂ'!mmT
Site: www.proiecttransilvania.ro .
MEMORIU TEHNIC " .. ¥
Capitolul 1. Prezentare generali A AR A\
I~ 1=« ol
:} \. .“f_" i ~
1.1. Denumirea obiectivului, amplasament. *\\' o)
,‘\- " . A > l}{{ 4
"Reabilitare pod pe D.N. 17B, km 13+152 Peste,raul Bistrita Ia Rusca”’

o T

1.2  Localizarea geografics
Rusca este un sat in comuna Dorna-Arini, la 1o km de orasul Vatra Dornei, in

Depresiunea Dornelor din judetul Suceava.

Comuna Dorna-Arini se situeazi la marginea de S-E a depresiunii Dornelor, in zona de contact
dintre Muntii Bistritei (Masivul Pietrosul) si Muntii Rardu (Masivul Giumalau). Localitatea este
traversatd de raul Bistrita, care o desparte in doua sectoare asimetrice: cel drept (al Masivului
Pietrosul) domol, cu terase etajate si muscele prelungi de o inéltime redus# (900 - 1200 m) iar
cel stdng (al Masivului Giumalau) abrupt si fars terase. Dacs in partea de SV a comunei energia
reliefului este domoald, fnaintand spre E-NE, valea se ingusteaz considerabil, devine abrupts,
formand chei Cheile Zugrenilor.

1.3  Scopul lucrarii
Studiul furnizeaza date pentru urmétoarele probleme:
- stabilirea structurii si naturii terenului (din punct de vedere litologic);
- stabilirea conditiilor hidrologice,
- stabilirea nivelului hidrostatic in zona;
- stabilirea naturii litologice a pamantului de fundatie;
- Pprecizarea zonelor cu probleme din punct de vedere al excesului de umiditate, portantei

scazute ;

consideratii asupra conditiilor de scurgere a apelor de suprafata in prezent si recomandarile
ce se impun pentru remedierea situatiei in viitor.

1.4 Faza
Studiu geotehnic

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A Pag. 3 din 21
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DIRECTIA REGIONALA
DE DRUMURI SI PODURI IASI
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1.5 Incadrarea preliminara in categoria geotehnicj

in vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmétoarele
conditii de teren:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren* Terenuri bune 2

Apa subterana Fard epuizmente |1
Clasificarea  constructiei dup3 Normals 3
Vecinatati Fara riscuri 1
Riscul geotehnic redus 7
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat lucrarea se incadreazi preliminar in categoria geotehnici 1,
cu risc geotehnic redus incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile
geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074/2013 si ,,Anexa M.O.al Romaéniei,parteal-
nr 597 bis/11VIII 2014"

1.6 Linia de cercetare
in luna ianuarie 2019 s-a procedat la predarea amplasamentului. in vederea determinérii
coloanei litologice s-au executat 2 sondaje geotehnice conform SR EN ISO 14688-2/2005,SR

EN 1997-2/2007,STAS 1242/3-87,STAS 1242/4-85,

Sondaje_le s-au executat pana la adéncimi variabile de 7,00 m faté de cota ,,0”,acestea
s-au facut prin foraj ®2 12(63,5 mm) cu recuperaj continuu pentru prelevarea probelor de foraj.
Din lucrarile efectuate s-au prelevat probe pentru studiu.

Studiul geotehnic c& sintezd a cercetirilor terenului  analizeazd si detaliaz
particularitatile amplasamentului prin prisma urmé&toarelor aspecte:

* stratificatia terenului de fundare;

* regimul hidrogeologic al zonei;

s caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;

* prezentarea calculului capacitatii portante la nivelul talpii fundatiei;

* aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului,

Programul de cercetare s-a desfésurat in conformitate cu Normativul privind principiile,
exigentele si metodele cercetérii geotehnice a terenului de fundare indicativ NP 074/2013.
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1.7 Geologia si morfologia. Conditii climatice
Depresiunea Dornelor este o depresiune tectono-erozivd drenats de Bistrita cu afluenti
sdi Dorna si Neagra Sarului. Relieful contine formatiuni sedimentare pliocene si vulcanice.

Zona se incadreaz3 sistemului depresionar subvulcanic intern, cu amprent§ proprie de
groapa tectonicd provenitd prin prabusire. Evolutia s-a produs pe aripa vesticd a cristalinului
(Masivele Suhard, Giumaldu si Bistritei) , c#zut anterior fazelor de eruptii vulcanice. Ulterior
ridicarea craterului C&limanilor a “astupat” zona de sud si, raurile care se adunau in aria joasa
de la Vatra Dornei au format un lac care a ddinuit multa vreme. Apele lacului s-au angajat spre
est in aval la erodarea si traversarea a ceea ce este astdzi cunoscut sub numele de Cheile de la
Zugreni, concomitent cu miscarile orogenetice care tindeau s3 ridice muntii din jur. Cadrul
morfologic general cu tendinte de evolutie spre liniile actuale era deja creat din sarmatian. De
atunci si pana acum aria depresionaré s-a extins,

Apele minerale sunt strins legate de activitatea Postvulcanica, zacdmintele prezentind o
dispunere generald de la nord-vest spre sud-est pe un aliniament ce se suprapune peste arealul
de dizlocare ce a inlesnit aparitia Muntilor C3limani. Dinamica ascendentd a CO2 este facilitatd
de sistemul de fisuri tectonice din fundamentul cristalin, gazul dizolvAndu-se in
stratele acvifere freatice ale depozitelor aluvionare ce formeaza terasele medii si superioare ale
versantilor de pe dreapta Raului Dorna.

Tara Dornelor prezintd 2 zone cu predispozitie diferentiatd la eroziune :

* zona sisturilor cristaline si a rocilor eruptive — caracterizatd prin existenta unui substrat

litologic constituit din roci dure masive $i impermeabile, cu eroziune reduss in suprafata
si adancime si cu un relief dominat de versanti cu pante de 20-45°, Procentul de
suprafata acoperit de p&duri fiind ridicat eroziunea este astfel frinats suplimentar..

° Zzona sedimentard - care prezintdi un substrat alcdtuit  din roci friabile detritice,

permeabile si intens afectate de factorii erozivi in suprafata si adancime, cu un relief cu
pante fintre 10-20° si cu fragmentare puternici. Procentul de suprafata acoperit
de paduri este redus, lipsind astfel mecanismul frenator suplimentar al erodarii,
repartizarea si utilizarea nerationald a pasunilor favorizand degradarea terenurilor

si eroziunea accentuats.
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Clima

Are un climat montan cu temperaturi medii anuale de 5,1 grd C, amplitudini termice de
21,5 grd C intre lunile ianuarie (cu o medie de 7,2 grd C) si iulie (15,8 grd C), un num&r mediu
anual de 107 zile cu inversiuni termice si o pondere a zilelor cu calm atmosferic de 68,8 %, cu o
valoare medie multianuald a vitezei vanturilor de 2,2 m/fs, cantitdti medii anuale
de precipitatii de 657,4 mm si o valoare medie multianuald a presiunii atmosferice de 924 mb.

Are un numarul mediu de 105 zile cu strat de zdpada si grosimea medie a acestuia de
110 cm.

Conform normativului SR 174-1 privitor la zonarea climatics a teritoriului Roméniei,
zona studiata se incadreaza in tipul climateric I1I, avand un indice Im cuprins intre >20.

A, Repartifia dupi indicele de
LUCRAINA A\ umiditate |, a tipuriior
\ climaterice
e e : LEGENDA
s -=-2!E tip climateric |
Q,\’:- r s <20..0 tip climateric |
\%('? E o L“? 0.20 3557 6p climatedc i
- >20  [TITEITN Gp climateric I
f pr} n 1
pis ; :
~reERe ]
AN | L | e
Lo 3 RA
i N et h.
™ fa ke
2 : I | ’
- u
%0&4 - N vy |
Z 3%. i P - I i
B w‘ h [ ]
ate
BULGARIA
Hg. 1. Harta cu repartitia fipurilor climaterice pe leritoriul Romaniei
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1.8 Observatii in teren:

Podul studiat este construit cu trei deschideri de cate 20,1 m -2 culee si 2 pile, are o
lungime de cca 60,3 m intre culee (73.35 m lungime totala), o latime aproximativa de 10,1 m
(partea carosabila are 8,10 cu doua trotuare pietonale a cate 1,00 m fiecare).

In sectiune transversala, Suprastructura este alcatuita din cate 4 grinzi de beton
prafabricat precomprimat, amplasate la 2,70 m distanta.

Suprastructura reazama pe pile si culei cu aparate fixe metalice si mobile penduli din beton armat.
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Au fost executate: 2 sondaje geotehnice (Sg) conform SR EN ISO 14688-2/2005,SR
EN 1997-2/2007,STAS 1242/3-87,STAS 1242 /4-85.

Stratificatiile identificate in sondaje sunt urmatoarele:

Sg 01: executat la 2,20 m fata de culeea nr.1 (directia de mers Vatra Dornei-
Crucea) in partea dreapta.

0,00 + 0,10 m - sol vegetal;

0,10 + 1,30 m - bolovanis si pietris in amestec cu praf argilos;

1,30 + 4,30 m - nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu argila nisipoasa, culoare
cafeniu-bruniu;

4,30 + 7,00 m - bolovanis cu argila prafoasa mslpoasa de culoare cafeniu cu
intercalatii ruginii si gri, plastlc vartoasa

‘:’ N 1,“‘\
: \ S N %
Vs o n_q.. \\ e YA
‘."',‘ q__\ .'{ % : »
il O [ kﬁ, A% l %5_)
(L \'w-““ |
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".f::‘ 1= i -
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Sg 02 : executat la 3,00 m fata de culeea nr.2 (directia de mers Vatra Dornei-
Crucea) in partea dreapta.

0,00 + 1,70 m - bolovanis si pietris in amestec cu praf argilos;

1,70 + 4,00 m - nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu argila nisipoasa, culoare cafeniu-
brun;

4,00 + 7,00 m - bolovénis cu argila prafoasa nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii
ruginii, plastic vartoasa;

CONSIDERENTE TEHNICE:
Culee:
- dimensiuni: latime culee 10,40 m; lungimea flancurilor laterale 5,00 m; inaltime 2,30 m;
- culeea este din beton (pe alocuri crapat)
- latimea fundatiei este de 10,40 m iar adancimea talpii de fundare este la -2,30 m de la
cota talvegului

— terenul de fundare este stratul de nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu argila
nisipoasa, culoare cafeniu-brun;

~ dimensiuni: lungime pila 9,34 m; latime 1,20 m; inaltime 3,20 m;

— pila este din beton monolit

- latimea fundatiei este de 8,10 m iar adancimea talpii de fundare este la -2,00 m de la cota
talvegului

— terenul de fundare este stratul de nisip cu pletris si bolovanis in amestec cu argila
nisipoasa, culoare cafeniu-brun;
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1.9 Apa subterana

Apare in functie de nivelul apei din albie, poate varia functie de debitul raului Bistrita.

1.10 Adancimea zonei de inghet

Clima de tip continental moderat al zonei,impune conform STAS 6054/77, coborarea
talpii fundatiei sub adancimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat acesta este de
1,00+1,10 m.

1.11 Zona seismica
Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei de calcul ,,F" caracterizata
printr-o valoare a perioadei de colt de Tc=0,7 secunde si o valoare de varf a acceleratiei

terenului pentru cutremure avand IMR=225 de ag =0,10g potrivit normativului P100/1-2013.
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Figura 3.1 Rominia - Zonarea valorilor de varf ale acceleraiei terenului pentru proiectare agcu IMR = 225 anj 51 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani
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Capitol 2. Evaluare geotehnica

2.1. Incadrarea definitivs in categoria geotehnica
in urma investigatiilor si incercérilor de laborator s-a constatat cé terenul de fundare fsi

modifica conditiile preliminare de incadrare, astfel:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj

Conditii de teren* Terenuri bune 2

Apa subterana Cu 4
epuiz.exceptionale

Clasificarea constructiei dupi Normala 3

categoria de importanti

Vecinatati Fard riscuri 1

Riscul geotehnic moderat 11

Categoria geotehnici 2

incadrarea in categoria terenurilor reduse s-a f3cut pe bazad identificirii stratelor.
Punctajul final calculat este de 11 puncte,(ag=0.10g s-a ad&dugat un punct pentru zona F )
categoria geotehnicd 2, risc geotehnic moderat, conform Normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074/2014.

2.2. Elemente de proiectare

Presiunile admisibile au fost calculate conform NP 112/2014 pentru:

Ip>20% Ic>0,75; €=0,8 — 1,1; Pconv > 350 kPa

In proiectarea se va tine cont de prevederile NP 112/2014 si de incadririle
pamanturilor precizate in subcapitolul 1.8.
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2.3. Incadrarea terenului in categoriile previzute de reglementarile referitoare Ia

lucrdrile de terasamente

3. DENUMIREA POzITIA IN|MANUAL MECANIZAT | GREUTATE AFANAREA DUPA
PAMANTULUI INDICATOR VOLUMICA MEDIE EXECUTAREA
IN SITU (IN SAPATURII %

SAPATURA) KG/MC

1 ARGILA 24 TARE II 1800-2000 24-30%
2 PRAF NISIPOS |7 MIiLociu (I 1500-1700 14-28%
3 NISIP ARGILOS |15 MIJLOCIU (I 1500-1700 8-17%
4 ARGILA IN 27 FOARTE (II/- 1800-2000 24-30%
GENERE TARE
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3. Recomandari:

D

% Din punct de vedere al rezistentei la sdpare al terenului din cadrul coloanei
litologice evidentiate, p&manturile se pot califica ca si pdménturi cu rezistent
mare la sapare.

% Fundatia de suprafata ; Df> cota afuire;

% Se va asigura stabilitatea malurilor;sapaturile ce vor depasii cota-1,5 m vor fi
sprijinite;

< Pentru turnarea in uscat a betonului se vor prevedea epuismente directe;

< Ultimul strat de pamant de cca 30 cm grosime din sapaturile pentru fundatii

trebuie escavat pe portiuni esalonate in timp pe masura posibilitatilor de executie

a fundatiilor in zona respectiva si imediat inainte de turnarea betonului in fundatie

pentru a evita efectele cauzate de variatiile de umiditate.

% Pentru turnarea in uscat a betonului se vor prevedea epuismente directe.
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
STADIUL 1

Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152, peste raul Bistrita, la Rusca

Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152, peste raul Bistrita, la Rusca

Contract A.R.R. 22983/14.09.2023

Octombrie 2023

Auditor de siguranta rutiera
Ing. Pop Monica Cristina
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

" Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152, peste raul Bistrita, la Rusca
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

A. Scopul auditului de siguranta rutiera

Auditul de siguranta rutiera fiind efectuat |la fiecare etapa de proiectare, are
ca obiectiv eliminarea unor erori de proiectare sau executie, sau imbunatatirea

conditiilor de circulatie prin verificarea acestor proiecte si elaborarea unor

{ recomandari pentru fiecare faza, recomandari care urmeaza

sa fie

implementate de catre investitor. Auditul de siguranta rutiera reprezinta

[ verificarea detailata, tehnica si sistematica, independenta, din punctul de
L vedere al sigurantei rutiere, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect
de infrastructura rutiera in toate etapele, de la planificare pana la momentul

| ulterior darii in exploatare.

E Scopul auditului de siguranta rutiera este cresterea gradului de siguranta a
{ circulatiei pe drumurile publice, prevenirea pierderilor de vieti si a vatamarii
integritatii corporale a persoanelor, precum si evitarea producerii pagubelor

i . . . .
g materiale ca urmare a accidentelor de circulatie.

Obiectivele auditului de siguranta rutiera sunt:

[ -- e [mbunatatirea sigurantei infrastructurii rutiere
e Scaderea numarului de accidente soldate cu morti sau raniti grav

l e Cresterea capacitatii institutionale de implementare si extindere a

gestionarii sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.

MONICA §
nta rugig

i Ao

Auditor de sigur.
Ing. Pop Monica
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

B. Descrierea generala a proiectului

Beneficiar: C.N.A.D.N.R — DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI

----- PODURI IASI
Descriere: Reabilitare pod pe DN 17B,km 13+152,peste raul Bistrita, la
Rusca
Faza de proiectare/ D.A.L.l
Faza audit Stadiui 1

{jj Investitor: C.N.A.D.N.R

t
Proiectant: SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
Data prezentarii 2019
Proiectului:
Inspectii pe teren: Nu
Particularitati: Prima faza de audit
Categoria drumului:  Drum national

'

3

| Obiectivele principale ale proiectului:

L

;- e Expertiza tehnica recomanda realizarea unei structuri cu capacitate portanta

t sporita, realizarea in plan a unei geometrii conform stasurilor in vigoare, adoptarea

unei linii rosii care sa permita evacuarea apelor spre emisari.

P .

Ing. Pop Monica

Auditor de siguranta
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
stapwedt

C. Date specifice proiect (preluate din documentatia analizata)

Amplasament:

Podul este amplasat pe drumul national DN 17B la km 13+152 si traverseaza raul Bistrita pe
teritoriul administrativ al localitatii Rusca.

Categoria de importanta: Il

Descriere proiect:

Se vor realiza lucari de reparatii, in scenariul 2, cu amenajare consola pentru trotuare
denivelate.

Volum trafic:

e Nu exista informatii

Categoria de importanta a obiectivului:

e C

Clasa de incarcare:
e Convoi LM1, LM2

Viteza de proiectare:

o 50 km/h

Viteza maxima leqgala:

80 km/h in afara localitatii

Valoarea estimata a investitiei:

e ©.278.271,17 lei fara TVA

Durata de realizare:

e 12 luni
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

 Reabilitare

Traseul in plan (preluat din documentatia prezentata):

e STADIUE T
podpe DN 178, kim 13+152, peste raul

e -Nr. Deschideri: 3

e - Lungimi deschideripod : 3x 21,05 m

e - Lungime totald pod: 73.40 m

o - latime cale de rulare: 2 x 3,90 m

e - | &time totald parte carosabild: 7,80 m
e - Latime spatiu pietonal: 2 x 1,00 m

e - [ atime parapete pietonal: 2 x 0.20m
e - latimetotala: 10,20 m

o - Grosime placa suprastructura: variabila

Profil longitudinal:

Profil transversal:

Profilul transversal al podului are urmatoarele caracteristici:

e Platforma: 11,70 m

Bistrita,

e Parte carosabila: 1 banda de circulatie pe sens 2 X 3.90 m reprezentand 7.80 m

e Latime trotuar 2x1.95 m

Intersectii cu alte drumuri:

» Nu este cazul

Intersectii la nivel cu calea ferata:

e Nu este cazul

Struciura rutiera;

Structura rutiera propusa:

e 4cm MAS16
e 4 cm BAP16
e 4 cm BAS
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
STADIUL

Scurgerea apelor:

e Nu este specificata declivitatea in profil longitudinal in proiect. In memoriu tehnic se
specitica ca ,Se vor monra guri de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale de pe
suprafata partii carosabile.”

Lucrari de racordare cu terasamentele

e Racordarea cu terasamentele se vor reface sferturile de con, scarile de acces si
casiurile de scurgere a apelor cu beton.

e Rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25 m cu acelasi sistem rutier ca al
drumului naticnal.

Siguranta circulatiei:

Semnalizare si marcaje

Marcaje
Marcajele rutiere orizontale se vor realiza din vopsea cu microbile de sticla, conform SR
1848-7/2015.

Semnalijzare verticala
Semnalizarea rutiera se va realiza pe perioada executiel lucrarilor conform ordinului MT/MI
1124/411/2000.

Lucrari la pod:

In cazul solutiei 2 de reparati cu amenajare consola pentru trotuare denivelate, se
demoleaza integral suprastructura podului pana la extradosul grinzilor. Odata cu placa de
suprabetonare se realizeaza si grinda parapet, trotuarul se executa denivelat.

La capetele podului sunt prevazute sferturi de con, casiuri, respectiv scari de acces pe
taluzuri.

Parapeti de protectie:

Podul este prevazut pe lungimea [ui cu parapete de protectie tip H4b, iar pe rampele de
acces este prevazut parapete metalic.

Utilitati:

T6E Al
26500

Nu este cazul 35
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

= Reab ”mre od eDN __ ] _ esfelﬂaul Blst Se———

D. Descrierea detaliata a nonconformitatilor identificate, motivarea lor
din punct de vedere a sigurantei rutiere, precum si recomandari
pentru eliminarea nonconformitatilor sau reducerea incidentei
acestora

1. Functionalitatea drumului, elemente de proiectare si operare

1.1 Analiza: In documentatia prezentata nu au fost identificate deficiente privind
elemente de proiectare.

Masura: -

2. Secfiune transversala

2.1 Analiza:

Masura:

3. Traseu: Plan de situatie si profil longitudinal

3.1 Analiza: Din analiza documentatiei puse la dispozitie s-a constatat ca nu este
specificata declivitatea in profil longitudinal.

Masura: Se va completa documentatia cu informatiile necesare.

}3\0“\; d . Page 8 of 24
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

STADIUL 1

Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152, peste raul Bistrita, la Rusca

4. Intersectii

4.1 Geometrie si amenajare
Nu este cazul

4.2 Semaforizare
Nu este cazul

4.3 Treceri la nivel cu calea ferata
Nu este cazul

5. Servicii

5.1 Spatii de servicii si odihna
Nu este cazul

5.2 Transporiuri publice
Nu este cazul

6. Cerinfele utilizatorilor vulnerabili

6.1 Statii de transport public de persoane

Nu este cazul

6.2 Alte cerinte ale pietonilor si ciclistilor

6.2.1. Analiza: Din analiza documentatiei puse la dispozitie s-a constatat ca in profil
transversal fata bordurii nu este in acelas plan cu fata parapetelui de
protectie.

Masura: Se va avea in vedere proiectarea in acelasi profil a bordurii si a

Auditor de sigurantrighie
Ing. Pop Monica Crig# »

1.95
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

6.2.2. Analiza:

Masura:

7. Semnalizarea rutiera, marcaje, iluminat

7.1 Semnalizare rutiera verticala

7.1.1 Analiza: Din analiza documentatiei pusa la dispozitie nu s-au identificat
aplasarea unor indicatoare de semnalizare rutiera.

Masura: In urmatocarea faza de audit se va verifica planul de
semnalizare rutiera privind executia lucrarilor.

7.2 Marcaje rutiere

7.2.1 Analiza: Din analiza documentatiei pusa la dispozitie nu s-a identificat
modul de executie a marcajului rutier.

Masura: Se vor respecta normativele in vigoare pentru executia
marcajelor rutiere pe pod.

7.3 Huminat public

8. Caracfteristicile marginilor drumului si dispozitive de siguranta pasiva

8.1 Echipamente rutiere
Nu este cazul

8.2 Amenajari peisaagistice
Nu este cazul

Ay Page 10 of 24
Auditor de siguranta Wiéret .'
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
e STADIUL 1

8.3 Lucrari de arta

8.3.1 Analiza: Din analiza documentatiei pusa la dispozitie se constata
montarea unui parapete pietonal de protectie, neprecizandu-se
dimensiunile lui.

Masura: Protejarea pietonilor cu parapete de protectie conform
normativelor in vigoare, AND 593/2014 si STAS 1948/2/1995 .

8.3.2 Analiza: Din analiza documentatiei pusa la dispozitie se constata lipsa
informatiilor pentru acoperirea rosturilor de dilatatie .

Masura: Completarea documentatiei cu informatiile privind executia
rosturilor.

8.4 Alte obstacole
Nu este cazul

8.5 Dispozitive de siguranta pasiva

8.5.1 Analiza: Din analiza documentatiei pusa la dispozitie, in profil longitudinal
se constata ca s-a prevazut parapete de protectie pe o lungime
de 25 m, nespecificandu=se gradul de protectie. .

Masura: Cu cel putin 25 m, inainte si dupa lucrarile de arta, nivelul de
protectie al parapetelui trebuie sa fie acelas cu cel de pe pod,
conform specificatiilor tehnice in vigoare.

; Se va avea in vedere avizul emis de catre Comisia Tehnica privind Siguranta
L Circulatiei Ruriere din cadrul CNAIR, nr. 5481/02.08.2023.

Intocmit,

Page 11 of 24
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
STADIUL

" Reabilitare pod pe DN 17B, ke 13+1

52, p raul istrita, la Rusca

9. Centralizarea deficientelor / OPIS cu planurile, documentele puse la
dispozitie

Ceniralizarea deficicentelor / masuri de remediere

1. In documentatia prezentata nu au fost identificate deficiente privind elemente de
proiectare.
2. Din analiza documentatiei puse la dispozitie s-a constatat ca nu este specificata
declivitatea in profil longitudinal.
- Se va completat documentatia cu informatiile necesare
3. Din analiza documentatiei puse la dispozitie s-a constatat ca in profil transversal fata
bordurii nu este in acelas plan cu fata parapetelui de protectie.
- Se va avea in vedere proiectarea in acelasi profil a bordurii si a parapetelui.
4. Din analiza documentatiei pusa la dispozitie nu s-au identificat aplasarea unor indicatoare
de semnalizare rutiera
- In urmatoarea faza de audit se va verifica planul de semnalizare rutiera privind executia

lucrarilor.

5. Din analiza documentatiei pusa la dispozitie nu s-a identificat modul de executie a
marcajului rutier.

- Se vor respecta normativele in vigoare pentru executia marcajelor rutiere pe pod

6. Din analiza documentatiei pusa la dispozitie se constata montarea unui parapete pietonal
de protectie, neprecizandu-se dimensiunile lui.

- Protejarea pietonilor cu parapete de protectie conform normativelor in vigoare, AND
593/2014 si STAS 1948/2/1995 .

7. Din analiza documentatiei pusa [a dispozitie se constata lipsa informatiilor pentru
acoperirea rosturilor de dilatatie

- Se recomanda completarea documentatiei cu informatiile privind executiea rosturilor

8. Din analiza documentatiei pusa la dispozitie, in profil longitudinal se constata ca s-a
prevazut parapete de protectie pe o lungime de 25 m, nespecificandu-se gradul de protectie
- Cu cel putin 25 m, inainte si dupa lucrarile de arta, nivelul de protectie al parapetelui trebuie
sa fie acelas cu cel de pe pod, conform specificatiilor tehnice in vigoare.
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
STADIUL 1

OPIS

Parte scrisa:
Memoriu tehnic
Aviz CNAIR
Referat verificator

Parte desenata:

Plan incadrare in zona — Reabilitare pod DN 17B
Plan general de situatie — Reabilitare pod DN 17B
Vedere plana situatie existenta

Sectiune longitudinala situatie existenta

Sectiune fransversala A — A situarie existenta
Sectiune transversala B-B situatie existenta

Plan de situatie

Vedere plana — varianta proiectata 1

Vedere longitudinala — varianta proiectata 1
Sectiune transversala A — A — varianta proiectata 1
Sectiuni transversala B — B — varianta proiectata 1
Vedere plana — varianta proiectata 2

Sectiune longitudinala — varianta proiectata 2
Sectiune transversala A — A — varianta proiectata 2
Sectiune fransversala B — B — varianta proiectata 2

C 00000 00CO0O0000C
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
STADIUL 1

10. Normative si standarde

Auditul a fost realizat in concordanta cu:

S

Auditor de sigura

Legea nr. 265/2008 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

STAS 863/1985 — Lucrari de drum. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare.

Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si
autostrazi, indicativ AND 593/2014

Ordin MT nr. 1296/2017 — Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea
normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

SR 1848-2/2011 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Partea 2: Conditii tehnice

SR 1848-7/2015 - Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere

STAS 1948-1/1991 — Stalpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare
si amplasare pe drumuri.

STAS 1948-2/1995 — Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de
proiectare si amplasare.

STAS 2824/1991 — Poduri de sosea. Gabarite

Manualul de audit pentru siguranta circulatiei din Romania
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

Anexa: Lista — cadru de verificare

STADIUL 1
Reabilitare pod pe DN 178, km 13+152, pes

tfe raul Bistrita, la Rusca

Etapa 1 — Studiul Preliminar

Caracieristica Nr. intrebare Conform(V) Comentariu/
Neconform Observatie
(X)
1.Functia, proiectul 1 Au fost luate In considerare -
si elemente de efectele proiectului asupra regelei
exploatare de drum adiacente?
2 Corespunde functionalitatea v
drumului cu intentia de utilizare?
3 In cadrul etapei de proiectare a - Nu se detin date

fost luaté in considerare
documentatia/concluzia
anterioard, legatd de situatia
accidentelor?

4 Au fost luate In considerare
componentele specifice
traficului?

Nu se detin date

5 Viteza de proiectare este
adecvaid categoriei de drum?

6 Sunt prevazute/necesare restricii
de circulatie pentru anumite
grupe de utilizatori?

7 A fost evitat san amenajat Tn
conditii de siguran{a, accesul la
proprietitile riverane?

8 Viteza de proiectare este
corespunzatoare tronsonului de
drum si intersectiilor?

9 Au fost luate masuri
corespunzitoare pentru limitarea
vitezei (ex. calmarea/linistirea
traficului)

10 Zonele de racordare au fost
adaptate tronsoanelor de drum
adiacente?

11 Distanta vizibilititii de oprire
gste asigurali pe tot tronsonul?

12 Vehiculele destinate serviciilor
de ntretinere tehnicd pot s
stationeze 1n deplind sigurantd?

13 Existd vreun plan peisagistic ce
trebuie verificat?

14 Posibilele obstacole fixe
periculoase sunt montate in afara
zonei de siguranti?

* 100 km/h B> 9m

+80km/h P 6m

+ 60 km/h B 3 m*

15 In cazul in care obstacolele fixe
sunt plasate in zona de sigurants,
pot fi evitate sau impactul poate
fi prevenit?

Ing. Pop Monica Crigtjn
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RAPORT DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
STADIUL 1

Reabzhmree DN 17B, km 13+1 , p

16

Zona de tranzitie de la un drum
modernizat la unul rural sau de la
un drum iluminat la unul
neiluminat este proiectati Tn mod
corespunzitor (sat/suburbii
urbane)?

17

Perimetrul zonei de constructii
este ferit de puncte critice? (ex.
pante, curbe, diferente de nivel
ale terenului, zone cu vizibilitate
scizutd sau cu elemente
perturbatoare)

2 Profilul
transversal

Profilul transversal este
corespunzitor categoriei
drumului?

Dimensiunile sectiunii
transversale (latime, in&ltime si
lungime) sunt adecvate functiei
drumului?

Au fost lnate suficiente masuri
de sustinere a versantilor? (ex.
buciii de stincd desprinse de pe
versant)

Daca se impune o anumiti
ingustare a drumului, proiectul
respectd normele de siguranti ?

Au fost luate misuri pentru a se
asigura accesul Tn conditii de
siguranti al vehiculelor pentru
servicii de urgents si asistenta
tehnici?

Zonele de parcare sunt necesare
si, daca da, sunt suficient de mari
penfru prevenirea stafiondrii pe
marginea drumului?

Zonele de parcare sunt proiectate
astfel incét sd permitd intrarea si
iesirea wvehiculelor 1n conditii de
siguranti?

Au fost uate In considerare
cerintele transportului public si
ale utilizatorilor acestui tip de
transport?

Sunt suficient de mari zonele de
agteptare, Tn special refugiile,
pentru pietoni gi cicligti?

10

Au fost proiectate benzi destinate
circulatiei pietonale si a
ciclistilor?

Pietonale

11

Este necesara o bandi de
separatie intre pista cicligtilor si
zona de parcare?

12

Exista o separare suficients
{(separare planificatd) intre banda
pentru autovehicule gi cea
destinaté ciclistilor si pietonilor?
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Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152, pes

te raul Bistrta, la Rusca

13

Racordarea dintre sfargitul pistei
de ciclisti si drum se realizeazi
in conditii de sigurantd ?

14

Ingustarile de drum inevitabile
sunt realizate In siguranta?

15

Drenajul noului drum este
suficient?

16

Linia de cea mai mare panti
asigurd drenajul ?

Se va completa

3.Plan de situafie si
profilul
longitudinal

Profilul longitudinal este
omogen?

La proiectarea traseului s-a finut
cont pentru asigurarea drenajului
in plan si in profil longitudinal?

Se va completa

Distanta de vizibilitate este
asigurati de-a lungul intregului
tronson de drum?

A fost corelatd amenajarea In
plan cu cea in profilul
longitudinal ?

Elemente de proiectare au fost
alese efectiv pentru a preveni
zonele ascunse (pierderea
traseului sau hidden-dips)?

Au fost luate Tn considerare
principiile continuitatii?

S-au adoptat masuri pentru
optimizarea elementelor
geometrice In plan vertical si
orizontal (valoarea miniméa a
razei curbei de racordare in plan
vertical)?

In curbe supralirgirile sunt
suficiente?

Vizibilitatea este obstructionati
printre altele de: dispozitive de
sigurantd pasivi, plante, garduri,
parcéri, indicatoare rutiere,
amenajari peisagistice, culee de
pod, clidiri, etc?

10

Accesul la proprietifile riverane
este necesar gi realizat Tn mod
sigur?

11

Sunt necesare miasuri de calmare
a traficului prin insule san

ingustiri ale benzii drumului {ex.

la intrérile Tn localitdti sau zone
aglomerate)?

12

Distan{a de vizibilitate este
suficientd pentru a asigura
depasirea in condifii de
siguran{i?

13

Racordarea Intre banda pentru
vehiculele lente gi drum se
realizeazd in conditii de
siguranid?
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Reabilitare pod pe DN 17B, km 13+152, peste raul Bistrita, la Rusca

14

Racordarea benzilor este
proiectata corect?

15

Intrérile §i iesirile dinspre/citre
zonele de servicii si odihni sunt
proiectate astfel Incit si asigure
normele de siguranii rutieri?

16

Existd intréri si accese care pot fi
combinate?

4.Inersectii
4.1.Amenajari in
plan

Toate intersectiile de trafic sunt
necesare si au fost bine alese ca
numdr, suprafati si formd ?

Intersectiile si elementele
acestora sunt proiectate in aga fel
fncét sa poatd 1 clar recunoscute
fa timp?

Presemmalizarea intersectiei este
corespunzitoare?

Tipul si proiectul ales pentra
intersectie este adecvat functiei
stréziil si drumurilor cu care se
intersecteaza (intersectii in forma
regulata, de cruce, in forma de T,
in forma circulara/sens giratoriu,
semaforizate, etc.,)?

Sunt necesare benzi auxiliare
pentru decelerare, accelerare si
spatii de Incrucisare si daca da,
sunt proiectate in conditii de
siguranta?

Intersectiile pot fi recunoscute in
timp util din toate directiile si
poate f asiguratdi distanta de
vizibilitate pentru orientare?

Este asigurata vizibilitatea la
intersectii pentru toti utilizatorii
rutieri?

Nivelul de serviciu al intersectiei
este asigurat?

Dimensiunile intersectiei sunt
suficiente pentru toate manevrele
necesare vehiculelor (raza
minima de virare a vehiculelor)

o

Lungime benzilor de stocaj
pentru manevrele de virare la
stAnga este corespunzitoare?

It

Vizibilitatea este obstructionat
de bariere de siguran{i, plante,
garduri, semne de circulatie,
peisagistica, pile/culee de pod,
ete.?

12

Exista cai de acces care nu sunt
necesare sau localizate in puncte
critice sau ambele cazuri
combinate?

Refugiile sunt vizibile si
proiectate adecvat?

Audifor de siguranta
Ing. Pop Monica Cri
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14 Anumite manevre de virare au -
fost excluse de la semaforizare
sau de la accesul in sensul
giratoriu? In acest caz, este
asiguratd sigurania rutierd (benzi
suplimentare de virare dreapta)?
15 Au fost luate in considerare -
ceriniele pietonilor si ciclistilor?
{(vezi 6. Cerintele utilizatorilor
vulnerabili)

16 Benzile pentru pietoni §i cicligti -
sunt adaptate conditiilor reale,
sunt marcate §i semnalizate clar
n intersectii?

17 Ciile de acces In interseciie sunt -
dotate cu treceri pentru pietoni si
cicligti?

18 Prioritatea de trecere a fost bine -
precizaté si clarificata la trecerile
pentru cicligti, in special pentru

_ benzile decalate ale cicligtilor?

{ 19 Au fost luate masuri speciale in -
intersectie pentru categorii
vulnerabile { ex. pentru tineri,
bétrani, persoane cu handicap
fizic, deficiente de auz sau
vedere)} In special Tn preajma
{ spitalelor?

sy

prirey

20 Au Tost previzute marcaje rutiere -
de oprire ale automobiligtilor
_ decalate fata de ciclisti?
[ 21 Au fost prevamte statii de -
transport public la intersectii?
{vezi 5 Transportul public)
22 Prioritatea de trecere este -
marcata clar in punctele in care
cicligtii intra in contact unul cu
celalalt sau cu traficul motorizat?
23 Refugiile au capacitatea -
suficienta peniru a prelua
pietonii si cicligtii care agteaptd
sa traverseze 7
24 Viteza In intersectii este corelatd -
cu viteza de proiectare?
25 Traficul este orientat in mod clar -
si usor de inteles?
26 Sensurile giratorii sunt vizibile si -
usor de recunoscut din toate
directiile? Marcajele si semnele
sunt clare si lipsite de
ambignitate?
27 Intrérile In sensurile giratorii -
mici au fost pozijionate radial
centrului intersectiei?
28 In intersectiile circulare mici cu -
sens giratoriu este posibil sa se
faci turul cercului utilizdnd o
singura banda?

ety
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29 Obiectele fixe care sunt plasate -
n insula centrald a intersectiei cu
sens giratoriu, asigura sigurania
rutierd?

30 Vizibilitatea este obstructionata -
n sensul giratoriu?
31 Sunt necesare zone suplimentare -
pentru manevre de fntoarcere la
stdnga si lungimea de stocare
este suficientd?

32 Automobilistii care efectueaza -
manevre de virare pot si vada
vehiculele care circula din sens
invers?

prmegoeny

4.2 Semafoare 1 Semafoarele sunt ugor de -
recunoscui?
2 Pentru manevrele de virare au -
fost prevazute faze luminoase
distincte?

3 Au fost excluse unele manevre -
de virare de la dirijarea prin
semafoare? In acest caz, a fost
asigurati siguranta rutierd?

4 Cerintele ciclistilor si pietonilor -
au fost [uate in considerare( ex.
piste, cdi care fraverseazi
intersectiile)?

5 Liniile de oprire ale -
automobilistilor sunt decalate
fatd de cele ale ciclistilor?

6 S-au luat in considerare semnale -
speciale de virare la stinga (sau
dreapta)?

4.3 Trecerile la 1 Poate fi evitata t{recerea la nivel --
nivel cu calea cu calea ferata prin realizarea
feratd unui pasaj?
2 Faig de evolufia traficului a fost -
previzuti o semnalizare
corespunzitoare 7
Se cer mésuri de protectie -
speciale pentru treceri la nivel cu
calea ferata folositd sezonier?
4 Portiunile de drum dinaintea si -
dupi trecerea la nivel cu calea
ferata, ca si a trecerii respective
sunt destul de largi pentru toate
manevrele vehiculelor (ex.
vehicule care se intersecteazi)?
5 Spatiul de siguranta la trecerile -
a nivel cu calea ferata este
corespunzitor?
6 Trecerile la nivel cu calea ferata -
sunt clare si ugor de recunoscut?
7 Este necesar iluminatul i daci -
da, este realizat in mod
corespunzator?
8 Sunt previizute limitéri de viteza -

siiatereicerea depésirii?

[FA]
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3. Servicii I Exista zone de servicii si odihna, -
5.1 Spatii de cum ar fi stafii de benzina,
servicii si odihna restaurante, parcari, etc.?
2 Vizibilitatea este asiguratd? -

Exista spatii de servicii si odihni -
pe ambele parti ale dramuiui,
pentru a se evita manevrele de
virare?

4 Exista suficiente spaii de -
parcare pentru a preveni parcarea
la intréri/iesiri si/sau pe drum?

5 Dimensiunile parcirilor sunt -
suficiente pentru parcarea
autoturismelor, camioanelor si
autobuzelor?

6 Amenajarea spatiilor de servicii -
si odihni este adecvata
diferitelor manevre de circulatie?

Ly

7 Facilititile pietonilor sunt -
conforme unui plan de siguranti?
3 Intrdrile si iesirile in/din zonele -

de servicii si odihna sunt
proiectate in locurile cu o buna
vizibilifate de ansamblu?
9 Sunt proiectate opriri in locatil -
cu privelisti interesante?
10 Spatiile de odihné sunt accesibile -
si asigura loc suficient pentru
execufarea manevrelor?

11 Au fost luate masuri pentru a se -
asigura accesul in conditii de
sigurania pentru vehiculele
destinate serviciilor
urgenta/asistenta tehnica?

12 Spatiile de parcare sunt -
suficiente pentru a reduce
posibilitatea unor parciri
neregulamentare pe ciile
pietonale, ciile ciclistilor si
sosea, ce implica un grad de
pericol? Dacé nu, au fost luate
masuri preventive?

13 Spatiile de parcare sunt -
accestbile? E posibila

intrarea/iesirea in/din spatiile de
parcare in conditii de siguran{d?

5.2 .Transporturi 1 Statiile de oprire ale -
publice transportului public sunt decalate

fajd de zonele critice?
6.Cerintele 1 Au fost luate in considerare v
utilizatorilor cerintele pietonilor si cicligtilor?

vulnerabili

2 Au fost luate in considerare -
cerintele transportului public si
utilizatorilor acestui tip de

transport?
3 Opririle transportului public au -
S Useute dupi intersectii?
&90\ o %4% Page 21 0of 24
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4 Stagiile sunt accesibile -
pietonilor?

5 Sunt necesare mai multe treceri -
de pietoni spre a ajunge la statiile
de transport public?

6 Sunt suficiente spatii de -
asteptare pentru pietoni si
ciclisti?

7 Sunt usor de recunoscut statiile -
de transport public?

8 Se cer luate masuri pentru -

grupuri speciale, ex. tineri,
vérstnici, persoane cu handicap
fizic, deficiente de auz sau
vedere?

9 Este necesar iluminatul, siin -
acest caz este realizat fn mod
corespunzitor?

10 Vizibilitatea este obstructionati -
de bartere de sigurantd, plante,
garduri, semne de circulalie,
peisagistica, pile/culee de pod,
etc.?

It Benzile pentru ciclisti sunt -
proiectate in condifii de
siguran{ in zonele din
apropierea statiilor de transport

public?
6.2 Alie cerinte ale 1 Utilizatorii vulnerabili sunt v
pietonilor si separati de traficul motorizat?
ciclistilor 2 Trecerile pentru pietoni au fost -

proiectate in asa fel incét
folosirea sa fie obligatorie si
traversarea sd nu se faci prin alte

puncie?

3 Trecerile sunt realizate in mod -
sigur pentru pietoni ?

4 Trecerile de pietoni sunt -

localizate in punctele cele mai
solicitate de traficul pietonal?
5 Exista un risc pentru pietoni in v
ceea ce priveste trecerea pe
sub/pe poduri. Au fost luate
masuri in acest sens? {ex.
montarea gardurilor)

6 Supra/subtraversirile refelei -
feroviare sunt realizate in
modsigur?

7 Este asigurat contactul vizual v
intre pietoni si automobilisti?

8 Au fost luate in considerare -

cerintele ciclistilor (ex. piste
care traverseazd refugii centrale,
Ingustiri de drum)?
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Daca pistele de cicligti se termini
pe un drum sau daci

traverseazi strada, zonele de
racordare sunt proiectate in
conditii de siguran{i?

10

Sunt necesare echipamente
suplimentare pentru a facilita
traversarea pietonilor ?

i1

Refugiile sunt destul de largi
pentru a asigura stationarea si
asteptarea pietonilor sau
cicligtilor care traverseazi?

12

Retugiile/insulele sunt vizibile si
proiectate adecvat?

13

Este necesar iluminatul si, daca
da, este proiectat corespunzitor?

14

Se impune luarea unor masuri
speciale sau acordarea unor
facilitafi pentru anumite grupe?
(ex: pentru copii, vrstnici,
persoane cu handicap fizic, de
auz sau de vedere)

13

Au fost luate in considerare
cerintele traficului cabalin?

7.Semnalizare
rutiera, marcaje,
iluminat,
7.1.Marcaje

Marcajele rutiere sunt clare, ugor
de recunoscut si realizate
corespunzétor?

Nu sunt date

Portiunile de dram destinate
pietonilor/ciclistilor sunt
adaptate conditiilor reale, sunt
semnalizate si marcate corect?

Proiectarea asigurd siguranta la
tranzitie in cazul in care o serie
de cii se termind Intr-un drum
sau sunt directionate peste drum?

7.2 Tluminatul

Drumul este iluminat suficient?

Este necesar iluminatul zonelor
speciale (zone de tranzitie,
modificéri in sectiunea drumului)
si, daca da, este proiectat
adecvat?

L

Iuminatul fix este necesar la
intersectii si in zonele de servicii
si odihni si daca da, este
proiectat adecvat?

8.Caracteristicile
marginifor
drumulkui si
dispozitive de
siguranta pasiva.
8.1.Alt material
rutier.

Vizibilitaiea este obstructionata,
printre altele de garduri pentru
animale s#lbatice, ecrane san
panouri parazépezi?

Telefoanele de urgenta sunt
situate in locuri corespunzitoare
unde se poate ajunge in siguranti
in raport cu circulatia?

Panourile anti orbire sunt
necesare?

Gardurile pentru animale
sjglgeisnt necesare?
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5

Datoritd particularititilor
conditiilor climaterice, sunt
necesare echipamente speciale
(panouri de avertizare ceata,
stropitori automate de agenti de
dezghet, panouri parazipezi,
etc..)?

8.2.Amenajari 1
peisagistice

Arborii si plantele sunt toate la o
distantd suficientd de drum sau
ferifi de autovehiculele care pot
derapa?

Vegetatia reduce contactul vizual
intre automobilisti, pietoni si
ciclisti?

(5]

Este asigurata o buna vizibilitate
in intersectii? Este vizibilitatea
obstructionata de amenajéri
peisagiste?

Cresterea vegetafiei ar putea
cauza probleme de sigurantd in
viitor (de ex. obstructionarea
vizibilitatii, arborii cu diametru
de peste 8 cm, panouri de
semnalizare ascunse, efecte de
umbra si de lumina, cideri de
frunze pe sosea)?

Vegetatia si tipul de plantatie pot
dauna celor ce folosesc drumul
(de ex. aliniamentul)?

8.3.Lucrari de arta I

Vizibilitatea este obstruciionati
{(de ex. de citre culee de pod)?

Se prevede instalarea de
dispozitive de siguran{ii pasive in
locurile necesare si sunt
proiectate corespunzitor?

Se va completa

(V8]

Necesititile pietonilor si ale
ciclistilor au fost luate in calcul
(de ex. amenajiri alei pietonale
si pt ciclisti)?

Parapetii si pasajele sunt
amplasate la o distanta suficient
de mare fata de drum?

8.4 Dispozitive de 1
siguranta pasiva

Obiectele fixe pot fi evitate, sunt
amplasate [a o distanta suficients
sau protejate?

o

Dispozitivele de siguranti pasiva
sunt amplasate in locurile unde
sunt necesare, cum ar fi taluzuri
inalte de peste 3 m, sanfuri
adénci si obstacole fixe?

FlZlCa “-
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Prezentare generala:

DN17 este un drum national din Romaénia, care face legdtura intre Transilvania si
Moldova, peste Carpatii Orientali, prin Pasul Tihuta, in statiunea turisticid Piatra Fanténele,
judetul Bistrita-Nasaud. Peste Obcinele Bucovinei trece prin Pasul Mestecénis.

DN17 leaga localitatiile Dej si Suceava, traseul sdu de 252 km trecdnd prin Beclean,
Bistrita, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Suceava.

in prezent pe locul unde se propune realizarea investitiei existd pod peste raul
Bistrita. Podul propus a se reabilita, face legatura intre localitatea Rusca si localitatea Chiril (DN
17B). Podul peste rdul Bistrita are trei deschideri si lungimea totald de circa 73.40m.
Suprastructura este alcatuitd din grinzi de beton prefabricate si precomprimate. Podul studiat
este construit cu trei deschideri de cate 20,1 m -2 culee si 2 pile, are o lungime de cca 60,3 m
intre culee (73.35 m lungime totala), o latime aproximativa de 10,1 m (partea carosabila are
8,10 cu doua trotuare pietonale a cate 1,00 m fiecare). I sectiune transversala, suprastructura
este alcatuita din cate 4 grinzi de beton prafabricat precomprimat, amplasate la 2,70 m
distanta.

Suprastructura reazama pe pile si culei cu aparate fixe metalice si mobile penduli din
beton armat.

Aspecte metodologice:

Documentatia de fata (calculele de capacitate de circulatie si de nivel de serviciu,
determinarea traficului de calcul) se conformeaza urmétoarelor prevederi legale in vigoare:

Legea nr. 413/2002 privind aprobarea OG nr. 79/2001 pentru modificarea si
completarea OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice M.O. 138/1998.

Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurdtor M.O.

138/1998.
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. M O

138/1998.

Hotdrarea nr.28/2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice.

Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice, indicativ PD-
189/2012.

Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din

punctul de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie, indicativ AND 584/2012.

Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere Pag. 3din 15
S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
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Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie, origine-
destinatie.

Pregatirea datelor de anchetd in vederea prelucrérii. DD 506/2015.

Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne. CD 155/2001.

Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de
cerintele utilizatorilor NE 021/2003.

Tehnica traficului rutier. Terminologie. STAS 4032/2-1992.

Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica).
PD 177-2001.

Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide. NP 081/2002.

Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice - indicativ AND 554-2002

Traficul prezent
in stabilirea fluxului actual de trafic s-a tinut seama de datele obtinute din

recensamantul de trafic realizat in anul 2015. Pe acest drum national au existat mai multe
posturi de recenzare.
Grupele de vehicule recenzate au fost:
¢ Biciclete si motociclete fara atas;
¢ Autoturisme, microbuse
e Autocamioane si derivate cu 2 osii;
e Autocamioane si derivate cu 3 osii;
o Autovehicule articulate, cu peste 4 osii;
e Autobuze;
e Tractoare, vehicule speciale
e Remorci la tractoare
e Vehicule cu tractiune animal3.
Pentru proiectarea lucrarilor de reabilitare a podului de pe drumul national si pentru
estimarea gradului de utilizare a capacitatii de circulatie a acestuia, traficul de vehicule fizice se
echivaleaza in vehicule etalon de calcul.

Drept vehicule etalon se utilizeaza:

° vehiculul etalon de tip autoturism, pentru calculele de capacitate de circulatie;

° osia standard de 115 KN, pentru dimensionarea structurilor rutiere si a structurilor de
ranforsare;
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Regiunea Transilvania
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\ Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752 CertRom|)
Nr. i‘{wreg. 15/4405/2(?13, _CUI.' RO 23719545 MWMT
E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com ISP 121
Site: www.proiecttransilvania.ro

Pentru echivalarea traficului Tn vehicule etalon autoturisme (passenger car units — pcu)

se folosesc coeficientii de echivalare, stabiliti conform AND 584 - 2012.
Coeficientii de echivalare in osii standard de 115 KN au fost determinati conform

Normativ AND 584 -2012 si sunt prezentati in tabelul urmator, pe tipuri de structuri rutiere:

° structuri rutiere suple si semirigide noi (modernizari);
° ranforsare de structuri rutiere;
° structuri rutiere rigide.

In cazul in care pe sectorul de drum sau drumul respectiv nu exista nici un post WIM, se

utilizeazd coeficientii din tabelul urmator Tab. 1, care sunt medii pe reteaua de drumuri

nationale; acesti coeficienti vor fi actualizati de cdtre CNADNR pe baza prelucrdrii mésuratorilor

de trafic efectuate in cadrul programului de monitorizare a traficului greu, ori de cate ori apar

modificari semnificative ale valorilor acestora.
- post WIM, este un post de inregistrare automata a circulatiei dotat cu echipamente care

permit clasificarea si cantarirea din mers a vehiculelor (Weight in Motion);

Coeficientii medii de echivalare a vehiculelor fizice Tn osii de 115 kN

Tab. 1 - Clasificarea si cantarirea din mers a vehiculelor

Grupa de vehicule
Tipuri de ] ] . Tractoare
. Autocamioane Autocamioane si | pAutovehicule Tren
Structuri si derivate cu 2 | derivate cu 3 si . cu/fird .
rutiere osii 4 osii articulate Autobuze rutier
remorci
Suple si 0.1 0.7 0.9 0.6 0.1 1.0
semirigide
Ranforsari
*LPUCtar] 0.1 0.8 1.1 0.6 0.1 1.2
rutiere suple
si semirigide
Rigide 0.2 2.6 1.5 2.0 0.2 1.4
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S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

\

Proiect - Construct

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752
Nr. inreg. 735/1405/2013, CUI: RO 23719545

(CertRom)

% S
SISTEN DE WANAGENENT CERTIFICAT

Regiunea Transilvania E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com ulnmmé:nlfsﬁg‘z!
Site: www, proiecttransilvania.ro
* Pe tot parcursul acestui studiu MZA = Medie Zilnicd Anuald
Recensamintul a impartit vehiculele in 11 categorii:
Categorii de Vehicule utilizate la efectuarea, de catre CESTRIN-CNADNR, a
Recensamantului National de Circulatie din anul 2010
nr d . d :
P enumire escriere axe
motociclete, motociclete cu atas,
1 MOTOCICLETE scutere, motorete B
2 AUTOTURISME autoturisme, autoturisme tip combi 2-axe
3 MICROBUZE microbuze cu max 8+1 locuri 2-axe
. 2-axe,
4 AUTOBUZE autobuze si autocare = A,
autocamionete,
5 AUTOCAMIONETE autospeciale cu 2-axe
MTMA<=3,5t
AUTOCAMIOANE SI DERIVATE | 2utocamioane cu 2 axe,
6 cU autobasculanta cu 2 axe, 2-axe
2-AXE autocisterna cu 2 axe, dlte
autovehicule cu sasiu de autocamion
cu 2 axe si greutate totala peste 3,5t
autocamioane si derivate cu 3 axe
5 AUTOSSBQI?A\LT%SIJ?E)F({EVATE sau 4 axe, autobasculante cu 3 axe 3-axe,
sau 4 axe, autoremorcher cu 3 axe 4-axe
sau 4 axe, automacara cu 3 axe
sau 4 axe
g | AUTOVEHICULE autovehicule articulate (tip TIR), mlt
ARTICULATE vehicule cu peste 4-axe, remorchere dedie
cu trailer o
9 TRggg&gEE SI VEHICULE tractoare agricole cu/fara remorca, 2-
vehicule speciale axe,
3...
Autocamioane si derivate, cu 2, sau 2-axe,
10 | TRENURI RUTIERE cu 3 sau cu 4 axe, tractand 3-axe
VEHICULE CU TRACTIUNE
11 ANIMALA -
Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere Pag. 7 din 15
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S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor 57 ®

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752 (CertRom|
Proiect - Construct Nr. inreg. 15/1405/2013, CUI: RO 23719545 \“‘\._'_._._'/"r
- . . . SISTEM DE HANAGEWENT CERTIFICAT
Regiunea Transilvania E-mail: gro:ecttransrlvama@kahoo.com I:;?;]?};ﬂ;‘ﬂ
Site: www.proiecttransilvania.ro

Prezentarea traficul actual inregistrat in anul 2015 (M2ZA), efectuat printr-un
recensamant propriu in mai multe sectiuni de recenzare.
in punctul de recenzare 1 pe DN 17B km 13+152

] . numarul

Categoria de vehicule recenzate
vehiculelor

Biciclete, motociclete 56
Autoturisme 756
Microbuze cu max.8+1 locuri 68
Autocamionete si autospeciale cu MTMA <= 3,5 to 110
Autocamioane si derivate cu doud axe 58
Autocamioane si derivate cu trei sau patru axe 65
Autovehicule articulate 127
Autobuze 77
Tractoare cu/fara remorcd, vehicule speciale 23
Autocamioane cu 2,3 sau 4 osii (tren rutier) 48
Vehicule cu tractiune animala 17
Total vehicule 1405

Pentru proiectarea si verificarea drumurilor din punctul de vedere al capacitatii de

circulatie si al capacitdtii portante a sistemului rutier este necesaré echivalarea vehiculelor fizice

in vehicule etalon de calcul.
Pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor se utilizeaza vehiculul etalon

de tip ,autoturism”.
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S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor 5 »®

\ Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752 (CertRom}
Projiect - Construct Nr. ft-rreg. J5/1405/2013, CUI-' RO 23719545 W;\HWETERMT
Regiunea Transilvania E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com A s i,
Site: www.proiecttransilvania.ro

Perspective de dezvoltare la nivel national
Podul existent de pe DN 17 este un element esential care deserveste toate localitatile din
zona de traversale iar o inchiderea a acestuia ar da traficul din zona peste cap si ar fi necesar

foarte multi kilometri suplimentari pentru a ajunge la obiectivele studiate.

Perspective de dezvoltare la nivel regional

Zona poseda un peisaj de inalta calitate esteticd, cu o mare diversitate de habitate, flora
si fauna, care se datoreaza utilizérii unor metode unice si traditionale de utilizare a terenului,
organizare sociala si obiceiuri specifice. Aici se asigurd publicului posibilititi de recreere si

turism, integrate in modul de viata traditional al comunit&tilor locale.

Perspective de dezvoltare specifice ariei de influenta a drumului

Principalele activitédti economice in zona in prezent sunt: exploatarea si procesarea
lemnului, agricultura, in special cresterea animalelor, comertul, mica industrie, activitatile
turistice. O parte din membri comunitatilor au un loc de muncad in diferite domenii economice si
desfasoara activitati in afara comunitatilor.

Posibilitatea aparitiei unor dezvolatatori imobiliari cat si aparitia unor societati comerciale

in zona care sa ofere locuri de munca cat si avantaje locuitorilor din zona.

Perspective pentru dezvoltarea traficului international intre Roméania si alte tari
Fiind un drum national care face legatura intre localitatile si judetele din judetul Suceava
atrage un numar de vehicule insemnat din alte tari, drumetii in zonele invecinate, trasee cu

biciclete etc.

Tendinte privind proprietatea de vehicule si schimbarile in componenta flotelor
de vehicule

Toate aceste activitdti vor duce in perspectivd la modificarea componentei flotelor de
vehicule care traverseazd zona. In ce priveste transportul public, acesta nu este péna la ora
actuald organizat decat la nivel privat. Cauza principald o constituie lipsa interesului constant a
locuitorilor pentru acesta zona si a fluxului de persoane. Odata cu reabilitarea drumurilor acest
transport poate fi pus la punct. Astfel se estimeaza o crestere a numarului de autovehicule atat
private cit si particulare care sa asigure transportul impatimitilor de zbor cat si accesul mult mai
facil spre unitatea medicala atat a personalului cat si pacientilor care au nevoie de ingrijiri

medicale aferente afectiunilor de care acestia sufera.
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Prognoza pesimista de trafic - prognoza optimista de trafic

Prognoza pesimista de trafic poate fi luatd in considerare in cazul in care pe aceste
drumuri lucrérile de reabilitare nu fncep la termenul stabilit, incep cu intarziere sau se vor
realiza cu intérzieri de la graficului de lucrdri. De asemenea pentru aceastd variantd de
prognoza, trebuie tinut seama de decalajul de timp dintre realizarea lucrdrilor de reabilitare a
drumului si dezvoltarea infrastructurii pentru turism si alte activitati socio — economice descrise
mai sus. Trebuie mentionat faptul ca starea actuald a drumului fiind deosebit de degradata nu
impiedica totusi proprietarii de case de vacanta si localnici sé il foloseascd, traficul pe acest
drum ramanind probabil constant. Ca urmare prognoza pesimistd de trafic nu poate fi mult
diferitd ca valori de prognoza obtinutd prin aplicarea coeficientilor CESTRIN (prognozd
considerata ,realistd”).

in ceea ce priveste prognoza optimistd, aceasta ia in considerare coeficienti majorati de
crestere a traficului, in cazul in care lucrérile de reabilitare a drumului vor incepe la timp, se vor
desfasura conform graficului fara intarzieri, iar dezvoltarea infrastructurii pentru turism si alte

activitati socio - economice se vor face simultan.

Intocmit:
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SERVICIUL PROGNOZE BAZINALE, HIDROLOGIE, HIDROGEOLOGIE

........................

Citre,
S.C. PROIECT TRANSILVANIASR.L.

La comanda dumneavoastra nr. 1070/18.07.2019, inregistrata la Administratia Bazinal3 de Ap3 Siret
Bacau sub nr. 13017 / 23.07.2019, referitoare la date hidrologice pe raul Suceava, in sectiunea pod pe DN, km

19-179, in localitatatea Vicovu de Sus, necesar pentru reabilitate pod, va transmitem, mai jos, studiul hidrologic
ntocmit.

STUDIU HIDROLOGIC
privind debite maxime cu diferite probabilitéti de depdsire pe raul Suceava, in sectiunea pod pe DN, km 79.179,
in localitatatea Vicovu de Sus, judeful Suceava, necesar pentru reabilitare pod.
(coordonate STEREQ 70: X-553122.792; Y-112727.260)

Teritoriul orasului Vicovu de Sus este situat i lunca raului Suceava si pe versantul sting al acestui
ru, in partea de NE a Depresiunii Radautj, care aparfine de Podisul Sucevei.

Din punct de vedere geologic acest teritoriu se afld in partea de NV a Platformei Moldovenesti, in
apropierea contactului tectonic cu aria geosinclinald a Carpatilor Orientali. Pe aceastd linie de contact,
denumitd Falia Pericarpaticd, depozitele de platformd, alcituite din pachete de mare, argile, nisipuri cu
intercalatii de gresii, se scufundd sub cutele deversate ale flisului reprezentate prin gresii, marne i sisturi
argiloase.

La periferia de NE a Carpatilor Orientali, rdul Suceava si afluentii sai (Voitinel, Pozen, Sucevita de pe
partea dreaptd si Laura, Sicova, Bilca, Tamauca, pe stanga) au sculptat Depresiunea Ridauti in conditiile unor
rci friabile si slabe la eroziune (argile, nisipuri, mame). in acest, context aspectul general al reliefului este cel
al unei campii piemontane, alcatuitd din aluviuni grosiere (bolovanisuri, prundisuri, pietrisuri, nisipuri) in baz3 si
mai fine (nisipuri, argile) catre suprafati.

Lunca réului Suceava are |atimi mari, este adesea inundabil3, iar albia prezintd numeroase despletiri i
ostroave, intr-o evolutie continua.

Rama de vest a Depresiunii Radauti este alcatuitd din dealuri piemantane (DI. Crucii, DI. Osoi, DI.
Bradet) care fac trecerea catre culmile muntoase ale Obcinei Mari.
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in est i nord-est, Depresiunea Radauti se extinde pana la nord de granita cu Ucraina, prin coling joase,
drenate de afluentii Sucevei.

Clima este temperat-continentald, moderatd, cu influente subbaltice evidente. Temperatura aerului,
medie multianual3, este de 6,5°-7,0°C, iar precipitatiile au valori de 625 /mp la Radzuti si 587 I/mp la Vicovu
de Jos.

Trebuie mentionat caracterul torential al precipitatiilor, cu deosehire in sezonul cald, care se reflect3 si
in regimul scurgerii apei prin frecventa mare a viiturilor. Inundatiile sunt frecvente atat din cauza debitelor mari,
cdt si din faptul cd, pantele mici de scurgere si despletirea albiei in brate, favorizeazi depunerea unor volume
mari de aluviuni $i supraindltari ale talvegului.

Elementele de calcul se prezint mai jos.

Suprafata hazinului hidrografic aferent (F) = 884 km®
-Altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (Hmed) - 889 m;
-Debitele maxime cu diferite probabilitati de depdsire se prezinta in tabelul de mai jos:

Probabilitatea de calcul (%) 1% 2% 5% 10%
Debite maxime (m%s) 970 787 568 404

Debitele se referd |a regimul natural de scurgere.

Sef Serv. PBHH, intocmit

Or. hidr. Florig OBREJA Dr. hidr. Gianina Maria C0JOC
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Catre,
S.C. PROIECT TRANSILVANIASR L.

La comanda dumneavoastrd nr. 1070/18.07.2019, inregistratd la Administratia Bazinald de Ap3 Siret
Bacau sub nr. 13017 / 23.01.2018, referitoare fa date hidrologice pe raul Bistrita, in sectiunea pod pe DN 17B,
km 13+152, in localitatatea Rusca, necesar pentru reabilitate pod, va transmitem, mai jos, studiul hidrologic
intocmit.

STUDIU HIDROLOGIC
privind debite maxime cu diferite probabilitti de depasire pe raul Bistrita, in sectiunea pod pe DN 178, km
134152, in localitatatea Rusca, judetul Suceava, necesar pentru reabilitare pod.
(coordonate STEREQ 70: X=535915.309; V-653044.324)

Bazinul hidrografic al rdului Bistrita este situat in partea central-nordica a Carpatilor Orientali, ocupénd
parti din unitatea vulcanici si unitatea cristalino-mezozoica.

Din punct de vedere geologic, acest areal este situat in Geosinclinalul Carpatilor Orientali, reprezentat
prin structuri diferite: vulcanica in vest, cristaline-cutate si metamorfozate in partea centrald si flisoide-puternic
cutate si sariate in est.

in zona wulcanic3, reprezentat prin versantii nordici si estici ai Muntilor Calimani (2102 m. in Vi.
Pietrosul) rocile dure (granite, andezite, dacite, trahite) se impun in relief prin forme masive i inalte. Aici, isi au
obérsia doi afluenti principali ai raului Bistri{a: Dorna (confluenta Ia Vatra Dornei) i Neagra Sarului (confluenta
|a Dorna Arini).

La est de unitatea vulcanicd se desfisoard unitatea cristalino-mezozoica, reprezentatd prin roci
metamorfice dure (gnaise, gabrouri, cuartite, isturi cu sericit si cu clorit etc). care, de asemenea, se impun in
relief prin forme masive i greoaie (M. Rodnei cu VF. Pietrosul-2305 m si Vf. Ineu-2285 m; M. Suhardului cu Vf,
Omul Suhard-1931 m: M. Tibului si Zimbroslavei, Obcina Mestecanisului, Masivul Giumaldu-1856 m si Masivul
Rarau-1656 m).

La periferia esticd a unitatii cristafino-mezozoice se pastreaza petice calcaroase din vechea chiuvetd
mezozoica. Astfel de petice se intélnesc, fie izolat (Piatra Tibdului, in Mestecanis), fie pe suprafete mai intinse
(M. Raréu).

Dupd cum am mentjonat, reliefu! sculptat in aceste unititi geologice cu structuri si litologii diferite
este inalt si masiv, cu fragmentare greoaie, mai ales in masivele Calimani, Rodnei si Giumaldu. Culmile
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Suhardului si Mestecanisului sunt mai prelungi si mai inguste, aici predomindnd sistusi cristaline cu duritate
mai micd (§isturi sericito-cloritoase). Viile sunt inguste si adanci, cu unele idrgiri locale (depresiuni tectono.
erozive) pe care s-au stabilit agezdrile omenesti. Cea mai importantd zond depresionard este Depresiunea
Bornelor, cu o origine complexd (tectono-eroziva si vulcanicd) si cu o altitudine de 800-900m. in sectorul din
aval al comunei Dorna Arini, raul Bistrita patrunde in defileul de la Zugreni.

Clima este temperat continentald, moderatd, de tip montan. Temperatura medie multianual3 variazi
intre -05°C pe culmile cele mai fnalte din Calimani, -1°C pe Rodna, 23°C pe Raru, 43% in Depresiunea
Paiana Stampei, 4.2°C la Vatra Dornei si 4,5°C la Dorna Arini. Cantitijle de precipitatii sunt hogate: 894 /m?
la Rariu, cca 1000 I/m? la Prislop, 690 V/m? la Vatra Dornei, 970 1/m” la Gura Haitii, 781 I1/m? la Calimani.
658 1/m? la Poiana Stampei etc.

Precipitatiile bogate, temperaturile mai scazute, altitudinile mari si covorul forestier, incd destul de
consistent, sunt factori care determina o scurgere bogat si un regim mai echilibrat.

Pentru determinarea debitelor maxime cu diferite probabilitati de depasire au fost prelucrate statistic
date de monitorizare indelungatd de |a statjile hidrometrice din bazinul hidrografic aferent. Au fost intocmite si
valorificate curbe noi de probabilitate ale debitelor maxime pe baza datelor din perioada 1954-2018 si au fost
reconsiderate cele vechi. Reactualizarea debitelor maxime cu diferite probabilititi de depasire a fost efectuats
si de cétre INHGA Bucuresti.

Elementele de calcul se prezinta mai jos.

-Suprafata bazinului hidrografic aferent () = 1785 km?
-Altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (Hmed} = 1200 m;
-Dehitele maxime cu diferite probabilitii de depdsire se prezintd in tabelu! de mai jos:

Probabilitatea de calcul (%) 1% 2% 5% 10%
Debite maxime (m/s) 965 762 521 357
Debitele se referd la regimul natural de scurgere.

Mihail POPESEE
A

Sef Serv. PBHH, intocmit
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Catre,
S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIASRLL.

La solicitarea dumneavoastra, privind completarea cu debitul maxim de 0,5% a studiilor nr.
13233/25.07.2013 (debitele maxime cu diferite probabilitéti de pe rdul Suceava, in sectiunea DN km79-179, din
localitatea Vicovu de Sus) si nr. 13238/25.07.2019 (debitele maxime cu diferite probabilititi de pe raul Bistrita,
in sectiunea pod pe DN 178 km 13+152, in localitatea Rusca), vi transmitem, mai jos, datele solicitate:

Dahitele mavime cu prohabilitatea de 0 5% sunt urmatearele:

Nrert. | Cursdeapd | Probabilitatea maximd de depasire de 0,5%

1 R. Suceava 183
2 R. Bistrita 1

Debitele se referd |a regimul natural de scurgere si nu contin sporul de sigurantd.

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Irina LUCAYETCHI
; -
Sef Serv. PBHH, intocmit
Dr. hidr. Flogin OBREJA Dr. hidr. Gianina Maria C0JOC
kg o

-
Administratia Bazinala de Apa Siret

Ced Fiscal: RO18264854/06.01.2006: 3383926%/25.11.2014

Cod 1BAN: RO 69 TREZ 0615 0220 1X01 3928

Adigsa: str. CuzaVoda .1 cod postal 600224 Bachu

Cenrala tel. -40 234 541646 Fax -40 234 510 050

Dispecerat tel. tel. -40 234 515466 [-mail dispecer@dasrowalerio Pagina1din1
Secretariat tel, 440 234 541047



Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — Direclia Regionald de Drumuri 5 Poduri IaSi

CONTRACT DE LUCRARI SI SERVICII

3| CAUTRTRRUNRRURNUN« |1 ) EETUTRORRRRRRRRR

. In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a HG nr. 395/2016 si a Raportului procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicanr. ............................., s-a incheiat prezentul contract de lucrari si servicii,

intre:

1. Parti contractante
C.N.A.LR. S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI - D.R.D.P IASI, cu sediul

in lasi, str. Gh. Asachi nr. 19, telefon 0232.212.430, fax 0232.214.432, CUI RO 16054368 inregistrata la Oficiul
National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004 cu nr, J40/552, avand
cont bancar RO35RNCB0175008094080001, deschis la BCR, Sucursala lasi, reprezentata prin ing. Ovidiu Mugurel
LAICU, avand functia de Director General Regional, in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte si

evnsesssransenreraeranrmssnsanans , cu sediul social in .ocovevvvereviriviniieennenn, , telefon ..., fax ... inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. .........c.ceueeeenee, cod de inregistrare fiscala .....cont bancar ....................., deschis la
Trezoreria, . . reprezentata prin ................... in functia de Director General, in calitate de
EXECUTANT. pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti;

- beneficiar si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

- pretul contractului - pretul platibil executantului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

- lucrari - activitati a caror executare face posibila indeplinirea obiectului contractului, astfel cum este prevazut la
art. 4 contract.

- servicii - activitati a cror prestare face obiectul contractului;

- durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire. de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala
sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate

pe clauzele sale:
- oferta — oferta executantului, prin care se furnizeaza informatiile cerute prin solicitarea de oferta cu privire la pret,

tarif, alte conditii financiare si comerciale;

- personalul - inseamna persoanele angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanti si responsabile cu
prestarea serviciilor/executarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

- rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor
succesive care au fost facute anterior rezilierii;

- forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
- vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de

investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;
-ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta
in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.
_stanidarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea in propunerea tehnica;
—zi - 7i calendaristica daca nu se specifici altfel; /una - luna calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului
4.1. (1) Obiectul prezentului contract consta in Servicii de proiectare fazele P.A.CH+P.T.E.+A.T. si Executie lucrari
pentru , Reabilitare pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Suceava la Rusca, judetul Suceava’.
(2) Lucrarile si serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi executate in conformitate cu prevederile

normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul respectiv, in conditiile calitative si P

) : /
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cantitative prevazute in acestea, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele din documentatia descriptiva si
obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. In cadrul obligatiilor contractuale ale executantului intra si asistenta tehnica care se va asigura pe toata perioada
de executie a lucrarilor conform caietului de sarcini si ofertei.
5. Pretul contractului
5.1. (1) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre beneficiar este de .....ce.eu.. S lei
la care se adauga T.V.A. conform legislatiei in vigoare, din care: 1
= vrreereeeseeeenneeeeeas €1 peNtru serviciile de elaborare PAC+AC;
o reirieeeeee e el pentru serviciile de elaborare proiect tehnic si detalii de executie;
mererresee s |€1 pentru serviciile de amenajare a terenului;
m eereeeeere s l€1 pentru executia de luerdri;
o ervirreeseeeeeeeeeeeeeeeeee l€1 peNtru asistenta tehnica;
 vvreeereeeseeeeee e €1 pentru cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor;
lei pentru organizarea de santier.
5.2. Pentru executia de lucrari, preturile prevazute in contract si in oferta financiara sunt supuse ajustarii. folosind

urmatoarea formula:

Va = Vo X [(1-p-a) X ICCn / ICC data referinta + (p+a)], unde
Va = valoarea ajustata a solicitarii de platd;
Vo = valoarea solicitarii de plati conform prefurilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului;
a = valoarea procentuald a pldfii in avans determinatd ca raport dintre valoarea avansului primit §i
nerestituit/nejustificat si preful contractului;
p = valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea profitului exprimatd valoric si preful
contractului;
ICC n = indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;
ICC data referintd = indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei,
conform documentafiei de atribuire
5.3. Ajustarea prevazuta la art. 5.2 se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a
contractului, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data
efectuarii receptiel.
5.4 Determinarea pretului final al contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitdri de platd, in baza
situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate n baza contractului, inclusiv in baza actelor
aditionale la acesta, insusitd de executant si diriginte de santier si aprobata de Beneficiar, prin incheierea unui act
aditional la contract.

6. Modalitati de plata
6.1. Facturile aferente serviciilor si lucrarilor executate vor fi achitate in termen de 60 zile de la primirea si
inregistrarea acestora de catre Beneficiar (D.R.D.P. lasi). Prezentarea spre decontare a facturilor cu date incomplete
sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, face sa nu curga termenul de plata. Daca
Beneficiarul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata va curge de la confirmarea
de catre Beneficiar a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit legii si clauzelor contractului.
6.2. (1) Plata serviciilor de proiectare (PAC+PT) va fi facuta in baza facturilor, insotite de Procesul verbal de
predare/primire a documentatiei de proiectare (inregistrat la registratura D.R.D.P. lasi) si avizelor obtinute in cadrul
C.T.E.—D.R.D.P. lasi si/sau C.T.E.— C.N.A.LR. S.A., dupi caz, aferent acestora.

(2) in vederea emiterii facturilor pentru lucrari, Executantul va transmite situatiile de lucrari dirigintelui de
santier in luna urmatoare celei efectuarii lucrarilor/pértilor de lucrare contractate, in vederea verificarii/confirmarii
de citre acesta. In urma verificarii cantitative, calitative si valorice a lucrarilor efectuate, dirigintele de Santier va
transmite beneficiarului in termen de 3 zile de la data primirii de la executant 3 exemplare ale situatiilor de lucrari,
semnate de catre acesta (dirigintele de santier) si confirmate de cétre seful S.D.N. Termenul in care beneficiarul va
verifica situatiile de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 5 zile de la data inregistrarii acestora
la sediul beneficiarului.

in cazul in care Beneficiarul constata erori sau inadvertente, va restitui executantului situatiile de lucrari pt
refacerea acestora. Noile termene de verificare vor curge de la data transmiterii situatiei de lucrari refacute de

executant, conform observatiilor beneficiarului.
Dupa data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari, Executantul va emite catre Beneficiar factura in vederea

efectuarii platii in termenul convenit.
(3) Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face in baza facturii emise de Executant, emisa dupa terminarea
lucrarilor. insotita de raportul prevazut la art. 18.5. din prezentul contract, privind receptia acestor servicii.
(4) Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat la art. 1 din contract. Pe factura, la rubrica Cumparator se va completa CN.A.LR. S.A. prin
D.R.D.P. lasi, iar la rubrica Sediu se va completa Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1.
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In caz de divergente, dovada comunicarii facturilor catre beneficiar, o constituie dupa caz, mandatul postal sau
stampila aplicata de registratura beneficiarului pe document.

0.3. Beneficiarul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile desfasurate de catre acesta
nu sunt finalizate. Beneficiarul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans sau pentru lucrari ce nu
au facut obiectul avizarii prealabile a beneficiarului, in conformitate cu oferta si proiectul acceptate.

6.4. (1) Executantul e raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi/situatii de plata/situatii
de lucrari si se obliga sa restituie, atat eventualele sume incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora. Beneficiarul va instiinta in scris Executantul cu privire la sumele constatate ca fiind incasate in plus de
f:atm acesta din urma (Executant), precum si despre foloasele necuvenite aferente acestora, anexand calculul sumelor
in cauza.

(2) Eventualele sume incasate in plus de catre executant cat si foloasele necuvenite aferente acestora constatate
de beneficiar se vor recupera de la Executant, dupd cum urmeaza:

a) - prin deducerea sumelor incasate in plus din facturile neachitate, emise pentru aceleasi servicii, lucréri sau
produse;

b) - prin restituirea de citre Executant a sumelor datorate, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data instiingarii
lui, achitarea facandu-se in contul beneficiarului;

¢) - prin alte modalitati prevazute de reglementarile legale in vigoare .

(3) Beneficiarul va instiinta, in scris, Executantul cu privire la sumele constatate ca fiind platite in plus, inclusiv
sumele constatate in urma verificarilor efectuate de catre organisme de control abilitate de lege cuantumul
foloaselor necuvenite al penalitétilor, daunelor—interese. majorarilor, dobinzilor aferente acestora, anexand calculul
sumelor in cauza.

(4) Daca Executantul nu face plata in termenul de 15 zile, prevazut la art.6.4 alin.2 lit.b, beneficiarul va aplica
penalitati pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma
reprezentand dobanda penalizatoare, care va fi stabilita functie de nivelul ratei de referin{a a dobanzii de politica
monetara comunicata de B.N.R., la care se vor adiuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/28.03.2013 si art.
3 din Ordonanta nr. 13/24.08.2011.

6.5. Prestatiile si lucrarile vor fi decontate pe baza documentelor justificative mentionate mai sus, avandu-se in

vedere prestatiile/lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lor si alte elemente necesare.

6.6. Lucrarile efectuate si serviciile prestate de Executant, in afara celor solicitate conform obiect contract, nu vor fi

platite Executantului.

6.7. (1) Daca in urma controalelor efectuate de organele abilitate, potrivit legii, se constata ca Executantul a incasat

sume necuvenite de la Beneficiar, Executantul are obligatia sa le restituie in timpul controlului si inainte de sesizarea

organelor competente, inclusiv penalitatile (calculate conform prevederilor art.6.4 (4), stabilite prin actele de control.

(2) Beneficiarul va factura aceste sume, iar executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele

necuvenite in termen de 15 zile de la primirea facturii, in caz contrar beneficiarul va executa garantia de buna

executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, beneficiarul va formula actiune in instanta prin care va pretinde

recuperarea sumelor neincasate.

6.8. Prestatorul are obligatia de a emite si inregistra facturile si in Sistemul national privind factura electronica RO

e-Factura. Termenul de plata va incepe sa curga de la primirea in original a facturilor conform dispozitiilor art. 6.1.
7. Durata executirii obiectului contractului

7.1. Durata efectiva de executie a obiectului contractului este de 18 luni, durata care se calculeaza astfel:

Faza I: P.A.C. se va preda in 3 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere emis de Beneficiar pentru

faza P.A.C.. In aceasta etapi se vor realiza:

Obtinerea Certificatului de Urbanism, impreuna cu avizele/acordurile solicitate;

- Obtinere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. lasi si/sau C.T.E.-C.N.A.LR., cu implementarea observatiilor;
- Audit de siguranta rutiera, cu implementarea observatiilor;

- Obtinerea Autorizatiei de construire;

Faza II: P.T.E. se va preda in 3 luni de la data mentionata in ordinul de incepere emis de Beneficiar pentru
aceasta etapa. In aceastd faza se vor realiza:
Obtinere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. lasi si/sau C.T.E.-C.N.A.LR., cu implementarea observatiilor:

Faza III: Asistenta tehnicd, care se va realiza pe toati durata de executie a lucrarilor, pana la Receptia la
Terminarea Lucrarilor fara obiectii.
Faza IV: Executia lucrarilor - in termen de 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere emis de Beneficiar

pentru aceasta etapa. Emiterea ordinului de incepere pentru faza de Executie lucriri de citre Beneficiar se va face in
termen de 30 de zile de la finalizarea si receptionarea serviciilor de proiectare.

7.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioadele de prestare si executie in functie de asigurarea
resurselor financiare si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

- -.f L&GJ‘ = f%j}ypy T




Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — Direcfia Regionala de Drumuri Si Poduri las

7.3.( I-) Perioadt_ele de prestare servicii si executie lucrari pot fi prelungite prin act aditional, cu acordul partilor, in
cazul in care existd motive temeinic justificate, care exclud culpa executantului, fara a se depasi pretul contractului
previzut la art. 5.
(2) Perioadele prevazute la 7.1. pot fi sistate din initiativa Executantului, cu acordul scris al Beneficiarului. atunci
cand circumstantele meteo sunt nefavorabile executiei lucrarilor la standardele prevazute in caietul de sarcini si in
contract, sau din alte motive fundamentate justificate. Reluarea executérii lucrarilor va avea loc dupa incetarea
cauzelor care au dus la sistarea lucrarilor, in baza ordinului de reincepere a lucririlor.

Perioadele prevazute la 7.1. se vor prelungi automat cu durata perioadelor in care a fost sistatd executia
lucrarilor. Dovada perioadelor de sistare se face cu ordin de sistare+ordin de reincepere a lucrarilor.

8. Aplicabilitate
8.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de cédtre ambele parti si opereaza valabil pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si
eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.

9. Documentele contractului
9.1. (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- prezentul formular de contract cu anexe si acte aditionale, daca se semneaza astfel de documente;
- Conventia SSM, PSI si PM (Anexa nr. 1);
- documentatia de atribuire, inclusiv documentatia descriptiva cu clarificarile si/sau masurile de remediere aduse
pana la depunerea ofertelor:
- oferta executantului (propunerea tehnica si financiard, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare):
- dovada constituirii garantiei de buna executie;
- ordinele de incepere;
- acordul de asociere (daca exista);
- contractul de subcontractare (daca exista);
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca exista);

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in documentatia descriptiva,

prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde
10.1. Serviciile prestate si lucrarile executate vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre
Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din documentatia descriptiva, cu normele,
normativele si standardele in vigoare in domeniul respectiv, dar fara a se limita la acestea.
10.2. Documentatia de proiectare (proiectul pentru autorizarea lucrarilor si proiectul tehnic de executie) se va elabora
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectand continutul cadru prevazut de H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investifii finanfate din fonduri publice.

11. Obligatiile principale ale Executantului
11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa, finaliza si preda serviciile si lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini. a propunerii tehnice, a proiectului avizat de beneficiar si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor si efectuarea lucrarilor, fiind raspunzator
atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare/executare utilizate, cat si de calificarea personalului

folosit pe toata perioada contractului.
(3) Pentru activitatile ce fac obiectul prezentului contract, Executantul va actiona, in conformitate cu

cerintele legale si cu respectarea normelor tehnice in vigoare, in baza caietului de sarcini.
(4) Executantul asigura asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor.

11.2. Exccutantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor,
utilajelor si echipamentelor sale. in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.3. Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte infelegeri privind prestarea de servicii sau executia
de lucrari. direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publici, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul
procedurii de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autorit{ii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul
unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea prevazuta de art.61 din Legea nr.

98/2016.
12. Obligatiile principale ale Beneficiarului
12.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care le detine pentru

indeplinirea contractului.
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12.2. Beneficiarul se obliga sa sa examineze documentatia tehnica, supusa avizirii in C.T.E. — D.R.D.P. lasi si/sau
C.T.E. - C.N.A.LLR. S.A. si sa receptioneze, potrivit clauzei 18, serviciile si lucrarile executate ce fac obiectul
prezentului contract.
12.3. Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor prestate si lucrarilor executate de catre Executant, consemnate
in documentele primare specificate la clauza 18.1, in conformitate cu prevederile contractului.
12.4. (1) Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate si lucrarile executate.
(2) Beneficiarul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu reprezentantul
Executantului.
12.5. Beneficiarul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea si receptia
prestatiilor/lucrarilor corespunzatoare calitativ.

_ 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin prezentul
contract, beneficiarul va calcula si factura ca penalitati din preful aferent obligatiilor neindeplinite, pentru fiecare zi
de intdrziere. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentand dobanda penalizatoare, care va fi
stabilitd functie de nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., la care se vor adauga 8 puncte procentuale, conform
Legii nr.72/28.03.2013 si art.3 din Ordonanta nr.13/24.08.2011, valoarea penalitatilor nefiind limitata la valoarea
debitului.
13.2. In cazul in care. din vina sa exclusiva, Beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevézut la art. 6.1, atunci
executantul poate calcula si factura ca penalitati pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuatd pana la
indeplinirea efectivi a obligatiilor, o suma reprezentand dobanda penalizatoare, ce va fi stabilitd functie de nivelul
ratei dobanzii de referinti a B.N.R., la care se vor adiuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 si
art.3 din Ordonanta nr.13/24.08.2011.
13.3. Pe cheltuiala sa. Executantul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, agentii si salariatii acestuia. pentru si
impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea prezentului
contract de catre Executant, in conditiile in care:

a) Executantul este notificat de catre Beneficiar despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube,
dupa ce Beneficiarul a luat la cunostinta despre acestea;

b) cuantumul sumelor aferente raspunderii Executantului va acoperi integral daunele, daunele — interese.
penalitatile, pierderile ori pagubele cauzate Beneficiarului si tertilor, de catre Executant ori ca urmare a abaterilor
savarsite de Executant.

13.4. Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea
contractului de lucrari si servicii, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul.

14. Rezilierea contractului
14.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de executie lucrdri si servicii de catre una dintre
parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune-interese.
Exceptand situatiile prevazute la art. 14.2, rezilierea va fi notificata in scris partii contractante cu cel putin 7 zile
anterior datei de reziliere.

(2) Prezentul contract de lucrdri si servicii se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Beneficiar si i s-
au aplicat prevederile clauzei 13.1;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta dupa termenul prevazut la art. 6.1 fiind notificat in acest sens;

¢) Executantul nu se conformeaza in perioada de timp rezonabila cuprinsa in notificarea emisa de
reprezentantul Beneficiarului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor
din contract. care afecteaza in mod grav executarea corespunzitoare i la timp a prestatiilor/lucrarilor:

d) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului, schimbi subcontractantul fara
aprobarca prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului sau are loc orice incredintare a lucrarilor de catre

Executant/subcontractant unei terte parti;
¢) se emite ordin de executie impotriva executantului, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca

pe capital;
f) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de lucrari si servicii;
) Executantul esueaza in a constitui/furniza garantiile sau asigurarile solicitate la termenele stabilite in

contract sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.
(3) Prevederile prezentului contract in materia executarii obligatiilor si rezilierii contractului se vor completa

de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

14.2. (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Executantului, fara

incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati

prealabile daca: _
a) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare

judecatoreasca definitiva;
b) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe caré

Beneficiarul il poate justifica; \K
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¢) impotriva Executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda,
nl:JoI;uptie. implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale

d) Executantul cesioneaza drepturile sale izvordte din prezentul contract, fara notificarea beneficiarului.

e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica.
natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act
aditional la contract
14.3. Beneficiarul va avea, pand la data incetarii contractului, aceleasi obligatii de platd prevazute in contract,
inclusiv plata serviciilor prestate/lucrarilor executate si receptionate pana in acel moment. .
14.4. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de la
aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrari interesului public, inclusiv
in situatiile prevazute de art. 222 si 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea resurselor
financiare a fost sistata.

(3) In cazul previzut la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14.5. Daca Beneficiarul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Executant, fara a renunta la
celelalte mijloace la care este indreptatit in baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

CLAUZE CONTRACTUALE SPECIFICE

15. Garantia de buna executie a contractului
15.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului, pentru intreaga perioada
de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi
prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie
publica. Garantia de executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si devine anexa la contract.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Beneficiarului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in
executarea prezentului contract, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere, indeplinirea
necorespunzatoare a obligatiilor din culpa Executantului sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din contract, din
vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de prezentul contract sau de lege. In cazul in care prejudiciul produs
Beneficiarului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-1 despagubesca
pe Beneficiar integral si intocmai.

(4) Neconstituirea si/sau neprezentarea garantiei de buna executie incepind cu ziua ulterioara expirarii
termenului prevazut la alin. (1), se penalizeazi cu un procent de 1%/zi intarziere din valoarea garantiei de buna
executie, pana la data prezentarii acesteia dar nu mai mult de zece zile intarziere.

(5) Intarzierea cu mai mult de 10 zile a prezentarii garantiei de buna executie, neprelungirea valabilitatii
carantiei sau nereintregirea cuantumului garantiei, va determina, pe langa posibilitatea aplicarii masurii de reziliere
a contractului. conform art. 14.1.(2).g) din contract, obligarea Executantului la plata catre Beneficiar a unei sume cu
titlu de daune-interese, egala cu contravaloarea garantiei de buna executie sau partii de garantie de buna executie

nereintregita.
15.2. (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10%, din

pretul contractului, fara T.V.A.. in lei, prin una din urmitoarele modalitati:
a) virament bancar, direct in  contul Achizitorului  deschis la CEC BANK  SA,

RO54CECEB00030RON2541193;
b) instrument de garantare emis in conditiile legii astfel:
(i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancare din Romania sau din alt stat;
(ii) scrisoare de garantie emisa de o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;
(iii) asigurare de garantie emisa:
- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisd in Romania sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere

Financiara, dupa caz;
- fie de o societate de asigurdri dintr-un stat tert printr-o sucursald autorizatd in Romania de catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara;
¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei:
d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului:
e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la art. 15.2(1) lit a-c:

- /'
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. {2) In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate
de asigurari. contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt
doc‘:un"lenl semnat de catre Asigurator si executant) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/executant si
Asigurator si nu vor putea fi opozabile C.N.A.L.LR. SA. Asigurarea de garantie emisa in favoarea C.N.A.I.R SA-
D.R.D.P. lasi este singurul document opozabil acesteia.

{3) Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv
intre executant si Asigurator, Executantul va furniza Achizitorului in original, in forma letrica, in termenul stipulat
laart. 15.1 (1) . atat Asigurarea de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de
conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si executant.

(4) Instrumentul de garantare trebuie sa respecte integral, fara completdri sau modificari, formatul din Documentatia
de atribuire.

(5) Nerespectarea conditiilor prevazute la art. 15.2 alin. (2), alin. (3) si alin. (4) va pune C.N.A.LLR SA — D.R.D.P.
lasi in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de catre o societate de asigurare si. totodata
C.N.A.LR. SA - D.R.D.P. lasi poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de
disponibil distinct la dispozitia beneficiarului. Suma initiala care se depune de catre Executantul in contul de
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de
buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 10% din pretul contractului, fara TVA. beneficiarul va instiinta
Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de
dobénda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna
executie si contul in care aceasta va fi virata.

(7) De fiecare data cand valoarea Garantiei de Buna Executie se va diminua cu sumele revendicate de beneficiar in
conformitate cu prevederile Contractului, Executantul va actiona imediat (maxim 15 zile de la modificare) in sensul
reintregirii acesteia. [n caz contrar, se vor aplica prevederile art. 15.1. (5).

(8) Garantia de Buni Executie a asocierilor va specifica numele asocierii.

15.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica/contract, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste
din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat Executantul, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
carantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la
restul rimas de executat.

15.4. Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 154”2 din Legea nr. 98/2016.

15.5. Durata de garantie a lucrarilor este de 60 luni de la receptia la terminarea lucrérilor.

16. Alte responsabilitati ale Executantului
16.1. (1) Executantul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor/executarea lucrarilor la standardele de calitate
convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru indeplinirea obiectului prezentului contract. in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

pe toata perioada de derulare a acestuia.
(2) Executantul are obligatia de a asigura paza utilajelor, echipamentelor, materialelor, etc necesare indeplinirii

prezentului contract, inclusiv asigurarea acestora.
16.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor/executarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile si reglementarile tehnice in vigoare. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si

e/executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

metodelor de prestar
echipamentelor.

16.3. Executantul este pe deplin responsabil de integritatea autovehiculelor, utilajelor si
Autovehiculele. utilajele si echipamentele trebuie sa fie asigurate.

16.4. (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, Beneficiarul fiind
exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte conditii decat cele de forta majora ori alta

cauza exoneratoare de raspundere.
(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor,
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia Beneficiarului sau a oricarei alte persoane.

16.5. (1) Pentru evitarea eventualelor accidente, pagube sau efecte negative pe perioada derularii contractului,
Executantul are obligatia de a incheia inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare care va acoperi, de la data inceperii
executarii lucrarilor si pana la receptia finala, lucrarile executate, precum si daunele sau prejudiciile aduse
beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului, sl 0 asigurare
care va acoperi, de la data inceperii executiei lucrarilor i pana la receptia la terminarea lucrérilor, dupa caz.
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urm.atoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile.
(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre
Executant.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta beneficiarului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente. B
@) Executantul are obligatia de a plati toate daunele produse ca urmare a evenimentelor mentionate mai sus. in cazul
in care pe parcursul derularii contractului, polita/ politele de asigurare nu existd sau devine/ devin inoperabile ca
urmare a conduitei Executantului.
(5) Executantul se obliga sa informeze de indata Beneficiarul cu privire la incetarea/rezilierea de cétre asigurat sau
asigurator. a Politelor de asigurare constituite conform prevederilor anterioare.
(6) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru neindeplinirea obligatiilor
prevazute la alin. 1 si 2 pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii
prevederilor prezentului contract.
16.6. (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si
de protectia mediului.
16.7. Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea personalului,
acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor de munca.
16.8. Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si 14-17 din OG nr. 43/1997)
in executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa
(conform OUG nr. 195/2002).
16.9. Executantul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese.
costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
16.10. Executantul are obligatia de a intocmi documentatia si de a obtine in numele beneficiarului toate avizele si
acordurile necesare indeplinirii obiectului contractului.
16.11. Obligatiile si responsabilitatile Executantului se completeaza cu cele din Caietul de sarcini.

17. Alte responsabilitati ale Beneficiarului
17.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate si lucrarilor executate de catre Executant,
conform prevederilor contractuale.
17.2. Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si confirma prestatiile efectuate si lucrarile executate si
raspunde numai pentru prestatiile/lucrarile solicitate, conform ordinelor de incepere.

18. Receptie si verificari
18.1. (1) Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor si lucrarilor solicitate conform obiect
contract. pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

Beneficiarul va notifica imediat Executantul, in scris, de orice plingere sau reclamatie ce apare in timpul
derularii contractului, atat in legatura cu serviciile prestate cat si cu lucrarile efectuate.

La primirea unei astfel de notificari, Executantul are obligatia de a remedia orice deficientd in termenul
comunicat, fard costuri suplimentare pentru beneficiar.
18.2. in ceea ce priveste serviciile de elaborare a documentatiilor de proiectare (PAC + PTE), Executantul va
elabora si preda Beneficiarului documentatiile la termenele stabilite. Predarea documentatiilor se va face pe baza de
proces verbal de predare primire, la sediul Beneficiarului mentionat la art. 1 din contract, cu respectarea prevederilor
caietului de sarcini.
18.3. Dupi primirea documentatiei, Beneficiarul, prin derulatorul de contract, va examina daca documentatia depusa
este in concordanti cu cerintele din caietul de sarcini §i clauzele contractuale si va fnainta documentatia citre C.T.E.-
D.R.D.P. lasi si/sau C.T.E.-C.N.A.LR. S.A., pentru a obtine avizul favorabil.

Pentru serviciile de elaborare a documentatiilor tehnice (PAC + PTE), receptia se va considera finalizata
dupa obtinerea avizului favorabil al C.T.E. - D.R.D.P. lasi si/sau C.T.E.— C.N.A.LR. S.A. De asemenea, pentru faza
PAC. in vederea finalizérii receptiei, este necesard i obtinerea Autorizatiei de Constrire.

18.4. In cazul in care. cu ocazia analizei documentatiei de catre derulatorul de contract/C.T.E, se constata faptul ca
serviciile prestate de executant nu corespund cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini, oferta tehnica si
obligatiile asumate prin prezentul contract, Beneficiarul va notifica Executantului obligatia de a reface/modifica
documentatia, fira costuri suplimentare pentru Beneficiar, specificand si termenul in care se va opera modificarea
solicitata.

18.5. Receptia serviciilor de asistenta tehnica se va face la finalizarea executiei lucrarilor, pe baza de raport

intocmit de catre proiectant. ‘
18.6. Receptia lucrarilor executate se face in doua etape, la terminarea lucrarii si finala la expirarea perioadei de
garantie, conform procedurii de proces PP-SMI.CM.25 aprobata prin Decizia Directorului General al C.N.A.LR.

S.A. nr. 1880/16.10.2020 si H.G. nr. 845/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Lucrarile executate se consemneaza in documentele primare completate de reprezentantii Executantului. Necesitatea,
oportunitatea si realitatea prestatiilor inscrise in documentele primare de catre Executant, se atesta cu semnatura de
catre reprezentantii Beneficiarului.
) (2) Documentele primare utilizate (situatia de lucrari si atasamentul) vor fi cele agreate de Beneficiar si vor
fi prezentate dupa completare, pentru verificare si confirmare, dirigintelui de santier, reprezentantilor Beneficiarului.

(3) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea
documentelor respective, la Executant pentru a fi puse la dispozitia Beneficiarul si a organelor de control abilitate
ori de cate ori este nevoie.

18.3. Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate de acesta
in vederea indeplinirii obiectului contractului si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost receptionata de catre Beneficiar.

19. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului
19.1. Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor/executarea lucrarilor, conform ordinelor scrise ale
Beneficiarului.
19.2. (1) Prestatiile efectuate si lucrarile executate in baza contractului trebuie finalizate in termenele convenite de
catre parti. termene care se calculeaza de la data mentionata in ordinele scrise emise de Beneficiar.

(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului;

- sau exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului
de Executant, care il indreptatesc pe acesta sa solicite prelungirea perioadelor de prestare a serviciilor/executare a
lucrarilor sau a oricarei faze a acestora, iar atunci partile vor revizui de comun acord perioada de prestare a
serviciilor/executie a lucrarilor si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul
contractului.
19.3. In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenelor de executie, orice intarziere in
indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita penalitati Executantului, conform prevederilor art
13.1 din prezentul contract.
19.4. Incetarea contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau obligatii ale Beneficiarului
si Executantului, dobandite in perioada de valabilitate a acestuia.
19.5. Prezentul contract inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

- la indeplinirea obiectului prezentului contract;

- 1a o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;

- in caz de forta majora, conform art. 22.
19.6. (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii la aparifia unor circumstante
care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in
asa masurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public, inclusiv 1in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistatd sau se aplica prevederile art. 222, 223 din Legea nr.98/2016. Derularea
contractului se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si alocate de
Beneficiar in acest sens.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
19.7. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finald va fi efectuata conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

20. Amendamente
20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, fara a fi afectat pretul contractului, cu
respectarea prevederilor art. 221 si 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20.2. (1) Pentru orice modificare convenita, partile vor incheia un act aditional, in conditiile previzute de legislatia
in vigoare si in conformitate cu prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.
(2) Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile
si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/201 6 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire,
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.
(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptul Beneficiarului de a
solicita constatarea nulititii absolute a acestuia in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are
dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificarii lui in alte conditii
decit cele previzute de prevederile legale in vigoare.
20.3. Prin actele aditionale incheiate nu trebuie sa se ajunga in situatia alterarii rezultatului procedurii de atribuire,
prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia Executantul a fost declarat cagtigator in urma

finalizarii procedurii de atribuire.

TotaA—7
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20.4. Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Beneficiarului cu minim 15 zile inainte de data
preconizata pentru intrarea in vigoare a actului aditional si vor face obiectul analizei Beneficiarului, din punct de
vedere al respectérii legislatiei incidente, precum si a oportunititii modificérii.

20.5. Circumstantele care pot determina modificarea contractului prin act aditional ca urmare a identificarii de solutii,
pe durata de executie a contractului, pentru obiectul contractului si obiectiveior urmarite de catre beneficiar, astfel
cum sunt precizate in caietul de sarcini, sunt:

a) orice modificare a datelor de contact, reprezentantilor autorizati ai partilor, persoanelor de contact, conturilor
bancare si bancilor prin care se efectueaza platile;

b) drepturile si obligatiile executantului stabilite prin acest contract sunt preluate de catre un alt operator economic
ca urmare a unei succesiuni universal sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, in conditiile
stabilite prin lege;

¢) inlocuirea/introducerea de subcontractanti;

d) identificarea oricarei erori, omisiuni sau oricarui viciu in cerintele beneficiarului:

e) identificarea necesitatii oricarei diminuari/majorari/modificari a lucrarilor sau a unei parti a acestora. cum ar fi de
exemplu asigurarea conservarii lucrarilor pentru o anumita perioada de timp;

f) identificarea necesitatii executiei de lucrari suplimentare, inclusiv echipamente si/sau materiale care nu au fost
incluse in contract, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la
executant intrucat schimbarea acestuia nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, legate in principal.
de cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele deja incluse in contract si cu
lucrarile deja executate in cadrul contractului, iar schimbarea executantului cauzeaza beneficiarului dificultati
semnificative, materializate inclusive prin cresterea semnificativa a costurilor:

@) suplimentarea cantitatii de produse/servicii/lucrari achizitionate conform documentatiei de atribuire initiala cu
privire la cantitatea de produse/servicii/lucrari ce poate fi achizitionata suplimentar sau care poate fi redusa, in raport
cu cea care trebuia furnizata/prestata/executata conform contractului initial;

h) modificarea pretului initial al contractului ca efect al modificarilor nesubstantiale si/sau ca urmare a revizuirii
preturilor; )

i) inundatiile, alunecarile de teren si caderile de versanti in conditiile in care acestea reprezinta fenomene neobisnuite
pentru zona geografica respective, si doar in cazul in care investigatiile si studiile de teren necesare au fost realizate.
fiind aplicate toate prevederile legale. dar si cunostintele si bunele practice legate de domeniul din care face parte
contractual;

j) modificarile de acte normative, inclusiv normative tehnice, facand necesara modificarea cerintelor tehnice ale
produselor/serviciilor/lucrarilor, daca acestea au fost publicate dupa data de clarificare; o astfel de modificare nu
poate fi invocata insa ca un element ce nu putea fi prevazut de autoritatea/entitatea contractanta in situatia in care un
act normative a fost publicat inainte de data de clarificare, chiar daca intrarea sa in vigoare urma sa aiba loc la o data
ulterioara;

k) schimbari la nivelul legii, regulamentelor CE, reglamentarilor, standardelor comunicate prin intermediul caietului
de sarcini.

21. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.
21.1. (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase. imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor
care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de
Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va
inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.
21.2. Executantul trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate si sanatate in munca

si cadre tehnice cu atributii P.S.1.. cu respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile

specifice.
Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului si al subcontractantilor,

a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul lucrarii si de

tehnologiile de lucru aplicate.
21.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmal legislatia de securitate

si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 /2006;
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 aprobata prin HG nr. 1425 / 2006.

modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/2011;
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca: @&‘

- Primul ajutor la locul accidentului:
— [ (3¢
L ~—>
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- O.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata:

- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la
locul de munca;

- H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor ce prezinta
riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare:

- H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

- H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor de munca;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau mobile, cu toate
obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari;

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului - Ordin comun M.I. -
M.T. nr. 1112/411/2000;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.L nr.163/2007;

- Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice transportrilor si
locuintei. aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002:

- Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice D.G.P.S.1.
— (004, aprobate cu Ordinul M.L nr. 108/2001;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile aferente, aprobate
prin Ordinul M.A.L nr. 166/27.07.2010:

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, aprobate
prin Ordinul M.A.I nr. 262/02.12.2010;

- Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;

- Ordin M.A.L nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor
de urgenta completat si modificat si completat prin Ordin M.A.L nr. 786 / 23.06.2005;

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca si aparare
impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si
sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor.

Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul si subcontractantii
lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor.

21.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va imputernici prin decizie un reprezentant care, la intrarea in locatii, va instrui si semna fisele
de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor (S.U.) a personalului
Executantului:

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor subcontractantilor) dintr-
o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind securitatea si sanatatea in munca a
lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal si mijloace
de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Executant/subcontractanti,
Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii si
aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a celor
apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea
si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau
terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;

Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari
in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului , aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si inchiriate,

pentru fiecare punct de lucru in parte;
Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Beneficiarului va fi de 5

km/h;
Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform Ordin M.L.P.T.L. nr.
447/2003 modificat si completat prin Ordin M.C.T.C. nr. 1095/2006 si Ordin 1266/2006, precum si a controalelor
medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor pentru propriul
personal deservent, pe toata perioada derularii contractului; Executantul va respecta normele de aparare impotriva
incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor:
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Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii, modificari
sau manevre in instalatiile beneficiarului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii riman subordonati unitatii cu care au semnat contract de munca,
iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform normelor,
de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii subcontractantilor,
instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si
protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de
catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Beneficiarului raporteaza, se
inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii). partile au
obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet, Protectia Civila) si sa
ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor
cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a daunelor
interese. costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;
21.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.L.
nr.163/2007. fumatul este permis numai in locurile special destinate, amenajate corespunzator si marcate cu
indicatorul .. LOC PENTRU FUMAT?™, cu respectarea instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu pericol de
incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile explozive si periculoase.
depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice, utilaje si autovehicule,
ateliere. garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum
si in zonele impadurite sau in lanurile de cereale in faza de coacere.

21.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara. Executantul este singurul responsabil de respectarea legislatiei in
vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

22. Forta majora
22.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe

toata perioada in care acesta actioneaza.
22.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile

ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod

complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

22.5. Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte

parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Cesiunea

23.1. (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute

ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate

prin contract.

24. Subcontractanti
24.1. Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati,

in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul si cu respectarea prevederilor art. 218 — 220 din

Legea nr. 98/2016 si a art.150 — 161 din HG 395/2016.
24.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractu

subcontraclan_tii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor desemnati,

acestia se constituie in anexe la prezentul contract. ‘
24.3. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa din

lui toate contractele incheiate cu

cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu

contract.
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de catre

Executant.
(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor

din contract.
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24.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din lucrare.
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa aprobarii prealabile a
Beneficiarului.
24.5. Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant
si Beneficiar.
24.6. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor
acestora. ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea
de catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a contractului nu va elibera Executantul de niciuna dintre
obligatiile sale asumate prin prezentul contract.
24.7 Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului sau orice
incredintare de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o incalcare a prezentului contract.

25. Solutionarea litigiilor
25.1. Beneficiarul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
25.2. Daca, dupa cel putin 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Executantul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept comun competenta
sa judece in raza teritoriala a sediului Beneficiarului.

26. Dispozitii finale
26.1. Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi
din contract.
26.2. Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora
cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre
parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract
si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.
26.3. Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila,
aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege.
Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.
26.4. Executantul avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma
riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art. 1271 din Codul Civil si renunta
la invocarea impreviziunii in legatura cu acest contract.

27. Limba care guverneaza contractul si legea aplicabila contractului
27.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Comunicare
28.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in

scris. prin recomandata cu confirmare de primire. email sau fax.
(2) Partile au obligatia de a solicita confirmarea primirii si de a confirma, la randul lor, in scris, primirea oricarel

comuniciri, in maxim o zi lucratoare.
(3) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Prezentul contract a fost incheiat in data de .........ccccecovccccinnnnnns, In doua exemplare originale. cate unul

pentru fiecare parte.

BENEFICIAR, EXECUTANT,
C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. IASI .




Anexa nr. 1

la Contractul nr. .....covvvvvvnvennnen.

CONVENTIE privind S.S.M., P.S.I. si P.M.

intre C.N.A.LR. S.A. - D. R. D. P. IASI in calitate de beneficiar si .......... cevvsviisereairasng 1 CaliLETE
de executant. a intervenit prezenta conventie incheiata in baza urmatoarelor reglementari privind:

- securitatea si saniititea in muneci: Legea nr. 319/2006 ..a securitatii i sdnatatii in munca, si a
normelor metodologice de aplicare™ (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G nr. 300/2006 si Ord. M.M.S.S.F.
nr. 242/2007 ..privind cerintele minime de securitatea muncii pentru santiere™;

- apararea impotriva incendiilor: Legea nr. 307/2006 ..privind apararea impotriva incendiilor”
si Normelor generale P.S.1./2007:

- protectia mediului: O.U.G. nr.195/2005 ..privind protectia mediului”, cu modificarile si
completarile ulterioare.

in scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale, a asigurdrii securitatii
echipamentelor de munca, inclusiv a protectiei mediului inconjurator, precum si pentru aplicarea corespunzatoare a
prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc responsabilitati pe linie de securitate a muncii, P.S.1. si
P.M. intre cele doud pdrti contractante, dupid cum urmeaza:

I. PREVEDERI GENERALE

I. Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata conform prevederilor contractului, executantul
lucreaza independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate a muncii, P.S.1. si protectia mediului pentru intreaga activitate prestata.

2. Partile poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sAnatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G.
nr. 1425/2006.

3. In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si H.G. nr. 1425/2006, executantul are obligatia ca inainte
de inceperea activitaii in punctele de lucru ale beneficiarului, sa realizeze identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor
pentru echipamentele de munca (utilaje, instalatii, etc.) pe care le utilizeaza in subunitatile beneficiarului, aceste
documente fiind necesare instruirii lucratorilor ce isi desfisoard activitatea in punctele de lucru.

4. La aparitia unor situatii deosebite (degajiri de substante toxice pentru mediu, inflamabile,
eventualele poludri accidentale ale solului si/sau ale apei. etc), personalul executantului/ executantului va
informa in cel mai scurt timp, atat autoritdfile competente pentru protectia mediului, cat si beneficiarul, si
totodatatd va lua masurile necesare astfel incat si inlature cauzele care au condus la respectiva situatie.

5 in cazul in care executantul utilizeaza produse care intra in categoriile de periculozitate menfionate
de legislatia privind protectia mediului, acestea (produsele) vor fi insotite de fise de date de securitate.

6. Responsabilitatea gestionarii deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitdtii revine executantului.

7. Stocarea temporari a deseurilor rezultate in urma activitatii efectuate de executant/ executant, pana la
predarea acestora (deseurilor) catre un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de deseuri, in

locuri special amenajate.
8. in cazul unui accident ecologic, precum si in scopul respectarii conditiilor de stocare temporara a

deseurilor, in situatia in care exista suspiciuni privind continutul de substante periculoase, executantul este
obligat si solicite Laboratorului de referintd din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului analiza
deseurilor generate, pentru a determina natura acestor substante.

9. Executantul se va asigura ca spalarea propriior vehicule, utilaje, echipamente tehnice, ambalaje/ obiecte
care contin substante periculoase, sa nu aibd loc in zona caminelor de canalizare, spatii deschise, nebetonate i

neprotejate cu decantoare §i separatoarc de impuritati.
10. Executantul va lua masurile necesare astfel incat deseurile rezultate in urma desfasurarii activitati sa

nu afecteze factorii de mediu.

11. Executantul va efectua instruirea pe linie de protectie
inceperea efectiva a lucrarilor care fac obiectul contractului incheiat intre parti.

12. Executantul va rispunde de cheltuielile legate de inlaturarea efectelor poluarii produsd de acesta,
conform principiului “*poluatorul plateste™ mentionat in O.U.G. nr. 195/2005 “privind protectia mediului”, cu
modificarile si completirile ulterioare, si al carui cadru este stabilitt prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legdtura cu
prevenirea si repararea daunelor aduse mediului”.

13. In cazul in care activitatea executantului este prevazuta in Anexa | privind * Lista activitatilor
emitere a autorizatiei de mediu” aferenta Ordinului nr 1798/2007 “Pentru aprobarea
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procedurii de emitere a autorizatici de mediu™ (A), se va prezenta autorizafia de mediu emisa de catre
autoritatile competente pentru protectia mediului.

14. Cele doud parti contractante vor asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru desfasurarea in
conditii optime a activitatii .

15. Personalul executantului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, sd respecte pe tot
teritoriul subunitatilor beneficiarului (sectii de drumuri nationale/districte de drumuri nationale), cat si pe
drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. si protectiei
mediului.

16. Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. M.T.
nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a .pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului”, publicat in M.Of. nr. 397 din 24 august 2000.

17. Din punct de vedere administrativ, salariatii riman subordonati unitafii cu care au semnat contract
de munca.

18. Echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform
normelor de catre fiecare unitate peatru salariatii sai.

19. Beneficiarul si executantul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea spatiilor si echipamentelor
tehnice cu mijloace de stingere P.S.I.

20. De asemenea executantul va intocmi documentele necesare ca antreprenor in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 300/2006.

II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

. Partile isi vor instrui personalul pentru activitigile desfasurate conform legislatiei de securitate a muncii.
instructiunilor proprii de securitate a muncii, PSI, privind exploatarea si intrefinerea drumurilor si podurilor si
altor norme conexe cu aceasta activitate.

2. Deoarece executantul desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice proprii, va
purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de
consemnare a innstruirii, etc.

3. in conformitate cu prevederile prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si
protectia mediului inconjurator, in situatia in care executantul desfisoari activitifi in cadrul unor subunitai ale
beneficiarului, va prezenta sefului subunititii documentatia privind evaluarea riscurilor la echipamentele de munca
(utilaje, instalafii, etc.) utilizate in punctul de lucru al beneficiarului.

Totodata pirtile vor lua masurile necesare astfel incat sa preintampine producerea evenimentelor care
pot pune in pericol securitatea/santatea lucrétorilor.

Evaluare a riscurilor va fi folosita la instruirea si protectia lucritorilor beneficiarului care isi desfagoara
activitatea in acel loc si prevenirea riscurilor profesionale.

De asemenea seful subunitatii beneficiarului va instrui personalul executantului la intrarea in subunitate
asupra factorilor de risc specifici activitatii din subunitate §i se va intocmi fisa colectiva de instruire semnaté de ambele
parti .
4. Fisele de instruire individuala ale salariatilor executantului impreuna cu fisele de aptitudine se vor afla la
sediile subunitatilor beneficiarului pe timpul derularii contractului.

5. Sefii de subunitati ai beneficiarului unde isi desfasoara activitatea salariatii executantului vor urmari ca
acestia sa fie instruiti de catre reprezentantii executantului, nominalizati pentru aceasta activitate.

1. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

|. Partile poartd intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii legale. a
evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariafi.

2. La producerea unui eveniment, cele doua parti se vor informa reciproc in cel mai scurt timp despre

s

producerea acestuia si informatiile minime necesare(data,ora, locul, imprejurari, cauze, urmari), dupa care vor instiinta

ITM Judetean.

3. In cazul producerii unor evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata, cercetarea S
inregistrarea evenimentului revine partii contractante care are contract de muncd cu salariatul implicat.
respectindu-se prevederile Legii nr. 319/2006 si Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca .

4. Accidentele de muncd de traseu si accidentele de circul
securitate a muncii in vigoare.

5. In cazul producerii unui accident se va acorda ime
instruit. indiferent daca este angajatul beneficiarului sau al executantului.

IV. ACCIDENTE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentald produs in cadrul unei activitati desfasurate pe teritoriul
beneficiarului in care sunt implicati lucritori ai executantului va fi comunicat de citre acesta beneficiarului. in
scop informativ , iar comunicarea va contine urmitoarele informatii minime:

= Ora si data transmiterii informarii:

atie se vor trata conform legislatiei de

diat primul ajutor de catre personalul desemnat si
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»  Locul producerii accidentului (localitate, DN, km, stg./dr.);

=  Ora si data anuntarii poluarii accidentale

= Cine a produs poluarea;

= Cauza (probabila) a poluarii;

= Efecte inregistrate/ urmari asupra factorilor de mediu;

= Masuri privind protectia mediului (luate la fata locului);

= Orice alte informatii pe care executantul le considera importante.

2. In situatia producerii unor deversiri de produse periculoase in activitatea desfasuratd, comunicarea.
cercetarea si inregistrarea accidentului revine partii contractante care are contract de muncd cu salariatul
implicat.
Totodata poluarea rezultatd in urma accidentului, se va investiga in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare privind protectia mediului, iar eventualele pagube cad in sarcina celui din vina careia s-a
produs aceasta (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

I. Executantul va prelucra prezenta conventie subcontractorilor (in cazul in care acestia existd).

2. Partile poartd intreaga raspundere pentru orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfagurarii
contractului, privind securitatea si sanitatea in munca, si protectia mediului.

3. Prezenta conventie nu poate fi modificati sau completatd decét cu acordul partilor semnatare ale

contractului.
4. Prezenta conventie constituie Anexd la Contract si inceteaza de drept odata cu denuntarea unilaterala

a contractului. rezilierea sau incetarea acestuia.

BENEFICIAR, EXECUTANT,

C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. IASI SR SRR i
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FORMULARE

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Executie lucrari
pentru: ”Reabilitare Pod pe DN 17B km 13+152 peste raul Bistrita la
Rusca, judetul Suceava”



Formularul Al

GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului:

Nr. emisa in data de

CATRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — DIRECTIA REGIONALA
DE DRUMURI SI PODURI IASI

Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481

Cod Unic de Tnregistrare 16054368

Numarul/ Referinta garantiei de participare:

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului |,

| | (denumirea contractului de achizitie publica)

noi , avand sediul inregistrat in :
(denumirea institutiei de credit/ financiar nebancara) (adresa institutiei de credit/ financiar nebancara)
reprezentata prin , in calitate de :

(nume, prenume) (functie)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. — Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P .1ASI), sa platim suma de

( ),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — Directia
Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P. 1ASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata
ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata
prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de
buna executie;

c) Oferta sa fiind stabilitd castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a deschis un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la o institutie de credit bancara agreatd de ambele parti, in cazul in care partile au
convenit ca garantia de bund executie sd se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale;

d) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze
contractul in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achizitie publica a
fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex ante si in care ANAP a
emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de ANAP.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de
drumuri si Poduri lasi.




In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal
institutia dumneavoastra.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de ("'data de
expirare'), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul
prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi,
nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de
participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in
vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi conform careia noi.................... ( numele si adresa
institutiei de credit/ financiar nebancara) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de
garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala
de drumuri si Poduri lasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de
participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit/ financiar
nebancara.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile
la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai
sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare
sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Institutie de credit/ financiar nebancara in ziua luna anul

(semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)




Formularul A2

ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului:
Emisa in baza politei nr. emisa in data de

CATRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — DIRECTIA REGIONALA
DE DRUMURI SI PODURI IASI

Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481

Cod Unic de Tnregistrare 16054368

Numarul/ Referinta garantiei de participare:

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractuluil |,

| | (denumirea contractului de achizitie publica)

Nnoi , avand sediul inregistrat in ,

(denumirea societatii de asigurari) (adresa societatii de asigurari)

reprezentata prin , in calitate de :
(nume, prenume) (functie)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. — Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P .IASI), sa platim suma de

( ),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — Directia
Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P. 1ASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata
ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata
prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia
de buna executie;

c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a deschis un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la o institutie de credit bancara agreatd de ambele parti, in cazul in care partile au
convenit ca garantia de bund executie sa se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale;

d) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri
si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze
contractul in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achizitie publica a
fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex ante si in care ANAP a
emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de ANAP.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de
drumuri si Poduri lasi.




In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal
institutia dumneavoastra.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de ("'data de
expirare'), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul
prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi,
nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de
participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in
vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi conform careia noi.................... (numele si adresa
bancii/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala
de drumuri si Poduri lasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de
participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al bancii/ societatii de asigurari.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile
la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai
sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare
sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Societatea de Asigurari in ziua luna anul

(semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)




Antet Societate de Asigurare Formularul B1

Asigurare de garantie privind buna executie
Emisa in baza politei nr. ......... [ eeiernienanas

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.)
Sediu social; Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti
Nr. Registrul Comertului J40/552/15.01.2004 Cod fiscal RO16054368
prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi)
(denumita in continuare Autoritate Contractanta/Beneficiar)
Contract garantat/denumire contract: ..............cooeviiiiiiiiiiiiinenenennnn

Suntem informati ca ceeveeereeneea.....(denumirea Executantului) cu sediul in
...................................................... , Nr. Registrul Comertului ............. Cod fiscal ......................
(denumit in continuare Asigurat) este Executant/Antreprenor in contractul mai sus-mentionat si in conformitate cu
prevederile contractuale i se solicita o garantie de buna execultie.

La solicitarea Asiguratului, noi ......... (denumirea, adresa si datele de identificare fiscala ale societatii de
asigurari), ne angajam neconditionat si irevocabil sa va platim, dumneavoastra Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.LLR. S.A.-
D.R.D.P. lasi) in calitatea dumneavoastra de Autoritate Contractanta/ Beneficiar, orice suma care sa nu
depaseasca valoarea de ............ RON (valoarea garantata, adica: ....... in litere RON), reprezentand ....% din
valoarea contractului, la prima cerere de plata scrisa a Autoritatii Contractante/Beneficiarului prezentata in original
la sediul nostru, semnata si stampilata, insotita de declaratia Autoritatii Contractante/Beneficiarului din care sa
rezulte ca suma ceruta de acesta si datorata acestuia reprezinta prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusiva a
Asiguratului in indeplinirea obligatiilor in conformitate cu contractul garantat, si care sa mentioneze urmatoarele:

(&) Asiguratul nu si-a indeplinit din culpa sa exclusiva obligatiile asumate prin contract si
(b) Obligatiile care nu au fost respectate, cu indicarea in concret a obligatiilor garantate care nu au fost
respectate de Asigurat si modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza ulterior comunicarii adresei dumneavoastra de
instiintare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract si
pretentiile asupra garantiei de buna executie, comunicare efectuata cu cel putin 10 (zece) zile lucratoare inaintea
datei de expirare a prezentei garantii. Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza cel tarziu
la data de expirare a prezentei garantii.

Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de la
primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile garantiei.

............. (denumirea societatii de asigurari) poate refuza plata numai in cazul de neconformitate a documentelor
prezentate de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu cerintele privind modalitatea de intocmire si transmitere,
expres mentionate in cuprinsul garantiei incluzand punctele (a) si (b) de mai sus.

Prezenta garantie va produce efecte si va ramane in vigoare incepand cu data emiterii ................ , i pana la data
de ..oooiiiiiiii (,,data expirarii valabilitatii garantiei”).
Daca pana la data de ..................... (,,data expirarii valabilitatii garantiei”) nu s-a primit de la Compania

Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. . prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi
(C.N.A.LLR. S.A.- D.R.D.P. lasi) in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar nici o solicitare strict conforma
cu termenii si conditiile prezentei garantii, aceasta devine nula indiferent daca originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plata si declaratie formulata in cadrul prezentei garantii se vor face in scris, in perioada de
valabilitate a garantiei, si vor contine stampila si semnaturile persoanelor desemnate sa reprezinte Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public. Orice
cerere de plata si declaratie formulate in cadrul prezentei garantii inregistrate la registratura ............. (denumirea si
adresa societatii de asigurari) dupa data expirarii valabilitatii garantiei nu se iau in considerare.



Data primirii cererii de plata si a declaratiei ce privesc executarea prezentei garantii privind buna executie in
termenul sau de valabilitate, se considera a fi data inregistrarii la registratura ............. (denumirea si adresa
societatii de asigurari).

Orice plata efectuata de ............. (denumirea societatii de asigurari) in cadrul prezentei garantii va reduce
angajamentul asumat de ............. (denumirea societatii de asigurari) cu valoarea acestor plati.

Am fost informati cd Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.L.LR. S.A.-D.R.D.P. IASI) )in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar poate cere
Asiguratului sd prelungeasca valabilitatea acestei garantii/ sa constituie o noua garantie dacd Procesul Verbal de
Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.LR. S.A.), in calitate de Autoritate
Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile Tnaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de valabilitate a prezentei garantii,
a cererii de plata si a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca Procesul Verbal de Receptie Finala nu
a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.) in
calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar din motive imputabile Asiguratului si ca Asiguratul nu si-a indeplinit
obligatia de prelungire a valabilitatii garantiei (extend or pay), spre deosebire de indeplinirea cumulativa si a
cerintei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind aplicabila in aceasta
situatie particulara.

Ulterior, la finalizarea/inchiderea contractului de baza garantat, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va informa
asiguratorul si asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garantie care face obiectul restituirii de
catre Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, si, pe baza declaratiei asiguratorului privind suma ramasa de recuperat
de la asigurat si a cererii de plata adresata Autoritatii Contractante/Beneficiarului, comunicata in termen de 5 zile
lucratoare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va returna suma in contul asiguratorului pana la limita mentionata
de asigurator (suma ramasa de recuperat de la asigurat), in considerarea dreptului de regres al asiguratorului
impotriva Autoritatii Contractante/Beneficiarului.

In situatiile in care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte asupra
angajamentului asumat de Asigurator, garantia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului, in caz
contrar modificarile neavand niciun efect asupra prezentei garantii, cu exceptia cererilor de plata si a declaratiilor
formulate de tipul ,,extend or pay”.

Restituirea originalului garantiei de catre dumneavoastra direct catre sucursala emitenta, inainte de expirarea
valabilitatii sale, va elibera ......... (denumirea societatii de asigurari) de obligatiile asumate.

Prezenta Garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la
Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera de Comert International Paris.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legitura cu prezenta garantie revine instantelor judecatoresti
din Romania.

Data:

ASIGURATOR

....... (denumirea Societatii de Asigurari)

Functia, Numele si Prenumele, Semnatura, Stampila



Antet Institutie de credit/ financar nebancara Formularul B2
Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. ........... din data de .............

Catre: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Tnregistrare 16054368,
atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi) (denumita in
continuare "*Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor'")

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Am fost informati ca (numele/adresa/date de identificare fiscala),(denumita in continuare
,,Principal”) este Executantul/Antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut
sd obtina o garantie de bund executie.

La cererea Principalului, noi ___ (numele si adresa institutiei de credit/ financiar nebancara) ne
angajam prin prezenta in mod neconditionat si irevocabil sa va platim la prima cerere, dumneavoastra,
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.)) prin Directia
Regionala de Drumuri si  Poduri lasi (D.R.D.P. 1ASI), in calitate de "Autoritate
Contractanta/Beneficiar/Achizitor”, orice sumd sau sume care nu depasesc in total valoarea de

Lei (,valoarea garantatd”, adica: ), la primirea de catre noi a cererii
dumneavoastra scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise cu privire la culpa "Principalului" care sa
mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si

b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contind semnatura directorului dumneavoastra general,
care trebuie sa fie autentificatd de catre banca dumneavoastra sau de catre un notar public. Cererea si
declaratia autentificate trebuie sa fie primite de catre noi, la adresa noastra si anume (numele
si adresa institutiei de credit/ financiar nebancara), la data sau inaintea datei de (,data de
expirare”), moment in care aceasta garantie va expira.

Cererea de plata si declaratia, certificarea bancii dumneavoastra mai sus mentionata, precum si
orice alta corespondentd cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate in considerare si daca ne
sunt trimise integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
(C.N.A.L.LR. S.A)) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. 1ASI), in calitate de
("Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor”) poate cere Principalului sd prelungeasca valabilitatea
acestei scrisori de garantie de buna executie daca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de
catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.lLR. S.A.), in calitate de
(’Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor”) potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile inaintea
acestei date de expirare.

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de cétre noi, in termenul de 28 de zile, a
cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a
fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A))
in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor”) din motive imputabile Principalului si ca
valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Aceasta garantie este supusd legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationald de Comert de la Paris, cu
exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de buna
executie revine instantelor judecatoresti din Romania.

Data
Nume Prenumele, Functia, Semnatura (semnaturi)
[stampila organismului care furnizeaza garantial




Formularul C
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie
privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt
acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice

Denumirea CONTIACTUIUT ......c.ooviiiiiiiie s (se va completa
cu denumirea contractului)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..............cooiiiiiiiiiiiiiiiiieeas (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , NI, ......... , cliberat
de..oovoiiinnnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
operatorului  economiC ...........coeiiiiiiiiiii (denumire), avand calitatea de ofertant
individual/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura ............c...........
pentru atribuirea contractului de ............... organizata de Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi, declar ca ofertantul
individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator (dupa caz) nu se
afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept
membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.”

Data Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/ Tert
sustinator/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul
legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al subcontractorului.



Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC

(denumire)
IMPUTERNICIRE
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........c.overiiiiiieririiiieieneniainnes. (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... JOCL ... , eliberat de.................... ,ladatade ............ , CNP
...................... , in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/
Subcontractantului ........................ (denumire), cu sediulin ................coco, (adresa operatorului
economic), CUI nr. ..., CIF nr. ...... , imputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna. .......................... , domiciliat(a) in
................................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ......,
nr. ......... , eliberat de ......ccoooiiiiiiinnnnn. , la data de ............ , CNP ... , avand functia de

.............................. , sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentele de calificare;
4. Raspunsurile la clarificari;
5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea
din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentata legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semnatura autorizata si stampila)
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Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C , €U sediul N y S s o] SR , telefon
..................... yfaxX e, inmatriculata la Registrul Comertului din ... SUD N e,
cod unic de inregistrare ........cccoveiiiiiiieinenn , cont bancar in care se vor efectua platile de catre Benefluar
............................................ , deschis la ...ccceciiviviiiiiviiieeenn,,  adresa banca: ...,  reprezentata de
...................................................... avand functiade...........ccc.coceevveiesenenenenn, N calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
Si

S.C , cu osediul in L, y SH v N, , telefon
..................... , faX e, inmatriculata la Registrul  Comertului din .o, SUD NI
........................... , cod unic de inregistrare ...y, CONE i, d€SCHIS A
............................................ , reprezentata de avand functia de
.......................................... , in calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
» (i -lider de asociere)........cccocevvrvvvrienennnn. ;
»  (ii-Asociat 1) ..ooovvvviiiiie, ;
»  (iii - Asociat n),
avand ca scop:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P. IASI pentru atribuirea
contractului /acordului Cadru .........cccoevereiinninienree e (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind
castigatoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia acordul-cadru/contractul subsecvent/contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate
castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.l.LR. S.A. — D.R.D.P. IASI a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de
subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a
fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL Il - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului semnat cu C.N.A.L.R. S.A. — D.R.D.P. IASI, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de
acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de aSOCIEIe SLE ........ccovieiierieieieiee et

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa
primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga
corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste .........cccoeeerereenenn , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si
depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.
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Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile
decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4, Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile,
care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 45. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea/derularea acordului-
cadru/contractului”...........cocecvveircnennn. " se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru
al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordului-cadru/contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile acordului-
cadru/contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE
Art. 6.1. Membrii asocierii convin €a asoCIatUl ...........ccceevvviiiiieiicie e - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie

desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor
aferente acordului-cadru .

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul .........ccceeneee - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul
sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica
nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
et teaeeateheehete et et et eheeh et ben s et et eh e ea bt ket e b en e et eteebeetesaeaean % (in litere),
ettt teeeateheehet et et et eh e eh et bea b et et bt e a bttt te b en e et eteebeeaesaeanan % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita
cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte
Parti cat si al Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executie a lucrarilor/prestare a
serviciilor, cu prevederile acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului ce se va incheia intre ........cccccovvevennennn
(liderul de asociere) si Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu
acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de
drept comun.
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(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar,
se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana, conform Contractului.
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ..........ccccccveveeveeveevennennns in .......... exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente
acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire”, din cadrul Documentatiei de atribuire.
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Formularul nr. 3
Tert sustinator
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

catre, cooeeevevveieneenn
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Intervenit intre ... (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de
................................................ , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

N[ ] IR (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) intampina dificultati de natuta tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam neconditionat si
irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si

a obligatiilor asumate de ..........cc.ccooene. (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si autoritatea contractanta.
NOI, v (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea

contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.
Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara

si la termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a
fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
NOI, v (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de

............................................ (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa
cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOI, o (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari
orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea tertului
sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse
in propunerea financiara.

NOI, o (denumirea tertului sustinator), declaram pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind experienta similara,
............. pentru indeplinirea contractului de achizitie publica ............................(denumirea contractului) sunt

Totodata, declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si intelegem ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezentul
angajament.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din
HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in
mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea
tehnica acordat .......... (denumirea ofertantului).

Data completarii,

Tert sustinator ...........c........ (semnatura autorizata)

Ofertant.................... (semnatura autorizata)
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Experienta similara servicii

Pret contract
sau valoarea Procent
Cod CPV Denumirea/ Calitatea serviciilor prestat in Perioada
Nr. Obiect contract nume beneficiar | prestatorului” prestate (in perioada de | derulare
crt. [client cazul unui referintd contract™
Adresa contract aflat in (%)
derulare)
1
2
Experienta similara lucrari
Pret contract
sau valoarea Procent
Cod CPV Denumirea/ Calitatea lucrarilor executat in | Perioada
Nr. Obiect contract nume beneficiar | executantului® executate (in perioada de | derulare
crt. [client cazul unui referintd contract™
Adresa contract aflatin (%)
derulare)
1
2

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustindtori din care rezultd modul efectiv prin care tertul/tertii sustinitor/sustinitori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu
DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie s indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le mobilizeaza in cazul
in care operatorul economic intdmpind dificultati pe parcursul deruldrii contractului, tipul acestor documente fiind

determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire

la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o

intelegere scrisd separatd pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sd nu contravina

prevederilor prezentului angajament.

Tert sustinator,

(semnatura autorizata si stampila)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducdtor
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a serviciilor.

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.
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Formularul nr. 4
OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractuluiz .....oovveveveveiiiiii

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte
specificatiile precizate in caietul de sarcini si documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire.
Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini si
din documentatia tehnica. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea
corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, cu detalierea modului de
indeplinire a conditiilor din acestea.

Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in Propunerea sa Tehnica cel
putin urmatoarele sectiuni:

I. Metodologia de lucru
Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform
cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica.

Il. Programul de executie
Ofertantul va prezenta Programul de executie propus pentru realizarea executiei lucrarilor conform
cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica.

Se va intocmi un grafic Gantt care se va desfisura pe durata a maxim 18 luni si va include
programarea tuturor categoriilor de servicii si lucrari.

I11. Programul antreprenorului de control al calitatii
Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii.

IV. Organizarea de santier si surse de materiale
Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile
Caietului de Sarcini si documentatia tehnica.

V. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului
Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului, nu tot
echipamentul detinut:

Nr.crt |Descriere Putere/ Nr. de unitati |Modalitatea  de asigurare a
(tip / provenienta / model) |Capacitate disponibilitatii/ accesului la
echipamente/ instalatii/ utilaje
1 ...
2

e  Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a
lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand
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cont si de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzatoare a
lucrarilor.

e  Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia
contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucrarilor.

V1. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului
Ofertantul va prezenta personalul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului precum si

modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari.

A Structura echipei de proiectare

Nr. Categorie de personal Numar de Modalitatea de asigurare a
crt personal | personalului (de exemplu: contract
de munca/colaborare/
subcontractare/declaratie
disponibilitate, etc.)

Sef Echipa Proiectare

Inginer proiectant lucrari de arta

Ingineri cantitati

AIWIN(F

Inginer Topograf

Nota: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pentru Ingineri cantitati
si Inginer Topograf) numele expertilor desemnati impreuna cu documentele/certificarile care le confera
calificarea respectiva (diplomd/ autorizatii/ atestate/ recomandari/ alte documente relevante).

B. Structura echipei de executie lucrari
Nr. Categorie de personal Numar de Modalitatea de asigurare a
crt personal | personalului (de exemplu: contract

de munca/colaborare/
subcontractare/declaratie
disponibilitate, etc.)

Manager de proiect

Responsabil tehnic cu executia - RTE*

Inginer constructor

Responsabil cu asigurarea calitatii

OB WIN|F-

Inginer Topograf

Nota: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pentru Responsabil cu
asigurarea calitatii, Inginer Topograf si RTE) numele expertilor desemnati impreuna cu
documentele/certificarile care le confera calificarea respectiva (diploma/ autorizatii/ atestate/
recomandari/ alte documente relevante).

*Pentru RTE - se va descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acesta va interveni in
implementarea viitorului contract.

Ofertantii pot mentiona si alte categorii de personal ce ar putea fi necesare pentru executia
lucrarii.
A se vedea prevederile din caietul de sarcini!!!
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VII. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat
la cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini si documentatia tehnica.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele 1 — VI din prezentul
formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice,
asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si documentatia tehnica.

De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa
Tehnica urmatoarele formulare:

- Formularul nr. 5 ,,Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”, in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 6 ,,Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au
caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei
de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG
395/2016.

- Formularul nr. 7 ,Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale
si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la contract”, in conformitate cu modelul prezentat in
Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

In vederea acordarii punctajului, ofertantii vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte
elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

Nume si prenume Experienta relevanta in
Nr. — .
Factor de evaluare expert nominalizat de vederea calcularii
crt. . : AR
Ofertant in cadrul ofertei punctajului
1 Experienta detinuta de
Managerul de Proiect
2 Experienta detinuta de
Inginerul constructor
3 Experienta detinuta de
Sef echipa Proiectare
4 Experienta detinuta de
Inginerul proiectant
lucrari de arta

Se vor prezenta documente relevante si/sau recomandari emise de Beneficiar si/sau
Angajator pentru fiecare contract prezentat, in vederea acordarii punctajului.

Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul propunerii tehnice, in CV (Anexa 1),
precum si pe baza documentelor justificative solicitate (acolo unde este cazul), Autoritatea
Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati in fisa de date a achizitiei si va calcula
punctajul pentru componenta tehnica, prin aplicarea algoritmului de calcul.

Data Reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea si denumirea reprezentantului legal/imputernicit)
(semnatura si stampila)
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Rolul propus in cadrul contractului:

1. Nume:

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE

2. Prenume:
3. Data nasterii:
4. Educatie:

Institutia

Perioada studiilor

Gradul (gradele) sau diploma (diplomele)
obtinute:

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale:
8. Alte calificari (relevante pentru contract):
9. Alte aptitudini (relevante pentru contract):

10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI:
11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in
vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire — daca
este cazul, sau, dupa caz, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Caietul de

sarcini)
Nr. Perioada Locul | Operatorul Pozitia Descrierea contractelor/ proiectelor si
crt. economic ocupata activitatilor desfasurate din care sa
reiasa elementele solicitate in vederea
acordarii punctajului — daca este
cazul/ in vederea demonstrarii
indeplinirii  cerintelor obligatorii
solicitate prin Caietul de sarcini
1
2
n

12.Alte informatii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal

referitor la ""Declararea necorespunzdtoare a adevirului, facutd unei persoane dintre cele prevazute in art. 175
sau unei unitdti in care aceasta isi desfagoara activitatea in vederea producerii unei consecinge juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facutd serveste la producerea

acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Data

144

Nume, Prenume expert in clar

(semnatura)
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Formularul nr. 5

Ofertant/ Subcontractant

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ...........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiii s

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 11 , eliberat
de..oovoiiinnnnnn, , la data de ............ , CNP ...l , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului .......................coccenal. (in cazul unei
Asocieri, se_va_completa denumirea_intregii_Asocieri) la procedura .........cccccooceviverriieinennn, pentru
ALTDUITEA. ... (denumirea contractului), organizata de

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si
Poduri lasi, declar pe propria raspundere, ca, pe toata durata contractului voi respecta reglementarile
obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia
de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in desfasurarea contractului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.”.

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi
completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.
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Formularul nr. 6
OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

DECLARATIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul contractului/acordului-Cadru: ........cccoeeviiiiiicvie e

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) iN ...........ceviiiiiiriniiiiiierereieeeananns (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... JNC . , eliberat de.................... ,ladatade ............ , CNP
...................... , in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ..................cooevivviininnn..
(denumire), avand calitatea de ofertant individual/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea
tehnica si din propunerea financiara:

a.

b.

C.
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de
proprietate intelectuald, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 din Legea 98/2016:

- (1) ,,Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile
de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritdtii contractante, autoritatea contractantd
are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnicd, elementele din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale
intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

- (4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din
propunerea financiara si/sau fundamentdari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucdt sunt: date cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii
economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de preg/cost ca fiind
confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la ofertd,
n caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire
si indicd, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la

informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decdt in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate
sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.”

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupd comunicarea rezultatului procedurii de
atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permitd, la cerere, intr-un termen care nu poate depdsi o zi lucrdtoare de
la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum si la
informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice si/sau financiare care nu au fost declarate de catre
ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala”.

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in
aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr.
134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind
confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvdluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de cdtre ofertanti, in mod
explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisd numai cu acordul
scris al respectivilor ofertanti."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai
sus mentionate  din  propunerea  tehnica si din  propunerea  financiara sunt confidentiale  sunt
urmatoarele:

Data Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: Neprezentarea Formularului °’ Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si financiara care au
caracter confidential” presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale si va fi tratata ca atare.
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Formularul nr. 7
OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA CONTRACT

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) 1N .........ccoiieiiiiiiiriiiiiiiii s

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 1) SRR , eliberat
4 [T , la data de ............ , CNP ... , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului .................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa

denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contraCtulUi............cccooeviiininiiiiiiiie
organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — D.R.D.P. lasi, confirm
ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in contractul pentru

Totodata, confirmam ca acceptam clarificarile/modificarile/completarile la contract.

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: Ofertantul poate face propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta in
cadrul documentatiei de atribuire in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractanta, in conformitate cu prevederile art. 137, alin (3), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
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Formularul nr. 8

OFERTANT
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)
FORMULARUL DE OFERTA

Titlul Contractului: ........ccccooviviiiiiceeeen

1.Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........ccoeeviiririnriiiiiiinieieieaenaens. (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CIl/ Pasaport), seria ...... 1Y , eliberat de.................... , la data
de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat — lider (se
completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ............coooeiiiiiiiiiiiiii e, (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 1) R , eliberat de..........cc.c..... , la data
de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in_cazul unei Asocieri se va
completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa
pentru atribuirea contractului de ........ccccocevviiriiiiicii i , sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca prezenta oferta este depusa de Ofertantul (in cazul unei Asocieri, se va
completa denumirea intreqii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este

(denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre) Lei, fara TVA, respectiv (litere) Lei, fara TVA,

respectiv
(cifre) Lei, cu TVA, respectiv (litere) Lei, cu TVA,

respectiv

2.Ne angajam ca, in cazul 1n care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa incepem executia contractului cat mai
curand posibil dupa primirea ordinului de incepere.

3. Ne angajam sa mentinem aceastd ofertd valabila pentru o durata de 6 luni, (sase luni) respectiv pana la data de
................. (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul 1n care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigitoare, sd constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

| | depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in mod
clar ,,alternativa”/”alta oferta”.

| | nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceastd ofertd, Impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptatd ca fiind castigatoare, vor constitui un contract
angajant ntre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice oferta primita.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1..n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Nota: Acest Formular de Oferta include si Anexa la Formularul de oferta.
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Anexa la Formularul de oferta

CENTRALIZATOR FINANCIAR

pentru contractul

Servicii de proiectare fazele P.A.C.+P.T.E. + A.T. si Executie lucrari pentru:
”Reabilitare Pod pe DN 17 B, km 13+152 peste raul Bistrita la Rusca”

Ref. Activitate/Categorie de lucrari

Pret
(lei fara TVA)

A. Activitate: Proiectare

11 Elaborare D.T.A.C./P.A.C., inclusiv obtinere avize si

acorduri

1.2 Elaborare Proiect Tehnic de Executie

1.3 Asistenta tehnica

B. Investitia de baza

1. REABILITARE POD PE DN 17 B km 13+152

1.1. | INFRASTRUCTURA

1.2. | SUPRASTRUCTURA

1.3. | CALEA PE POD

1.4. | RACORDARI CU TERASAMENTUL

1.5. | AMENAJARE ALBIE

1.6. | SEMNALIZARE RUTIERA

1.7. | DRUM TEHNOLOGIC

1.8. | RELOCARE/PROTECTIA UTILITATILOR

30.663,34

2. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier

Total lei fara TVA =

TVA (19%)

Total cu TVA
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Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi ofertate.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru
activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La
preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau
deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile
de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate
cheltuielile incidentale sau neprevazute si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia,
constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in
tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/
categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate
costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul
si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate
in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de
Referinta, si ca acestea includ si cota de profit.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus,
in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar
daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor
fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri
suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a
preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai
multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa
solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior
mentionate.

Nota 6: Ofertantii nu pot extinde Centralizatorul nici prin includerea de noi activitati/
categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii
incluse in acest tabel. Centralizatorul nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura
mai sus prezentata.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1..n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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