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OBIECTIV:

”Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”

Proiectant: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DRDP lasi
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap./ Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care:
subcap. cheltuielilor pe C+M
deviz obiect
general lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investitia de baza
41 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)




OBIECTIV: "Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”

Proiectant: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DRDP lasi

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

- Cheltuieli pe categoria de fucrari Valt.)are
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general lei

1 2 3
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

14.1 Relocarea/protectia utilitatilor Apa-canal
1.4.2 Relocarea/protectia utilitatilor gaz
1.4.3 Relocarea/protectia utilitatilor Telecomunicatii
1.4.4 Relocarea/protectia utilitatilor electrica
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

S.C. NVCONSTROCHAR.
R % 8




OBIECTIV: ”Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”

Proiectant: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DRDP lasi

F2¢p - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Nr. Valoare
cap./subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

deviz general lei

1 2 3

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

1.1 Bransament electric

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,




OBIECTIV: ”Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”

Proiectant: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DRDP lasi

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Valoare
cap./subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz general lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii
41.0 Articole Generale
4.1.1 Pasaj peste CF
41.2 Lucrari de drumuri
4.1.3 Lucrdri de consolidare de terasamente si lucrari de terasamente
414 Canalizare pluviala
415 lluminat
4.1.6 Siguranta circulatiei rutiere
TOTALI
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL I
IIl. Procurare

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si

echipamente de transport

4.5 Dotari

46 Active necorporale

TOTAL I
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:

TOTAL VALOARE:




FORMULARUL F3

OBIECTIV: "Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”
Proiectant general: S.C. NVCONSTRUCT SR.L.
Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DRDP lasi
LISTA

cu cantitati de lucrari, pe categoril de lucrari
Cap. 1 - Cheltuiell pentru obtinerea gi amenajarea terenului

Nr.Crt Captolul de tucrari UM | Contitate ":;7;2“:,‘;’ ‘:I‘e';’:a';m]’
1.2. Amenajarea terenului
T10 Demolare beton me 614.90
T Frezare (scoatere asfalf) mp 12600.00
T4 Spargere Trotuar - asfalt - 10cm me 80.60/
T12 Demolare parapete metalic existent ml 130.00
T14 Desfacere gard ml 370.00
T15 Imprejmuire mi 350.00
T5 Soclu gard, H=1.75-2.25m m} 350.00
T1 Sapatura mc 1326.00
72 Umplutuni cu pamant din deblee sau groapa de imp me 1083.00
A5 Belon C35/45 mc 395.50
Al Beton C12/15 mc 60.90
A2 Beton C16/20 mc 70.35
A7 Armatura 857500 fo 8.69
A8 Hidroizolatie pe suprafetele de belon in contact cu p ful mp 1238.00
A9 Geotextil filtrant mp 258.00
A10 Material drenant mc 33.50
Al1 Barbacana @ 110mm m 52.80
A13 Cofraje pentru fundalii si elevalii mp 1634.00
T16 Desfacere indicatoare buc 20.00
Ti7 Desfacere borduri ml 2535.00
T18 Decapare teren vegetal mc 1703.00
T19 Varianta provizorie de circulatie {2 benzi x 4.0m) ml 1422.00
6 Taiere copaci buc 21.00
$.0.02 Epuismente ofa 1,000.00/
1S 05 Dezafectare retea de apa din OL/Fonta/ PEHD cu diametru cuprins intre
110- 4000mm, existenta si scoaterea ei din pamant ml 657.00/
1S 06 Demolarelqezalef:tare camiqe de apa/ canal/ telecomunicatii, guri de
{scurgere, hidranti, rasuflatori de gaz, e.tec.. buc 2400
1507 DemolareIDez.?lectaIe bransament apa cu camin de apometru si
scoaterea lor din pamant buc 200
1S 08 Aducere. la c?la capace camine, vane de concesie, rasuflatori de gaz
carosabile, hidranti subterani buc 40.00
Dezafectare retea de canalizare din PEHD Corugat /Beton/PAFSIN/
1512 PVC cu diametru cuprins intre 250- 630mm, existenta si scoaterea ei din
pamant mi 290.00
DCGEO1 Demontat conducta, recuperarea acesteia si refacerea terenului la
starea initiala pentru conducte cu diametrele de @ 2" si @ 3* - OL m 25.00/
DCGE02 Demontat conducta, recuperarea acesteia si refacerea terenului la
starea initiala pentru conducte cu diametrele de @ 4" si@ 8- OL m 565.00
Demontat teava de bransament, p ia si ref:
DBGEO1 terenului la starea initiala, pentru bransamente cu diametrele mai mici
sau egale cu 60,3 mm (2°) - OL m 36.00
Demolare/dezafectare canalizatie subterana de telecomunicatii din
TS 05 PEHD cu diametru cuprins intre 40- 110mm, existenta si scoaterea ei
din pamant ml 400.00
TS 06 Demolare/dezafectare retele aeriene de telecomunicatii Iml 1,120.00]
Total 1.2
1.3, Amenajarea pentru protectia mediului
PM3 Strat pamant vegetal taluz - 20cm mc 416.00
PM4 Plante cataratoare - iedera buc 25.00
Total 1.3
1.4. Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor
1.4.1 Relocarea/protectla utilitatilor Apa-canal
1S01 Conducta de distributie din PEID, PE100, SDR17, PN10, DE 110
mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m ml 223.00
Conducta de distributie din FONTA Fonta cu zavorare Dn400mm,
1502 in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m ml 434.00
Montare hidranti subterani Dn80mm cu vana de concesie
1503 Dn80mm buc 6.00
Realizare bransament apa cu camin de apometru din PP
15 04 dublustrat complet echipat cu contor cu citire la distanta buc 2.00




Nr.Crt. Capitolul de lucrari um Cantitate [I:Ir::rl;w;] \{Iaellofaa ':a.l;'o\;:']a
Canal tehnic din beton cu dale pentru protejare conducta de
1509 aductiune apa |m! 650.00
Retea de canalizare din PAFSIN SN 10000 Dn600mm in transee
110 ce nu depasesc adancimea de 5.0m ml 282.00
Racord de canalizare menajera din PVC-KG SN8 Dn160mm si
s camin de racord buc 2.00
1.4.2 Relocarea/protectla utilitatifor gaz 0.00
Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfall si binder pe beton,
beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra
sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri} cu o
grosime de panala 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm si
90 mm - PE (materiale si manopera).
LCCESO m 18.00
Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,
beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra
sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri) cu o
grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm si
LCCESt 225 mm - PE {materiale si manopera). m 10.00
Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,
beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra
sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri) cu o
grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 250 mm si
LCCE52 mai mari - PE (matariale si manopera). m 573.00
STCE07 Spor penlru spargeri de betoans, baton stabilizant, zgura. me 96.16|
STCE0S Spor refacere pavaj din beton, beton mc 96.16
SICE01 Spor pentru realizarea unei imbinari de ie a de PE buc 2.00
SICE02 Spor pentru realizarea unei imbinari de ramificatie ta conductele de OL buc 3.00
Executarea unui bransament cu diametrul mai mic sau egal cu 63 mm
LCBEO1 din PE buc 4.00
LCBE02 Executarea unui bransament cu diametrul de 90 mm din PE buc 1.00
Forajul si introd tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre
LCFDEO1 pinala 110 mm PE sau & 4° pentru OL m 6.00
Forajul si introd tubului de p! ie sifsau a tevii pentru diametrul
LCFDE02 de 160 mm PE sau cuprinse intre @ 6° si @ 8" pentru OL m 2.00
Forajul si introd tubului de p! ie si/sau a tevii pentru diametre
cuprinse intre 355 mm si 400 mm PE sau pentru diametre cuprinse intre
LCFDEO03 2 14° si @ 16" pentru OL m 127.00
1.4.3 Relocarea/protectia utilitatilor Telecomunicatii 0.00
Conducte de canalizatie din PEID, PE8O, SOR21, PN6, 4 xDE 63 mm, in
T transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m ml 1,850.00
Conducte de canalizatie din PEID, PE80, SDR21, PN6, 2 xDE 40 mm, in
TS 02 transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m ml 300.00
TS 03 Camin pentru telecomunicati din beton 0,8x0,8x1.0m, proiectat; buc 22.00
TS04 Montare stalp de beton tip SE4, H-=8.0 pentru telecomunicatii buc 1.00
Instalarea de fibra optica si accesorii in micro tub prin sufiare cu
TS07 aer Km 22.80
TS 08 Instalarea si fibra optica in OSC si OBD (per fibra) buc 696.00
TS 09 Masuratori unidirectionale de la OSC si ODB (per fibra) buc 696.00
810 Masuratori de putere intre OFD si ODB pentru FN+DN (per fibra) |buc 696.00
TS 11 Instalarea de micro-duct in tuburi existente Km 1.10
1512 Procurare si montare cutie de jonctiune pentru fibra optica cu 144
de perechi buc 22.00
Procurare si montare cutie de jonctiune pentru fibra optica cu 24
7513 de perechi buc 22,00
Procurare si montare cutie de jonctiune pentru fibra optica cu 12
514 de perechi |buc 22.00
1.4.4 Relocarea/protectia utilitatilor electrica 0.00
]Conform Listelor de cantitab anexate |
Total 1.4 0.00
Total cap. 2 0.00

Proigctant General
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OBIECTIV:

Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"

OBIECTUL: Retele electrice 20 kV + 6 kV

STADIUL FIZIC: Demontari LES MT

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI

Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL

Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 §=3x4

1 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 740.00
...rosturilor de contractie si dilatatie in material:
betonul de uzura la : drumuri; manopera:

utilaj:
transport:

2 |DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de me 74.00
ciment pe suprafete limitate, pentru material:
pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor manopera:
si gurilor de scurgere etc, executate in : utilaj;
alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

transport:

3 |TSA16C3 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 128.00
limitate,in transee de panala 4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de inalta manopera:
tensiune...in pamant cu umiditate naturala utilaj;
cu sprijiniri latime < 1m adancime <
1.5m,teren tare transport

4  |W2HO1B# Identificarea traseului de cable existent...in buc 4.00
teren tare, sondaj cu sapatura; material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 W1MOO03G1# Cablu aluminiu 20 KV cu trei conductoare km 1.50
cu izolatie de hartie, montat in sant, cu material:
tractiune mecanizata...sectiunea 150-185 manopera:
mmp, cu obstacole - demontare - utilaj;

transport:

6 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 128.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de material:
inalta tensiune,executata cu pamant manopera:
provenit din :...teren tare utilaj;

transport:

8 |TRIMAAO01F3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3.50,
si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa material:
sau teren-auto cate manopera:

utilaj:
transport:

9 TRI1TAA08F3 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 3.50]
marunte prin...transport pina la 10m material:
auto-rampa,teren categ. manopera:

utilaj:

transport:




I I Pag 9
STADIUL FIZIC: Demontari LES MT
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A30P Transportul rutier al...pamantului sau tona 74.00
molozului cu autobasculanta dist.=30 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"
OBIECTUL: Retele electrice 20 kV + 6 kV
STADIUL FlZIC: LES MT
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI
Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL
Executant:
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA16C3 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc¢ 240.00
limitate,in transee de pana la 4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de inalta manopera:
tensiune...in pamant cu umiditate naturala utilaj:
cu sprijiniri latime < 1m adancime < transport
1.5m,teren tare ’
?7?
2  |WIMOO7F# Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolatie km 0.40
din polietilena, montat in sant, cu tractiune material:
mecanizata...sectiunea 150-185 mmp, cu manopera:
obstacole - montare - utilaj:
transport:
2L | 4807832 Cablu a2xs2y 1x150/25mmp; m 410.00
2L | 6718466 Eticheta din material plastic pentru buc 14.00
marcare traseului de cable (200x20x2) fpvc
1
3  |WIMOO7E# Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolatie km 1.20
din polietilena, montat in sant, cu tractiune material:
mecanizata...sectiunea 95-120 mmp, cu manopera:
obstacole - montare - utilaj;
transport:
3.L | 4807806 Cablu a2xs2y 1x_95mmp; m 1,230.00
3.L | 6718466 Eticheta din material plastic pentru buc 42.00
marcare traseului de cable (200x20x2) fpvc
1
4  |W2G15E# Asezarea tamburului pe capra...cu buc 3.00
greutatea peste 5000 kg. material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 |WIMH30A# incarcarea tamburitor cu conductori sau buc 3.00
cabluri in mijloc de transport auto si material:
descarcarea la lucrare cu ajutorul manopera:
automacaralei pe pneuri .... utilaj;
transport:
6  [WIMH31A# Tnsotire transport cu stalpi sau tamburi de buc 2.00
catre automacara pe pneuri de la depozit la material:
lucrare si retur...pe distanta pana fa 20 km manopera:
utilaj:
transport:
7 W1MO40Ci# Manson de legatura din set de materiale buc 6.00
prefabricate pentru cablu trifazat 20KV cu material:
izolatie de polietilena cu conductor...1x150 - manopera:
1x185mmp - montare - utilaj;
transport:
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STADIUL FIZIC: LES MT

0 1 2 3 5=3x4
7.L | 5208967 Manson termocontractibil sxsu 5131 buc 6.00
8  |wiMoO42C# Manson de legatura mixt intre cablu trifazat buc 12.00

cu izolatie din HIU si cablu monofazat cu material:
izolatie din MP, cu manopera:
conductoare...3x150mmp si 150(185)mmp utilaj:
- montare -

transport:

8L | 5208994 Manson de tranzitie TRAJ 24/1X70-150-3sb buc 12.00

9  |WIMH24B# Montare merkere electronice pentru buc 12.00
identificare traseu cable material:

manopera:
utilaj:
transport:

10 1000001 Marker electronic LES buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 |DG04B1 Desfacerea borduri de piatra sau de beton, mi 28.00

orice dimensiune, ...asezata pe beton; material:
manopera:
utilaj:
transport:

?7?

12 [DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 100.00
...rosturilor de contractie si dilatatie in material:
betonul de uzura la : drumuri; manopera:

utilaj:
transport:

77

13 |DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 12.00
ciment pe suprafete limitate, pentru material:
pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor manopera:
si gurilor de scurgere etc, executate in : utitaj:
alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

transport:

7?

14 [TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 1.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de material:
inalta tensiune,executata cu pamant manopera:
provenit din :...teren tare utilaj:

transport:

?77?

15 |W2HO2E# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 530.00{
protector din nisip si bnnda din PVC.. pt. material:
cable-profil 3M. manopera:

utilaj:
transport:

16 |W2HO03D# Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 45.00
traversare...profil T6 material:

manopera:
utilaj:
transport:

77

16.L| 6700656 Tub PVC-g mufat pn10 DN 160x7.7 L = 6m m 270.00
cod km160/6m/10b
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STADIUL FIZIC: LES MT

0 1 2 3 4 5§=3x4

17 |[CA01IMA1 Turnarea betonului simplu...marca ...1) in mc 9.00
fundatii, la constructii ingineresti (stalpi LEA material:
etc.) manopera:

utilaj:
transport:

77

17.L| 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 9.07|

18 |W2HO1B# Identificarea traseului de cable existent...in buc 4.00
teren tare, sondaj cu sapatura; material:

manopera:
utilaj:
transport:

19 |WIMG01B# Intreruperea si repunerea sub tensiune a buc 8.00
postului de transformare, punctului de material:
alimentare si a celulei de 20KV...celulei de manopera:
20KV utilaj:

transport:

20 |WIMGO02B# Intreruperea si repunerea sub tensiune a buc 4.00
liniei electrice de 20KV...LES 20KV. material:

manopera:
utilaj:
transport:

21  |W1MMO4A# Verificarea corespondentei fazelor la o linie buc 4.00
electrica in cablu.... material:

manopera:
utilaj:
transport:

22 |W1MMOGA# Verificarea si incercarea LES.... buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 |TRIMAAO01F3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3.00

si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa material:

sau teren-auto cate manopera:
utilaj:
transport:

24 |TRITAAO08F3 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 3.00
marunte prin...transport pina la 10m material:
auto-rampa,teren categ. manopera:

utilaj:
transport:

25 |TRA02AS50 Transportul rutier al tona 3.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:

utilaj:
transport:

26 |AUT6729 Macara pe pneuri 10-14,9tf ora 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 |W1MOS55A# Identificarea cablurilor in profile.... m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

[ procentl material manopera utilaj| transport total
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0

§=3x4

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte [

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www .devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"
OBIECTUL: Retele electrice 0,4 kV
STADIUL FIZIC: Demontari LEA/LES 0,4 kV
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI
Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL
Executant:
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA16C3 Sapatura manuala de pamant.in spatii me¢ 230.00
limitate,in transee de panala 4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de inalta manopera:
tensiune...in pamant cu umiditate naturala utilaj:
cu sprijiniri latime < 1m adancime <
1.5m,teren tare transport:
2 W2G02J1# Cablu de energie electrica armat, cu m 140.00
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune manopera:
mecanica...sectiunea de la 3x185+95 péna utilaj;
la 3x240+120 cu obstacole obstacole sau
cu greutatea specifica 3,551 -5,4kg/m. transport.
-demontare
3 W2G0211# Cablu de energie electrica armat, cu m 230.00
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune manopera:
mecanica...sectiunea de la 3x120+70 pana utilaj:
la 3x150+70 cu obstacole sau cu greutatea
specifica 2,601 -3,55kg/m; -demontare HSASPeL:
4 W2H01C# Identificarea traseului de cable existent...in buc 10.00
teren foarte tare, sondaj cu sapatura. material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 W2A05A1# Stalp de sustinere din beton, montat cu buc 3.00
automacaraua in fundatie burata...in teren material:
normal; -demontare- manopera:
utilaj:
transport:
6  |W2A10A1# Stalp special din beton armat, montat cu buc 12.00]
automacaraua in fundatie turnata...in teren material:
normal; -demontare- manopera:
utilaj:
transport:
7 (W2A19A# Tractarea stalpilor din beton de la locul de buc 15.00
subdepozit lucrare la locul de montaj material:
(borna)...pe distanta de pana la 500 m cu manopera:
tractor, teren normal; utilaj:
transport:
8 W2A20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la buc 15.00
depozit si descarcarea la lucrare ...cu material:
ajutorul automacaralei pe pneuri manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Demontari LEA/LES 0,4 kV

0 1 2 3 §=3x4

9 [W2A22B# Insotirea transportului cu stalpi sau cable buc 3.00
de catre automacaraua pe pneuri de la material:
depozit constructor ia lucrare in vederea manopera:
descarcarii dus-intors...pe distanta de la 21 utilaj:
la 40 Km;

transport:

10 |w2co2c1# Conductor funie neizolat, din aluminiu, km 1.88
montat mecanizat pe stalpi din lemn sau material;
beton...cu sectiunea de 70 mmp. manopera:
-demontare o

utilaj:
transport:

11 [W2B02C1# Consola orizontala din otel montata pe buc 26.00
stélpi plantati...de beton sau rnetal plantat material:
pt. 4 izolatori de sustinere montata cu manopera:
PRB-16 -demontare- utilaj:

transport:

12 (W2B02D1# Consola orizontala din otel montata pe buc 4.00
stalpi plantati...de beton sau metal plantat material:
pt. 4 izolatori de intindere montata cu manopera:
PRB-16 -demontare- utilaj:

transport:

13 |W2B02A1# Consola orizontala din otel montata pe buc 26.00
stalpi plantati...de beton sau metal plantat material:
pt. 2 izolatori de sustinere montata cu manopera:
PRB-16 -demontare- utilaj:

transport:

14 (W2B02B1# Consola orizontala din otel montata pe buc 4.00
stalpi plantati...de beton sau meta! plantat material:
pt. 2 izolatori de intindere montata cu manopera:
PRB-16: -demontare- utitaj:

transport:

15 |W2D01A1# Montare clema de derivatie ...pentru buc 65.00
conductoare -demontare material:

manopera:
utilaj:
transport:

16 [W2F02A1# Corp de iluminat stradal pt. lampa cu buc 15.00
vapori de mercur sau sodiu...montat pe material:
stélpi cu platforma ridicatoare cu brat manopera:
-demontare utilaj:

transport:

17  |W2FO5F1# Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc 15.00
corpurilor de iluminat, inclusiv material:
conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, manopera:
dispozitivul fiind format din:...1 carja mare utilaj;
cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;

-demontare transport:

18 |[W2E12B1# Bloc de masura si protectie cu limitator de buc 6.00
putere si loc pentru contori, tip BMPT, material:
trifazic...pe zid de beton; -demontare manopera:

utilaj:
transport:

19 |W2E11B1# Bloc de masura si protectie din material buc 2.00
plastic cu limitator de putere si loc pentru material:
contor, tip BMP, monofazic...montata pe zid manopera:
de beton, -demontare utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Demontari LEA/LES 0,4 kV

0 1 2 3 §=3x4

20 [w2104C1# Montare electrod orizontal din platbanda kg 150.00
zincata pentru priza de pamant...in teren material:
foarte tare. -demontare manopera:

utilaj:
transport:

21 [W2103A1# Conductor de otel zincat montat pe stalp cu buc 5.00
bratari pentru legare la priza de pamant a material:
nulului...pe stalpi, retele cu conductor manopera:
neizolat; -demontare utilaj:

transport:

22 (w2i01B1# Legarea la pamant a nutului si a buc 15.00
elementelor metalice pentru retelele cu material:
conductoare neizolate...legarea manopera:
elementelor metalice; -demontare utilaj:

transport:

23 |W2KO0BA1# Bratara cu carlig sau tija ...pentru legarea buc 10.00
bransamentului pe stalp, inclusiv bratara material:
pentru fixarea fascicolului la stalp manopera:
-demontare utilaj:

transport:

24  |W2KO09A1# Conductor torsadat ...pentru bransament m 360.00
TYIR -demontare material:

manopera:
utilaj:
transport:

25 |DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 10.20
ciment pe suprafete limitate, pentru material:
pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor manopera:
si gurilor de scurgere etc, executate in : utilaj:
alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

transport:

26 [TRIAA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 47.16
si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:

utilaj:
transport:

27 |TRAO1A10P Transportu! rutier al...pamantului sau tona 47.16
molozului cu autobasculanta dist.=10 km material:

manopera:
utilaj:
transport:

28 [TRMAAO01F3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 45.00
si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa material;
sau teren-auto cate manopera:

utilaj:
transport:

29 [TRIMAAO08F3 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 45.00
marunte prin...transport pina la 10m material:
auto-rampa,teren categ. manopera:

utilaj:
transport:

30 [TRA02A20 Transportul rutier al tona 45.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:

utilaj:

transport:
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31 |AUT5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 ora 15.00
pe auto 5t material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit ]

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"

OBIECTUL: Retele electrice 0,4 kV

STADIUL FlZIC: Stalp SC 10005+LES 0,4 kV

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI

Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL

Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. {Capitolul de lucrari U.M. |Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 §=3x4

1 TSA16C3 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 291.53
limitate,in transee de panala4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de inalta manopera:
tensiune...in pamant cu umiditate naturala utilaj:
cu sprijiniri latime < 1m adancime <
1.5m,teren tare ransport

2 DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 26.76
ciment pe suprafete limitate, pentru material:
pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor manopera:
si gurilor de scurgere etc, executate in : utilaj.
alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

transport:

3 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 446.00
...rosturilor de contractie si dilatatie in material:
betonul de uzura la : drumuri; manopera:

utilaj:
transport:

4 |TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc¢ 291.53
cablurile ingropate ale liniilor electrice de material:
inalta tensiune,executata cu pamant manopera:
provenit din :...teren tare utilaj:

transport:

5 W2G02J# Cablu de energie electrica armat, cu m 640.00
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune manopera:
mecanica...sectiunea de la 3x185+95 pana utilaj:
la 3x240+120 cu obstacole obstacole sau
cu greutatea specifica 3,551 -5,4kg/m. LET

5L | 4807028 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x240 m 656.00
+120 M s 8778

5L | 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 64.00
8737-70

6 W2GO02I# Cablu de energie electrica armat, cu m 478.00
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune manopera:
mecanica...sectiunea de la 3x120+70 pana utilaj.
la 3x150+70 cu obstacole sau cu greutatea
specifica 2,601 -3,55kg/m; ransport

6.L | 4807004 Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV 3x150 + m 489.95
70 M s 8778

6.L | 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 47.80
8737-70

7 W2HO02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 235.00
protector din nisip si bnnda din PVC...pt. material:
cable - profil M; manopera:

utitaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Stalp SC 10005+LES 0,4 kV
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8 |W2H03B# Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 265.00

traversare...profil T2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.L | 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas m 540.60
6675/2

19 |W2HO03C# Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 60.00
traversare...profil T4 material:

manopera:
utilaj:
transport:

9.L | 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas m 244.80
6675/2

10 |W2GO01G# Cablu de energie electrica armat, cu m 225.00
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune manopera:
manuala...sectiunea de la 3x25+16 pana la utilaj;
3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea .
specifica_1,101 -|,5kg/m; Pl

10.L| 4806842 Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV 4x 25 m 230.63
Ms 8778

10.L | 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 22.50
8737-70

11 |W2G15B# Asezarea tamburului pe capra...cu buc 3.00
greutatea de la 501 la 2000kg; material:

manopera:
utilaj:
transport:

12 |W2A21A# Incarcarea tamburilor cu cablu sau buc 3.00
conductoare in mijloace de transport auto material:
la depozit constructor si descarcarea lor la manopera:
Iucrarg ...cu ajutorul automacaralei pe utilaj:
pneuri

transport:

13 |W2A22A# Insotirea transportului cu stalpi sau cable buc 1.00
de catre automacaraua pe pneuri de la material:
depozit constructor la lucrare in vederea manopera:
descarcarii dus-intors...pe distanta de utilaj:
panaia 20 Km;

transport:

14  IW2G25D# Manson de legatura pentru cabluri de buc 6.00
energie electrica 1 KV cu izolatie MP cu material:
conductoare din aluminiu...cu sectiunea de manopera:
150-240mmp, manson termocontractibil, utilaj;

transport:

14.L| 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 6.00
8737-70

14.L| 6620502 Manson de legatura termocontractibil de 1 buc 6.00
KV pentru cablu armat cu banda de otel
pentru cablu de 70-150 mmp

14.L | 5204508 Mufa din aluminiu mc 150 buc 18.00

15 |5204551 Mufa din aluminiu ma 70 buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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16 |W2G34D# Cap terminal uscat de interior pentru cable buc 15.00
de energie electrica din aluminiu sau cupru material:
cu izolatie din PVC...cu sectiunea de la manopera:
150mmp péna la2 40mmp pt. cablu armat; utilaj;
transport:
16.L| 4807004 Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV 3x150 + m 22.50
70 M s 8778
16.L | 3809734 Conductor de cupru litat de fegare la m 7.50
pamint sect. 16mmp pentru cable pana la
120-240 mmp
17 |W2G25D# Manson de legatura pentru cabluri de buc 4.00
energie electrica 1 KV cu izolatie MP cu material:
conductoare din aluminiu...cu sectiunea de manopera:
150-240mmp, manson termocontractibil; Utilaj:
transport:
17.L| 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 4.00
8737-70
17.L | 6620503 Manson de legatura termocontractibil de 1 buc 4.00
KV pentru cablu armat cu banda de otel
pentru cablu de 185-300 mmp
17.L| 5204521 Mufa din aluminiu ma 240 buc 16.00
18 [5204553 Mufa din aluminiu ma 120 buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 |W2D01A# Montare clema de derivatie ...pentru buc 10.00
conductoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.L| 5206612 Clema de derivatie cdd 160 buc 10.00
20 |W2G35D# Cap terminal uscat de exterior pentru cable buc 2.00
de energie electrica din aluminiu sau cupru material:
cu izolatie din PVC...cu sectiunea de la manopera:
150mmp péana la2 40mmp pt. cablu armat; utilaj:
transport:
20.L| 4807028 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x240 m 3.00
+120 M s 8778
20.L| 3809734 Conductor de cupru litat de legare la m 1.00
pamint sect. 16mmp pentru cable pana la
120-240 mmp
21 |W2D03B# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 48.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material:
sectiunea de 25 mmp; manopera:
utilaj:
transport:
21.L| 5204006 Papuc aluminiu pa25 buc 48.00]
22 |W2DO3E# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 1.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material:
sectiunea de 70 mmp; manopera:
utilaj:
transport:
22.L1 5204009 Papuc aluminiu pa70 buc 1.00
23 |W2DO03H# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 3.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material:
sectiunea de 150 mmp; manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FiZIC: Stalp SC 10005+LES 0,4 kV
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23.L| 5204012 Papuc aluminiu pa150 buc 3.00

24 |W2D03G# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 7.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material;
sectiunea de 120 mmp; manopera:

utilaj:
transport:

24.L| 5204011 Papuc aluminiu pa120 buc 7.00

25 |W2D03J# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 21.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material;
sectiunea de peste 240 mmp. manopera:

utilaj:
transport:

25.L| 5204014 Papuc aluminiu pa240 buc 21.00

26 |W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in tablouri buc 12.00
la borne cu sectiunea de...25-35mmp; material;

manopera:
utilaj:
transport:

27 |W2E20F# Racordarea circuitelor electrice in tablouri buc 1.00
la borne cu sectiunea de...150-185mmp; material:

manopera:
utilaj:
transport:

28 |W2E20G# Racordarea circuitelor electrice n tablouri buc 7.00
la borne cu sectiunea de...240-300mmp. material:

manopera:
utilaj:
transport:

29 |W2E08D# Tablou de distributie echipat pentru buc 3.00
bransament cu sigurante SIST, tip E, material:
montat aparent pe zid...tip E2 in zid de manopera;
beton; utilaj:

transport:

29.L | 7322263 Firida princip.bransament var.e2 buc 3.00
nr.des.407/76 plansa 2

30 [W2EO08F# Tablou de distributie echipat pentru buc 1.00
bransament cu sigurante SIST, tip E, material:
montat aparent pe zid.. tip E3 in zid de manopera:
beton; utilaj:

transport:

30.L| 7322275 Firida princip.bransament var.e3 buc 1.00
nr.des.407/76 plansa 3

31 [WIMN10C# Priza de pamant zincata cu un contur buc 7.00
...teren foarte tare material:

manopera:
utilaj:
transport:

31.L[ 7309903 Priza pamint 1 contur, banda ol-zn 40x4 L = buc 7.00
24m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2
"de 1,5m

32 |W2E12B# Bloc de masura si protectie cu limitator de buc 3.00
putere si loc pentru contori, tip BMPT, material:
trifazic...pe zid de beton; manopera:

utilaj:
transport:

32.L [ 7322311 Bloc de masura si protectie - t-d de 25a cu buc 3.00
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33 |[W2E16A# Cutie selectiva de sectionare montata pe buc 1.00
stalp, echipata cu SIST...montata pe stalp, material:
echipata cu SIST manopera:

utilaj:
transport:

33.L| 7312449 Cutie selectiva de sectionare echipata cu buc 1.00
sist 201/1 si sigurante de 250 A

33.L] 6311503 Bratara zincata pentru prinderea cutiei buc 2.00
selective cu piulite si saibe pe stalp SC
10005

34 |W2C12C# Coloana electrica pentru cutie de buc 1.00
sectionare, din teava PVC tip IM de 90 mm, material:
montata pe stélp cu bratari inclusiv manopera:
conductoarele...cu sectiunea de utilaj:
50+3x70+16;

transport:

34.L| 6311307 Bratara zincata pentru fixarea tevii PVC tip M set 1.00
? 90mm pe stalp SC 10005 la coloana
cutie de sectionare

34.L | 6311605 Bratara de fixare teava PVC-g ? 32mm pe set 6.00
stilp sc 10005

34.L| 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas m 6.00
6675/2

35 |W2G22i# Teava nefiletata fara mufa din otel zincat m 5.00
pentru protectia cablului, teava avand material:
diametrul...de 4" montata pe stalp, cablu cu manopera:
sectiunea de 185-240mmp; —

utilaj:
transport:

35.L| 3305944 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui -100(4 m 5.10
yOL 321 s 7656

36 |TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie mc 45.20
de 0.7 mm,prevazut sub prisma de material:
balastare c.f., compactat cu....placa manopera:
vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere utilaj:
interna < 10 CP

transport:

37 |TRA02A50 Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:

utilaj:
transport:

38 |TRIMAAO01F3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 10.00
si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa material:
sau teren-auto cate manopera:

utilaj:
transport:

39 |TRIMAAO8F3 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 10.00
marunte prin...transport pina la 10m material:
auto-rampa,teren categ. manopera:

utilaj:
transport:

40  [W2J02A# Verificarea si incercarea retelei electrice buc 20.00
subterane in vederea receptiei si punerii in material:
functiune...cablu nou; manopera:

utilaj:
transport:

41 [W2J04A# Verificarea si incercarea buc 4.00
tablourilor.. firidelor de distributie, cutiilor material:
de distributie manopera:

utilaj:
transport:
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42 |W2J05B# Scoaterea de sub tensiune a retelei buc 5.00
electrice in vederea repararii sau racordarii material:
bransamentelor si repunerea in manopera:
functiune...retea electrica subterana. M

utitaj:
transport:

43  |W2J05A# Scoaterea de sub tensiune a retelei buc 2.00
electrice in vederea repararii sau racordarii material:
bransamentelor si repunerea in manopera:
functiune...retea electrica aeriana; utilaj:

transport:

44 |W2J06A# Verificarea bransamentelor in vederea buc 10.00
receptiei si a punerii in material:
functiune...monofazic manopera:

utilaj:
transport:

45 |W2J07A# Verificarea coloanelor de la posturile de buc 1.00
transformare si a cutiilor de material:
sectionare...coloana pt. transformator; manopera:

utilaj:
transport:

46 |TSA16C3 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 4.00
limitate,in transee de panala4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de inalta manopera:
tensiune...in pamant cu umiditate naturala utilaj:
cu sprijiniri latime < 1m adancime <
1.5m teren tare transport:

47 |CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii mp 36.04
pahar si fundatii de utilaje simple cu forme material:
regulate din panouri refolosibile cu manopera:
astereala din scinduri de rasinoase,...cu utilaj:
astereala din scanduri de rasinoase

transport:

48 |CA0IMA1 Turnarea betonului simplu...marca ...1) in mc 3.50
fundatii, la constructii ingineresti (stalpi LEA material:
etc,) manopera:

utilaj:
transport:

48.L | 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 me 3.53

49 [W2A10A# Stélp special din beton armat, montat cu buc 1.00
automacaraua in fundatie turnata...in teren material:
normal; manopera:

utilaj:
transport:

49.L | 6421282 Stilp lin.el.aer.sc 10005-sub 1 KV buc 1.01
-bptbp.centrif.ispe212

50 |W2B02D# Consola orizontala din otel montata pe buc 2.00
stalpi plantati...de beton sau metal plantat material:
pt. 4 izolatori de intindere montata cu manopera:
FRESIC utilaj;

transport:

50.L | 6500433 Consola orizontala zincata c4t buc 2.00

50.L| 6311925 Bratara consola zincata cu piulite si saibe buc 2.00
zincate pe stalp SC 10005

51 |W2B06B# Izolator de tractiune cu placute si bolt buc 5.00
montat pe consola metalica...pe stalp de material:
beton plantat; manopera:

utilaj:
transport:

51.L| 5600893 Izolator port.el.teh jt.lea.tract.1 KV nearm t buc 5.05
80 s8899
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51.L | 5885561 Bolt zincat t 80 17,2x2,3 - 145 cu splinturi buc 7.50

51.L| 5201038 Placuta din otel zincata tip c-d buc 10.00

52 |W2101B# Legarea la pamant a nulului si a buc 2.00

elementelor metalice pentru retelele cu material:

conductoare neizolate...legarea manopera:

elementelor metalice, utilaj:
transport:

52.L | 5204008 Papuc aluminiu paS0 buc 4.00

53 |W2I03A# Conductor de otel zincat montat pe stalp cu buc 1.00

bratari pentru legare la priza de paméant a material:

nulului...pe stalpi, retele cu conductor manopera:

neizolat; utilaj:
transport:

53.L | 5206612 Clema de derivatie cdd 160 buc 1.00

53.L | 5204008 Papuc aluminiu pa50 buc 1.00,

53.L | 4831915 Conductor otel zincat 50mmp L = 8m buc 1.00

53.L 1 6311088 Bratara din banda ol-zn 25x4mm pentru set 1.00

fixarea coboririi pe stalp SC 10005
54 |W2103B# Conductor de otel zincat montat pe stalp cu buc 1.00
bratari pentru legare la priza de paméant a material:
nulului...pe stalpi, retele cu conductor izolat. manopera:
utilaj:
transport:

54.L | 5206612 Clema de derivatie cdd 160 buc 1.00

54.L | 5204008 Papuc aluminiu pa50 buc 1.00

54.L| 4831915 Conductor otel zincat 50mmp L = 8m buc 1.00

54.L| 6311088 Bratara din banda ol-zn 25x4mm pentru set 1.00

fixarea coboririi pe stalp SC 10005
55 |W2I06A# Imbinarea prizei de legare la paméant ...cu buc 7.00
suruburi zincate material:
manopera:
utilaj:
transport:

56 |[W1MNOGA# Piesa de separatie pentru priza de buc 7.00

pamant...- montare - material:
manopera:
utilaj:
transport:

57 |W2J03A# Verificarea prizelor ...de pamént buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

58 JAUTS5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 ora 16.00

pe auto 5t material:
manopera:
utilaj:
transport:

59 |AUT6729 Macara pe pneuri 10-14,9tf ora 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
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0 1 [ 2] 3 | 4 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
“"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"
OBIECTUL: Retele electrice 0,4 kV
STADIUL FizIC: Coloane abonati
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI
Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL
Executant:
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. |Cantitatea {exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5§=3x4
1 W2G02B# Cablu de energie electrica armat, cu m 60.00
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune manopera:
mecanica...sectiunea de la 3x25+16 pana utilaj;
la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea .
specifica 1,101 -1,5kg/m; ’
1.L | 4803058 Cablu energie cyaby 0,6/1 KV5x10 U m 61.50
s 8778
1.L | 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 6.00
8737-70
2 W2E02A# Siguranta monopolara, tip LF, LFI siLS, cu buc 3.00
capac si patron inclusiv executarea material:
legaturilor...25 A manopera:
utilaj:
transport:
2L | 5537228 Soclu pentru siguranta cu legaturiin fata buc 3.03
If25a simb.2030
2.L | 5537072 Patron fuzibil 25 A simbol 2240 buc 3.03
3  |W2D03A# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 30.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material:
sectiunea de pana la 16 mmp; manopera:
utilaj:
transport:
3.L 5202336 Papuc cupru pc 16 buc 30.00
4 W2E20B# Racordarea circuitelor electrice in tablouri buc 6.00
la borne cu sectiunea de...10-16mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 EB15A1 Numere si etichete, pentru bransamente, buc 6.00
coloane electrice, circuite telefonice sau material:
cabluri electrice numere pentru manopera:
bransamente sau coloane electrice —
utilaj:
transport:
5L | 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 6.00
6 W2HO02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 60.00
protector din nisip si bnnda din PVC...pt. material:
cable - profil M; manopera:
utilaj:
transport:
7 |W2G23B# Teava de protectie din PVC-C. avand m 6.00
diametrul...de 50mm montata in sant, material:
cablu cu sectiunea de 16-50 mmp; manopera:
utilaj:
transport:
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7.L | 6700602 Teava din p.v.c.rigid tip G 50x3,7 stas m 6.12
6675/2
8 |RPCU08BD1 Strapungeri in zidarie de caramida ciment buc 6.00
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii material:
conductelor in...zidarie de 2 caramizi si manopera:
sectiunea strapungerii de 50-400cmp utilaj:
transport:
9 RPCU19A2 Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din buc 6.00
plansee cu grosimea planseului de material:
...peste 10 cm manopera:
utilaj:
transport:
10 [W2KO03C# Tub izolant IPEY-PVC montat aparent...in m 10.00
zid de caramida, tub cu diametrul de 40mm material:
pt. conductor torsadat 3x16+25, 3x25+16 si manopera:
cable coaxiale cu sect. 25/25: —
utilaj:
transport:
10.L] 6715180 Cot din tub ipey-PVC diametrul exterior buc 1.50
50mm la 900 montat ingropat
11 |TSA16D2 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 19.20
limitate,in transee de pana la 4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de inalta manopera:
tensiune...in pamant cu umiditate naturala utilaj:
fara sprijiniri latime < 1m adancime <
1.5m,teren foarte tare cu obstacol el e dhis
12 |TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 19.20
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj
parte,avand :...10 cm grosime pamant
R transport:
13 |ACEOSE1 Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa mc 19.20
si canalizare cu balast material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"
OBIECTUL: Provizorat
STADIUL FiziC: Provizorat
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI
Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL
Executant:
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 WIMG02A# Intreruperea si repunerea sub tensiune a buc 5.00
liniei electrice de 20KV...LEA 20KV. material:
manopera:
utitaj:
transport:
2 |AUT2301 Grup electrogen mobil 200-250 kva motor ora 64.00
ardere interna material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 6202868 Motorina kg 2,688.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TRA02A50 Transportul rutier al tona 15.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
5 W1MOO7F# Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolatie km 0.12
din polietilena, montat in sant, cu tractiune material:
mecanizata...sectiunea 150-185 mmp, cu manopera:
obstacole - montare - utilaj:
transport:
5L | 4807832 Cablu a2xs2y 1x150/25mmp; m 123.00
5L | 6718466 Eticheta din material plastic pentru buc 4.20
marcare traseului de cable (200x20x2) fpvc
1
16 |W1MOO7E# Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolatie km 0.12
din polietilena, montat in sant, cu tractiune material:
mecanizata...sectiunea 95-120 mmp, cu manopera:
obstacole - montare - utilaj;
transport:
6.L | 4807806 Cablu a2xs2y 1x_95mmp; m 123.00
6.L | 6718466 Eticheta din material plastic pentru buc 4.20
marcare traseului de cable (200x20x2) fpvc
1
7  |W2G1SE# Asezarea tamburului pe capra...cu buc 2.00
greutatea peste 5000 kg. materiai:
manopera:
utilaj:
transport:
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8  [WIMH30A# incarcarea tamburilor cu conductori sau buc 2.00
cabluri in mijloc de transport auto si material:
descarcarea la lucrare cu ajutorul manopera:
automacaralei pe pneuri .... utilaj:

transport:

9  |WIMO27C# Grup de trei cutii terminale monofazate de set 2.00
interior din seturi de materiale material:
termocontractibile pentru trei terminale, manopera:
pentru cabluri monofazate 20KVcu izolatie utilaj
din polietilena...1x150mmp - montare -

transport:

9L | 5208718 Set cap terminal sate 2y-20-150(m,c) buc 6.00

10 |W1MO35A# Grup de trei terminale din set de accesorii set 3.00
din materiale termocontractibile din import material:
pentru cablu trifazat cu o manta cu izolatie manopera:
HIU 20KV varianta fara vas de ulei...interior utilaj:

- cu conductoare cu sectiunea de 3x70 -
3x185mmp - montare - Ui

10.L | 5208777 Accesoriu legare la pamint eakt 1655 buc 3.00

10.L] 5208805 Set Accesoriu epkt 24 b1mi - cee01 buc 3.00

11 |WIMO35B# Grup de trei terminale din set de accesorii set 1.00
din materiale termocontractibile din import material:
pentru cablu trifazat cu 0 manta cu izolatie manopera:
HIU 20KV varianta fara vas de ulei...exterior utilaj
- cu conductoare cu sectiunea de 3x70 -
3x185mmp - montare - APl

11.L | 5208777 Accesoriu_legare la pamint eakt 1655 buc 1.00

11.L | 5208805 Set Accesoriu epkt 24 bimi - cee01 buc 1.00

12 [W2Go2i# Cablu de energie electrica armat, cu m 30.00
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune manopera:
mecanica...sectiunea de la 3x120+70 pana utilaj
la 3x150+70 cu obstacole sau cu greutatea
specifica 2,601 -3,55kg/m: Eageort

12.L| 4807004 Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV 3x150 + m 30.75
70 M s 8778

12.L| 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 3.00
8737-70

13 |W2G34D# Cap terminal uscat de interior pentru cable buc 2.00
de energie electrica din aluminiu sau cupru material:
cu izolatie din PVC...cu sectiunea de la manopera:
150mmp pana la2 40mmp pt. cablu armat; utilaj:

transport:

13.L| 4807004 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x150 + m 4.00
70 M's 8778

13.L| 3809734 Conductor de cupru litat de legare la m 4.00
pamint sect. 16mmp pentru cable pana la
120-240 mmp

14 |W2D03H# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 6.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material:
sectiunea de 150 mmp; manopera:

utilaj:
transport:

14.L| 5204012 Papuc aluminiu pa150 buc 6.00,

15 |W2DO3E# Papuci montati prin presare sau cu surub buc 2.00
la conductoare din aluminiu sau cupru...cu material:
sectiunea de 70 mmp; manopera:

utilaj:
transport:

15.L | 5204009 Papuc aluminiu pa70 buc 4.00
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16 |W2E20F# Racordarea circuitelor electrice in tablouri buc 2,00
la borne cu sectiunea de...150-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP |ASI
Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL
Executant:
Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
crt.| Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprinsin | (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 §=3x4 6 7
115208777 Accesoriu legare la buc 4.00 DataConstruct
pamint eakt 1655
215904782 Aliaj de lipit kg 0.76 DataConstruct
staniu-plumb marca Ip 60
320012678 Apa 1 18,455.00 DataConstruct
416202806 Apa industriala pentru mc 99.93 DataConstruct
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
5|6202818 Apa industriala pentru mc 1.25 DataConstruct
mortare si betoane de la retea
6]2200393 Balast nespalat de mc 56.50 DataConstruct
riu  0-70 mm
712200408 Balast sortat nespalat mc 19.68 DataConstruct
de rau 0-30 mm
816716952 Banda avertizoare kg 424.00 DataConstruct
inscriptionata din PVC 1000mm
latime
9]6716953 Banda avertizoare kg 59.00 DataConstruct
inscriptionata din PVC 250mm
latime
10|6719829 Banda avertizoare kg 424.00 DataConstruct
neinscriptionata din PVC
1000mm latime
1116719826 Banda avertizoare kg 59.00 DataConstruct
neinscriptionata din PVC 250mm
latime
12|3701413 Banda otel 40x4 zn kg 1.40 DataConstruct
13|3701517 Banda otel OL 37 kg 3.84 DataConstruct
20x1mm zn
1416621534 Banda PVC m 295.00 DataConstruct
termocontractibila tip j1, latime
20mm
15|6200535 Benzina de extractie 1 0.57] DataConstruct
tip 80/120 s 45
16/2100957 Beton de ciment B mc 12.60 DataConstruct
200 stas 3622
177322311 Bloc de masura si buc 3.00 DataConstruct
protectie - t-d de 25a cu cutie
etansa din policarbonat masura
energie activa
1815885561 Bolt zincatt 80 17,2x2,3 buc 7.50 DataConstruct
- 145 cu splinturi
19|6311925 Bratara consola zincata buc 2.00 DataConstruct
cu piulite si saibe zincate pe stalp
SC 10005
20|6311605 Bratara de fixare teava set 6.00 DataConstruct
PVC-g ? 32mm pe stilp sc 10005
21|7306105 Bratara de prindere A kg 0.10 DataConstruct
tevii pe zid
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3

5=3x4

6

22

6311088 Bratara din banda ol-zn
25x4mm pentru fixarea coboririi
pe stalp SC 10005

set

2.00

DataConstruct

23

7306103 Bratara din tabla
zincata pentru fixarea tubului pe
zid

kg

0.50

DataConstruct

24

6311307 Bratara zincata pentru
fixarea tevii PVC tip M ? 90mm pe
stalp SC 10005 la coloana cutie
de sectionare

set

1.00

DataConstruct

25

6311503 Bratara zincata pentru
prinderea cutiei selective cu
piulite si saibe pe stalp SC 10005

buc

2.00

DataConstruct

26

4807806 Cablu a2xs2y
1x_95mmp;

1,353.00

DataConstruct

27

4807832 Cablu a2xs2y
1x150/25mmp;

533.00

DataConstruct

28

4831860 Cablu de otel d1x19

2.03

DataConstruct

29

4807004 Cablu energie ACYAbY
0,6/1 KV 3x150 + 70 M's 8778

547.20

DataConstruct

30

4807028 Cablu energie ACYAbY
0,6/ 1 KV 3x240 +120 M s 8778

659.00

DataConstruct

3

ey

4806842 Cablu energie ACYAbY
06/1 KV4x25 Ms8778

230.63

DataConstruct

32

4803058 Cablu energie cyaby
06/1 KV5x10 Us8778

61.50

DataConstruct

33

5601689 Capac
portel.electroteh joasa
tens.pt.sig.fuzd 2 25a

buc

3.03

DataConstruct

6719618 Capac zincat din tabla
cu colier montat in capatul tevii

buc

1.00

DataConstruct

35

2100490 Ciment hidrotehnic cu
adaosuri HZ 35 saci s 3011

kg

20,880.00

DataConstruct

36

2100024 Ciment 132,5 (P 40)
saci

kg

0.45

DataConstruct

37

5206612 Clema de derivatie cdd
160

buc

12.00

DataConstruct

38

4832310 Conductor al. TYIR
3x 70+16 50.0l-al

8.00

DataConstruct

39

3809734 Conductor de cupru
litat de legare la pamint sect.
16mmp pentru cable pana la
120-240 mmp

12.50

DataConstruct

40

4831586 Conductor ol-al.
ptr.lea.str.zn>50% 50/8 $3000

3.00

DataConstruct

4

—_

4831915 Conductor otel zincat
50mmp L = 8m

buc

2.00

DataConstruct

42

6500433 Consola orizontala
zincata c4t

buc

2.00

DataConstruct

43

6715180 Cot din tub ipey-PVC
diametrul exterior 50mm la 900
montat ingropat

buc

1.50

DataConstruct

5886942 Cuie cu cap conic tip A
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111

kg

2.88

DataConstruct

45

5887855 Cuie cucapplat tip
B 2 x20 OL34 s2111

kg

0.01

DataConstruct

46

7312449 Cutie selectiva de
sectionare echipata cu sist 201/1
si sigurante de 250 A

buc

1.00

DataConstruct

47

6719276 Diblu din PVC d6 cu
holsurub

buc

20.00

DataConstruct
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0 1 2 3 5§=3x4 6 7

48|6002737 Disc armat cu buc 4.50 Pret de referinta
segm.diamant crest.larg.D =
400mm 1a 1-r 55

49|6718466 Eticheta din material buc 64.40 DataConstruct
plastic pentru marcare traseului
de cable (200x20x2) fpvc 1

5016719689 Eticheta tubulare PVC buc 6.00 DataConstruct

5117322263 Firida buc 3.00 DataConstruct
princip.bransament var.e2
nr.des.407/76 plansa 2

62|7322275 Firida buc 1.00 DataConstruct
princip.bransament var.e3
nr.des.407/76 plansa 3

53|6718465 Fisie marcata din PVC buc 153.30 DataConstruct
200x20x2mm stas 8737-70

5415904299 Flux (pasta kg 0.19 DataConstruct
decapanta)pt.lipirea cositorului
nid 270-61*

55|7325655 Indicator de securitate buc 12.00 DataConstruct
(placuta avertizoare)

56/2100830 Ipsos pentru constructii kg 18.00 DataConstruct
tip A, saci, s 545/1

57|5600893 |zolator buc 5.05 DataConstruct
port.el.teh.jt.lea.tract.1 KV nearm
t 80 s8899

5812900477 Lemn rorund de mc 0.12 DataConstruct
rasinoase pentru constructii (bile)
L=6-9m, D=12-16 cm

59|12901167 Manele D =7-11cm L mc 0.02 DataConstruct
= 2-6m rasinoase s.1040

60]6620503 Manson de legatura buc 4.00 DataConstruct
termocontractibil de 1 KV pentru
cablu armat cu banda de otel
pentru cablu de 185-300 mmp

61/6620502 Manson de legatura buc 6.00 DataConstruct
termocontractibil de 1 KV pentru
cablu armat cu banda de otel
pentru cablu de 70-150 mmp

62)5208994 Manson de tranzitie buc 12.00 Pret de referinta
TRAJ 24/1X70-150-3sb

6315208967 Manson buc 6.00 DataConstruct
termocontractibil sxsu 5131

64/1000001 Marker electronic LES buc 12.00 Pret de referinta

65(6101467 Mastic polimeric kg 3.04 DataConstruct

666202868 Motorina kg 2,688.00 DataConstruct

67|5204553 Mufa din aluminiu ma buc 4.00 DataConstruct
120

68]5204521 Mufa din aluminiu ma buc 16.00 DataConstruct
240

69]5204551 Mufa din aluminiu ma buc 3.00 DataConstruct
70

70§5204508 Mufa din aluminiu mc buc 18.00 Pret de referinta
150

71|2200525 Nisip sortat nespalat mc 4.80 DataConstruct
de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

72)2200525 Nisip sortat nespalat mc 146.00 DataConstruct
de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

7312928361 Panou cofraj astereala mp 1.19 DataConstruct
scind. ras.scurte subscurte

7415204011 Papuc aluminiu pa120 buc 7.00 DataConstruct

75|5204012 Papuc aluminiu pa150 buc 9.00 DataConstruct

76/5204014 Papuc aluminiu pa240 buc 21.00 DataConstruct
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77|5204006 Papuc aluminiu pa25 buc 48.00 DataConstruct
785204008 Papuc aluminiu pa50 buc 6.00 DataConstruct
79]5204009 Papuc aluminiu pa70 buc 5.00 DataConstruct
80[5202336 Papuc cupru pc 16 buc 30.00 DataConstruct
81{5537072 Patron fuzibil 25 A buc 3.03 DataConstruct
simbol 2240
82|7309965 Piesa de separatie buc 7.00 DataConstruct
zincata pentru priza de pamant
zincata cu 4 gauri (12,5 mm)
83(2200161 Pietris ciuruit spalat de mc 139.00 DataConstruct
rau 7-30 mm
84(5842727 Piulita hexagonala m buc 34.00 DataConstruct
12 zn
85(5842686 Piulita hexagonala m 8 buc 48.00 DataConstruct
zn
86|5842704 Piulita zincata m10 buc 16.00 DataConstruct
8715842728 Piulita zincata m12 buc 14.00 DataConstruct
88|5842924 Piulita zincata m4 buc 6.00 DataConstruct
89|5842687 Piulita zincata m8 buc 12.00 DataConstruct
9015201038 Placuta din otel zincata buc 10.00 DataConstruct
tip c-d
9115853326 Prezon filetat zincat buc 16.00 DataConstruct
m10x80mm
92(5852872 Prezon zincat buc 12.00 DataConstruct
m8x120mm
93|7309903 Priza pamint 1 contur, buc 7.00 DataConstruct
banda ol-zn 40x4 L = 24m, 4
electrozi din teava zincata de 2 1/2
"de1,5m
9415884024 Saiba grower pentru kg 0.17 DataConstruct
m12 zn
95(5883977 Saiba grower pentru kg 0.04 DataConstruct
m10 zn
96/5882193 Saiba plata pentru kg 0.51 DataConstruct
m12 zn
9715882179 Saiba plata pentru m10 kg 0.18 DataConstruct
zn
9815882143 Saiba plata pentru m8 kg 0.18 DataConstruct
zn
9915882052 Saiba plata zincata kg 0.01 DataConstruct
pentru m4
100(3803233 Sarma moale obisnuita kg 1.80 DataConstruct
D =2,5mm, OL 32, s 889
101)2903995 Scindura rasin lunga mc 0.13 DataConstruct
tivclsD gR=24mmL=4,00ms
942
102/6311528 Scoaba otel pentru kg 0.81 DataConstruct
constructii din temn, latime=
65-90mm, 1.200-300 mm
1035208805 SetAccesoriu epkt 24 buc 4.00 DataConstruct
b1mi - cee01
10415208718 Set cap terminal sate buc 6.00 DataConstruct
2y-20-150(m,c)
1053810511 Sirma alum pentru kg 0.38 DataConstruct
electrotech D=1 tipA s
3033
106{3805293 Sirma moale zincata kg 0.01 DataConstruct
D=1 OL32 s889
107|5537228 Soclu pentru siguranta buc 3.03 DataConstruct

cu legaturiin fata If25a simb.2030
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108|6421282 Stilp lin.el.aer.sc buc 1.01 DataConstruct
10005-sub 1 KV
-bptbp.centrif.ispe212

1095805482 Surub cu cap buc 48.00 DataConstruct
hexagonal m12x40 zn

110{5820212 Surub cu cap buc 48.00 DataConstruct
hexagonal m8x40 zn

111|5805004 Surub zincat buc 4.00 DataConstruct
m10x35mm

112|5804445 Surub zincat m4x30mm buc 6.00 DataConstruct

113|6700602 Teava din p.v.c.rigid tip m 6.12 DataConstruct
G 50x3,7 stas 6675/2

1146700652 Teava din p.v.c.rigid tip m 791.40 DataConstruct
G 110x8,2 stas 6675/2

115{3305944 Teava pentru m 5.10 DataConstruct
instalatii.zinc nefil.ui-100(4 )
OL 321 s 7656

116]6704531 Tub izolante tip m 10.30 DataConstruct
i.p.e(pantzer) 40 77 mm
stas-6990

11716700656 Tub PVC-g mufat pn10 m 270.00 DataConstruct
DN 160x7.7 L = 6m cod
km160/6m/10b

118|6201084 Ulei emulsionabil kg 4.32 DataConstruct
pentru decofrare betoane stas
11382

119|6202507 Vaselina tehnica kg 0.02 DataConstruct
artificiala tip A s 917

120|7815006 Material marunt % DataConstruct
(benzina,bumbac,vaselina)

121]7815021 Material marunt % Pret de referinta
(bumbac)

122/7815020 Material marunt % DataConstruct
(bumbac,petrol)

12317815020 Material marunt % Pret de referinta
(bumbac,petrol)

12417815018 Material marunt % DataConstruct
(bumbac,petrol, vaselina)

125/7815033 Material marunt % DataConstruct
{bumbac,petrol,banda PVC-j1)

126/7815033 Material marunt % Pret de referinta
(bumbac,petrol,banda PVC-j1)

1277815026 Material marunt % DataConstruct
(bumbac,petrol,cherestea
rasinoase)

128/7815029 Material marunt % DataConstruct
(bumbac,petrol,vaselina,banda
izolatoare )

129|7815036 Material marunt % Pret de referinta
(bumbac,unsoare)

13017815035 Material marunt % Pret de referinta
(bumbac,unsoare, benzina)

131/7815028 Material marunt % DataConstruct
{bumbac,unsoare,petrol)

132|7815002 Material marunt % Pret de referinta
(bumbac,vaselina tehnica)

133|7815038 Material marunt (pasta % Pret de referinta
decapanta,sirma
moale,petrol,snur azbest, carton
bitumat, bumbac, banda
izolatoare )

134/7815042 Material marunt (sirma % DataConstruct

moale tila)
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0| 1 | 2 | 3 4 5=3x4 7
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI
Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Nr. Consumul cu Tariful mediu Valoarea
crt. [Denumirea meseriei manopera - leilora - (exclusiv TVA) Procentul
- (om/ore) - - lei -
0 1 2 3 4=2x3 5
1110221 Betonist 134.09
2(10221 Betonist 254.60
3[10731 Dulgher constructii 37.65
410721 Dulgher constructii 1.35
5|20251 Electrician cabluri subterane 1,466.34
620251 Electrician cabluri subterane 197.29
7120251 Electrician cabluri subterane 1,067.25
820141 Electrician linii electrice aeriene 876.12
920141 Electrician linii electrice aeriene 130.39
10420121 Electrician linii electrice aeriene 12.50
11]20341 Electrician post trafo 70.00
12]20331 Electrician post trafo 210
13]20361 Electrician post trafo 104.00
1411521 Instalator electrician 3.90
15111611 Instalator sanitar 6.90
1629931 Muncitor deservire constructii masini 0.00
17]29931 Muncitor deservire constructii masini 0.00
18{19931 Muncitor deservire constructii montaj 3.26
19(19931 Muncitor deservire constructii montaj 62.74
20119931 Muncitor deservire constructii montaj 21.93
21119921 Muncitor deservire constructii-montaj 133.57
22]19921 Muncitor deservire constructii-montaj 322.15
23129921 Muncitor deservire c-tii masini 68.16
24129921 Muncitor deservire c-tii masini 747.69
25129921 Muncitor deservire c-tii masini 1,512.94
26(319731  Muncitor incarcare-descarcare 2.80
materiale
271319731  Muncitor incarcare-descarcare 60.51
materiale
28319731  Muncitor incarcare-descarcare 2.40
materiale
29112821 Pavator 48.82
30(19621 Sapator 29.76
31]19621 Sapator 311.94
32|19621 Sapator 138.03
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0 | 1 2 4=2x3 [ s
Total ore manopera: 7,831.17
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro
Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI

Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL

Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

cumulat pe proiect

Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. |Denumirea utilajului de constructii functionare (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei/ora- - lei -
0 1 2 3 4=2x3
115603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 378.07
2|4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta 15.00
tensiune pe auto 3t
314806 Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verif.centrale si statii 14.80
elect.
416753 Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele 4.08
5|6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 20.44
5,5m
6(2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 73.78
712301 Grup electrogen mobil 200-250 kva motor ardere 64.00
interna
8|6729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf 32.00
914058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw 378.07
10/2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 73.78
11{4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 2.26
650-700kgf
12|5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 72.60
13]5620 Tractor 65¢p cu troliu pe pneuri 41.28
14/5604 Tractor pe pneuri 65¢cp 3.90
15|6624 Troliu mecanic cu motor termic 24.71
Total ore utilaje: 1,198.76
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro

& &
< 2
< ’I/a;.m.a’ ﬂ’(g(\/

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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Director General,

OBIECTIV: Eliberare amplasament retele electrice MT si JT pentru realizarea investitiei
"CONSTRUIRE PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE C.F. ROMAN, KM 332+961"
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP IASI
Proiectant: SC NV CONTRUCT SRL
Executant:
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Nr. Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. Tipul de transport Ug DS par- | functio- | (axclusiv TVA) (exclusiv TVA)
sportate | cursi | nare - leiltonalkm - - lei -
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1| TRAO2A20 Transportul rutier al 45.00 20.00 0.40
materialelor,semifabricatelor cu autocamionutl pe
dist.= ...20 km.
2| TRAO2AS0  Transportul rutier al 15.00 50.00, 1.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...50 km.
3| TRAD2A50 Transportut rutier al 10.00 50.00 1.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...50 km.
4| TRAO2A50 Transportul rutier al 3.00 50.00 1.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...50 km.
5| TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau 47.16 10.00 0.20
molozului cu autobasculanta dist.=10 km
6| TRAO1A30P Transportul rutier al... pamantului sau 74.00 30.00 0.60)
molozului cu autobasculanta dist.=30 km
Total fara spor lei
Sporuri deviz lei
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro
Executant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV:

Proiectant general:

"Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 3324861

S.C. NV CONSTRUCT SR.L.

FORMULARUL F3

Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DROP lagi
LISTA
cu cantitati de fucrar, pe categorii de lucrari
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Nr. Crt. Capitolul de lucrari um Cantitate n:ﬁ;gm'rt:;] ?::’:;Tx:‘la
Cap. 2.1 - Bransament electric
1 | Bransament etectric Joue ] 1.00]
Total 2.1 0.00
Total cap. 2 0.00

Proiectant General




FORMULARUL F3

OBIECTIV: "Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961"
Proiectant general: S.C. NVCONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DRDP tagi
LISTA
cu cantitati de lucrari, pe categoni de lucrari
Articole generale
Nr.Crt. Capitotul de lucrari UM | Cantitate ":l':'"‘:“T"c;] V[:‘e':’:;:a?v':'l‘
Alocare costuri pentru reali aj si intreti futuror de acces, di lor si
structurilor provizori si a tuturor celorlalte i Antrep i cu plia celor
Glo1 p expres in alte articole din Listefe de Cantitati), inclusiv dezaf siad 1.00
terenurilor la condiiile initiale in conformitate cu cerintele de red aimpactului asupra medivlui s ale
proprietarilor SF
Gl02 Alocare costuri pentru efectuarea de investigatii complete privind utiitatie [sF 1.00
Al costuri pentru i impl planului de a i, incluzand
Gl03 semnalizare rutiera in timpul executiei lucraritor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea traficului 1.00
pe timpul zile¥nopti si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului atat in
Santier cat si pe toate ile folosite de Antrep! SF
GI04 Alocare costuri pentru intretinerea drumului in sezonul de vara siiama SF 1.00
GI0s Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, SP 1.00
Gl06 Alocare costuri pentru plata testelor solicitate de Supervizor, inclusiv costurile lab lui Antrep lui| SF 1.00
sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a prefevarii de probe
Antreprenorul va descrie, in continuare, (inroducand numarul pentru oricare clauza relevanta din Contract
clo7 sau Specificatii) i va specifica preturile pentru orice alte lucrari sau obligatii mentionate in Contract si SF 1,00
pentru care Antrep | doreste sa introduca un pret separat. {Pretul va fi mentionat in coloana Total).
In cazul in care nu vor fi mentionate asemenea preturi separate, preturile indicate in Lista de Cantitati vor
fi considerate acoperitoare pentru toate costurile si profiturile aferente respectivelor lucrari sau obligati.
Alocare costuri pentru intreruperilrestrictii de circulatie pe calea ferata pe perioada de executie, daca va fi
G108 cazu! SF 1.00
GI09 Rell lelor lumi si a dulapurilor cu aparataj a instalatiei BAT SF 1.00
GI10 Relocare/protejare cabluri TTR SF 1.00
Dezafectare trecerea la nivel inclusiv dezaf letor fumi si a dulapurilor cu aparataj a
Gl instalafiei BAT buc 1.00
Gl14 IRezerve de implementare SF 2,157,334.00 | 2,157,334.00
Total Articole Generale]  2,157,334.00




REZERVE DE IMPLEMENTARE aferente contractului
”Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

. Valoare (lei fara
Nr.crt. Categoria de cheltuieli
2 TVA)
1 |Cheltuieli privind protectia mediului
14.382
2 |Cheltuieli privind relocari de utilitati
= 251.689
3 |Cheltuieli care rezulta din necesitataea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei
expropririlor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar 21.573
4 |Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare 15,956
5 |Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii
/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 107.867
6  |Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii /autoritati/entitati pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 35.956
7 |Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din
teren ,inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale 647.200
8 |Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente
in teren ulterior semnarii contractului ot
9  |Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor /observatiilor /conditiilor stabilite de catre AElos
Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera,exceptie facand erorile :
10 [Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative 395511
11 Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei 107.867
din teren i
12 |Cheltuieli care rezulta din necesitatea imbunatatii terenului de fundare ulterior semnarii contractului de lucrari 107.867
13 |Cheltuieli care rezulta din modificari ale cantitatilor unor articole de lucrari din contract ca urmare a masuratorilor 359.556
care se vor face pentru cantitati nete reale fiecarui articol din Lucrarilor Permanente ;
TOTAL REZERVE DE IMPLEMENTARE 2.157.334

Notal Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli
care se finanteaza din rezervele de implementare-parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de
cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta mai sus.

Nota2 Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate de ofertanti in cursul elaborarii

Nota3 Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari /indexari /ajustari ale

Nota 4 Este permisa realizarea compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare ,cu indeplinirea
urmatoarelor conditii:
- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna
- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a
rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN REZERVELE DE IMPLEMENTARE
Sumele aferente categoriilor de lucrari pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in conformitate cu

Metotologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum sunt specificate din Acordul Contractual

Realizarea de compensari /relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile descrise in Metodologia de
utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de Lucrari si in
Certificatele de Plata




FORMULARUL F3

OBIECTIV: "Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961"
Proiectant general: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar. CNAIR S.A. prin DRODP lasi
LISTA
cu cantitati de lucrari, pe categorii de tucrari
Cap. 4 - Lucrari de constructii si instalatii
Subcap. 4.1.1 - Pasaj peste CF
Nr.Crt. Capitotul de lucrari UM | Canttate u;’:;‘:"r'\';’;] ‘:Iae‘”"a’r :R':']'
Subcap. 4.1.1 - Pasaj peste CF
1. Infrastructur
C03g |SAPATURA PENTRU COLOANE FORATE D=1200mm m 1,642.50
S..01 Sapatura cu adancimea mai mica de 4.00 m m3 5,104.52
S.0.16 Incinta de palplanse pentru H sapatura >4.00m mp 270.00
S.1.07a Cofraje plane obisnuite la infrastructuri m2 2,463.60
S.1.09a01 Beton C8/10 m3 25.20
$.1.09a02 Beton C12/15 'm3 107.54
S.1.09a05 Beton C25/30 m3 2,964.78
S.1.09a06 Beton C30/37 m3 234.36
S$.1.09a07 Beton C35/45 m3 876.32
S.1.14 |Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul m2 1,568.31
S.1.04c Armaturi din otel beton BST500s to 430.27
Cco4 SPARGEREA CAPULUI PILOTULUI m3 104.03
CO4a \ piloti prin imped; L buc 73.00
$.0.09 Incercare coloana de proba buc 3.00
S.L15 Umpluturi de pamant langa fundati m3 4,327.27
SR.06a Protectie anticoroziva a betonului la infr m2 3,241.93
S1.16m Placi din neopren amat pentru aparate de reazem: 400x250x74 mm buc 130.00
S1.16ee Placi din neopren armat pentru aparate de reazem: 200x300x20 mm buc 80.00
S123 Aparat de reazem tip LRB, V.max=5000kN, deplasare +80 mm, {25% buc 12.00
Si.24 Aparat de reazem tip TETRON, V.max=1500kN, deplasare 80 mm buc 12.00
$.0.13 Profile metalice m 9.28
S.R.05b Protectia piese metalice impotriva coroziunii m2 164.40
SD.11 Schele si esafodaje m2 805.98
H12 Iialast m3 811.65
$1.22 |Cupte mecanice buc 743.40
Total 1 -
2. Suprastructura
S.D.05 Grinda prefabricata precomprimata L=30 m EC buc 6500
S.D.12 Confectie metalica to 718 85
S.D.12e Sprijinire provizorie tablier metalic buc 1200
$.D.13 <|E’roﬁle metalice to 093
S.D.09f Predale - C35/45 (h=6.5 cm) m2 2,085 28
$.0.27 Lisa prefabricata din beton armat m 616.00
S.D.08a Cofraje plane obisnuite la suprastructuri m2 487.76
SD.AYk [Beton C35/45 in suprastructura m3 1,246.34
SD.12 Armatura BST500s la suprastructura to 226.78
S$.0.10 Cofraj pierdut m2 159.72
$.0.22 Guri de buc 14.00
$.D.31b Teava PVC D110mm m 21.00
Total 2 -
3. Cale, Parapet
$.0.20 Hidroizolatie Tablier m2 4,680.69
S.0.24a Borduri din granit 20x25 m 309.00
S.0.21d Beton asfaltic BA8, 3 cm m2 4,514.75
$.0.21b |Beton asfaliic tip BAP16, 4 cm m2 4,425.05
SD.21a Strat dg uvzura din mixtura asfattica stabilizata cu fibre sau granule
celulozice - MAS 16, 4 cm m2 4,425.05
Parapet metalic directional tip H4b pe sup! sau pe ziduri de
S2rd sprijin m 618.00!
$.D.29 Panouri de protectie peste cale ferata si drumuri nationale m 290.00
$.0.14 Chit etansare rosturi de contact m 1,196.00
$.D.23k Dispozitive de acoperire a dor cu dep! de 100 mm m 34.00
SD23p Dispozitive de acoperire a flor cu dep de 250 mm m 3400
SR17 Mortar M100 m3 1233
Total 3 .
Total 4.1.1 -
6.2 Probe tehnologice si teste
SO0 |Incercare suprastructurilor cu actiune de proba Jouc | 100 |
Total 6.2 -
Proiectant General
SC.NVCO { &,
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OBIECTIV:
Proiectant general:
Executant:
Beneficiar:

FORMULARUL F3
"Construire pasaj superior pe DN2, peste CF [a Roman, km 3324961
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

CNAIR S.A. prin DRDP lasi
LISTA
cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari
Cap. 4 - Lucrari de constructii si instalatii
Subcap. 4.1.2 - Lucrari de drumuri

Pret Unitar
flei fara TVA]
Subcap. 4.1.2 - Lucrari de drumurd
1. Terasamente
Umpluturi cu pamant din deblee sau groapa de imprumut
Umpl din ial granul:
Total1 -

2. Reamenalare DN 2
Structura Rutiera Noua - SRN 1 -

Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 - 6cm

Total 2
3. Rampe acces Pasaj
Structura Rutiera Noua - SRN 1 -

Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 - 6cm

816.04

imbunatatire teren de fundare -
Borduri .
Total 3 -

4, Bretea 1
Structura Rutiera Noua - SRN 1 -
Imbunatatire teren de fundare -
Trotuare .
Borduri -
Total4 .

5. Bretea 2

Structura Rutlera Noua - SRN 1 -

Imbunatatire teren de fundare

Trotuare



Nr.Crt. Capitolul de lucrari um Cantitate n;'::rg'.'::;;] ‘:Iaellzz R‘:;a
TRY Membrana Antiburuieni mp 1,110.00
A5 Strat din beton C35/45 - 10cm me 9.80
TR3 IStral din agregate stabilizate cu lianti hidraulici - 40cm me 39.20
Bordurl
TR JBorduri Mari 20x25x50 cm ml 1,000.00 |
TRS |Borduri Mici 10x15x50 cm ml 1,010.00]
Scurgerea Apelor
SC5 |Rigola Carosabila 0.30x0 30x0 30 [ml 51.00 I
Total §
6. Str. Nordului
Structura Rutiera Noua - SRN 1
STRi Strat de vzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 rul. 50/70 - 4cm mp 695 00
STR2 Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 - 6cm to 98 83
STR3 Strat de baza din anrobat bituminos AB 31.5 baza 50/70 - 10cm to 166 80
STRS IStra( sup. de fundatie din agregate stabilizate cu lianti hidraulici - 20cm me 153 40
STR6 [Stral inf. de fundatie din agregate naturale - 30cm mc 23370
STR7 ]Stral de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici - 30cm me 23370
Imbunatatire teren de fundare
STR7 [F’amant stabilizat cu lianti hidraulici - min. 50cm ]mc 3238 [
Trotuare
TR1 Strat de vzura din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70 - 4¢cm mp 290 00
TR2 Strat sup. de fundatie din agregate stabilizate cu lianti hidraulici - 15cm me 4350
TR3 Strat nf. de fundatie din agregate naturale - 20cm me 5800
Bordur
TRA [Borduri Mari 20x25x50 cm ml 18000 |
TRS |Bordun Mici 10x15x50 cm ml 160 00
Total 6
Total 4.1.2
Proiectant General
SC NVCON .
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FORMULARUL F3

OBIECTIV: "Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961"
Proiectant general: S.C.NVCONSTRUCTSR.L.
Executant:
Beneficiar: CNAIR S.A. prin DROP lagi
LISTA
cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari
Cap. 4 - Lucrari de constructii si instalatii
Subcap. 4.1.3 Lucrér de consolidare
Nr. Crt. Capitolul de lucrari um Cantitate [l;rfeatr‘ah"l'l:laAr] ;T&::‘x:;a
Subcap. 4.1.3 - Lucrdri de consolidare
1. Ziduri de spri in
Total1
Total4.1.3

ProisctantG 8 ° 5o
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OBIECTIV:
Proiectant general:
Executant:
Beneficiar:

FORMULARUL F3
"Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 3324861
S.C. NV CONSTRUCT SR.L.

CNAIR S.A. prin DRDP lagi
LISTA
cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari
Cap. 4 - Lucrari de constructii si instalatii
Subcap. 4.1.4 - Canalizare pluviala

Nr.Cnt.

Pret Unitar Valoare Totala

Capitolul de tucrari um Cantitate (el fara TVA] [lei fara TVA]

1. Canallzare pluviala

1S 13

Guri de scurgere montate inclusiv racord din PVC-KG Dn160mm
SNB in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m buc 58.00

IS 14

Retea de canalizare din PAFSIN SN 10000 PN 6 Bar Dn300mm in
transee ce nu depasesc adancimea de 5.0 m mi 536.00

1515

Retea de canalizare din Fonta Dn300mm montata aparent sub pasaj |mi 566.00

Total 4.1.4,

Proiectant General
S.C NVCONSTRUC
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OBIECTIV: Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km
332+961
Beneficlar: CNAIR SA prin DRDP lasi St r| '
Prolectant: S§.C. NV CONSTRUCT S.R.L. ’v r,‘v Fon . Ct
-lei- F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de tucrari U.M. | Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Instalatii electrice
STADIUL FIZIC: lluminat public
1 ECO05A# Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp m 594.000
tras prin tub de protectie pentru racordare la terial
motoare, tablouri, aparate UL
manopera:
utilaj:
transport:
1L 4807871 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu m 605.880
rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru
tensiuni 0,6/1 kv simbol CYY-F de 3x1,5 mmp
2 W3H09A % Cutie de distributie montare; buc 1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 W2G01F#(1) Cablu de energie electrica armat, cu conductoare m 2,598.000
din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de terial
nisip, cu tractiune manuala sectiunea péna la UL
5x16 mmp, cu obstacole sau cu greutatea manopera:
specifica pana la 1,1 kg/m; oty
transport:
L 4806830 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 5x 16 U s 8778 m 2,675.940
4 W2G01A# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare m 100.000
din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de materal
nisip, cu tractiune manuala sectiunea péana la .
4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea manopera:
specifica péna la 1,1 kg/m; TIER
transport:
4.1 4806660 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778 m 102.500
4.L 18074 Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 10.000
5 W3H09A1 Cutie de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.000
CDIP) material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 W2HO03A# Profil pentru cable de 1 KV in zona de traversare m 160.000
prefil material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.L 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip m 110x 5,3 stas 6675/2 m 163.200
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STADIULC FIZIC: lluminat public

o | 1 [ 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatii electrice

STADIUL FIZIC: lluminat public

7 W2G15A# Asezarea tamburului pe capra cu greutatea pana buc 4.900

la 500kg: material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 W2A21A# Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare buc 4.900
in mijloace de transport auto la depozit material
constructor si descarcarea lor la lucrare cu b
ajutorul automacaralei pe pneuri manopera:

utilaj:
transport:

9 W2A22B# Insotirea transportului cu stalpi sau cable de catre | buc 2.000
automacaraua pe pneuri de la depozit constructor material
la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe l )
distanta de la 21 la 40 Km; manopera:

utilaj:
transport:

10 AUT1101A1 Ora pr automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 ff 1 ora 5.000
=0l material:

manopera:
utilaj:
transport:

11 W2D03C# Papuci montati prin presare sau cu surub la buc 680.000
conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea atenal
de 16 mmp; it

manopera;
utilaj:
transport:

1L 5204005 Papuc aluminiu pa16 buc 748.000

12 W2E20B# Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 4.000
borne cu sectiunea de 10-16mmp; material

manopera:
utilaj:
transport:

13 W2G17A# Montare folie avertizoare m 1,100.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.L 1000006 Folie avertizare m 1,100.000

14 W2G17A# Montare si demontare podete metalice m 10.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei electrice buc 4.000
subterane in vederea receptiei si punerii in terial
functiune cablu nou; malona

manopera:
utilaj:
transport:
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STADIULFIZICT lTuminat public
0 | 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatii electrice
STADIUL FIZIC: lluminat public
16 W2J04A# Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de buc 104.000
distributie, cutiilor de distributie, corpuri iluminat material
manopera:
utilaj;:
transport:
17 W2J05B# Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in buc 1.000
vederea repararii sau racordarii bransamentelor material
si repunerea in functiune retea electrica '
subterana. manopera:
utilaj:
transport:
18 W2J05A# Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in buc 1.000
vederea repararii sau racordarii bransamentelor atorial
si repunerea n functiune retea electrica aeriana; L
manopera:
utilaj:
transport:
19 W2A16B#(1) Stalp pentru iluminat public stradal din teava de buc 6.000
otel, montat cu automacaraua n fundatie turnata materar
stalp de peste 5m —
manopera:
utilaj:
transport:
19.L 10005 Stalp de iluminat H = 6.0m, diametru la baza: buc 6.000
(minim) 134mm, diametru la varf: (minim) 60mm,
inaltime totala Ht=6m, inaltime utila Hu=6m,
grosime perete: (minim) 3mm, realizat din otel,
rotund, sudura invizibila, galvanizat, montaj
ingropat
20 W2A16B#(1) Stalp pentru iluminat public stradal din teava de buc 52,000
otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata material.
stalp de peste 5m .
manopera:
utilaj:
transport:
20.L 10005 Stalp de iluminat H = 9.0m, diametru la baza: buc 52.000
(minim) 170mm, diametru la varf: (minim) 60mm,
inaltime totala Ht=9m, inaltime utila Hu=9m,
grosime perete: (minim) 3mm, realizat din otel,
rotund, sudura invizibila, galvanizat, montaj
ingropat
21 W2A16B#(1) Stélp pentru iluminat public stradal din teava de buc 8.000
otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata material
stalp de peste 5m e
manopera:
utilaj:
transport:
21.L 10005 Stalp de iluminat H = 8.0m, diametru la baza: buc 8.000
(minim) 150mm, diametru la varf: (minim) 60mm,
inaltime totala Ht=8m, inaltime utila Hu=8m,
grosime perete: (minim) 3mm, realizat din otel,
rotund, sudura invizibila, galvanizat, montaj
ingropat
22 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu buc 29.000
platforma ridicatoare cu brat materal
manopera:
utilaj:
transport:
22L 5001 Ail aparat de iluminat cu P=120 W buc 29.000
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STADIUL FIZICT Tluminat public
0 | 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatii electrice
STADIUL FIZIC: Illuminat public
23 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu buc 9.000|
platforma ridicatoare cu brat material
manopera:
utilaj:
transport:
23.L 5002 Ail aparat de iluminat cu P=36 W buc 9.000
24 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu buc 6.000
platforma ridicatoare cu brat materal-
manopera;
utilaj:
transport:
24.L 5003 Ail aparat de iluminat cu P=40 W buc 6.000
25 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stélpi cu buc 6.000
platforma ridicatoare cu brat material
manopera:
utilaj:
transport:
25.L 5004 Ail aparat de iluminat cu P=75 W buc 6.000
26 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stélpi cu buc 6.000
platforma ridicatoare cu brat aterial
manopera:
utilaj:
transport:
28.L 5005 Ail aparat de iluminat cu P=26 W buc 6.000
27 EA04XA Doze de derivatie sau ramificatie pt. cabluri, tevi buc 6.000
si tuburi protectie, in mediu normal material
manopera:
utilaj:
transport:
27.L  [287411110 Doza de derivatie patrata, din material plastic, buc 6.000
montaj ingropat in zidarie
28 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu buc 23.000
platforma ridicatoare cu brat montaj material
manopera:
utilaj:
transport:
29 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu buc 23.000
platforma ridicatoare cu brat montaj material:
manopera:
utilaj;
transport:
30 W2F02A#(1) Corp de iluminat stradal led montat pe stalipi cu buc 2.000
platforma ridicatoare cu brat montaj materar
manopera:
utilaj:
transport:
31 W2104B# Montare electrod orizontal! din platbanda zincata kg 2,739.000
pentru priza de pamant in teren tare; material
manopera;
utilaj:
transport:
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o | 1 | 2 [ 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Instalatii electrice

STADIUL FIZIC: lluminat public

32 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2.739]

cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial
manopera:
utilaj:
transport:

33 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la pamént cu suruburi buc 73.000
Zincate e

material:
manopera:
utilaj:
transport:

34 WIMNOGA# Piesa de separatie pentru priza de pamant - buc 73.000
montare - —

material:
manopera:
utilaj:
transport:

35 W2J03A# Verificarea prizelor de pamant buc 73.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36 EHO7A1 Energie electrica, pentru probe kwh 5.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributia asiguratorie
pentru munca
Cheltuieli indirecte

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Instalatii electrice

STADIUL FIZIC: Terasamente

1 TSA16C3 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in mc 66.000]
transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri terial
electrice de inalta tensiune in pamant cu R —
umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1m manopera:
adancime < 1.5m teren tare —

utilaj;:
transport:

2 TSC03G1(1) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 5.940
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc terial
hidraulica,in : pamant cu umiditate e —
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 manopera:

utilaj:
transport:

3 W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din m 1,100.000
nisip si bnnda din PVC pt. cable - profil M; ateral

manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZICT Térasamente

0 1 BEEN 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatii electrice

STADIUL FIZIC: Terasamente

4 TRITAA01C2 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 164.285
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto matenal.
categ.2 )

manopera;
utilaj:
transport:

5 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 164.285
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal

manopera:
utilaj:
transport:

6 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile mc 594,000
ingropate ale liniilor electrice de inalta matenial
tensiune,executata cu pamant provenit din : teren  —
tare manopera:

utilaj:
transport:

7 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mc 66.000
mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., materal
compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor )
cu ardere interna < 10 CP manopera:

utilaj:
transport:

8 TRAO1A30P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 123.750
autobasculanta dist.=30 km material

manopera:
utilaj:
transport;

9 CAO01M1 Turnarea betonului simplu marca ...1) in fundatii, mc 9.650
la constructii ingineresti (stalpi LEA etc.) material

manopera:
utilaj:
transport:

10 TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 23.345
autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km material

manopera:
utilaj:
transport:

11 CBO1A# Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru mp 72.600
turnarea betonului de monolitizare intre material
elementele prefabricate (plansee, grinzi si il
diafragme) inclusiv sprijinirile manopera:

utilaj:
transport:

1L 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3- mc 0.145
3,50mIT =7-15

1L 5886760 Cuie cu cap conictip alt 1,8 x350L 34 s 2111 kg 18.150

11.L 2903050 Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = mc 1.452
16-30cmiung.tiv

1L 2900503 Lemn rot cons rur nec ulm I min 1m D sub min mc 0.145
9cm s4342

12 CC01B2 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 530.000
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul Y
armaturilor peste 18 mm, distantier din mortar de Lt
ciment manopera:

utilaj:
transport:
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STADIULC FIZIC Terasamente
0 | 2 | 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Instalatii electrice
STADIUL FIZIC: Terasamente
12.L 2000274 Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = kg 530.000
25mm
13 TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.530
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto ok
categ.3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRAO1A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0.530
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributia asiguratorie
pentru munca
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
OBIECTUL: Instalatii electrice
STADIUL FIZIC: Bransament
1 W2E12B#(1) Bloc de masura si protectie cu limitator de putere buc 1.000
si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de —
beton: material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.L 7322321 Bloc de masura si protectie - t-d de 80a cu cutie buc 1.000
etansa din policarbonat masura energie activa si
reactiva
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributia asiguratorie
pentru munca

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
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OBIECTIV: Construlre pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km

332+961
Beneficiar: CNAIR SA prin DRDP lasi nv C o n St m Ct
Prolectant: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. = i

Cécep - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Nr Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
c rt' Denumirea resursei materiale UM. | cuprinsin | (exclusivTVA) | (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
' oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |5001 Ail aparat de iluminat cu P=120 W buc 29.000
2 |5005 Ail aparat de iluminat cu P=26 W buc 6.000
3 |5002 Ail aparat de iluminat cu P=36 W buc 9.000
4 |5003 Ail aparat de iluminat cu P=40 W buc 6.000
5 |5004 Ail aparat de iluminat cu P=75 W buc 6.000
6 20012678 Apa | 4,480.000
7 |6202806 Apa industriala pentru mc 66.000
lucr.drumuri-terasamente in cisterne
8 |6202818 Apa industriala pentru mortare si [ mc 0.965
betoane de la retea
9 |2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 82.500
10 [6716953 Banda avertizoare inscriptionata kg 220.000
din PVC 250mm latime
11 3701413 Banda otel 40x4 zn kg 2,821.170
12 7322321 Bloc de masura si protectie - t-d buc 1.000
de 80a cu cutie etansa din policarbonat
masura energie activa si reactiva
13 |4807871 Cablu din cupru cu izolatie si m 605.880
manta PVC cu rezistenta marita la
propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1
kv simbol CYY-F de 3x1,5 mmp
14 14806660 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 m 102.500
KV 3x4 U s 8778
15 |4806830 Cablu energie ACYADY 0,6/ 1 m 2,675.940
KV 5x 16 U s 8778
16 |2100490 Ciment hidrotehnic cu adaosuri kg 5,440.000
hz 35 saci s 3011
17 15886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x kg 18.150
350L 34 s 2111
18 7312581 Cutie distributie 11transmisii buc 1.000
19 [7312581 Cutie distributie opt circuite buc 1.000
trifazate si rezerva
20 17315789 Decofrol kg 8.712
21 |2806616 Distantier pentru pozit.armat.in buc 79.500
B.A. din mortar ciment
22 |287411110 Doza de derivatie patrata, din buc 6.000
material plastic, montaj ingropat in zidarie
23 |2904042 Dulap molid-brad cl.ativ. G=28 | mc 0.145
-58mm L= 3-3,50m IT =7-15
24 6202727 Energie electrica la contor kwh 5.000
pentru consumatori forta
25 |18074 Eticheta pentru marcarea buc 10.000
traseului de cable
26 11000006 Folie avertizare m 1,100.000
27 |2100830 Ipsos pentru constructii tip A, kg 2.000
saci, s 5451
28 2900503 Lemn rot cons rur nec ulm | min mc 0.145
1m D sub min 9cm s4342
29 7815020 Material marunt (bumbac,petrol) %
30 |7815040 Material marunt (bumbac,petrol, %
electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe
baza de bitum)
31 |7815033 Material marunt %

(bumbac,petrol,banda pvc-j1)
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32 |7815026 Material marunt %
(bumbac,petrol,cherestea rasinoase)
33 |7815036 Material marunt %
(bumbac,unsoare)
34 |7815035 Material marunt %
{bumbac,unsoare, benzina)
35 |7815002 Material marunt %
(bumbac,vaselina tehnica)
36 |2200525 Nisip sortat nespalat de rau si mc¢ 88.000
lacuri 0,0-7,0 mm
37 2000274 Otel beton profil neted OB 37-1 kg 530.000
K stas 438 D = 256mm
38 |5204005 Papuc aluminiu pa16 buc 748.000
39 7309965 Piesa de separatie zincata buc 73.000
pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri
(12,5 mm)
40 12200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mc¢ 36.800
mm
41 |5842727 Piulita hexagonalam 12 zn buc 292.000
42 15842728 Piulita zincata m12 buc 146.000
43 |5842687 Piulita zincata m8 buc 4.000
44 15852872 Prezon zincat m8x120mm buc 4.000
45 15884024 Saiba grower pentru m12 zn kg 1.314
46 |5882193 Saiba plata pentru m12 zn kg 4.526
47 5882143 Saiba plata pentru m8 zn kg 0.020
48 [3803128 Sarma moale obisnuita D = 1,12 kg 5.300
OL 32 s 889
49 ]3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 kg 10.890
mm, OL 32, s 889
50 [2903050 Scandura rasin.cl.c gR = 24mm mc 1.452
L = 3-3,5m laT = 16-30cmiung.tiv
51 |10005 Stalp de iluminat H = 6.0m, buc 6.000
diametru la baza: (minim) 134mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, inaltime
totala Ht=6m, inaltime utila Hu=6m,
grosime perete: (minim) 3mm, realizat din
otel, rotund, sudura invizibila, galvanizat,
montaj ingropat
52 |10005 Stalp de iluminat H = 8.0m, buc 8.000
diametru la baza: (minim) 150mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, inaltime
totala Ht=8m, inaltime utila Hu=8m,
grosime perete: (minim) 3mm, realizat din
otel, rotund, sudura invizibila, galvanizat,
montaj ingropat
53 |[10005 Stalp de iluminat H = 9.0m, buc 52.000
diametru la baza: (minim) 170mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, inaltime
totala Ht=9m, inaltime utila Hu=9m,
grosime perete: (minim) 3mm, realizat din
otel, rotund, sudura invizibila, galvanizat,
montaj ingropat
54 5805482 Surub cu cap hexagonal buc 438.000
m12x40 zn
55 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip m 110x m 163.200
5,3 stas 6675/2
56 (6201486 Ulei motoare aprind.scinteie kg 0.100
nead. tip M 30 s 751
57 6201486 Ulei motoare aprindere scinteie - | kg 0.100
nead. tip m 30 s 751
TOTAL lei
Proiectant,

SC NV CONSTRUC
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OBIECTIV: Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km
332+961
Beneficlar: CNAIR SA prin DRDP lasi
Prolectant: $.C. NV CONSTRUCT S.R.L. N nv co !1 St ru Ct
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul
LA Denumirea meseriei cu parifulmediu (ex:::::;%A) Procentul
crt. manopera -lei/ora- Jei-
-{omlore)-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 |10221 Betonist 8.202
2 [10751 Dulgher constructii 106.718
3 |20231 Electrician cabluri subterane 2.520
4 20251 Electrician cabluri subterane 1,361.627)
5 |20141 Electrician linii electrice aeriene 5,763.232
6 |20331 Electrician post trafo 21.900
7 [11131 Fierar beton 12.720
8 [7137010011500 Instalator electrician 61.500]
9 |22521 Montator aparataj electric 8.933
10 |22541 Montator aparataj electric 17.867
11 |29931 Muncitor deservire constructii masini 0.001
12 [19931 Muncitor deservire constructii montaj 114.450
13 [19921 Muncitor deservire constructii-montaj 41.985
14 129921 Muncitor deservire c-tii masini 166.980
15 (319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 0.185
16 319721 Muncitor incarcare-descare materiale 57.500
17 [12821 Pavator 71.279
18 [19621 Sapator 635.580
Total ore manopera: 8,453.180
TOTAL lei
Proiectant, ",

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0236.477.007




OBIECTIV: Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km

332+961
Beneficiar: CNAIR SA prin DRDP lasi
Proiectant: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. nv CO n St Ct

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Denumirea utilajului de constructii

TOTAL
Proiectant, \G ey
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Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km

332+961
Beneficiar: CNAIR SA prin DRDP lasi
Proiectant: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. n co n St Ct

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Tariful unitar Valoarea
Tipul de transport {exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-leiftona*km- lei-
1
TRAQ1A30 Transportul rutier al 2.739
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe

dist.= 30 km.

TRAQ1A30 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe

dist.= 30 km.
TOTAL lei
Proiectant, .
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Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV:
Proiectant general:
Executant:
Beneficiar:

"Construire pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”

S.C.NVCONSTRUCTSR.L.

CNAIR S.A. prin DRDP lagi

LISTA

cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari

Cap. 4 - Lucrari de constructii si instalatii
Subcap. 4.1.6 - Siguranta circulatiei rutiere

Capitolul de lucrari

Parapet metalic zincat - Tip H1 - W4
Panouri Antiorbire

Proiectant G .
SCN R
) .
o <
N %
o) S o
[oag
istruct
SRL
&
o

Subcap. 4.1.6 - Siguran circul lef rutiere
mt

FORMULARUL F3

Valoare Totala
[lei fara TVA]

0.03

98.00

Total 4.1.6



FORMULARUL F3

OBIECTIV: “Construire pasaj superior pe ON2, paste CF Ia Roman, km 3324861
Proiectant general: §.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficlar: CNAIR S.A. prin DRDP lagi
USTA
cu cantitati de lucrari, pe categori do lucrari
$.1 Organizare do Santier
Pret Unitar | Valoare Totala
Nr.Crt. Capitolul de lucrari UM | Cantitate el fara TVA] | [ fara TVA]
Alocare costuri pentru utifizarea si d tuturor instalatiilor provizori ale Antreprenorului,
a2 inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carerele, balastierele, gropile de 1.00
imp statide de prep si ad: din gropie de imp si cariere la conditide
lmhale efe, iSF
Total Organizare de santier 0.00
Proiectant Genera)

S.C. NV CONSTRUCT SR.L.




