

## CENTRALIZATOR CANTITATIV - CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT

Nr. Crt	Tipul lucrării	Tipul lucrări de executat	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	Covor asfaltic cu preluare denivelari - BA16	lucrarea propriu-zisă	mp	0
	Covor asfaltic cu preluare denivelari - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	0
	Covor asfaltic cu frezare - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	26.966
2	Marcaje rutiere	marcaje rutiere in strat gros bicomponent	mp	1.400
		marcaje rutiere provizorii de culoare galbena	mp	0
3	Completari acostamente din balast	lucrarea propriu-zisă	mc	257
4	Remediere defectiunilor - plombari gropi	lucrarea propriu-zisă	mp	0
5	Remediere defectiunilor - Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare	lucrarea propriu-zisă	mp	0
6	Remediere defectiunilor- colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos	lucrarea propriu-zisă	m	0
7	remediere defectiunilor - tratarea tasarilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	50
8	Remediere defectiunilor - tratarea burdusilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	50
<b>TOTAL - CANTITATI MINIME CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT</b>				

Nota: Cantitatile pe tipurile de lucrari sunt estimative, ele putand fi modificate in functie de necesitatile retelei de drumuri.



**DIRECTOR GENERAL REGIONAL**  
ing. Ovidiu Mugurel LAICU

**DIRECTOR I.D.N.A**  
ing. Catalin SOROCEANU

**DIRECTOR ADJ. I.D.N.A**  
ing. Ioan TOMULESEI

Sef Serviciu IDAP  
ing. Danut Minea

CENTRALIZATOR CANTITATIV - CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT

Nr. Crt	Tipul lucrării	Tipul lucrari de executat	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	Covor asfaltic cu preluare denivelari - BAI6	lucrarea propriu-zisă	mp	18.480
	Covor asfaltic cu preluare denivelari - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	0
	Covor asfaltic cu frezare - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	0
2	Marcaje rutiere	marcaje rutiere in strat gros bicomponent	mp	1.324
		marcaje rutiere provizorii de culoare galbena	mp	0
3	Completari acostamente din balast	lucrarea propriu-zisă	mc	208
4	Remedieri defectiunilor - plombari gropi	lucrarea propriu-zisă	mp	1.848
5	Remedieri defectiunilor - Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare	lucrarea propriu-zisă	mp	1.848
6	Remedieri defectiunilor - colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos	lucrarea propriu-zisă	m	1.848
7	remedieri defectiunilor - tratarea tasarilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	924
8	Remedieri defectiunilor - tratarea burdusilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	924
TOTAL - CANTITATI MINIME CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT				

Nota: Cantitatile pe tipurile de lucrari sunt estimative, ele putand fi modificate in functie de necesitatile retelei de drumuri



DIRECTOR GENERAL REGIONAL  
ing. Ovidiu Mugurel LAICU

Director I.D.N.A  
ing. Catalin SOROCEANU

DIRECTOR ADJ. I.D.N.A  
ing. Ioan TOMULESEI

Sef Serviciu IDAP  
ing. Danut Minea

## CENTRALIZATOR CANTITATIV - CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT

Nr. Crt	Tipul lucrării	Tipul lucrari de executat	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	5
1	Covor asfaltic cu preluare denivelari - BA16	lucrarea propriu-zisă	mp	126.700
	Covor asfaltic cu preluare denivelari - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	0
	Covor asfaltic cu frezare - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	1.875
2	Marcaje rutiere	marcaje rutiere in strat gros bicomponent	mp	10.500
		marcaje rutiere provizorii de culoare galbena	mp	1.900
3	Completari acostamente din balast	lucrarea propriu-zisă	mc	2.750
4	Remediere defectiunilor - plombări gropi	lucrarea propriu-zisă	mp	10.000
5	Remediere defectiunilor - Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare	lucrarea propriu-zisă	mp	50
6	Remediere defectiunilor- colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos	lucrarea propriu-zisă	m	70.000
7	remediere defectiunilor - tratarea tasarilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	20
8	Remediere defectiunilor - tratarea burdusilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	20
<b>TOTAL - CANTITATI MAXIME CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT</b>				

Nota: Cantitatile pe tipurile de lucrari sunt estimative, ele putand fi modificate in functie de necesitatile retelei de drumuri.

**DIRECTOR GENERAL REGIONAL**  
ing. Ovidiu Mugurel LAICU

**DIRECTOR I.D.N.A**  
ing. Catalin SOROCEANU

**DIRECTOR ADJ. I.D.N.A**  
ing. Ioan TOMULESEI

Sef Serviciu IDAP  
ing. Danut Minea

CENTRALIZATOR CANTITATIV - CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT

Nr. Crt	Tipul lucrării	Tipul lucrari de executat	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	Covor asfaltic cu preluare denivelari - BA16	lucrarea propriu-zisă	mp	0
	Covor asfaltic cu preluare denivelari - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	145.620
	Covor asfaltic cu frezare - MAS 16	lucrarea propriu-zisă	mp	410
2	Marcaje rutiere	marcaje rutiere in strat gros bicomponent	mp	8.228
		marcaje rutiere provizorii de culoare galbena	mp	1.510
3	Completari acostamente din balast	lucrarea propriu-zisă	mc	1.273
4	Remedieri defectiunilor - plombări gropi	lucrarea propriu-zisă	mp	14.562
5	Remedieri defectiunilor - Inlaturarea denivelarilor si fagascilor prin frezare	lucrarea propriu-zisă	mp	14.562
6	Remedieri defectiunilor- colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos	lucrarea propriu-zisă	m	14.562
7	remedieri defectiunilor- tratarea tasarilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	4.000
8	Remedieri defectiunilor- tratarea burdusilor locale	lucrarea propriu-zisă	mp	4.000
<b>TOTAL - CANTITATI MAXIME CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT</b>				

Nota: Cantitatile pe tipurile de lucrari sunt estimative, ele putand fi modificate in functie de necesitatile retelei de drumuri



**DIRECTOR GENERAL REGIONAL**  
ing. Ovidiu Mugurel LAICU

**Director I.D.N.A**  
ing. Catalin SOROCEANU

**DIRECTOR ADJ. I.D.N.A**  
ing. Ioan TOMULESEI

Sef Serviciu IDAP  
ing. Danut Minea