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CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIEUIRE

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire  ACORD-CADRU ,LUCRARI DE
INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA - COVOARE ASFALTICE EXECUTATE LA
CALD PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL - D.R.D.P. IASI ANUL
I — ANUL III, Lot 1-9” — anunt de participare nr. 182300/31.01.2018

Ca urmare a solicitarii de clarificari publicate in SEAP in data de 06.02.2018 de un potential
ofertant, inregistrata la D.R.D.P. lasi cu nr. 2/4018/06.02.2018, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Va rugam sa confirmati ca garantia de participare se va depune doar in SEAP,
scanata, fara a mai fi nevoie de prezentarea acesteia in original la sediul autoritatii contractante.

Raspuns 1: Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata
si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, asa cum
este precizat in fisa de date a achizitiei. Garantia de participare nu se prezinta in original la sediul
autoritatii contractante.

Intrebare 2: Va rugam sa confirmati ca nu mai sunt necesare semnarea si stampilarea pe fiecare
pagina.

Raspuns 2: Oferta, inclusiv formularele si documentele solicitate in documentatia de atribuire vor
fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, asa cum este precizat in fisa de date a achizitiel.

Intrebare 3: Va rugam sa specificati ce suma este alocata prin bugetul anului 2018?
Raspuns 3: Suma va fi comunicata in momentul semnarii contractului subsecvent de lucrari.

Intrebare 4: Va rugam sa ne specificati care este numarul de zile in care executantul este
instiintat de modificarea termenului cf. Art 7.2 (din CONTRACT SUBSECVENT DE EXECUTIE
LUCRARI) - si cum va fi despagubit executantul daca nu sunt respectate

Raspuns 4: Termenul in care executantul va fi instiintat de modificarea unilaterala a perioadei de
executie va fi determinat concret in functie de situatia care genercaza adoptarea unei astfel de masuri.
Raportat la raspunsul la prima teza, nu se mai impune un raspuns la cea de—a doua.

Intrebare 5: Va rugam sa ne specificati in cate zile de la instiintarea achizitorului de catre
executant cu privire la terminarea lucrarii se face receptia.

Raspuns 5: Raspunsul este continut in prevederile art. 9, 10 si 14 din Regulamentul de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat cu H.G. nr 273/1994.

Intrebare 6:. In CONTRACT SUBSECVENT DE EXECUTIE LUCRARI la art 6.1.5 va rugam
sa scoateti sintagma “cel putin™ 4 exemplare.
Raspuns 6: Sc elimina sintagma “cel putin™.



Intrebare 7: In CONTRACT SUBSECVENT DE EXECUTIE LUCRARI la art 6.1.5 va rugam
sa ne specificati la ce anume se refera “situatia privind cantitatile de materiale aprovizionate si
transportate si care sunt tipurile de materiale pentru care se intocmeste™.

Raspuns 7: Cantitatile aprovizionate si transportate precum si tipurile de materiale pentru care se
intocmeste situatia sunt cele prevazute in descrierea articolului comasat.

Intrebare 8: Va rugam sa specificati care este cuantumul penalitatilor si a daunelor interese
aplicate de executant in cazul in care beneficiarul nu respecta clauzele contractuale, astfel incat relatiile
contractuale dintre parti sa se desfasoare pe principii de egalitate, cu respectarea prevederilor Legii
72/2013.

Raspuns 8: Pentru nerespectarea obligatiei de plata de catre achizitor, penalitatile se calculeaza
conform prevederilor art.13.1 (2) din contract. Pentru neindeplinirea obligatiilor de plata de catre
beneficiar am stabilit dobanda penalizatoare la nivelul prevazut in Legea nr. 72/28.03.2013 si art. 3 alin.
2”1 din Ordonanta nr. 13/24.08.2011.

Intrebare 9: Va rugam sa modificati art 13.1 si 13.2. Achizitorul trebuie sa faca dovada
prejudiciului la care se aplica daune interese.

Raspuns 9: Art 13.1 si 13.2 nu se modifica. Executarea obligatiilor contractuale este esentiala in
vederea indeplinirii obiectului contractului, daunele interese stabilite constituie o clauza penala, de
evaluare conventionala anticipata a prejudiciului inregistrat de achizitor pentru neeexecutarea obligatiilor
asumate de executant, conform art. 1538 Cod civil.

Intrebare 10: Va rugam sa ne specificati daca se intentioneaza ca aceste lucrari sa se execute si
pe timp de noapte. Daca DA, care este cantitatea aferenta lucrarilor de noapte?

Raspuns 10: Lucrarile se vor executa cu respectarea graficului de executie aprobat de catre
beneficiar inainte de demararea lucrarilor, conform prevederilor contractuale.

Intrebare 11: Din descrierea articolelor comasate: CAS MAS16 P 4 2 si CAS BAI6 P 4 2
nu reiese grosimea stratului de denivelari. Va rugam sa precizati grosimea acestuia astfel incat toti
ofertantii sa aiba in considerare aceeasi grosime in vederea intocmirii ofertelor.

Raspuns 11: In vederea intocmirii ofertelor ofertantii vor lua in calcul o grosime medie de 2 cm
mixtura asfaltica pentru preluare denivelari.
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