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CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 13

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire  ACORD-CADRU ,,LUCRARI DE
INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA — COVOARE ASFALTICE EXECUTATE LA
CALD PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL - D.R.D.P. IASI ANUL
I - ANUL III, Lot 1-9” — anunt de participare nr. 182300/31.01.2018.

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP in data de 15.02.2018 de un potential
ofertant, inregistrate la D.R.D.P. lasi cu nr. 2/4743/19.02.2018, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Referitor raspunsul nr.5 postat in clarificarea nr. 3/12.02.2018 mentionam ca
HG 273/1994 este abrogata astfel ca, revenim cu intrebarea: "Va rugam sa ne specificati in cate zile de la
instiintarea achizitorului de catre executant cu privire la terminarea lucrarii, se face receptia.”.

Raspuns 1: H.G. nr.273/ 1994 cu modificarile si completarile ulterioare nu a fost abrogata, a fost
modificat doar Regulamentul privind receptia conform H.G. nr. 343/2017.

Conform art. 17 din contractul subsecvent care prevede ca receptia lucrarilor se efectueaza
conform H.G. nr. 273/1994 actualizat si Normativului ind. AND 514-2007, data de efectuare a receptiei
trebuie sa se incadreze in perioada de 15 zile calendaristice de la notificarea privind data terminarii
tuturor lucrarilor.

Pentru inlaturarea oricaror confuzii cu privire la modul de desfasurare a receptiei lucrarilor, clauza
17.1 din contractul subsecvent se modifica si va avea urmatoarea formulare:

»17.1. — (1) Receptia lucrarilor se efectueaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare
prevazute in Normativul Indicativ AND 514 — 2007 ,.Regulamentul privind efectuarea receptiilor
lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice”, in doua etape:

- Receptia la terminarea lucrarilor;

- Receptia finala, la expirarea perioadei de garantie,
completata, pentru situatiile ce exced prevederile normativului cu dispozitiile ,,Regulamentului privind
receptia constructiilor™ aprobat prin H.G. nr. 273/1994, modificat prin H.G. nr. 343/2017.”

i Director General Refrlonal
ing. Ovidiu Mugurelfﬂalcu N
DIRECTIA
[ {\REGIONALA %)\
K? D\\'."F‘QLMU: RI §I ﬂ\
\

‘A IRODURI 5/
i IASI : -_-f‘}.::,"
N/

Compartiment Intocmire Documentatii,
ec. a Ungureanu

—

Intocmit, /\&Lf{
ing. L Vulpe 4






