



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

CUI RO16054368: J40/552/15.01.2004: Capital social 16.370.220 RON

DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI

DEPARTAMENT ACHIZITII

IASI - str. Gheorghe Asachi nr. 19, cod postal 700 481:

Tel. 0232/214430, 214431, Fax. 0232/214432, 267557: Email [drdpis@mail.dntis.ro](mailto:drdpis@mail.dntis.ro):



*KA 2/4816/19-02-2018*

## CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 5

**Subiect:** Clarificari la documentatia de atribuire **Acord-cadru de furnizare mixtura asfaltica de tip BAR 16 utilizata la executarea reparatiilor la partea carosabila a drumurilor nationale din administrarea D.R.D.P. Iasi, Lot 1-9, ANUL I-ANUL II** – anunt de participare nr. 182123/19.01.2018

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP in data de 16.02.2018 de un potential ofertant, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/4744/19.02.2018, facem urmatoarele clarificari:

**Intrebare 1:** In caietul de sarcini, in „ Centralizator cantitativ si valoric cel mai mare contract subsecvent” Lot 4 – C-lung Moldovenesc, cantitatea trecuta este de 8600 tone iar in Anexa 1 cantitatea maxima este 9000 tone. Va rugam clarificati.

**Raspuns 1:** Cantitatea maxima estimata a se achizitiona pentru Lot 4 – C-lung Moldovenesc in primul an, respectiv in cel de al doilea an, este de 9.000 tone/an mixtura asfaltica tip BAR 16, conform Anexei 1 la caietul de sarcini , din care :

- cantitatea estimata pentru incheierea celui mai mic contract subsecvent este de 400 tone.
- cantitatea estimata pentru incheierea celui mai mare contract subsecvent este de 8.600 tone.

**Cantitatea maxima estimata in Anexa 1 la caietul de sarcini este formata din cantitatea aferenta celui mai mic contract subsecvent si cantitatea celui mai mare contract subsecvent.**

Director General Regional,  
ing. Ovidiu Mugurel Laicu



Sef Departament Achizitii,  
Razvan Lemnaru

Compartiment Pregatire Documentatii,  
ec. Anca Ungureanu

Intocmit,  
ing. L Vulpe