ANTEMASURATOARE
Reparatii curente Pod pe DN 17A, km 23+261, la Vatra Moldovitei

OBIECTUL: [1] - Reparatii pod
DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura

1 Drum de acces

1.1 Sapaturi mc 120,00
100mx4mx0,30m =120 mc

1.2 Strat din balast mc 60,00
100mx4mx0,175m =60 mc

1.3 Strat de piatra sparta mc 60,00
100mx4mx0,175m =60 mc

14 Desfacere drum de acces mc 120,00

100mx4mx0,30m =120 mc

2 Deviere albie pentru reparatii pile

21 Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata) mc 287,50
3,569 mp x 40 m x 2 buc = 287,20 mc -> rot: 287,50 m

2.2 Umpluturi pamant (50%manual+50%mecanizat) mc 250,00
3,13 mp x 40 m x 2 = 250,40mc -> rot: 250 mc

2.3 Membrana impermeabila HDPE mp 440,00
5mx40mx2x1,1=440mp

2.4 Anrocamente mc 37,50
1,00 mx 0,560 mx 37,50 m x 2 = 37,50 mc

2.5 Dezafectare dig mc 250,00
3,569 mp x 40 m x 2 buc = 287,20 mc -> rot: 287,50 m

3 Reparatii infrastructura pile

3.1 Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata) mc 87,00
(1,00 + 2,00)/2m x x 29 m =87 mc

3.2 Demolare beton mc 5,00
23,75 m x 3,50 m x 2 buc x 0,06 m x 0,5 (560%) = 5,00 mc

3.3 Curatire prin sablare si buciardare supfata de lucru mp 82,00
23,75 m x 3,50 m x 2 buc x 0,5 (50%) = 82,00 mp

34 Pasivizare amaturi mp 82,00
23,75 m x 3,50 m x 2 buc x 0,5 (50%) = 82,00 mp

3.5 Inchiderea fisurilor cu rasini epoxdice m 10,00
5m+5m=10m

3.6 Reparatii cu mortare speciale - 6 cm mp 82,00
23,75 m x 3,50 m x 2 buc x 0,5 (50%) = 82,00 mp

3.7 Armaturi BST 500 S kg 612,00
82 mp x 7,45 kg/mp = 612 kg

4 Amenajare bancheta de rezemare

4.1 Curatire bancheta de rezemare mp 22,00
11Tmx1mx2buc=22mp

4.2 Mortar de panta special mc 1,10
22mp x 0,05m=1,10 mc

4.3 Dispozitive antiseismice buc 4,00
2 disp/pila x 2 pile = 4 buc

4.4 Schele si esafodaje mp 160,00
(11,5+11,5+2+2) x 3 m x 2 buc = 160 mc

4.5 Gauri forate m 2,40

0,10 m x 6 gauri/disp x 4 buc = 2,40 m
4.6 Protectie anticoroziva beton cu vopsele speciale mp 232,00



[(25x35x2) +(1,7x 11,3 x 2)] = 232 mp

4.7 Hidroizolatie din bitum filerizat 2str
1,0m x 28,00 m x 0,6 x 2 buc = 28 mp
4.8 Curatire si ungere aparate de reazem existente

2 buc/pila x 2 pile = 4 buc

5 Reparatii infrastructura - Culei
5.1 Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)
27,1 m x 15,50 mp x 2 buc = 840,10 mc -> rot: 840 mc
5.2 Umpluturi pamant (50%manual+50%mecanizat)
27,10 mx 2,20 m x 2 buc = 119,24 mc -> rot: 120 mc
53 Demolare beton
4 mc/buc x 2 buc = 8 mc
54 Beton C 8/10

(0,90 mp + 0,35 mp + 0,35 mp) x 19 m x 2 buc = 60,80 mc -> rot: 61 mc
5.5 Cofraje

50 m x 0,40 m = 20 mp - contur fundatie

51 m x 2,05 m = 104,55 mp - contur elevatie

0,32 m x 2 parti x (3,6 m+ 5m) = 5,44 mp - grinda trotuar pe ziduri intoarse

TOTAL: 129,99 mp

129,99 mp x 1,20 = 311,98 mp -> rot: 312 mp
5.6 Beton C30/37

[(61 mp x 0,4 m)+(21,5 mp x 2,05 m)+(0,25 x 0,32 m x (3,5+5)] x2 = 131 mc
5.7 Armaturi BST 500 S

conform planse 16, 17 si 18

5.8 Hidroizolatie din bitum filerizat 2str
312 mp x 0,80 (80%) = 249 mp

5.9 Aparate de reazem din neopren mobil
2 culei x 2 buc/culei = 4 buc

5.10 Montare dispozitiv antiseismic metalic
2 culei x 2 buc/culei = 4 buc

5.11 Ridicare tablier cu prese hidraulice si aducere la pozitie aparat de reazem

6 Camasuire elevatii pile

6.1 Gauri forate
600 buc x 0,75 m x 2 buc = 180 m

6.2 Cofraje
(25x3,5x2)+(29,5x1x2) = 234 mp

6.3 Beton C30/37
(25*3,5%0,2*2)+(0,3*28,5*2*1) = 89 mc

6.4 Armaturi BST 500 S

conform planse 26,1 si 26,2

OBIECTUL: [1] - Reparatii pod
DEVIZUL: [1.2] - Suprastructura

1 Desfaceri /demolari

1.1 Demolare beton
18 m x 28 m x 0,40 (40%) x 0,06 m = 12,10 mc
0,20 mp x 2 parti x 28 m = 11,20 mc
TOTAL: 23,00 mc

1.2 Demolare cale + trotuar
28x1,0x0,10x 0,5 x 2 =2,80 mc
7m*0,035m*28m =6,86 mc

TOTAL: 10 mc
2 Reparatii locale
2.1 Curatire prin sablare si buciardare supfata de lucru
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504 x 0,35 (35%) ~ 171 mp

2.2 Pasivizare amaturi
504 x 0,35 (35%) ~ 171 mp
2.3 Inchiderea fisurilor cu rasini epoxdice
2.4 Reparatii cu mortare speciale - 3 cm
504 x 0,35 (35%) ~ 171 mp
25 Armaturi BST 500 S
3 kg/mp x 171 mp = 512 kg
2.6 Schele si esafodaje

12,90 m x 28 m = 348 mp

3 Placa de suprabetonare
3.1 Gauri forate
1840 buc (cfpl 14) x 0,175 m = 276 m
3.2 Cofraje
[(2,3*28%2) + (18,4*0,5*2) + (0,2*28*2)] x 1,10 = 174 mp
3.3 Armaturi BST 500 S
conform plansa nr. 14
3.4 Beton C30/37
2,36 mp x 28 m = 66 mc
3.5 Protectie anticoroziva beton cu vopsele speciale
15,10 mx 28 mx 1,10 = 465 mp
3.6 Polistiren extrudat - 5 cm

18,40 x 0,50 m x 2 buc = 19 mp

OBIECTUL: [1] - Reparatii pod
DEVIZUL: [1.3] - Cale pe pod

1 Cale

1.1 Hidroizolatie tip modern pe pod
565x28x2x1,1=348mp

1.2 Sapa protectie hidroizolatie din BA8 - 3cm
560x28x2=314mp

1.3 Strat de uzura BAP16- 4 cm
560x28x2=314mp

14 Strat de uzura MAS 16 - 4 cm
560x28x2=314mp

1.5 Cordon de impermeabilizare si etansare
(0,40%4)+(18,35*2*2)+(36,65*2) = 150 m

1.6 Parapet tip foarte greu zincat H4b
36,65"2=74m

1.7 Procurare si montare catadioptrii bifaciali pentru parapet (echipati complet)

74 m x 2 buc/m = 148 buc

1.8 Parapet pietonal - zincat
36,652 =74 m

1.9 Guri de scurgere pe pod

1.10 Dispozitiv de acoperire a rostului

18,60 mx 2 =37,00 m

2 Semnalizari si marcaje rutiere
2.1 Semnalizare provizorie in timpul executiei
2.2 Marcaje rutiere
104 mx 3 buc=312m
2.3 Indicatoare rutiere
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24

Demontare indicatoare existente

OBIECTUL: [1] - Reparatii pod

DEVIZUL:

[1.4] - Rampe de acces

1 Largire terasamente

1.1

1.2 Strat din balast - umplutura
2,33 mp x x (34+33+33+25) m = 292 mc

1.3 Parapet tip foarte greu zincat H4b
M0Om+25m+4m+6m+3Tm+18m+6m=100m

1.4 Procurare si montare catadioptrii bifaciali pentru parapet (echipati complet)
100 m : 2 (1 buc la 2 m) = 50 buc

1.5 Asternere pamant inierbat - 20 cm
2,04 x (34+33+33+25) m = 255 mp

2 Sistem rutier pe rampe de acces

2.1 Taiere cu disc diamantat
10mx4=40m

2.2 Frezare imbracaminte existenta - 10 cm
6,50mx5mx2=65mp

2.3 Asternere geotextil antocontaminant

2.4 Strat din balast - 40 cm
14,0mx 0,40 x 31 mx 2 =347 mc

2.5 Strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici - 25 cm
7,65mx0,25mx31mx2=117 mc

2.6 Strat de baza - AB 31,5-10 cm
7mx0,10mx31Tmx2x 2,40 t/mc = 104 tone

2.7 Asternere geocompozit antifisura
86mx25mx2x 1,1=472mp

2.8 Strat de legatura din BAD22,4 - 6 cm
8mx0,06mx31mx2x240t/mc=71tone

2.9 Strat de uzura MAS 16 -4 cm
8mx31Tmx2=486 mp

2.10 Acostamente din balast
0,51Tmpx31Tmx4=64mp

2.11 Acostamente de piatra sparta
0,41 mpx31Tmx4=64mp

3 Dale de racordare si grinda de rezemare

3.1 Cofraje
(13,1%0,4*16) +( 0,4*13*2*2) + (0,4*0,4*2*2) = 105 mp

3.2 Armaturi BST 500 S
cf. planse nr. 20 si 21

3.3 Beton C35/45
(4,9%0,38*16) + (13*0,4*0,4) = 32 mc

34 Prism de piatra sparta
(0,65 mp *14 m x 2 buc) = 18,20 mc

3.5 Strat drenant de nisip - 10 cm
34 mp x 2 buc = 68 mp

3.6 Hidroizolatie din bitum filerizat 2str
[(5,3%0,98*8) + (6*0,98*8)] *2 =173 mp

3.7 Dren in spatele culeelor
16,50 m x 0,50 mx 2 =17 mc

3.8 Asternere geotextil antocontaminant

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)
5,61 mp (arie medie) x (34+33+33+25) m = 702 mc

(1,15+0,4+0,4+1,15+0,3) x 16,5m = 112 mp
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4 Refacere sfert de con + pereu din beton

4.1 Umpluturi pamant (50%manual+50%mecanizat) mc 28,00
7 mp x 4 buc = 28 mc

4.2 Strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici - 25 cm mc 9,00
9mp x 4 buc x 0,25m=9 mc

4.3 Pereu din beton C30/37 mp 57,00
14,25 mp x 4 buc = 57 mp

44 Sapatura mc 14,00
8,75mx0,5mx0,80mx4buc=14mc

4.5 Cofraje mp 36,00
9 mp x 4 buc = 36 mp

4.6 Beton C25/30 mc 9,00
0,560 m x 0,80 m x 4 buc x 5,60 m =9 mc

4.7 Casiu de descarcare m 15,00
7,50mx 2buc=15m

4.8 Scara de acces m 20,00
10mx 2 buc=20m

4.9 Teava pentru dren D=160 mm m 50,00

[(4,00 m x 2 parti) + 17 m] x 2 drenuri = 50 m

OBIECTUL: [1] - Reparatii pod
DEVIZUL: [1.5] - Amenajare albie

1 Calibrare albie si reparatii pereu

1.1 Curatare albie de arbori si arbusti mp 1.200,00
117 mx 10,25 m = 1200 mp

1.2 Nivelare cu buldozer mp 1.200,00
117 mx 10,25 m = 1200 mp

1.3 Pereu din piatra bruta - 15 cm rostuita cu mortar mp 130,00

3,30mx 19,80 m x 2 =130 mp

2 Zid din gabioane

2.1 Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata) mc 1.352,00
5,78 mp x 117 m x 2 parti = 1352 mc

2.2 Umpluturi pamant (50%manual+50%mecanizat) mc 566,00
3,96 mp x (63+80) m = 566 mc

23 Asternere geotextil mp 396,00
3,60mx 144 mx 1,10 = 396 mp

2.4 Confectionare cadre kg 9.508,00

2.5 Montare plasa din sarma mp 2.390,00

[((1,5*4*4)+(1,5*1,5))*30]+[((4*5*2)+(4*0,3*2)+(5*0,3*2))*30]+[((3*3*2)+(0,3*3*
4))*8] = 2390 mp

2.6 Umplutura bolovani de rau in gabioane mc 472,00
(30%1,5%1,5*4)+(0,30x4x5)+(0,3*3*3*4*2) = 472 mc

2.7 Ecran de protectie C30/37 mc 74,00
[(1,15x0,15) + (1,65x0,15)] x 144 m = 74 mc

2.8 Nivelare cu buldozer mp 600,00
10,30 m x 58 m = 600 mp

29 Beton C30/37 mc 30,00
10mx 1,50 m x 0,50 m x 4 buc = 30 mc

210 Anrocamente mc 72,00

18 mp x 4 buc =72 mc
3 Deviere albie + dezafectare

3.1 Umpluturi pamant (50%manual+50%mecanizat) mc 315,00
4,50 mp x35mx 2=315mc



3.2

Tuburi premo DN 1500 de inventar

3.3 Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)
4,50 mpx35mx2=315mc
3.4 Desfacere tuburi
4 Pereu din beton
4.1 Taluzare teren
2,10 mx 71,50 m = 150 mp
4.2 Asternere geotextil antocontaminant
4.3 Pereu din beton C30/37
2,70 m x 98 m = 260 mp
44 Cofraje
50 buc x 0,20 m x 2 =20 mp
4.5 Beton C16/20
0,40 x 0,80 m x 140 m =45 mc
4.6 Inchidere rost cu chit siliconic

1,70 m x 50 buc =85 m

OBIECTUL: [1] - Reparatii pod

DEVIZUL:

1

OBIECTUL: [2] - Demolare varianta provizorie
DEVIZUL: [2.1] - Lucrari de desfiintare

1 Desfacere varianta provizorie

1.1 Sapaturi

1.2 Demolare cale + trotuar

1.3 Demontare elemente prefabricate

1.4 Demolare beton

1.5 Desfacere parapete metalice

1.6 Nivelare terasamente

1.7 Asternere pamant inierbat - 20 cm

[1.6] - lluminat stradal

Procurare si montare stalpi metalici pt iluminat echipati complet (panou

fotovoltaici, lampa led, baterie, etc) montati independent

OBIECTUL: [3] - Organizare de santier

DEVIZUL:

1

[3.1] - Organizare de santier

Organizare de santier

Beneficiar,

DRDP IASI

Proiectant,

S.C. POD-PROIECT S.R.L
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