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Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic
si D.T.A.C. ,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km
0+000 - km 8+185) si penetratie Cartier Dacia”

Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, Soseaua Nationala nr. 23; Localitatea: lasi (lasi); Cod NUTS: RO21 Nord-Est;
Cod postal: 700237; Tara: Romania; Persoana de contact: Online in SEAP; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail:
achizitii@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100102052

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:

adresa mentionata mai sus

Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL) www.e-licitatie.ro

1.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

L.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea |I: Obiect
Sectiunea I1.1 Obiectul achizitiei
11.1.1) Titlu
Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si

penetratie Cartier Dacia”
Numar referinta: 16054368/2020/9S/S7

1.1.2) Cod CPV principal
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

11.1.3) Tipul contractului

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa Il

I1.1.4) Descrierea succinta

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km
8+185) si penetratie Cartier Dacia”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.
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[1.1.5) Valoarea totala estimate

Valoarea fara TVA: 1512500; Moneda: RON

(in cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii — valoarea maxima totala estimata pentru intreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

[1.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este impartit in loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea I1.2 Descriere

[1.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

11.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

Sediul prestatorului si VO lasi - sector km 0+000 — km 8+185 si penetratie Cartier DaciaSediul prestatorului si VO lasi - sector km
0+000 — km 8+185 si penetratie Cartier Dacia

I.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si
penetratie Cartier Dacia”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

[1.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Descriere: Componenta financiara

Pondere: 40%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru

celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract si/sau

Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director

proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa

proiectare si/ sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare

si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de

autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract

si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director
proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa
proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se va puncta astfel:

- 2 contracte: 2 puncte;

- 3 contracte: 4 puncte;

- 4 contracte: 6 puncte; -

- 5sau mai mult de 5 contracte: 10 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator
pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Proiectant de Drumuri si /sau inginer drumuri in cadrul unor contracte de

elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua

si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.
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Pondere: 8%

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Proiectant de Drumuri si /sau inginer drumuri, in cadrul unor contracte
de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se va puncta astfel:

- 2 contracte: 1,5 puncte;

- 3 contracte: 3 puncte;

- 4 contracte: 4,5 puncte;

- 5sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator
pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant

lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau

Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri

expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer

proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de
fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se va puncta astfel:

- 2 contracte: 1,5 puncte;

- 3 contracte: 3 puncte;

- 4 contracte: 4,5 puncte;

- 5sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator
pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII
Descriere: Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitate si/sau Proiectelor tehnice pentru

constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.
Pondere: 6%
Algoritm de calcul: Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitate si/sau Proiectelor tehnice

pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se va puncta
astfel:

— 2 studii geotehnice: 1,5 puncte;

— 3 studii geotehnice: 3 puncte;

— 4 studii geotehnice: 4,5 puncte;

— 5 sau mai mult de 5 studii geotehnice: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator
pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei METODOLOGII ADECVATE DE PRESTARE A SERVICIILOR

Descriere: Abordarea propusa privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor.

Pondere: 18%

Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor

care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:

- detalierea tuturor sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,

- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv prin
alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);

2) Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreaza o
buna intelegere a particularitatilor activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin: detalierea partiala a sub-activitatilor care compun
activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate,
precum si cu rezultatele asteptate, identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitati si prezentarea
metodelor de depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);

3)Autoritatea Contractanta acorda 3 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreaza o
intelegere limitata/in mica masura a contextului, prin tratarea generica a sub- activitatilor prevazute in Caietul de Sarcini in
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succesiunea logica a acestora, fara ca acestea sa fie puse in corelare cu riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

Denumire factor evaluare: PLANIFICAREA ADECVATA A RESURSELOR TEHNICE SI UMANE IN CORELARE CU SPECIFICUL SI
COMPLEXITATEA ACTIVITATILOR DESFASURATE IN CADRUL CONTRACTULUI
Descriere: Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor

desfasurate in cadrul contractului
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: 1)  Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor

specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane
pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si
subactivitatilor.

2) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute in
Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele
umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si subactivitatile.

3) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor tehnice si umane
identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe activitati/sub-activitati.

[1.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: -
Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia

procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: -

sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: -

Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:

[1.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

[1.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

[1.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

[1.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

[1.2.14) Informatii suplimentare

Sectiunea lll: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
l1.1) Conditii de participare

[1.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele

profesionale sau comerciale

Lista si descriere succinta a conditiilor:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
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1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu oferta
“Declaratia privind la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”. Se va completa Formularul nr. C din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul CNAIR prin DRDP lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt: Director General Regional DRDP lasi - ing. Danut Pila; Director Adjunct Exploatare — ing. Catalin Gelu Soroceanu;
Director Economic - ec. Vasile Popa; Sef Departament Investitii — ing. Mihail Ciobotaru; Sef Compartiment CFP — ec. Cristian Stefan;
Sef Departament Juridic — cons. jr. Dorel Gotu; Sef Departament Achizitii — Razvan Lemnaru; Compartimentul Pregatire
Documentatii — ec. Anca Roxana Ungureanu; Birou Analiza Preturi — ing. lliescu Nadia.

Elaborator SF: SC IPTANA SA.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE "Criteriile de selectie” - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor - Inscrierea in Registrul Comertului.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC,
Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca
activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre AC.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al tertului/subcontractantului sa fie in concordanta cu partea din contract
pe care o va realiza.

[1.1.2) Situatia economica si financiara

Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani aferenti ultimelor 3 exercitii financiare bugetare
disponibile (2017, 2018, 2019) a fost de minim: 3.000.000,00 lei. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ ofertantul asociat/tertul
sustinator va completa DUAE, "Criterii de selectie" — Sect. B "Capacitatea economica si financiara".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extras din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018, 2019 sau documente
echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul
economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate, conform prevederilor legislatiei
incidente in domeniu. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost
luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta
este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE "Criterii de selectie" — Sect. B
"Capacitatea economica si financiara".
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Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017 - 1 Euro = 4,5681, 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei si
2019 -1 Euro = 4,7793 Lei.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018 si 2019
publicat pe site-ul BNR. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - ""Criterii de
selectie" — Sect. B "Capacitatea economica si financiara".
Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si
financiara, in conformitate cu Formularul nr. 3 care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii, insotit de documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia.
- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (situatii financiare
sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019 sau documente echivalente, cum ar fi: rapoarte de audit
financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile
aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate, conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu) urmeaza a fi
prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC,
cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

[11.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Criteriile de selectie enuntate in documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Cerinta nr. 1 — experienta similara

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de
Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de constructie noua sau
modernizare si/ sau reabilitare de autostrazi si/ sau consolidari si/sau lucrari de executie pentru drumuri si/sau poduri si /sau pasaje
si/sau viaducte si/sau lucrari de arta pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene, in
conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata de minim: 1.500.000,00 Lei fara
TVA

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai serviciile prestate pentru care se poate prezenta dovada aprobarii de catre beneficiar pentru:

a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita
elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va
completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau
ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatelor/documentelor care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplic. crit. de atrib. ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
AC, doc. justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie la terminarea serviciilor din care sa reiasa toate elementele necesare
pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora,
etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in
considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" -
Sectiunea"Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere — intocmit in conformitate cu Formularul nr. 2, se va posta in
SEAP odata cu oferta.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
preved. art. 182 din L 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea"Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica si/sau
profesionala — experienta similara, in conformitate cu Formularul nr. 4 care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu
oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
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certificare acreditat in conditiile legii, insotit de documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert, din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise
de Beneficiarul serviciilor/PV de receptie la terminarea serviciilor/Doc.constatatoare emise de autorit. contractate din care sa reiasa
toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacit.tehnica si/sau profesionala). Acestea vor fi prezentate
de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic. criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC. Informatii
suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea 1V.4.3 Modul de prezentare a ofertei.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza curs mediu pentru anul 2017 - 1 Euro = 4,5681, 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei si 2019
-1 Euro = 4,7793 Lei.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transf.mai intai in Euro, utiliz.curs.mediu pentru anul 2017, 2018, 2019 publicat pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr.transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la pct. a).

2.) Proportia de subcontractare

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de
subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. De
asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate. - Ofertantii vor
incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant
si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact,
reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate; optiunea privind
realizarea platilor direct catre subcontractant.

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
randul lor un DUAE separat, incluzand informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.

In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va contine numai informatiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN I1SO 9001 sau echivalent
pentru activitatile ce fac obiectul contractului. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE
"Criterii de selectie" — Sect. D "Sisteme de asig. a calit. si standarde de manag. de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificari specifice acordate de
organisme independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de
atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE "Criterii de
selectie" — Sect. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de manag. de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN I1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.

[11.1.5) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu

Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

I11.2) Conditii referitoare la contract

[11.2.1) Informatii privind o anumita profesie
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Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu

Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

[1.2.2) Conditii de executare a contractului

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al

dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da
IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 06.10.2020 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 06.04.2021
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2020; Ora locala: 15:00
Locul:
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In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Nu

Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare

1. Durata de prestare a serviciilor : 12 luni de la data inceperii contractului.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate “Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea 11.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire/raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. AC isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de
art. 221 din Legea 98/2016.
5. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, AC va solicita ofertantilor o noua propunere
financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
6. Clauza suspensiva: Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in
sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea
contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei
privind finantele publice. Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in
care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de
motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 4 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se
va anula de drept, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din
Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul
acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii
procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui
asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive,
asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. Perioada maxima pentru
care opereaza clauza suspensiva este de 4 luni, astfel incat, in cazul in care conditia semnarii contractului de finantare nu este indeplinita,
procedura de atribuire este anulata.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

V1.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016

V1.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
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Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic
Adresa: Soseaua Nationala nr. 23; Localitatea: lasi (lasi); Cod postal: 700237; Tara: Romania; Telefon: +40 232214430; Fax: +40

232214432; E-mail: drdpis@mail.dntis.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2020
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Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea | Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. lasi, Soseaua Nationala nr. 23; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700237; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa de e-mail: achizitii@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432;
Persoana de contact: Online in SEAP; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.drdpiasi.ro; Adresa web

a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

1.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

1.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct,
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): www.e-licitatie.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

1.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

1.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea |l Obiectul contractului
11.1 Obiectul achizitiei

11.1.1 Titlu:

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si
penetratie Cartier Dacia”

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2020/9S/S7

[1.1.2 Cod CPV Principal:

Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

[1.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa Il

I.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km
8+185) si penetratie Cartier Dacia”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor.
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I1.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 1512500 ; Moneda: RON

[1.1.6) Impartire in loturi:
Nu

I1.2 Descriere
11.2.2 Coduri CPV secundare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

[1.2.3 Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

Sediul prestatorului si VO lasi - sector km 0+000 — km 8+185 si penetratie Cartier Dacia

I.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si
penetratie Cartier Dacia”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

11.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 40%

Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Experienta detinuta de

Experienta detinuta in pozitia de 10%
COORDONATORUL DE PROIECT °

Coordonator proiect/contract
si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager
proiect/contract si/sau Adjunct
Manager proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau
Adjunct Director proiect/contract
si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/ sau
Sef echipa proiectare si/ sau
Adjunct Sef Echipa proiectare si/
sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef
Proiect, in cadrul unor contracte de
elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii
de fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire
de autostrazi si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri expres.

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director
proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct
si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect,
in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare StudJii de fezabilitate
si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri expres, se va puncta astfel:

- 2 contracte: 2 puncte;

- 3 contracte: 4 puncte;

- 4 contracte: 6 puncte; :

- 5 sau mai mult de 5 contracte: 10 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de
Benefiqialr si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii
punctajului.
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Experienta detinuta de INGINERUL
PROIECTANT DE DRUMURI

Experienta detinuta in pozitia de
Inginer Proiectant de Drumuri si
/sau inginer drumuri in cadrul unor
contracte de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de fezabilitate
si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres.
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8%
Punctaj maxim factor: 8

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Proiectant de Drumuri si /sau inginer drumuri, in
cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate

si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri expres, se va puncta astfel:

- 2 contracte: 1,5 puncte;
- 3 contracte: 3 puncte;
- 4 contracte: 4,5 puncte;

- 5 sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de .
Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii

punctajului.

Experienta detinuta de INGINERUL
PROIECTANT DE PODURI

Experienta detinuta in pozitia de
Inginer proiectant de poduri si/ sau
Inginer proiectant structuri si/sau
Inginer proiectant lucrari de arta, in
cadrul unor contracte de elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare Studii de
fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres ce au inclus
cel putin un pod si/sau pasaj si/sau
viaduct.

8%
Punctaj maxim factor: 8

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant
structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres ce au inclus cel putin un
pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se va puncta astfel:

- 2 contracte: %,5 puncte;
- 3 contracte: 3 puncte;
- 4 contracte: 4,5 puncte;

- 5 sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de
Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii

punctajului.

Experienta detinuta de
SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI
FUNDATII

Experienta detinuta in elaborarea
de studii geotehnice aferente
Studiilor de Fezabilitate si/sau
Proiectelor tehnice pentru
constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres.

6%
Punctaj maxim factor: 6

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitate
si/sau Proiectelor tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri

nationale si/sau drumuri expres, se va puncta astfel:
- 2 studii geotehnice: 1,5 puncte;
- 3 studii geotehnice: 3 puncte;
— 4 studii geotehnice: 4,5 puncte;
- 5 sau mai mult de 5 studii geotehnice: 6 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de .
Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii

punctajului.

Demonstrarea unei METODOLOGII
ADECVATE DE PRESTARE A
SERVICIILOR

Abordarea propusa privind
implementarea contractului prin
prisma metodologiei de prestare a
serviciilor.

18%
Punctaj maxim factor: 18
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Algoritm de calcul: 1) Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte ofertantilor ce ;t))ropun o metodologie de
prestare a serviciilor care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:
- detalierea tuturor sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in
succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate,
- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de depasire a
acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);

2) Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor
care demonstreaza o buna intelegere a particularitatilor activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin: detalierea
partiala a sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica
a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate, identificarea
potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitati si prezentarea metodelor de depasire a acestora
(inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);

3)Autoritatea Contractanta acorda 3 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreaza o intelegere limitata/in mica masura a contextului, prin tratarea generica a sub- activitatilor
prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a acestora, fara ca acestea sa fie puse in corelare cu
riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

PLANIFICAREA ADECVATA A Abordarea propusa privind

()
RESURSELOR TEHNICE SI UMANE planificarea resurselor tehnice si 10%
IN CORELARE CU SPECIFICUL SI umane in corelare cu specificul si Punctaj maxim factor: 10
COMPLEXITATEA ACTIVITATILOR complexitatea activitatilor
DESFASURATE IN CADRUL desfasurate in cadrul contractului
CONTRACTULUI

Algoritm de calcul: 1)  Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor
si subactivitatilor specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat
resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt
suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si subactivitatilor.

2) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor
specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele
tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si
subactivitatile.

3) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor
tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe
activitati/sub-activitati.

Punctaj maxim total: 100

[1.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 12; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

[1.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

[1.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

[1.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

[1.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

1.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea lll Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
111.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

[1.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
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3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu oferta
“Declaratia privind la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”. Se va completa Formularul nr. C din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul CNAIR prin DRDP lasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt: Director General Regional DRDP lasi - ing. Danut Pila; Director Adjunct Exploatare — ing. Catalin Gelu Soroceanu;
Director Economic - ec. Vasile Popa; Sef Departament Investitii — ing. Mihail Ciobotaru; Sef Compartiment CFP — ec. Cristian Stefan;
Sef Departament Juridic — cons. jr. Dorel Gotu; Sef Departament Achizitii — Razvan Lemnaru; Compartimentul Pregatire
Documentatii — ec. Anca Roxana Ungureanu; Birou Analiza Preturi — ing. lliescu Nadia.

Elaborator SF: SC IPTANA SA.

[11.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul
asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde
cerintelor - Inscrierea in Registrul Comertului”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC,
Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca
activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre AC.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din
contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al tertului/subcontractantului sa fie in concordanta cu partea din contract
pe care o va realiza.

[1.1.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Specificati cifra de afaceri medie anuala

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani aferenti ultimelor 3 exercitii financiare bugetare
disponibile (2017, 2018, 2019) a fost de minim: 3.000.000,00 lei.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, "Criterii de selectie" — Sect. B
"Capacitatea economica si financiara".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extras din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018, 2019 sau documente
echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul
economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate, conform prevederilor legislatiei
incidente in domeniu. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost
luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta
este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE "Criterii de selectie" — Sect. B
"Capacitatea economica si financiara".

Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017 - 1 Euro = 4,5681, 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei si
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2019 -1 Euro = 4,7793 Lei.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018 si 2019
publicat pe site-ul BNR. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - ""Criterii de
selectie" — Sect. B "Capacitatea economica si financiara".
Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si
financiara, in conformitate cu Formularul nr. 3 care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii, insotit de documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia.
- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (situatii financiare
sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019 sau documente echivalente, cum ar fi: rapoarte de audit
financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile
aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate, conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu) urmeaza a fi
prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC,
cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

[11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Cerinta nr. 1 — experienta similara

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de
Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de constructie noua sau
modernizare si/ sau reabilitare de autostrazi si/ sau consolidari si/sau lucrari de executie pentru drumuri si/sau poduri si /sau pasaje
si/sau viaducte si/sau lucrari de arta pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene, in
conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata de minim: 1.500.000,00 Lei fara
TVA

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.
2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai serviciile prestate pentru care se poate prezenta dovada aprobarii de catre beneficiar pentru:

a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita
elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea
"Capacitatea tehnica si profesionala”.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate
drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau
ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatelor/documentelor care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau
activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplic. crit. de atrib. ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
AC, doc. justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie la terminarea serviciilor din care sa reiasa toate elementele necesare
pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora,
etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in
considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" -
Sectiunea"Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere — intocmit in conformitate cu Formularul nr. 2, se va posta in
SEAP odata cu oferta.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate
preved. art. 182 din L 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea"Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica si/sau
profesionala — experienta similara, in conformitate cu Formularul nr. 4 care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu
oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
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certificare acreditat in conditiile legii, insotit de documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert, din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise
de Beneficiarul serviciilor/PV de receptie la terminarea serviciilor/Doc.constatatoare emise de autorit. contractate din care sa reiasa
toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacit.tehnica si/sau profesionala). Acestea vor fi prezentate
de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic. criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC. Informatii
suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea 1V.4.3 Modul de prezentare a ofertei.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza curs mediu pentru anul 2017 - 1 Euro = 4,5681, 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei si 2019
-1 Euro = 4,7793 Lei.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transf.mai intai in Euro, utiliz.curs.mediu pentru anul 2017, 2018, 2019 publicat pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr.transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la pct. a).

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Proportia de subcontractare

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de
subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. De
asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate
intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare
va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de
subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
randul lor un DUAE separat, incluzand informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.

In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va contine numai informatiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

[1.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent
pentru activitatile ce fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE "Criterii de selectie" — Sect. D "Sisteme de asig. a calit.
si standarde de manag. de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior
atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau
echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE "Criterii de
selectie" — Sect. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de manag. de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN I1SO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte
probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii echivalent
cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.

[1.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu
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11.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

[1.1.6.a) Garantie de participare:

IN CUANTUM DE 15.000,00 LEI.

GP (Formularul A) va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei si se poate constitui prin:

- virament bancar la BCR lasi RO33RNCB0175008094080037 (RON) sau

- printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in
conditiile legii. GP trebuie sa fie irevocabila si sa fie constituita in suma si pentru o perioada de valabilitate cel putin egala cu
perioada minima de valabilitate a ofertei, mentionate in anuntul de participare la pct.IV.2.6. Instrumentul de garantare sau ordinul
de virament se vor posta obligatoriu in SEAP (scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa) impreuna cu oferta si celelalte
doc ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de primire a ofertelor si trebuie sa prevada ca plata GP se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a autoritatii/entitatii contractante, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. GP poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de
participare.

Nota 1: In cazul participarii in comun la procedura de atribuire, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Nota 2: GP emisa in alta limba se va incarca in SEAP, insotita de traducerea autorizata in limba romana, urmand ca ulterior, la
solicitarea autoritatii contractante sa fie prezentata in forma originala emisa in statul de resedinta.

Nota 3: In cazul unei GP emise de catre o societate de asigurari se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/CONTRACTUL DE
ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/contractul de asig precum si dovada
platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

[1.1.6.b) Garantie de buna executie:

10% din valoarea contractului, fara TVA

Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului. AC va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG
395/2016. Se recomanda folosirea Formularelor B — B.1. si B.2. din Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

[11.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

[11.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

€) www.anap.gov.ro

d) Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului - cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

11.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

[11.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

M_

M--

[1.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

[11.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere
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IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Da
IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa corespunda cerintelor minime prevazute in
Caietul de sarcini si documentatia tehnica din cadrul Documentatiei de Atribuire. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul
concret de indeplinire a cerintelor din Caietul de sarcini din documentatia tehnica. Este obligatorie prezentarea de documente astfel
incat in procesul de evaluare informatiile din propunerea tehnica sa permita verificarea corespondentei cu cerintele din Caietul de
sarcini si documentatia tehnica, cu detalierea modului de indeplinire a tuturor conditiilor tehnice.

Pentru structurarea informatiei ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica sectiunile indicate
in cuprinsul Formularului nr. 8.

De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica urmatoarele formulare:

- Formularul nr. 7 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si
privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a
Documentatiei de Atribuire. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv: - Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL):
http://www.mmediu.ro. - Ministerul Muncii, Familiei, Proiectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.l.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1,
Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro. Formularul va fi completat atat
de catre Ofertant, cat si de subcontractorii declarati in oferta.

- Formularul nr. 6 ,Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a
clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire”

- Formularul nr. 5 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG395/2016.

Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv
toate formularele mentionate mai sus si document ele solicitate prin formularul propunere tehnica, vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi
transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in Anuntul de Participare,
in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG 395/2016. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus,
vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati.
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Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele documentatiei tehnice, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 3: Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa
tehnica se incadreaza in una din categoriile de mai jos: a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau b) reprezinta corectari
ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la
modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire. Sunt considerate abateri tehnice minore acele
omisiuni/abateri din propunerea tehnica care pot fi completate/corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi
oferte. O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale in urmatoarele situatii: a)
cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total al ofertei; b) cuantificarea
teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale legii care instituie
obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice; ) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se
constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor; d) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;
e) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se
abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte. Viciile de
forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/ completare este sustinuta in mod neechivoc
de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/
completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti
participanti la procedura de atribuire.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice,
fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiara va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de
catre operatorii economici inregistrati. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP
pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la
imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora. Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu
maxim doua zecimale.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt: Formularul nr. 9 ,Formular
de oferta” si Anexa la Formularul de oferta, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire.

Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, AC solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat
si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

1. OFERTA S| DOCUMENTELE INSOTITOARE

La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa
completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. In vederea participarii la procedura de achizitie
publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta si Documentul Unic de Achizitie European in format electronic numai pana la
data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Oferta va contine in mod obligatoriu: a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara, c) alte documente solicitate prin
documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:

-Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea
definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice", completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

-Formularul nr. 1 "Imputernicire", prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia
de participare, oferta, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe
parcursul procedurii de atribuire.

-Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere” (daca este cazul), completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

-Formularul nr. 3 "Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatie
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economica si financiara" (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a
Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei privind
capacitatea economica si financiara, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere.

-Formularul nr. 4 "Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica si/sau profesionala" (daca este cazul) completat si semnat conform modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" a
Documentatiei de Atribuire, daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei privind
capacitatea tehnica si/sau profesionala, impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori,
din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de
sustinere.

-Acordul de subcontractare (daca este cazul), etc.

Nota 1: Oferta, inclusiv formularele si documentele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 2: Ofertantul/ofertantul asociat/tertul/subcontractantul va/vor completa DUAE pe baza formularului standard disponibil in
SEAP, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei.

In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta:

- Ghidul de utilizare - Document Unic de Achizitie European - Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie in SEAP -
http://sicap-prod.e licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440;

- Notificarea privind utilizarea duae in procedurile desfasurate exclusive prin mijloace electronice -
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/;

- Notificarea privind utilizarea duae integrat in seap - http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/.
Nota 3: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si AC trebuie
redactate in limba romana. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi
insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala.

Nota 4: La nivelul DUAE trebuie precizat modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare (daca au fost solicitate), inclusiv
informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul
documentului de receptie, etc. precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, informatii din care rezulta
indeplirea cerintelor cu privire la dotarea tehnica sau alte asemenea.

Nota 5: Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta exemplarele originale ale: contractelor incheiate
cu subcontractantii, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti,
angajamentele de sustinere, Acordul de asociere autentificat (in conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016),
dupa caz.

2. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA(daca este cazul)

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa
constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate
informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. De asemenea, ofertantul va incarca in mod
obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul nr. 2 ,Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in
Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat, in cazul unei
asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). Acordul de Asociere va fi
semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in
conditiile legii. Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in
comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.

3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI (daca este cazul)

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare,
ofertantul are obligatia de a mentiona explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert
sustinator/terti sustinatori. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile
solicitat in legatura cu sustinerea acordata. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta,
odata cu DUAE Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea
tehnica + documentele transmise de catre tertul/ter sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin
care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul
angajament. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016.

4. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)
Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
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In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de
subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. De
asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.

Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate
intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare
va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de
subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior
atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la
randul lor un DUAE separat, incluzadnd informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.

In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare)
DUAE va contine numai informatiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

V1.3 Informatii suplimentare

1. Durata de prestare a serviciilor : 12 luni de la data inceperii contractului.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate “Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea I1.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a
solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire/raspunsurile formulate in cazul desfasurarii
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. AC isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de
art. 221 din Legea 98/2016.
5. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, AC va solicita ofertantilor o noua propunere
financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
6. Clauza suspensiva: Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in
sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea
contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei
privind finantele publice. Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in
care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de
motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 4 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se
va anula de drept, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din
Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul
acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii
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procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui
asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive,
asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. Perioada maxima pentru
care opereaza clauza suspensiva este de 4 luni, astfel incat, in cazul in care conditia semnarii contractului de finantare nu este indeplinita,
procedura de atribuire este anulata.

V1.4 Proceduri de contestare

V1.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro;

V1.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
conform art. 8 din Legea 101/2016

V1.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi - Departament Juridic

Adresa: Soseaua Nationala nr. 23; Localitate: lasi (lasi); Cod Postal: 700237; Tara: Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa de
e-mail: drdpis@mail.dntis.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)

www.drdpiasi.ro;
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1. INFORMATII GENERALE

1.1. Tara beneficiara:

Tara beneficiard a proiectului este Romania.
1.2. Autoritatea Contractanti

CNAIR SA (,,Beneficiarul sau Autoritatea Contractanta™) este persoana Jjuridica romana de interes strategic
national cat Statul este actionar majoritar, este organizata si functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor
(MT) pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in temeiul art. 1, alin. (2) din OUG nr. 55/2016, privind
reorganizarea Companiei Nationale de Autostrdzi si Drumuri Nationale SA infiintata potrivit art. 2 din OUG nr. 84/2003
prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, aprobata prin Legea nr.
47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul art. 1, alin. (2) din OUG nr. 55/2016 privind
reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA si infiintarea Companiei
Nationale de Investitii Rutiere SA (C.N.A.D.N.R. S.A.) conform caruia se schimba denumirea in Compania Nationala
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.).

CNAIR este Beneficiarul final al acestui Proiect.

In cadrul contractului de revizuire §i actualizare a documentatiilor tehnico-economice pentru Varianta trafic usor (Sector
km.0+000 — km.8+185) si penetrafie Cartier Dacia, in relatia cu Prestatorul, CNAIR SA va fi reprezentatd de cétre
DRDP lasi.

C.N.A.LR. are ca obiect principal de activitate: intrefinerea, repararea, administrarea si exploatarea autostrazilor,
drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare, precum si a altor elemente de infrastructurd rutiera
definite conform legii, in scopul desfasuririi traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei.

1.3. Cadrul National Relevant

Acordul de parteneriat dintre Romania si UE care se refera la perioada 2013-2030 prevede politicile fundamentale care
vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romania si alte tari ale UE, stabilind modul in care
investiiile finantate din fondurile europene vor fi concentrate pentru a promova competitivitatea, convergenta si
cooperarea si sa incurajeze o crestere inteligenta, durabila si favorabila prin stabilirea unor prioritati nationale de
investitii specifice.

Romania in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice comunitare, pentru
atingerea obiectivelor, poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale si alte surse de finantare.

1.3.1. Strategia de Dezvoltare in Sectorul Rutier

Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il
reprezintd asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale, pentru
imbunatatirea calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere preluarea eficienta a
traficului, dezvoltarea regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si

intretinere a tuturor drumurilor nationale.

Strategia de Dezvoltare Rutiera este prezentata in detaliu la nivelul MPGT, realizarea Varianta trafic usor (Sector
km. 0+000 — km.8+185) si penetratie Cartier Dacia reprezinta unul din pasi care trebuie facuti la nivel de implementare
a Strategiei de Dezvoltare Rutiera.

1.4. Stadiul actual in Sectorul de Referinti

Infrastructura majora de transport din Romadnia este reprezentata de: autostrazi, drumuri expres, drumuri europene,
drumuri nationale si variante de ocolire. Aceasta infrastructura majora de transport se afld in administrarea CNAIR SA
SA.

In cadrul infrastructurii majore de transport se disting ca fiind de maxim interes si importanta drumurile care se afla pe
coridoarele de tranzit europene si internationale, respectiv drumurile care sunt integrate in Refeaua Trans - Europeani de
Transport (TEN-T). Precizam ca, la ora actuala, pe cea mai mare parte din retea, drumurile care deservesc coridoare Pan
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Europene de transport in solutia existenta nu au capacitati de circulafie corespunzatoare si nici conditii optime de
siguranta desfasurdrii circulatiei rutiere.

1.4.1. fntreﬁnerea Regelei de Drumuri

Responsabilitatea pentru intretinerea si administrarea retelei de drumuri apartine C.N.A.L.LR. S.A. prin subunitatile sale,
respectiv DRDP 1-7 si CESTRIN.

Colectarea si prelucrarea datelor de trafic, capacitatea portanta a structurii rutiere si recomandarea folosirii
managementului structurilor rutiere se asigura de catre Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica (CESTRIN).

1.4.2. Date de Trafic si Rutiere Disponibile

CESTRIN asigura colectarea si procesarea datelor de trafic, utilizand un sistem de contori pentru céntirire automata.
Componentele sistemului sunt localizate in teritoriu, intr-o retea.

CESTRIN intocmeste periodic, la 5 ani, un Recensamant General de Trafic care presupune efectuarea de recensaminte
de trafic, Anchete Origine Destinatie. CESTRIN asigura colectarea si procesarea datelor de trafic de la nivelul contorilor
de trafic precum si intretinerea contorilor de trafic.

In anul 2015 a fost realizat recensamantul de trafic, datele acestuia vor fi disponibile Prestatorului, la sediul CESTRIN,
in conditiile precizate la nivelul Cerintelor Beneficiarului aferente intocmirii studiului de trafic.

In baza datelor aferente Recensamantului General si a datelor obtinute prin contorii de trafic, CESTRIN elaboreaza
inclusiv diverse studii si revizuiri de normative in care sunt incluse concluziile la nivel de prognoza a traficului, precum
si a agresivitatii traficului.

2. OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1. Obiectiv, scop si rezultate asteptate ale proiectului
Obiective

Obiectivul general al proiectului este de a imbunatati competitivitatea tehnico-economica a Romaniei prin dezvoltarea

infrastructurii de transport de interes national, in afara retelei TEN-T, astfel incat sa se asigure cresterea gradului de

siguranta, a vitezei de deplasare si imbunatatirea conditiilor de transport, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne
cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in
refeaua de drumuri europene.

Constructia variantelor a localitatilor are in vedere urmitoarele obiective:

- Eliminarea blocajelor de trafic la intrarea/iesirea din localitate si cresterea vitezei de deplasare a traficului de
tranzit, contribuind astfel la reducerea timpului de transport si la cresterea sigurantei Transferul traficului de tranzit
in afara localitdtilor, ceea ce conduce la reducerea impactului transportului asupra mediului.

- Asigurarea capacitatii de circulatie necesara si a condifiilor corespunzitoare de circulatie aferente retelei rutiere, cu
efecte negative minime la nivelul mediului si ale ocupdrii de terenuri.

Imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de refea rutiera nationala de transport inclusiv sub aspect de siguranta

rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, raspunzand astfel cerintelor de dezvoltarea

economica concretizata prin adaptarea refelei rutiere nationale la cererea reala de transport

Obiectivul general este de a sprijini cresterea economici in Roménia, de a imbunatati nivelul de trai si conditiile
de mediu din orasele si sectiunile de drum selectate. Aceste obiective pot fi atinse partial transferand traficul national si
international in afara centrelor urbane pentru care este propusa construirea variantei de trafic greu cu sprijinul financiar
UE. Astfel, se va obtine o reducere a congestionarilor, o imbunatatire a traficului in aceste orase, precum si cresterea
sigurantei traficului.

2.2. Scopul Contractului/Proiectului

Scopul prezentului contract este revizuirea Studiului de Fezabilitate, Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea
Executarii Lucrarilor si a Proiectului Tehnic de Executie pentru Varianta trafic usor (Sector km.0+000 — km.8+185) si
penetrafie Cartier Dacia , incluzand SEIM in functie de solicitarile autorititilor de mediu, Studiul de Evaluare Adecvata
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(daca este cazul), iar in functie de eventualele arii protejate (Situri Natura 2000), studii de specialitate cu obtinerea
avizelor din partea unor custozi/administratori de arii protejate, si urmand structura aplicatiei de finantare.
Se va asigura ca implementarea acestui contract va furniza un proiect cu suficienta ~pregitire maturd” din punct de
vedere financiar, social, economic si tehnic, bine fundamentata cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.
Traseul Variantei de trafic usor a fost stabilit in anul 2006 in baza Studiului de Fezabilitate. Datorita conditiilor
actuale de teren si a solicitarilor autoritatilor locale a fost necesara modificarea traseului astfel:
-traseul variantei de trafic usor a fost modificat urmare Hotararii nr. 132/31.03.2009 al Consiliului Local al
Municipiului Iasi, prin care s-a stabilit ca varianta de trafic usor se inscrie pe Str. Cicoarei si Str. Ioan Berindei pana la
intersectia cu Soseaua Nicolina.
Lungimea totata a variantei de trafic usor cu traseul modificat este de 8,175 km. Deasemenea la solicitarea CL lasi
a fost proiectata o penetratie catre cartierul Dacia, care se desprinde din varianta de trafic usor la km 4+755, traverseaza cu
un pod raul Bahlui si debuseaza in Str. Stamosilor, lungimea arterei fiind de 0,61 km.
Efectele maxime ale proiectului dupa implementare vor fi atinse in momentul in care proiectul Varianta trafic usor
(Sector km.0+000 — km.8+185) si penetratie Cartier Dacia va fi implementat in intregime.
Aceste efecte se vor resimti in primul rand prin:
- Degrevarea de trafic in intravilanul orasului lasi. Aceasta degrevare de trafic va conduce inclusiv la reducerea
numarului de accidente prin preluarea unui trafic de tranzit major;
- Scaderea emisiilor poluante din localitate si imbunatatirea conditiilor de viata;
- Imbunatatirea confortului utilizatorilor;
- Va influenta, la nivel local, o dezvoltare socio — economica a zonelor adiacente;
- Imbunatatirea legaturilor intre diferite zone ale orasului prin reducerea timpului de calatorie ca urmare a
cresterii vitezei de deplasare.

Dupa executia intregului drum, consideram ca proiectul isi va atinge scopul final, reprezentat prin toate obiectivele
generale si specifice prezentate mai sus.

2.3. Rezultatele asteptate din partea Prestatorului

Prestatorul se va angaja sd presteze serviciile, de 0 manierd rezonabila si prin competenta si profesionalismul
asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu standardele stabilite in acest Caiet de
Sarcini. Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea si minimizarea riscurilor de implementare si finalizare a
proiectului pentru Varianta trafic usor (Sector km.0+000 — km.8+185) si penetrafie Cartier Dacia.

Rezultatele asteptate a fi atinse de catre Prestator sunt urmatoarele :

= Revizuirea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare
(normative, norme, standarde, legi, etc. (incluzdnd Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului
(SEIM), Studii de Evaluare Adecvata, (SEA)si alte (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritétile
competente pentru protectia mediului sau alte Autoritdti implicate). Se vor parcurge toate etapele
procedurilor de avizare si se vor obtine Acordurile de Mediu, precum si toate documentele de
reglementare necesare. Se vor obtine toate avizele si acordurile necesare obtinerii Autorizatiei de

construire;

= Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executirii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenta tehnica
pana la obtinerea autorizatiei de constructive de catre Beneficiar;

= Proiectul Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigorare
(norme, normative, standarde, legi, etc.)

= Asistenta tehnica acordatd Beneficiarului in vederea promovarii Hotararii de Guvern privind aprobarea
Indicatorilor Tehnico-Economici;

= Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor financiare
intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurii de licitatie
pentru lucrari;

Toate activitatile amintite anterior se vor efectua in conformitate cu prevederile reglementérilor in vigoare la data
prestarii acestora, incepand cu data semnarii Contractului de Servicii.
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3. IPOTEZE SI RISCURI

Ir} pregtirea Ofertei, Prestatorul trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie sa ia in considerare resursele necesare ) de timp, financiare si
de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate,
de erorile/lipsa de de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform
prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de achizitie publica
precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in
care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de
cétre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice natura
(materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti
sau unor motive neinputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de ciitre Prestator.

3.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

- Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanti, Contractant, autorititi competente si orice alfi
factori relevanti implicati;

- Respectarea de citre Prestator si Beneficiar a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini,

- Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifica, accesibila
tuturor factorilor interesati;

- Nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si desfasurarea in bune
conditii a Contractului;

- Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in legitura
cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii
Contractante;

3.2. Riscuri

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul Caiet de Sarcini.
Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil pentru riscurile
aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile rezonabile pentru a preveni aparitia
acestor riscuri si a minimiza consecintele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea misurilor
adecvate pentru eliminarea / minimizarea / controlul / alocarea riscurilor Proiectului in baza principiilor, standardelor,
metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor riscuri si a
consecintelor acestora:

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice de revizuire gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete, defectuoase
sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

2. Riscul ca solutia tehnica revizuita sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse presupun
servicii si lucrari care in acceptiunea Beneficiarului il dezavantajeaza. In cadrul CTE CNAIR in momentul
sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor comunica observatiile si comentariile asupra solutiilor
tehnice care sunt in dezavantajul Beneficiarului. Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii se afla in
faza de proiectare revizuire Studiu de Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu
prevederile HG nr. 907/2016 pe care o va propune spre avizare si punere in acord cu Beneficiarul ale carui
interese sunt reprezentate prin CTE CNAIR SA. Se are in vedere faptul ca Prestatorul nu are experienta in
administrare a unei retele de drumuri nationale la nivelul Beneficiarului. In momentul sustinerii documentatiei
tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR, Prestatorul va demonstra si asigura Beneficiarul de
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indeplinirea prevederilor si cerintelor HG nr. 907/2016, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare
precum si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare. Obtinerea avizului CTE CNAIR nu exonereazi Prestatorul de asumarea in continuare a indeplinirii
prevederilor si cerinfelor HG nr. 907/2016, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si
insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completérile ulterioare.
Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate sa apara modificari legislative precum si modificiri ale
reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de Proiectare, de investigare, de elaborare a
studiilor si analizelor, etc. necesare intocmirii Studiului de Prefezabilitate si a Studiului de Fezabilitate.
Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile si lucririle desfisurate pana la momentul aparitiei acestor
modificdri, precum si va reproiecta tinand cont de normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in
vigoare.

In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a faptului ca
Prestatorul nu a executat in mod corespunzitor obiectul prezentului contract, si/sau traseul recomandat sau
solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente
cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete in conformitate cu
prevederile legislative, reglementarile tehnice in vigoare si prezentul caiet de sarcini nu vor fi acceptate de
Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse;

Riscul de a intampina dificultdti in efectuarea misuritorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor, etc., necesare a
fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot conduce la intarzieri in procesul
de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului crearea pentru Prestator a
accesului pentru efectuarea masuratorilor / lucrarilor geotehnice sau de alta natura / studiilor, etc.;

Risc de intdrziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerinfelor speciale formulate de citre
autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri Natura 2000,
parcuri, rezervatii,etc.), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la
dezbaterile publice sau alfi factori implicati in derularea procedurilor de mediu;

Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc obtinute avize
si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completiri de studii de teren.

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara modificari in
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea noi arii naturale
protejate (de tip Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, arii de interes national sau
international, etc.), iar pentru schimbdrile aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va
face toate demersurile in vederea obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului. In
astfel de situatii elaborarea studiilor suplimentare cade in sarcina Prestatorului.

.Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autorititilor Romane, ori plangerile aparute in perioada

consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc.) cu impact asupra
termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari solicitate conform
caietului de sarcini.

.Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultd{i in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor,

permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea
acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere de cétre Prestator la
timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la
imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea
realizarii proiectului.

. Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentm proiectia mediului in cadrul procedurii ce se va

derula pentru obtinerea acordului de mediu si informarea publicului.

.Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare a proprietatilor afectate ca urmare a dificultatilor in

identificarea proprietarilor terenurilor aferente coridorului;

.Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la intarzieri si

costuri suplimentare in realizarea proiectului.

. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de sarcini datorita obligatiei de a raspunde

observatiilor suplimentare urmare efectuarii Evaluérii de impact asupra sigurantei rutiere si a Auditului de
Siguranta Rutiera, in conformitate cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008
privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.

Modificarile generate de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor contractuale.
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16. Riscul neavizarii de catre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datorita continutului necorespunzator al
acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Studiului de

Fezabilitate revizuit. In aceasta situatie vina va fi considerata a Prestatorului si nu va putea fi impusa
Beneficiarului

17. Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

18. Riscul neincadrarii de citre Prestator in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, asumat prin Contractul
de Servicii ce rezulta din aceasta proceduri;

Pot aparea in derularea contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii contractante (fie
ca sunt specifice autoritatii sau ale unor terte pirti) si anume:
a. dificultati de colaborare §i comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal insufici ent sau
diferente de intelegere a notiunilor din caietul de sarcini);
b. datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu sunt
suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;
c. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor.

Pe parcursul derulérii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri in
desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de citre parti, potrivit prevederilor legale si contractuale.
CNAIR SA isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile
cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si lucririlor, de nerespectarea
obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

4.DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului, la care Prestatorul nu se va limita,
cu privire la activitatile si serviciile care trebuie sa fie realizate de catre Prestator in vederea elaboririi revizuirii
Studiului de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C pentru obiectivul ,,Varianta de ocolire a municipiului
Iasi — Etapa I — Varianta Sud Obiect 4 - Varianta trafic usor (Sector km.0+000 — km.8+185) si penetratie Cartier
Dacia”.

Accesul spre acesta varianta de trafic usor se va realiza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza in
intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza,vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare nationale si europene si in baza aplicarii unor metodologii
relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale in domeniul infrastructurii de transport, pentru
elaborarea Studiului de Fezabilitate revizuit. Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ
minim solicitat prin legislatie, prezentul caiet de sarcini, reglementérile tehnice in vigoare si in special prin Legea
10/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea indeplinirii scopului
Proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator in conformitate cu
prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in CTE DRDP lasi, CNAIR SA dar si dupa avizarea solutiilor
tehnice de cétre CTE CNAIR SA.

Beneficiarul se asteapta ca in urma executdrii serviciilor necesare elaborarii studiului de fezabilitate revizuit, sa
se defineasci un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social,
economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu, etc.

4.1 LEGISLATIE SI REGLEMENTARI TEHNICE IN VIGOARE

Prestatorul va identifica si va aplica legislatia in domeniu si reglementérile tehnice in vigoare, romane si europene

(standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea desfasuririi serviciilor solicitate conform Caietului de Sarcini.
Descrierea generald a activititilor care urmeazi a fi efectuate este stabilitd in termenii generali de mai jos.

Totusi, obiectul serviciilor, prioritatile si programul, variaza in functie de aspectele explicate in urmétoarele sectiuni.
Prestatorului i se va solicita si intocmeasci si s livreze Studiul de Fezabilitate revizuit, a Proiectul pentru Autorizarea
Executarii Lucrarilor si a Proiectului Tehnic de Executie pentru acest sector de drum la standarde inalte de calitate.
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4.2. Descrierea proiectului

Proiectul Varianta trafic usor (Sector km.0+000 — km.8+185) si penetratie Cartier Dacia este cuprins in cadrul
H.G.nr. 520/02.06.2010.

Sector km 0+000 - km 4+950

Traseul in plan

Varianta de trafic usor se desprinde din varianta de trafic greu, la intrarea in localitatea Uricani, printr-o
intersecfie giratorie, si se desfagoard paralel cu raul Bahlui, la baza dealului Catolicilor. Acest sector se termind la
intrarea pe str. Cicoarei si are o lungime de 4,95 km. Elementele geometrice ale traseului corespund unei viteze de
proiectare de 80 km/h.

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal, a fost proiectat dupa urmatoarele criterii:

- raze de racordare minime sau cele recomandate de confortul optic la racordarile in plan vertical

- asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului prin asigurarea unei pante longitudinale minime de 0,25%

- asigurarea scurgerii apelor din structura rutiera in zonele de ses, prin proiectarea liniei rosii intr-un rambleu de
1,00-1,50 m.

Declivitatile proiectate au valori cuprinse intre 0,3-1,38%.

Profilul transversal tip
Profilul transversal tip pe acest sector are urmatoarele elemente geometrice:

- platforma 10,00 m

- partea carosabili 7,00 m

- benzi de incadrare 2x0,75m

- acostamente 2x0,75m

- spatiu pentru amplasarea parapetului corespunzitor latimilor de lucru aferente tipurilor de parapete
proiectate.

Structura rutiera

Pe tronsonul km 0+000 - km 4+950 aflat in lunca rdului Bahlui, au fost adoptate aceeasi structura rutiera ca pe
sectorul km 0+000 - km 3+100 al variantei de trafic greu, respectiv straturi de fundatie din zgura de otelarie tip
LIDONIT, si terasamente din LIDONIT. Motivele alegerii acestei structuri sunt similare cu cele descrise anterior.,
[mbunatatirea terenului de fundare se va realiza in aceeasi solutie cu cea descrisa pentru sectorul km 0+000 - km
3+1000 al variantei de trafic greu.

Astfel structura rutierd conform studiului de fezabilitate are urmatoarea alcatuire:

- strat de uzurd BA16m 4 cm
- strat de legaturda BADPC 25 5cm
- strat de baza din mixtura asfalticad AB 2 6 cm
- strat superior de fundatie din agregate de zgura de ofelarie

tip LIDONIT sort 25-63 impanat cu 3 cm LIDONIT sort 0-31 20 cm
- strat inferior de fundatie din agregate de zgura de otelarie

tip LIDONIT sort 0-63 25 cm
- strat de forma 15 cm

Stratul de formi va fi executat pe zonele unde structura rutierd se afla direct pe terenul de fundare. Pe zonele de
rambleu, unde umpluturile din corpul drumului vor fi realizate cu agregate de zgura de otelarie tip LIDONIT, stratul de
forma nu este necesar a fi realizat.

Lucriri de colectare si evacuarea apelor

Lucrarile de scurgere a apelor constau in principal din santuri pereate (8,22 km) si sanfuri de pamant.

Podete
- pentru descircarea apelor pluviale s-au prevazut podete cu lumina de 2,00 m astfel:
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- podete din elemente prefabricate tip P2 - 9 buc

- pentru continuitatea sanfurilor la intersectiile variantei cu drumurile laterale au fost previzute podete tubulare
0= 1,00 m.

Siguranta circulatiei rutiere

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere, in lungul variantei au fost previzute urmatoarele lucriri:

- parapete metalice zincate tip greu la marginea acostamentelor pe tronsonul unde traseul variantei este adiacent

unui canal colector

- marcaje orizontale si verticale;

- indicatoare rutiere.

Amenajarea intersectiilor

Intersectia de desprindere a variantei de trafic usor din varianta de trafic greu a fost descrisi anterior. Deoarece
aceasta intersectie a fost proiectatd de DC 25, a fost necesar ca pe o lungime de 100 m DC 25 si fie relocat, intersectia
acestuia cu varianta de trafic usor fiind proiectatd ca o intersectie giratorie. Drumurile laterale neclasificate vor fi
racordate la varianta de trafic usor.

Sector km 4+950 - km 8+185

Traseul in plan

Sectorul analizat se desfasoara pe amplasamentul strizii Cicoarei, pana la km 6+500 (intersectia cu Calea
Galatei), dupa care urmareste strada Arhitect loan Berindei pani la intersectia cu str. Nicolina. Un punct dificil al
acestui sector o reprezinti strangularea de la km 5+500, unde platforma existenta are o latime de cca. 3,50 m, iar in plan
elementele geometrice permit o vitezd de proiectare de 30 km/h. Acest sector se termina in B-dul Nicolina si are o
lungime de 3.225 km. Elementele geometrice ale traseului proiectat corespund unei viteze de proiectare de 40 km/h.

Profilul longitudinal
Profilul longitudinal urmareste profilul existent avand in vedere ca traseul se desfasoara intr-o zona delimitata
de constructii, declivitatile fiind cuprinse intre 0,08-2,46%.

Profilul transversal tip

Profilul transversal este cel corespunzitor unei strazi de categoria IlI, avand urmatoarele elemente geometrice:
- partea carosabila 7,00 m

- trotuare 2x 1,50 m.

Partea carosabila este incadrati de borduri 20x25, din beton de ciment C 25/30, iar trotuarele cu borduri 10x15.

Structura rutiera

Avand in vedere ci acest sector se desfisoari pe striizi existente, pentru evitarea unor sapaturi mari, s-a urmarit
realizarea unei structuri rutiere cu grosimi minime care si se verifice din punct de vedere al capacititii portante si la
inghet-dezghet.

Astfel structura rutierd conform studiului de fezabilitate este de tip semirigid, si are urmitoarea alcituire:

- strat de uzura BA16m 4 em
- strat de legaturda BADPC 25 S5cm
- strat de bazi din mixturi asfaltica AB 2 6 cm
- strat superior de fundatie din agregate naturale

stabilizate cu lianti hidraulici rutieri 15cm
- strat inferior de fundatie din balast 25cm
- strat de forma 15 cm
Trotuare:

-pavele autoblocante 6 cm

-nisip 3cem

-balast 15 cm.
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Lucriri de colectare si evacuarea apelor
Colectarea apelor pluviale se va face la bordura si vor fi evacuate prin canalizarea existenti .

Siguranta circulatiei rutiere

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere, in lungul variantei au fost previzute urmitoarele lucrari:

- parapete metalic pietonal la marginea trotuarului adiacent paraului Nicolina;

- marcaje orizontale si verticale;

- indicatoare rutiere;

Amenajarea intersectiilor

Vor fi amenajate intersectiile cu strazile laterale pe amplasamentul existent iar intersectia cu strada Nicolina
ramdne in actuala configuratie.

Lucriri de consolidare

Din punct de vedere al lucrarilor de sustinere si consolidare tronsonul de drum necesita atat lucrari de sustinere
al debleului ¢at si al rambleului.

Pe debleu au fost prevazute rigole ranforsate pentru indlfimi mici si ziduri de debleu pentru inaltimi mai mari de
1,50-2,00 m.

Rigolele ranforsate au inaltimi variabile de 1,50 m pani la 2,00 m si se pot executa fie monolit sau prefabricate
din beton armat C 16/20.

Zidul de debleu are inalfime variabild functie de configuratia terenului i se executa monolit din beton C 16/20.

Pentru zona de rambleu s-au prevazut fundatii adancite de parapet executate din beton armat C 16/20 cu inaltimi
variabile de la 1,50 m pani la 2,50 m.

Betonul simplu turnat monolit pentru zidurile de rambleu este C 16/20 iar iniltimea variaza functie de
configuratia terenului.

Penetratie (km 4+755) cartier Dacia

Traseul in plan

Penetratia cétre cartierul Dacia se desprinde din varianta de trafic usor la km 4+755, se indreapti citre
raul Bahlui pe care il traverseazi cu un pod, si se finalizeazii dupi digul de apirare la intersectia cu strada Stramosilor.

Penetratia are o lungime de 0,61 km. Elementele geometrice ale traseului corespund unei viteze de proiectare de 80
km/h.

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal, a fost proiectat dupa urmitoarele criterii:

- cotele pentru asigurarea de 2%, inclusiv inalfime de garda pentru podul peste raul Bahlui

- raze de racordare minime sau cele recomandate de confortul optic la racordarile in plan vertical
- drenarea structurii rutiere prin proiectarea liniei rosii intr-un rambleu de 1,00-1,50m.
Declivitatile proiectate au valori cuprinse intre 0,3-1,0%.

Profilul transversal tip
Profilul transversal tip pe acest sector are urmatoarele elemente geometrice:

- platforma 10,00 m

- partea carosabila 7,00 m

- benzi de incadrare 2x0,75m
- acostamente 2x0,75m
- spatiu pentru amplasarea parapetului 0,75 m.

Structura rutieri

Structura rutierd pentru sectorul de penetrare catre cartierul Dacia, conform studiului de fezabilitate este de tip
semirigid, si are urmatoarea alcituire:

- strat de uzurd BA16m 4 cm

- strat de legaturda BADPC 25 5cm
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- strat de baza din mixturi asfaltica AB 2 6 cm
- strat superior de fundatie din agregate naturale

stabilizate cu lianti hidraulici rutieri 15cm
- strat inferior de fundatie din balast 25 cm
- strat de forma 15 cm.

Stratul de forma va fi executat pe zonele unde structura rutiera se afla direct pe terenul de fundare. Pe zonele de
rambleu, in functie de materialul din care se vor realiza terasamentele, stratul de forma poate si lipseasca.

Lucrari de colectare si evacuarea apelor

Lucrérile de scurgere a apelor constau in principal din santuri pereate si sanfuri de pamant.

Siguranta circulatiei rutiere

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere, in lungul penetratiei au fost previzute urmatoarele lucrari:

- parapete metalice zincate tip greu la marginea acostamentelor pe rampele podului peste raul Bahlui

- marcaje orizontale si verticale

- indicatoare rutiere.

Amenajarea intersectiilor

La intersectia de desprindere, km 0+000, din varianta de trafic usor s-a proiectat o intersectie cu sens giratoriu
avand raza exterioara de 20 m si calea inelard de 11 m latime.

Lucriri de consolidare

Din punct de vedere al lucrarilor de sustinere, zona de penetragie Dacia necesita lucrari de sprijinire a debleului
pe zona digului si lucrari de sustinere a terasamentelor caii de acces.

Pe zona de debleu s-a previazut o rigola ranforsatd din beton armat (monolit sau prefabricat) cu o iniltime de
1,50-2,00 m cu fundatia amplasata sub trotuarul pietonal.

Zidul de sprijin este din beton armat C 20/25 si are o iniltime maxima de 4,50 m.

Lucriri hidrotehnice

Pentru apdrarea malurilor in zona podului peste raul Bahlui de pe artera de penetratie km 0+565 se propune o
aparare alcétuita din pereu de piatra brutd si racordiri de piatri bruti cu terenul natural in amonte si aval.

Lungimea in lungul raului Bahlui este de 50,00 m, la care se adauga racordirile cu piatrd bruta de 20,00 m
amonte si aval.

Pereul din dale de beton C 25/30 are o grosime de 25 ¢m. Este turnat pe loc in ploturi, armat cu plasi tip Buziu
si pozat pe un strat de balast de 15 cm grosime si un filtru din geotextil. in pereu se previd barbacane din PVC cu
diametrul de 110 mm pentru evacuarea subpresiunilor.

Pereul este previzut cu grinzi longitudinale in lungul albiei din beton C 25/30 de (0,80x1,00) m si grinzi
transversale pe albie pentru prelungirea liniilor de curent de aceleasi dimensiuni.

La coronament, pe malul drept pereul se va intoarce pe minim 50 cm.

Pe malul stang, pereul se va continua pana aproape de baza digului de aparare cu o saltea de gabioane de
(0,5x2,0x5,0) m.

Pentru realizarea unei fundatii optime pentru pereu se va excava un strat de pamant de 80 cm grosime, care se
va umple cu piatra bruta de 50-100 kg/buc asezata pe un filtru din geotextil pentru prevenirea afundarii pietrei.

Racordarea intre lucrarea de protectie albie si terenul natural se va face cu piatra bruta de 100-300 kg/buc pe o
lungime de 10,00 m amonte si aval de amenajarea cu pereu.

Lucriri de poduri

Pod km 0+568 peste raul Bahlui

Podul proiectat are o lungime totald de 50,20 m si consti din trei deschideri: (14,00+16,00+14,00) m.
Infrastructura este alcdtuitd din doud culei si doua pile.

Culeile constau dintr-o rigld de beton armat (bancheta cuzinetilor) executatd in capul a patru piloti forafi de

diametru mare & = 1200 mm si lungimea de 15,00 m.
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Pilele sunt lamelare, cu rigld din beton armat fundate, de asemenea, direct pe piloti forati de diametru mare @ =
1200 mm, si L = 12,00 m.

Atat pilele cat si culeile sunt alcatuite din beton de clasa C 20/25 si armat cu armaturi OB 37 si PC 52.

Suprastructura consti dintr-o retea de 10 grinzi din beton armat precomprimat cu armatura aderentd de lungimi
14,00 m i 16,00 m si inaltimea de 0,72 m, care sustine o cale de 7,80 m parte carosabild si doua trotuare de cate 1,50 m
fiecare.

Grinzile din beton armat sunt alcatuite din beton de clasa C 32/40. Armitura pentru pretensionare va fi realizata
din toroane pentru beton precomprimat de tip SBP.

Conlucrarea dintre grinzile prefabricate se asigura printr-o placi de suprabetonare din beton de clasa C 25/30.

Pe pod sunt previzute parapete pictonale si de sigurantd de tip foarte greu cu protectie foarte ridicata H4a
(conform SR EN 1317/2000).

Pentru scurgerea apelor pe pod sunt previzute guri de scurgere.

Racordarea cu terasamentele se realizeazi prin plici de racordare si sferturi de con pereate.

La capetele podului se vor executa casiuri si sciri.

Iluminat stradal

Pentru desfasurarea traficului in conditii de siguran{a si confort pe timp de noapte in zona intersectiilor si
nodurilor rutiere este necesara realizarea unor sisteme de iluminat avandu-se in vedere si eventualele extinderi in viitor.

Datoritd tendintei actuale de pozare al instalatiilor electrice ce se doresc a fi ingropate, in loc de instalatii
electrice aeriene, solutiile acestei documentatii prevad instalatii electrice in cabluri subterane.

Intersectie giratorie km 3+000 cu varianta de trafic usor

Alimentarea cu energie electrica se face dintr-un post de transformare local nou, alimentat din satul Uricani
(considerat cel mai apropiat punct de alimentare), pe medie tensiune.

In sensul giratoriu se vor monta piloni de iluminat cu proiectoare, iar in lungul cailor de rulare se vor monta
stélpi de iluminat complet echipati.

Nivelul de iluminare mediu asigurat pe ciile de rulare va fi de minim 20 Ix, iar in intersectie de cel putin 50 Ix.

Se vor crea prize de pamant, la care se vor lega toate masele metalice ce nu sunt sub tensiune in mod curent, dar
care pot avea o schimbare de potential in mod accidental.

Valoarea rezistenfei de dispersie a prizei de pamant nu va fi mai mare de valoarea prescrisi de normele si
normativele in vigoare.

Toate traseele de cabluri vor fi insotite de platbanda de OLZn 40x4 mm pentru asigurarea valorii de dispersie a
prizei de pamant.

Penetratie km 4+755 (Varianta de trafic usor - cartier Dacia)

Alimentarea cu energie electricd pentru intersectia giratorie se face dintr-un post de transformare local nou,
alimentat din sistemul de iluminat electric existent pe Str. Cicoarei (considerat cel mai apropiat punct de alimentare), pe
medie tensiune, iar pentru rampele de acces pe podul peste raul Bahlui se face dintr-un post de transformare local nou,
alimentat din sistemul de iluminat electric existent pe Str. Stramosilor.

in sensul giratoriu se vor monta piloni de iluminat cu proiectoare, iar in lungul cailor de rulare se vor monta
stalpi de iluminat complet echipati.

Obiectivul prestatiei este de a actualiza/revizui Studiul de Fezabilitate si SEIM complet cu parcurgerea etapelor
procedurilor de mediu pana la obtinerea Acordurilor de Mediu. Totodata Prestatorul va intocmi Proiectul pentru
Autorizarea Executarii Lucrarilor si Proiectul Tehnic de Executie inclusiv Detaliile de Executie.

Activitatile principale descrise mai jos vor fi indeplinite de catre Prestator (fara, insa, a se limita la acestea):
e Revizuirea Studiului de Fezabilitate — Aspecte generale
Studiul de fezabilitate revizuit va cuprinde urmtoarele etape principale, dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea criteriilor de proiectare, inclusiv pe baza analizei de rezistenti la schimbiri climatice;
2. Identificarea constrangerilor, identificarea a minim 2 variante de traseu, compararea lor prin analizi multi-
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criteriald si selectarea variantei optime;
3. Compararea detaliatd a celor doud variante, la nivel de proiect conceptual, evaluare preliminari a impactului

asupra mediull_li si analiza cost-beneficiu. Selectarea variantei optime.
4. Detalierea variantei optime si finalizarea studiului de fezabilitate.

In cadrul analizei variantelor de traseu se va respecta varianta de traseu modificat urmare Hotararii nr.
132/31.03.2009 al Consiliului Local al Municipiului lasi, prin care s-a stabilit ca varianta de trafic usor se inscrie pe Str.
Cicoarei si Str. loan Berindei pana la intersectia cu Soseaua Nicolina.

Sumarul activitatilor, investigatiilor, serviciilor de proiectare, analizelor, evalugrilor, studiilor pe care Prestatorul le
va presta si realiza, in vederea elaborarii studiului de fezabilitate revizuit, vor include, dar nu se vor rezuma la
urmdtoarele servicii prezentate in cuprinsul de mai jos si care sunt descrise in cele ce urmeaza.

V' APLICABILITATEA LEGISLATIEI SI A REGLEMENTARILOR IN VIGOARE
v’ ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU
v STUDIUL DE TRAFIC
v' STUDII DE TEREN

- Studii hidrologice si hidraulice detaliate

- Studiul de seismicitate

- Studii geotehnice detaliate

- Studii topografice detaliate

- Studiul arheologic - Anexa 1 (daca este cazul)

- Alte investigatii de sol si materiale

- Identificarea, relocarea si protejarea utilitatilor publice etc.
v ACTIVITATI DE PROIECTARE

-Lucrari de drum, noduri si intersectii rutiere

- Studiu de structura rutiera

- Lucrdri de poduri/pasaje, podete si ziduri de sprijin

- Consolidari, terasamente si lucriri hidrotehnice

-Conectarea retelei locale de drumuri

-Dotéri ale Drumului de Tafic Usor (daca este cazul)

-Planul de operare si intrefinere etc.
v EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

-Notificare
- Memoriu de prezentare
- Raportul privind impactul asupra mediului(RIM)
- Studiul de Evaluare Adecvata (SEA), daca este cazul
-Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, daca este cazul
- Analiza vulnerabilitatii si riscurilor la schimbarile climatice
- Alte studii de specialitate (S.Sp.M)
-Planul de management de mediu (PMM) etc.
ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al investitiel

<

Analiza Optiunilor
Analiza Financiara

YV VVVV

Analiza economica
Analiza de senzitivitate

Analiza de risc

VYV Vv

Modelul Financiar etc.
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v AUTORIZATIH AVIZE SI ACORDURI

¢  Studiul hidrologic si hidraulic detaliat

Prestatorul va prezenta Studiul hidrologic, care are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa
intersectate de varianta si/sau de-a lungul acesteia, precum si Studiul hidraulic,
cu rezultatele si analiza calculelor hidraulice pentru dimensionarea hidraulica a lucrarilor de traversare a cursurilor de
apa (viaducte, poduri, podete), a lucririlor hidrotehnice de aparare si stabilizare a albiilor sau a lucririlor ce se
desfasoara in imediata vecinatate a cursurilor de apa (rigole, cimine de vizitare, separatoare grasimi, santuri de garda).

Pentru cursurile de apa cadastrate, determinarea debitelor maxime cu asiguririle conforme legislatiei in vigoare se
face/se verifica de Administratia Nationala ,,Apele Romane’ Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

Acest studiu trebuie sd ofere parametrii de proiectare pentru toate tipurile de structuri sau lucriri hidrotehnice,
inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor hidrologice de suprafati si
subterane, in vederea integririi lor in mediu. Studiul hidraulic va integra in evaludri statistice consistente seturile de date
disponibile privind debitele de apa pe rauri, gospodarirea apelor, scurgerea apelor rezultate din precipitatii, folosirea
terenului, harta solurilor si date topografice actualizate existente, combinate cu cele rezultate din ridicarile topografice
ce vor fi realizate in cadrul proiectului.

Analiza proceselor subterane vizeaza solutiile de drenare a apelor subterane in zona structurii rutiere, a zidurilor de
sprijin, consolidarilor de terasamente, stabilizarea versantilor fafd de procese de fluaj si aluneciri de teren, atat pentru
siguranta infrastructurii rutiere cét si pentru integrarea in mediu.

Prestatorul va prezenta si documentatia pentru obtinerea Avizului de Gospodirire a Apelor de la Administratia
Nationala ,, Apele Romane’ Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

e Investigatii de teren complete

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in efectuarea
investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii (preliminar sau detaliat). Prestatorul va elabora studiile
geotehnice in conformitate cu etapa de proiectare si de avizare si in conformitate cu cerintele legislatiei si
reglementarilor tehnice in vigoare, dupa cum urmeaza:

a. Studiu geotehnic pentru varianta din studiul de fezabilitate;

b. Studii geotehnice de detaliu pentru zonele identificate ca avand un risc geotehnic major (zone de

instabilitate, zone cu capacitate portanta redusa, zone cu pamanturi dificile etc.).

Pentru varianta optima recomandata de catre Prestator si avizata de Beneficiar se vor realiza investigatii de teren
conform exigentelor standardelor, normativelor si eurocodurilor in vigoare, care sa asigure un grad de incredere ridicat
asupra viabilita{ii traseului optim recomandat, solufiilor tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de
Fezabilitate, in vederea minimizirii si/sau elimindrii riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice,
arheologice, hidrologice, topografice, utilitati, etc).
Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini sarcinile
privind aceste investigatii de teren, ce ii revin asa cum sunt ele descrise in prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia
si reglementarile tehnice relevante, in vigoare.

e Studii topografice detaliate

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si in Sistem
MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie vizate de OCPI, pentru varianta de traseu optima recomandata de catre
Prestator si avizata de Beneficiar.

Distantele maxime intre pro filele transversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai mici dupa caz in
conditiile respectarii celor prezentate mai sus si 20 de m in aliniament si vor presupune identificarea tuturor elementelor
caracteristice in profil transversal la nivelul drumului pana, inclusiv zona de siguranta. Prestatorul va tine cont inclusiv
de detalierea la nivel cat mai ridicat a ridicarii topografice pentru lucririle de arta, podete, consolidari terasamente si
lucrari hidrotehnice. Aceasta ridicare va permite identificarea elementelor structurale si a partii vazute a elevatiilor.

Prestatorul va realiza studii topografice la nivelul torentilor pe minim 60 de m in aval si amonte de podete.
Ridicarea topografica pentru albiile apelor curgitoare si vai se va determina de Prestator in baza necesarului de date de
intrare pentru breviarele de calcul.

Studiul topografic va fi realizat la un nivel de detaliu corespunzator astfel incat, acesta sa poata fi folosit si ulterior,
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la Intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

e Studii geologice detaliate
e  Studii geotehnice detaliate

Prestatorul va furniza un studiu geotehnic, care va prezenta toate datele geotehnice colectate ca urmare a
investigatiilor necesare conform reglementarilor tehnice in vigoare pentru lucrdri si, implicit, pentru obtinerea
informatiilor relevante privind terenul de fundare.

Studiul va fi intocmit respecténd exigentele NP 074-2014 **Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, SR EN 1997-2 Eurocod 7 *’Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului®, AND
614-2013 “’indrumdétor de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si
autostrazi”, STAS 1242/2-83 si HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Toate investigatiile de teren si incercarile de laborator vor respecta normativele si standardele in vigoare cu
referire la tipurile de lucrari de realizat si activitatile conexe acestora pentru realizarea unui studiu geotehnic complet.

Eventualele date geotehnice preluate din arhive ale proiectelor similare invecinate, literatura de specialitate,
documentatie geotehnica pusa la dispozitie de citre Beneficiar etc. vor fi asumate de citre Prestator, astfel incat Studiul
Geotehnic elaborat s furnizeze n final o informatie geotehnica completa pentru intregul amplasament al proiectului, cu
minimizarea riscului geotehnic si respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af (,,Rezistenta si stabilitatea terenului
de fundare al constructiilor si al masivelor de pamant™), ce va fi asigurat de citre Prestator. Studiul geotehnic va avea
continutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 **Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, fara a se limita la acesta, astfel incat informatia geotehnica sa satisfaca inclusiv cerintele Verificatorului Af,
conform legislatiei aplicabile.

Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul Studiului Geotehnic sunt prezentate mai jos, cu mentiunea ca nu
au caracter limitativ, astfel:

A. PARTI SCRISE
Date generale
Denumirea lucrérii
Investitor/Beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate Studii geotehnice
Numele, adresa si calitatea tuturor unitatilor care au participat la lucrarile de investigare geotehnica
Amplasament (denumire tronson/lot, pozitie in coordonate WGS84 si STEREO70)
Documente tehnice furnizate de benefieciar si/sau proiectant
Date despre amplasament
Consideratii geologice si geomorfologice generale sintetizate in urma cartarii geologice si geomorfologice a zonei ce
urmeaza a fi strabétutd de Varianta de Trafic Usor;
Consideratii hidrogeologice si meteoclimatice generale;
- Zonarea seismica a amplasamentului lucrérii ;Adancime

de inghet de referinta pentru lucrare
- Istoricul amplasamentului si situatia actuala

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii (constructii invecinate, trafic, diverse retele, vegetatie,

produse chimice periculoase etc.), incadrarea preliminari a lucrarii in categoria geotehnica, incadrarea obiectivului
in ,,Zone de risc” conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea
a V-a Zone de risc natural
3. Cercetarea geologicid tehnici a amplasamentului analizat
- Cartarea geologica si geomorfologica a terenului

Cartarea terenului se va realiza in lungul traseului drumului, acoperind vecinatatile acestuia, conform indicatiilor de
mai jos:
- toate informatiile culese pe o zona prestabilitd - stdnga-dreapta fata de axul proiectat al traseului drumului, vor fi
transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de balta, copaci inclinati, ravene, alunecari de teren, trepte de
desprindere si de reful, utilitati supraterane si subterane posibil de identificat, intersectii cu cdi de comunicatii,
descrierea aflorimentelor existente si a fenomenelor geologice interceptate (falii, fisuri, discontinuitati, etc.) si vor fi
atasate fotografii de detaliu, pe directia crescétoare a kilometrajului, cu detalierea fenomenelor din zond; o in vederea

NG e a0 o~
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stabilirii densitatii si pozitiei punctelor de interes se vor respecta prescriptiile minime stabilite de STAS 9824/3-74
Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate;

- latimea zonei cercetate, masurata fata de axul traseului (in ambele directii, atat in stinga, cét si in dreapta) pe care se
vor culege informatii, va fi de cate 100m pentru trasee noi, la care a fost definitivat axul acestora; pe zonele cu potential
de instabilitate, se va carta intreaga zona afectata, extinsi cu aproximativ 50.0m fata de limita acesteia;

4.

Prezentarea lucrarilor de teren efectuate (amplasarea punctelor de investigare, adancimea investigatiilor, cotele (Z) si
diametrele forajelor, categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunile si calitatea esantioanelor obtinute).
Investigarea terenului de fundare se efectueaza tinand seama de Categoria Geotehnica a lucrdrii in conformitate cu
prevederile SR EN 1997-2:2007, Eurocode 7: Proiectarea geotehnica Partea 2: Investigarea si incercarea terenului,
precum si cu prevederile Sectiunii - Date geotehnice din SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica:
Partea 1: Reguli generale si NP074-2014: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucririle de teren si cele de laborator;

Profilele litologice intocmite in urma interpretarii informatiilor tehnico - geologice obtinute;

Prezentarea utilajelor si echipamentelor utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale utilajelor de
forat sau ale altor echipamente / dispozitive utilizate, adincimea maxima de investigatie);

Denumirea laboratorului autorizat / acreditat care a efectuat incercarile / analizele pamanturilor si apei in cazul
investigatiilor prin foraje geotehnice, cu prezentarea in copie a autorizatiei de functionare a laboratorului sia
anexei cu incercarile de laborator autorizate / acreditate:

Amplasarea lucrarilor de investigare:

* In cazul aliniamentelor si curbelor se va considera un interval orientativ de 200m intre investigatii. In cazul in
care se constata schimbari majore in litologia raportatd pentru doua foraje geotehnice succesive, este necesara
realizarea unui foraj suplimentar aflat in intervalul delimitat de cele doud. Responsabilitatea deciziei asupra
executarii de investigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina Prestatorului;

* In cazul podetelor se va realiza cite un foraj geotehnic cu adincimea de 4.0-H3 m, sau pand la roca de baza,
continuat cu .LOm in aceasta, daca roca de bazi se afli la o adincime mai mici de 3.0m. Investigatiile pentru
podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioara a sistemului de drenaj proiectat astfel incat adancimile de
investigare recomandate anterior sa fie utile fazei de proiectare;

* Lucrérile de arta se vor investiga, luand in considerare conditiile geomorfologice specifice proiectului, prin
efectuarea numarului recomandat de foraje geotehnice pentru fiecare fundatie a structurii conform NP 074-
2014 si SR EN 1997-2:2007, precum si prelevarea si analizarea probelor conform normativelor in vigoare.
Pentru toate lucrarile de arta se vor intocmi profile geotehnice pe baza interpretirii si coreldrii rezultatelor
obtinute in urma investigarii terenului si a interpretérii rezultatelor analizelor de laborator;

*  Pentru structuri situate pe sau in apropiere de un versant sau taluz (inclusiv excavatii), este necesar ca punctele
de investigare sa fie dispuse astfel incat sa se poata evalua stabilitatea taluzului sau excavatiei in vederea
alegerii optime a solutiei de consolidare;

* Se vor analiza zonele cu umiditate excesiva si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei drumului,
identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului, in vederea alegerii unei solutii viabile de
imbunatatire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii.

Date geotehnice

Sintetizarea datelor existente din Studiile Geotehnice anterioare sau in alte documentatii tehnice de interes pentru
lucrare;

Prezentarea incercarilor in situ si analizelor de laborator efectuate si a standardelor de referinta;

Rezultatele incercidrilor de teren si de laborator (prezentarea tabelara si grafica a rezultatelor incercarilor de teren si
de laborator, anexate memoriului tehnic, respectiv grafice de variatie a proprietafilor fizico- mecanice ale
pamanturilor intalnite in amplasament; in cadrul acestora vor fi clar evidentiate limitele straturilor litologice);

Prezentarea stratificat iei in amplasamentul analizat (descrierea de detaliu a tuturor straturilor de referintd pentru
lucrarea analizati si a sectiunilor litologice);

Realizarea prelucrarilor statistice a parametrilor fizico - mecanici obtinuti pentru straturile identificate si furnizarea
valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 95% (conform NP 122/2010 privind determinarea valorilor
caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici);

Informatii cu privire la nivelurile apei subterane (caracterul stratului acvifer, date asupra fluctuatiilor in timpul
efectuarii lucrarilor de teren si pe perioada de realizare a lucririlor de terasamente pe traseul drumului proiectat);

Informatii cu privire la agresivitatea apei subterane asupra materialelor de constructii (caracteristicile de agresivitate
ale apei subterane asupra betonului si metalelor).
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5.

Evaluarea conditiilor de capacitate portantii a terenului de fundare

Prezentarea parametrilor geotehnici pentru evaluarea capacititii portante a terenului de fundare si a conditiilor de
stabilitate locala si generala;

Prezentarea de calcule de stabilitate in cazul in care, in incidentd cu traseul drumului proiectat, sunt semnalate zone
cu potential de instabilitate a terenului.

In zonele instabile forajele geotehnice vor fi echipate cu tubulaturd piezometrica/inclinometrica, dupa caz. Aceste

zone cu potential de instabilitate vor fi monitorizate periodic si se va intocmi un program de monitorizare in timp intre 6
luni si 12 luni. Monitorizarea geotehnica se va realiza atdt in faza de investigare a terenului de fundare, pentru evaluarea
stabilitatii generale si locale a amplasamentului, cét si in faza de execufie si exploatare a lucririlor, pentru a verifica
prezumtiile de proiectare §i pentru a asigura ca lucrarea continud si functioneze dupi terminarea executiei potrivit cu
cerintele stabilite. Raportul de Monitorizare Geotehnica se transmite in vederea emiterii de concluziilor, recomandari si
actiuni de fintreprins Proiectantului Lucririi, Elaboratorului Studiului Geotehnic si Specialistilor Atestati pentru
Domeniul Af - ,Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pamant”.

6. Concluzii si recomandiri

- Concluzii cu privire la stabilitatea generala si locali a terenului;

- Recomandari de proiectare pentru infrastructuri si lucririle de terasamente;

- Recomandri privind solutiile tehnice necesare pentru asigurarea stabilitatii terenului;

- Recomandari privind solutiile tehnice necesare in cazul fundarii pe paimanturi cu caracteristici speciale (pamanturi
sensibile la umezire, pamanturi susceptibile la lichefiere, pimanturi cu umflari si contractii mari, padmanturi gelive,
pamdnturi cu continut de materii organice, paménturi eluviale, paménturi sensibile la inghef, pdménturi agresive
fata de constructii);

- Recomandari privind lucrérile de excavatii si terasamente:

- terasamente: descrierea generald a terasamente lor - identificare factori de risc (inclusiv instabilitati
identificate) /probleme in zona si la nivelul traseului precum si solutiile tehnice de fundare / executie a acestora,
in consecinta;

- debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (si orice inlocuire de pamanturi neconforme sau stabilizare a
acestora cu prezentarea de recomandari / solutii clare) si destinatia lor ulterioara in cadrul Lucrarilor. Probleme
legate de instabilitate, conditii de teren neobisnuite, conditii si probleme legate de apele de suprafatd si
subterane, etc.; o ramblee: provenienta si punerea in opera pe amplasament a tuturor materialelor, a tratarii i
compactarii stratului de fundare, probleme de instabilitate, etc.; o surse de sol si alte materiale: caracteristici,
utilizare, locatie, adecvare, performanta, etc.

- Recomandari privind misurile pentru prevenirea efectelor negative asupra vecinatatilor (degradarilor la constructiile
existente, invecinate celei proiectate sau in versantii naturali);

- Recomandari cu privire la necesitatea aplicdrii actiunii de monitorizare geotehnicd si structurald (recomandari
privind intocmirea unui plan de monitorizare a vecinatafilor sau a pantelor versantilor si taluzurilor adiacente
obiectivului, pe parcursul si dupa incheierea executiei acestuia);

- incadrarea terenurilor in categoriile previzute de reglementarile tehnice referitoare la lucrarile de terasamente
(conform STAS 7582-91 Lucrari de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare si de verificare a calitatii i
STAS 2914-84 - Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate);

- Indicarea amplasamentelor gropilor de imprumut si volumele disponibile. Gropile de imprumut vor fi delimitate clar
pe planul de situatie si investigate prin foraje geotehnice/ sondaje deschise cu prelevari de probe analizate in
laborator. Densitatea recomandata este de 1 investigatie la 2500mp in cazul in care amplasamentul este uniform.
Investigatiile vor fi indesite daca se constata neomogenitati majore;

- Masuri privind protejarea constructiei impotriva infiltratilor (recomandari privind masuri pentru protejarea
constructiei impotriva infiltratiilor apei subterane si a ascensiunii capilare, precum si pentru prevenirea antrenarii
hidrodinamice); .

- Recomandari privind masurile pentru protectia primard a materialelor din structuri (cazul identificarii unor terenuri
de fundare cu agresivitate chimica);

- 1incadrarea in Categoria Geotehnica a traseului, respectiv a sectoarelor / zonelor daca este cazul;

- Reglementiri tehnice care au stat la baza intocmirii documentafiei geotehnice.

B. PARTI DESENATE

Plan de incadrare in zond a amplasamentului;
Plan de situatie cu indicarea punctelor de investigare geotehnica, pe suport topografic;
Profiluri geologice cu indicarea limitelor diferitelor formatiuni si nivelul de apa subterana (pentru amplasament;
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- Profiluri geotehnice transversale finale realizate pe directia pantei maxime (celei mai abrupte), cu evidentierea
suprafetelor de alunecare considerate pe baza calculului realizat in cadrul studiului geotehnic);

- Fige de foraj complexe conform NP 074-2014 (se vor prezenta datele cu privire la identificarea si descrierea
straturilor, precum si parametrii fizico-mecanici determinati pe baza incercarilor de laborator sau de teren
efectuate).

Anexe

o Breviare de calcul (evaluarea capacititii portante, evaluarea conditiilor de stabilitate, estimarea tasarilor, etc.);

0 Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizarii investigatiilor in situ (detalii amplasament, detalii
instalatii de foraj si echipamente utilizate, fotografiile probelor prelevate, fotografii de detaliu pentru probele
prelevate cu caracteristici particulare (stu, prelevare continua, carote, monolit, etc.); fotografiile vor fi identificate
cu data realizdrii acestora); pentru fiecare lucrare de prospectare in situ se va prezenta si detaliul de identificare in
coordonate geografice in corelare cu planul de situatie, cu indicarea punctelor de investigare geotehnica;

o Procesele verbale de verificare pentru toate categoriile de lucrari in situ aferente investigarii terenului, semnate de
catre un reprezentant al Beneficiarului in urma inspectirii amplasamentului;

o Rapoartele incercirilor fizice si mecanice de laborator (geotehnic, materiale de constructii) stampilate si semnate in
original cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a prezentat autorizatia;

o Rapoartele cu rezultatele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant si apd, semnate i stampilate in
original, cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a prezentat autorizatia;

o Prezentarea rapoartelor de investigatii in situ realizate, altele decat forajele geotehnice (echipamente, proceduri,
rezultate, interpretare, etc.).

Cartarea geologica si geomorfologici a terenului

Cartarea terenului se va realiza in lungul traseului drumului, acoperind vecinatitile acestuia, conform

indicatiilor de mai jos:

- toate informatiile culese pe o zona prestabilita - stdnga - dreapta fata de axul proiectat al traseului drumului, vor fi
transpuse pe planul de situagie (baltiri, vegetatie de balta, copaci inclinati, ravene, alunecari de teren, trepte de
desprindere si de reful, utilitati supraterane i subterane posibil de identificat, intersectii cu cdi de comunicatii,
descrierea aflorimentelor existente si a fenomenelor geologice interceptate (falii, fisuri, discontinuitati, etc.) si vor fi
atasate fotografii de detaliu, pe directia crescatoare a kilometrajului, cu detalierea fenomenelor din zona;

- in vederea stabilirii densitatii si pozitiei punctelor de interes se vor respecta prescriptiile minime stabilite de STAS
9824/3-74 Masuritori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate;

- latimea zonei de ridicare topograficd, masurata fagi de axul traseului (in ambele directii, atat in stinga, cit si in
dreapta) pe care se vor culege informatii, va fi de cate 100.0m pentru trasee noi, la care a fost definitivat axul
acestora; pe zonele cu potential de instabilitate, se va carta intreaga zona afectata, extinsd cu aproximativ 50.0m
fatd de limita acesteia.

e Investigatii arheologice (daca este cazul)

Prestatorul va realiza investigatii arheologice in conformitate cu prevederile legislagiei roménesti in vigoare, privind
aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologicd, folosind institutii legal abilitate in
realizarea de cercetari arheologice.

In conditiile unor descoperiri exceptionale / situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie solutii tehnice de
proiectare care sd le afecteze cat mai putin, fie solutii de protejare / conservare, in baza lucrérilor de investigatii
arheologice, Prestatorul va realiza urmatoarele etape (conform Anexei nr. 3):

Etapa 1 - Realizarea evaluirii teoretice

Etapa 2 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv
Etapele mentionate se vor derula corespunzator recomandarilor din avizele / acordurile ce vor fi emise de Ministerul
Culturii si Identitatii Nationale.

Investigatii arheologice - Prezentare generali

Amplasamentul traseului de proiect, inaintea oricaror lucrari de executie, necesitd investigatii arheologice.
Acestea trebuie s se conformeze legislatiei romane.

Pentru realizarea investigatiilor arheologice, Prestatorul va trebui sa tina cont de legislatia privind protejarea
patrimoniului arheologic si anume OG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OMC 2071/2000 privind
instituirea Regulamentului de organizare a sapaturilor arheologice din Roménia, OMCC 2392/2004 privind instituirea
Standardelor si Procedurilor Arheologice, OMCC 2518/2007 privind Metodologia de aplicare a procedurii de descarcare
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de sarcind arheologica, OMCPN 2562/2010 privind Procedura de acordare a autorizatiilor de cercetare arheologici,
modificat si completat prin OMCPN 2178/2011 si Ordinului comun al Ministerului Culturii si Ministerului
Transporturilor privind lucrarile de infrastructurd nr. 2613/1038/2011 privind aprobarea procedurii de emitere a
certificatului de descarcare de sarcind arheologica in cazul proiectelor de infrastructuri de interes national.

Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea si programarea investigatiilor arheologice anterioare
constructiei, obtinand toate aprobarile, avizele si/sau certificatele de descarcare de sarcini necesare.
Costurile de realizare a cercetarii arheologice, cat si alte costuri, riscuri si responsabilita{i aferente investigatiilor si
obtinerii avizelor si/sau certificatelor de descircare de sarcind arheologicd, daca este cazul, sunt incluse in suma
prevazuta de catre Prestator pentru aceasta activitate.
Preful ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nicio pretentie de orice naturd (materiala,
financiara etc.), in cazul aparitiei acestora.

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul Caiet de Sarcini.
Prestatorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire i prin semnarea
contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil sa
apara,

~ Riscuri identificate

Prestatorul va fi responsabil de gestionarea urmatoarelor riscuri identificate mai jos si va lua masuri concrete pentru
evitarea acestora precum si a consecintelor rezultate:

- Riscul si apari intarzieri si/sau alte dificultiti in ob{inerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor necesare, avind in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot
impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor
avize / acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obfinere a altor autorizatii necesare, fapt ce
ar determina blocarea realizirii proiectului.

- Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care coniin anumite
conditii, unele dintre condifii / constrangeri s se suprapuni si si nu poata fi corelate/realizate concomitent.

- Risc de intarziere din cauza conditiilor speciale formulate de cétre Ministerul Culturii sau serviciul public
déconcentrat al acestuia, in cazul in care pe traseu se vor descoperi in cadrul investigatiilor specifice de teren, situri
arheologice cu o valoare deosebita pentru patrimoniul cultural national.

- Riscul identificarii / delimitarii / evaludrii eronate a siturilor arheologice care poate conduce la intarzieri si
costuri suplimentare in realizarea proiectului de infrastructurd. Riscul va fi asumat atdt de catre Prestator, cat si de
institutia de profil muzeal, de cercetare sau de inva{dmant superior care a fost stabilitd ca executant al acestor servicii.
Obtinerea avizelor / autorizatiilor de specialitate pentru cercetarea arheologica va fi in sarcina Prestatorului si costurile
generate vor fi evaluate si estimate in propunerea financiara.

> Investigatii arheologice planificate

Prestatorul va realiza investigatii arheologice in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti in vigoare, privind
aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, folosind institugii legal abilitate in
realizarea de cercetdri arheologice si agreate de citre Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar .

Cercetarea arheologica se va desfasura prin monitorizarea directa a tuturor etapelor de catre arheologii de proiect
desemnati de catre Beneficiar, care vor emite instructiuni cu privire la modalitégile de realizare si vor stabili termenele
cercetarii arheologice impreuna cu coordonatorul stiintific al cercetarii arheologice.

Prestatorul are obligatia ca, inainte de a depune Rapoartele arheologice la Directiile Judefene pentru Cultura, sa le
prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.LR. S.A., spre verificare si emitere punct de vedere.

e Studii privind poluarea fonica

o Expertiza Tehnici (starea actuald) a oricirei structuri sau constructii existente care va fi propusa pentru
a fi pistratii ca parte a proiectului, daca este cazul.

e Conectarea retelei locale de drumuri;

o Identificarea suprafetelor de teren afectate, inclusiv de lucririle de relocare/protectie a Utilititilor
Publice si furnizarea de planuri detaliate si informatii privind proprietarii;

e Sol, materiale, Procesele de constructie si “Sdnatate si Siguranta in Munca”;

e Studiul de Impact Asupra Mediului si Studiul de evaluare adecvati precum si obtinerea acordului de
mediu;
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* Analiza emisiilor de gaze cu efect de seri si al schimbirilor climatice, precum si adaptirile la schimbirile
climatice;

e Estimiri generale de cost, inclusiv devizul general si devizele pe obiect. Se vor estima de asemenea
costurile pentru serviciile de Constructie, Exproprieri, etc.

e Raport Cost Beneficiu

e Analiza Multicriteriala

e Obtinere Certificat de Urbanism, Acorduri, Avize si Autorizatii, intocmire PAC (DTAC) si obtinere
Autorizatie de Construire

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucrarile de
constructie a variantei de trafic usor atat pentru cele previzute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte utilitati
identificate ulterior, identificand titularii / detinitorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura
lucrérile de executie ale obiectivului si va transmite beneficiarului datele pentru a se realiza notificarea detindtorilor de
utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform prevederilor Legii 255/2010 cu modificarile si completarile
ulterioare, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Prestatorul va obfine avizele de principiu de la defindtorii de utilitati, pentru care va intocmi documentatiile
aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul de principiu fiind emis pentru solutia de relocare /
protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico - economic.

Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de citre mutarea / protejarea retelelor de utilitati, care vor fi
incluse in coridorul de expropriere pentru lucririle de infrastructura rutiera.

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati pentru a fi inserate in coridorul de
expropriere astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren
suplimentare,acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara,
rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se dovedeste ca nu au fost realizate, orice
cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului. Prestatorul va elabora
documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru relocare / protejare de utilitati, inclusiv
liste cu cantitati estimate necesare.

e Taxele si/sau tarifele percepute de citre Autoritafi / Detindtorii de utilitati. contravaloarea intocmirii tuturor
studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor conform solicitirilor Cerintelor
Beneficiarului, inclusiv elaborare PUZ daca este cazul, vor fi suportate integral de citre Prestator si vor fi
incluse in Preful Contractului. Proiect de Relocarea si Protejarea Utilititilor Publice Ia nivel de Detalii de
Executie

e Calculele necesare pentru intocmirea proiectului

e Pregitirea documentelor necesare pentru emiterea Hotaririi de Guvern pentru aprobarea investitiei in
conformitate cu prevederile din Legea 500/2002;

e Orice alte documente sau activitati relevante pentru finalizarea proiectului cum ar fi participarea la
sedinte, colaborarea cu terte pirti si cu alte autoritati, furnizarea de rapoarte si managementul general al
contractului.

e Proiect tehnic de executie - aspecte generale
Proiectul Tehnic de Executie va respecta continutul cadru definit in HG 907/2016. De asemenea PTE va respecta
urmatoarele cerinte, fara insa a se limita la acestea:

- Varaspunde obiectivelor Beneficiarului (functionalitate, performanta, etc) dupa cum au fost identificate in SF,

- Vadetalia solutiile din SF si integreaza constrangerile identificate in SF, inclusiv cele aferente urbanismului,
mediului, configuratiei terenului, etc,

- Varaspunde obiectivelor de durabilitate, exploatare si intretinere,

- Va fi adaptat locului, solului, climatului, etc

- Vacorespunde cu standardele si normele nationale si europene,

- Se va baza pe studii de teren complete privind solul, masuratorile topografice, cercetérile arheologice si
utilitagile,

- Varaspunde cerinfelor fundamentale stabilite in Legea 10/1995 si este verificat in acest sens,
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- Va permite minimizarea costului de constructie si costurilor de intretinere,

- Vaficomplet si coerent inclusiv intre specialitati,

- Vaasigura coerenta internd dintre documentele proiectului (specificatii, piese desenate, liste de cantitati)

- Vapermite executia lucrarilor fara schimbari majore de proiect si/sau de preturi.

De asemenea, Prestatorul va furniza asistentd Beneficiarului cu scopul si fie asiguratd maturitatea Proiectului, cel
térziu la momentul semnarii contractelor de executie, incluzand urmitoarele:

- finantarea este asigurata,

- Acordul de Mediu este emis si pe deplin valabil,

- autorizafie de construire este emisi si pe deplin valabila,

- proiectul tehnic de executie este disponibil si de inalti calitate.

4.3. Activitati de proiectare

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (standarde,
normative, ghiduri, etc.). Reglementdrile tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro: www.mdrap.ro :
www.cnadnr.ro.

4.3.1.Lucriri de drum

Prestatorul va realiza un studiu de trafic ce va determina clasa tehnica a drumului.

Prestatorul va proiecta un drum conform normelor si reglementarilor tehnice in vigoare.

Profilul transversal tip va fi in conformitate cu ,,Normele Tehnice privind proiectarea, constructia si modernizarea
drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministrului Transportului Nr. 1296/2017.

Pe sectoarele pe care conditiile de relief permit, se vor adopta elemente geometrice corespunzitoare vitezei de
proiectare specifice clasei tehnice superioare de drum.

Profilurile transversale tip vor reflecta intreaga situatie proiectata (elementele geometrice ale platformei, tipul
parapetelui, elementele de scurgere a apelor, etc).

Profilele transversale tip pentru alte categorii de drumuri vor fi corelate cu clasa tehnica a drumului respectiv si
vor fi prezentate de Prestator in cadrul Raportului de inceput.

Prestatorul va realiza un studiu de trafic in urma camia se vor stabili volumele de trafic de calcul pentru
dimensionarea structurilor rutiere si care va clarifica necesitatea prevederii de benzi suplimentare. Pentru aceste optiuni,
Prestatorul va pregati o analiza ce va include costuri pentru operare si intretinere, siguranti, impact asupra mediului si
socio - economic, pentru a justifica solutia cea mai avantajoasi din punct de vedere tehnic si economic.

La proiectarea traseului drumului se vor evita pe cat posibil valorile limita (minime) ale elementelor geometrice.
In acest sens, se recomanda ca razele curbelor circulare ale traseului in plan sa fie astfel alese incat deverul maxim
corespunzator acestora sa nu depaseasca 5% (in special pe poduri, viaducte si pasaje). Se recomanda, de asemenea, ca
declivitatea maxima sa nu depaseasca 4%, pentru a se evita sciiderea semnificativa a vitezei de circulatie a vehiculelor
grele.

Pentru reducerea riscului de acvaplanare, declivitatea minima nu va cobori sub 0,3%.

Se vor stabili solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si evacuarea
apelor subterane ce pot afecta corpul drumului (in special in zone cu relief plat).

Pentru podetele de sosea cu suprastructuri monolite si prefabricate se vor lua in considerare si prevederile
Normativului PD 165-2012.

Se vor proiecta si perdele forestiere de protectie impotriva inzapezirii, daca este cazul.

4.3.2.Noduri rutiere si intersectii cu drumurile publice clasificate

Proiectele privind amenajarea intersectiilor cu alte drumuri, proiectele de semnalizare rutiera prin intermediul
indicatoarelor si marcajelor rutiere cat si proiectul de parapete si iluminat vor fi prezentate, analizate si avizate in cadrul
Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere din cadrul C.N.A.LR. si Directia Rutierda din cadrul
Inspectoratului General al Politiei Romane (1.G.P.R.) inaintea finalizarii celorlalte etape aferente studiului de fezabilitate
si avizarii in CTE - CNAIR SA.

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii
eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a nodurilor si a intersectiilor, modul de reglementare si dirijare
a traficului rutier;

Planurile de situatie ce cuprind amenajarea intersectiilor, vor confine obligatoriu si coordonatele ridicirii topo,
precum si obstacolele existente in zonele respective;
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Proiectele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul variantei, in lungul drumurilor
intersectate (in zona intersectiilor) si pe toate ramurile/bretelele giratiilor, precum si profile transversale in puncte
caracteristice;

La proiectarea intersectiilor dintre drumuri se vor evita, pe cét posibil, sectoarele cu declivitati mai mari de 4%
§i racordarile in interiorul curbelor drumului principal, iar la intersectiile giratorii se va asigura palier pe 100 m
inainte/dupa intrarea/iesirea din giratie.

Proiectarea amenajarilor intersectiilor la nivel se realizeaza asigurandu-se in principiu circulatia cu prioritate pe
traseul de drum cu nivele de trafic superioare, considerat drum principal, pe baza unui studiu tehnico - economic.
Nodurile rutiere, sensurile giratorii, intersectiile, podurile, pasajele si dotarile drumului cu lungimi mai mari de 100 m
vor fi prevdzute cu iluminat cu tehnologie LED, care se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in
vigoare, cu obligativitatea realizérii bransamentelor electrice prin racordarea la sistemul local, regional, national.

Se va asigura lafimea corespunzitoare a spatiului pentru parapete, astfel incat sa permita amplasarea stalpilor de
iluminat si a parapetilor. Stalpii de iluminat vor fi proiectati in spatele sistemelor de protectie pentru siguranta
circulatiei. Distanta intre lisa parapetului de siguranta si stalpii de iluminat va respecta lafimea de lucru specificata
pentru parapetele de protectie.

Prestatorul va evalua posibilitatea de Proiectare a stalpilor de iluminat, fie in zona mediand fie in cadrul
spatiului pentru parapete. Prestatorul va face recomandari care sa tind cont de costuri, sinitate si securitate, intrefinere
etc. Solutia aleasd, pentru toate nodurile rutiere, va lua in considerare aspecte privind volumul de trafic, siguranta
traficului, vizibilitatea in intersectii, etc.

Amenajarea intersectiilor se va realiza tindnd cont de prevederile legislatiei si reglementirile in vigoare.

4.3.3.Reintegrarea retelei de drumuri locale

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra ciilor existente de acces (drumuri, drumuri de acces, cii de
comunicatie pietonale, parcele de teren stribitute de traseul ) si va propune drumuri colectoare, structuri (pasaje
inferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale sau podete) pentru reintegrarea cailor de comunicatie existente (daca
este cazul).

4.3.4.Interactiunea cu ciile ferate

Acolo unde este cazul, Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra retelei existente de cai ferate si va
solicita aprobari de la proprietarul / administatorul infrastructurii feroviare, pentru lucrarile care vor fi situate in
vecindtatea activelor feroviare, in plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte viitoare de investitii in domeniul
infrastructurii feroviare.

4.3.5.Sistemul propus de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane
Sistemele de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane reprezinti una din caracteristicile
cele mai importante pentru durata de viata a variantei si pentru asigurarea unei exploatiri corespunzitoare a acesteia in
conditit de sigurantd. Prin urmare, Prestatorul Studiului de Fezabilitate revizuit va acorda importanta cuveniti
proiectului privind sistemul de colectare si evacuarea apelor.
Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale va include:
- Calcule hidraulice;
Analiza a doua optiuni de sisteme de colectare si evacuare a apelor: santuri/rigole respectiv canalizare. O analiza a
celei mai bune optiuni va fi prezentatd de citre Prestator si aceasta va include observatii privind siguranta, costul
de constructie, accesibilitatea si costurile de intretinere si de exploatare precum si observatii privind aspectele de
mediu;
- Includerea unei tolerante pentru schimbarea globala de clima prin cresterea intensititii precipitatiilor de
dimensionare cu 10%;
Analiza altor masuri care si aiba ca scop reducerea volumului debitului apelor de suprafata care ajung in sistemul
de scurgere al variantei. Aceste misuri ar putea include sanfuri de garda sau lucrari similare pentru debleuri;
Proiectul de colectare si evacuare a apelor va prevedea toate lucrarile si masurile necesare in acest scop (santuri si
rigole laterale, sisteme de canalizare, santuri de garda si canale de evacuare a apei, drenuri, casiuri, etc.) inclusiv cele de
evacuare a apelor citre emisari, sau de colectare a acestora in bazine de retentie si/sau dispersie etc., tinind cont de
aspectele de mediu sau de alte constrangeri existente. Proiectantul va adopta solutii optime privind proiectarea lucrarilor
de scurgerea apelor, astfel incat, in zonele in care Proiectul traverseazi localitati sa se aiba in vedere realizarea unor
lucrari care sa nu produca disconfort riveranilor.
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Solutia de scurgere a apelor se va adapta local functie de:

¢ relieful care determina sensul de scurgere a apelor de suprafata si subterane; corelarea acestor date cu
situatia comparativa dintre suma de precipitatii si suma de evaporatie, care ajuta la stabilirea debitelor si
sectiunilor de scurgere;

* dimensionarea corecta a evacudrii apelor pluviale, trebuie conceputa astfel incat sa asigure descircarea
intr-un fir de vale natural, un curs de apa sau un bazin de retentie care sa permita prelurea debitelor
colectate si trasportate;

* respectarea vitezelor de curgere a apei in sectiuni, conform normativelor de specialitate, cu incadrarea
intre viteza de sedimentare si viteza de eroziune, respectiv viteza de curgere > viteza de sedimentare,
viteza de curgere < viteza de eroziune.

4.3.6. Dimensionare structuri rutiera
Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.
Se vor analiza minim 3 solutii distincte de structura rutiera (rigid, suplu, semirigid).
Solufia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametrii, care vor
pune accent pe lucrérile de intretinere si costurile inifiale de investitie.
Structura rutiera a drumului va fi proiectatd respectind HG 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, {inand cont de Normativul AND 584/2012, pe baza:
- Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide, indicativ PD 177- 2001;
= Normativului de dimensionare a structurilor rutiere rigide, indicativ NP 081 -2002.
Pentru toate caile de circulatie, bretele, benzi de incadrare, benzi de accelerare sau decelerare se vor dimensiona
structuri rutiere:
a) suple si semirigide, pentru perioada de perspectiva pe 20 de ani;
b) rigide, pentru perioada de perspectiva de 30 de ani.
Sarcina pe osia standard luata in calcul la dimensionare va fi de 11,5 tone.
Pentru spatiile de parcare si spatiile pentru servicii se vor adopta structuri rutiere rigide.
La dimensionarea structurilor rutiere se vor respecta reglementirile tehnice in vigoare.

4.3.7.Modelarea 3D a Proiectului

Prestatorul va intocmi modelarea 3D a Proiectului pentru Varianta de Trafic usor precum si a drumurilor de
acces si a oricaror alte elemente cuprinse in cadrul Proiectului.

Modelarea 3D are ca scop asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesari a fi
achizitionatd, lucrarile de artd precum si zidurile de sprijin necesare. In unele cazuri modelarea 3D poate conduce la
clarificarea constructibilitatii solutiilor propuse. Modelul de proiectare 3D va fi pus la dispozitia CNAIR SA- DRDP Iasi
intr-un format electronic editabil si agreat cu acesta.

4.3.8.Sisteme de protectie impotriva inzipezirilor

Un aspect important care trebuie luat in considerare se refera la asigurarea unor sisteme pentru protectia
drumului contra inzapezirilor si a avalanselor. La stabilirea prevederilor generale, Prestatorul va lua in considerare orice
date istorice privind regiunea, cu referire speciald la sectoarele actualei retele de drumuri care este posibil sa fi fost
supusd blocajelor sau inchiderii datorate inzdpezirilor sau avalanselor. Se recomanda pe cat posibil proiectarea unor
taluze cu pantd mica (in special pentru debleuri), asigurandu-se astfel un spatiu deschis pentru intretinerea mai usoara,
reducand in acelasi timp riscul de inzapeziri. Sisteme de protectie cu parazapezi, perdele forestiere sau solutii
echivalente de protectie vor fi studiate si va fi propusa cea mai buna solutie de protectie pentru zona respectiva.

Prestatorul are obligatia de a stabili suprafetele pe care trebuie realizate perdele forestiere de protectie si de a
intocmi documentatiile de expropriere.

Prestatorul va identifica toate suprafefele de teren afectate si le va trece in coridorul de expropriere astfel incat
in execufie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare.

Prestatorul va lua in considerare si va prezenta informatiile privind lucririle temporare precum i necesitatea
credrii de accese temporare la amplasamentul variantei.

Prestatorul va aborda aspectul privind interactiunea (legatura) dintre lucririle de drum si alte tipuri de lucrari
precum poduri / pasaje, spatii de servicii si de odihna, ziduri de sprijin etc. De exemplu, traseul in plan va necesita
modificari specifice in apropierea podurilor / pasajelor.
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4.3.9.Amenajare peisagistica

Prestatorul va crea un plan adecvat de amenajare a teritoriului pentru varianta de trafic usor si toate zonele
afectate. Planul va include zone de depozitare supraterane, schemele de plantare a copacilor, horticultura si floricultura
(cu specificarea tipului de plantatie) pentru toate zonele situate intre limitele proiectului i alte zone care vor fi afectate
de constructia variantei si utilizarea ulterioarid a acesteia. Scopul va fi acela de a reduce impactul lucrarilor asupra
mediului inconjurator si de a incadra cit mai mult cu putinti Lucrarile in mediul inconjurator.

Se va proiecta o amenajare teritoriala care si corespunda cerintelor Evaluarii de impact asupra mediului.

4.3.10. Lucriri de poduri, viaducte si pasaje

Proiectarea structurilor poduri/pasaje/viaducte se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare (norme,
normative, standarde etc.) nationale si europene.

Se vor respecta prevederile Ordinului 1296 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

In cadrul Studiului de fezabilitate revizuit, pentru structurile poduri/pasaje/viaducte, vor fi prezentate minim
doua solutii. Durata de viata a structurilor din cadrul proiectului va fi de minim 100 de ani.

Se va urmdri minimizarea costurilor de intrefinere si exploatare pe intreaga durata de viata proiectata. Relevante
in acest sens sunt considerate: reducerea numarului de rosturi de dilatatie si asigurarea unui acces facil pentru inspectie
si intretinere, in special in cazul podurilor mari sau al celor cu infrastructuri inalte. Lungimea podurilor si nivelul
inferior al suprastructurii se vor stabili printr-un calcul hidraulic, conform normativului PD 95 “Normativ privind
proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor”, intocmit pe baza debitelor comunicate de catre Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Probabilitatea anuald de depasire a debitelor maxime se va stabili in
functie de categoria si clasa de importanti a podurilor, stabilita din punct de vedere hidrotehnic conform STAS 4273-83
» Constructii Hidrotehnice. incadrarea in clase de importanta”, tinand cont si de H.G. 846/2010 ”Hotdrdre pentru
aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu i lung”. Probabilitatea anuala
de depasire a debitelor maxime se va stabili in conformitate cu STAS 4068/2-87 .. Debite si volume maxime de apa.
Probabilitdtile anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare”,

La stabilirea liniei rosii si a marimii deschiderilor, pentru pasajele ce traverseazi calea ferata, se va tine seama
de gabaritele minime pe orizontala si verticala conform STAS 4392-84 si a conditiilor impuse prin avizele eliberate.
Pentru fiecare pod, viaduct si pasaj se vor prezenta :

a) piesele scrise, ce contin, fara limitare, informatii privind:

- obstacolul traversat;

- elemente de traseu in zona podului;

- alcatuirea structurala (distributia deschiderilor si lungimea totala a structurii; schema statica; descrierea sectiunii
transversale; alcétuirea structurii rutiere pe pod; solutia tehnica proiectata pentru asigurarea scurgerii apelor de pe
partea carosabila, in special in cazul pasajelor, in conformitate cu cerintele de protectia mediului; descrierea
infrastructurilor si a tipului de fundare, racordarea cu terasamentele, etc.);
solutiile tehnice aplicate in zona rampelor.

b) piesele desenate, ce includ, fara limitare, informatiile de mai ios:
- racordarea structurii rutiere pe orizontala i verticala, inclusiv pantele, sageata nordica si directiile principale de
pe ambele parti ale podului/pasajului/viaductului; informatiile de amplasare (de exemplu: pozitii kilometrice ale
zidurilor de garda, denumirea obstacolelor traversate, directiile de mers, etc.). In ceea ce priveste obstacolele
traversate - pentru pasaje se va indica latimea totala a drumului traversat impartit pe benzi, directiile acestuia,
acostamente etc., axe CF, inaltimi de gabarit, iar pentru poduri sensul de curgere al apei si nivelul apei si asigurarea
pentru debitul de calcul; lungimea deschiderilor, lungimea zidurilor intoarse, lungimea totald a podului/pasajului/
viaductului;

- structura rutierd, inclusiv hidroizolatia, stratul de rezistenta si de uzura;
- dimensiunile principale si cotele de nivel ale elementelor infrastructurii si suprastructurii, ale liniei rosii si
nivelul terenului; informatii de foraj - pozitii foraje si informatii geotehnice, grosimi si cote de nivel ale straturilor,
cote de forare, inclusiv nivelul apelor subterane;
- amenajarea taluzurilor, sferturilor de con si pereurile, inclusiv materialele; categoria de importanta a
constructiei, exigentele de verificare, convoaiele de calcul, zona seismica si caracteristicile acesteia;

- schema statica.
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4.3.12.Lucriri de consolidare terasamente si lucriiri de terasamente

Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incat sd asigure misuri corespunzitoare pentru stabilitatea taluzurilor si
pentru consolidarea (imbunitatirea) terenului de fundare acolo unde este cazul.

Proiectarea lucrarilor de acest tip va tine cont, in primul rind, de informatiile si recomandarile incluse in Studiul
Geotehnic, dar, daca este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va evidentia in Proiect
Aceste lucrari pot include dar nu se vor limita la:

Protectia antierozionala a taluzurilor;

- Adoptarea de diverse tipuri de structuri de sprijin, cum ar fi: ziduri din beton simplu sau armat, lucrari cu elemente
fisate (piloti, minipiloti, etc.), lucrari din pAmant armat cu geosintetice, etc:
- Sisteme de drenaj al apelor subterane;
imbunitatirea terenului de fundare de suprafati sau in adancime si/sau ranforsarea bazei in cazul rambleurilor.
Proiectarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile SR EN 1997-1:2004 si SR EN 1998— 5:2004 si
acolo unde este cazul acestea vor fi completate de normativele si standardele relevante roméane. Abordarea privind
proiectarea lucrarilor de consolidare de terasamente si lucrarilor de terasamente inclusiv standardele aplicabile vor fi
evidentiate de citre Prestator in cadrul Raportului de inceput.
Pamantul din umplutura corpului terasamentelor va avea dedicat un caiet de sarcini in care la nivel detaliat se vor
include valorile caracteristicilor acestuia stabilite in Studiul geotehnic, respectiv breviarul de calcul.

4.3.13. Lucriri hidrotehnice

In conformitate cu studiile hidrogeologic, hidrologic si hidraulic, Prestatorul va propune masuri privind protectia
terasamentelor variantei de trafic usor in vecinatatea raurilor existente si a torentilor. Aceste lucrari pot incluse dar nu se
vor limita la:
- Proiectie taluz cu pereu;
- Aparare de mal cu ziduri de sprijin;

Lucrari de amenajare a albiei;

5 Amenajarea in trepte a torentilor;
- Lucrari speciale la podete.
in conformitate cu cerintele actuale de Mediu si Gospodarire a Apelor, se va acorda o atentie deosebitd minimizarii
lucrarilor de amenajare a albiilor raurilor aflate in imediata vecinatate sau intersectate de traseul drumului proiectat si se
vor evita devierile albiilor raurilor. In acest sens Prestatorul va studia si va prezenta atat solutia cu, cat si solutia fara
lucriri hidrotehnice.

4.3.14. Parcari de scurta durata si spatii pentru servicii

Se va analiza necesitatea amenajarii de parcari pentru Proiect (daca este cazul).

Dimensiunile locurilor de parcare, oprire si stationare se vor stabili in functie de volumul traficului, de
componenta acestuia, de distanta dintre doud locuri de parcare, oprire si stationare succesive si de distanfa dintre locurile
de parcare, oprire si stationare si alte spatii ce asigura servicii similare, de topografia terenului si de valorificarea
avantajelor oferite de mediul ambiant.

Numarul locurilor de parcare in spatiile de servicii si parcirile de scurta durata se va stabili cu precadere pentru
traficul greu cu masa totala maxim autorizata de peste 7,5 t, avand in vedere prevederile legale in domeniul
transporturilor rutiere sub aspectul respectarii timpilor de conducere si odihna si a volumului de trafic pentru
componenta respectiva;

Spatiile de parcare, vor fi previzute cu sistem de iluminat public. Sistemul de iluminat public se va asigura
conform standardelor si normativelor in vigoare.

Pentru amenajarea accesului la parcirile de scurta durata, planurile de situatie vor contine obligatoriu
coordonatele ridicarii topo si eventualele obstacolele existente in zonele respective. Proiectele privind amenajarea
accesului la parcari, vor contine profilele longitudinale in lungul variantei de de trafic greu si profilele transversale in
punctele caracteristice.

La proiectarea parcdrilor de scurta durata se va tine cont de prevederile Ordinului 1298-2017 Reglementare
tehnicd privind proiectarea i dotarea parcdrilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice,
sttuate in extravilanul localitdtilor.

4.3.15. Iluminat
Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.
Conform normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR EN 40-1:1994 si SR EN 40-
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2:2000, trebuie iluminate intersectiile si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. Corpurile de iluminat vor fi, de
asemenea, prevazute la un standard adecvat.

Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale si autostrizi din 2012 cu
completérile ulterioare necesare si coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.

Pentru asigurarea iluminatului public al variantei se vor avea in vedere urmitoarele:
miluminatul interior si exterior se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu sisteme economice de
energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind previzuti de la reteaua nationala / regionala / locala de
energie electrica;
m iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente care se preteazi la telegestiune;
Proiectarea iluminatului ciilor de circulatie rutierd se face in conformitate cu seria de standarde SR EN 13201 si CIE
115-2010, o importanta deosebita acordandu-se selectirii claselor de iluminat pentru evitarca supradimensionarii
sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrica si cresterea eficientei sistemului de iluminat propus;
Criteriile si parametrii care stau la bazi selectirii claselor de iluminat conform seriei de standarde SR EN 13201
sunt:
- Criterii - viteza utilizatorului, tipurile de utilizatori in aceeasi zona si tipurile de utilizatori exclusi:
- Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului si influentele externe legate de mediu;

Selectarea claselor de iluminat conform CIE 115-2010 se face in functie de urmtorii parametrii: viteza, flux
trafic, componenta traficului, densitate intersectii, nivelul luminantei ambientale si ghidajul vizual. Selectarea corecta a
claselor de iluminat este in stransa corelare cu indeplinirea unor criterii de performanta cum ar fi: luminanta suprafetei
imbracamintii rutiere si orbirea fiziologica.

Solutia propusa de proiectantul de specialitate trebuie sa aibd un factor de mentinere cat mai ridicat si cu
precizari explicite privind deprecierea fluxului luminos in timp. Este obligatoriu sa se precizeze operatiile privind
intrefinerea corectiva.

Solutiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune si anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori
crepusculari de zi gi noapte si senzori de trafic cu posibilitai de gestionare a intensititii luminoase de citre beneficiar,
functie de trafic sau de intervalul orar si eficienta energetica a sistemului de iluminat.

Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul pentru calculul luminotehnic si determinarea distantei dintre
stalpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) pentru fiecare stalp.

Stélpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia sa nu
obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

4.3.16. Siguranta Circulatiei Rutiere

Proiecte de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje Indicatoarele si marcajele rutiere
permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare, cu Conventia de la Viena (,,Conventia privind semnele si
semnale de Circulatie din 1968 si Acordul European de la 1971 care o completeaza) si cu codul rutier romén; cu SR
1848 - 1,2,3/2011 (Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera) si SR 1848-7/2015 (Semnalizare
rutiera.Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referinta.

Semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor rutiere se va amplasa pe console si portale.

4.3.17.Parapete de siguranti

Pentru parapete se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593”, precum si a standardelor SREN 1317/1- 5 si prevederile Anexei
2 Cerinte Imperative;

Se vor prevedea parapete de siguranta pe toata lungimea variantei, atat pe zona mediana (daca este cazul) cat si
pe zonele laterale pentru delimitarea platformei drumului, pe toate structurile ce supratraverseaza varianta, cat si pe
bretelele nodurilor rutiere in conformitate cu standardele si bunele practici in materie de siguranta traficului.

Pentru zona de trecere peste banda mediana, va prevedea un tip de parapet demontabil care sa asigure atat
montarea cat si demontarea, in timp redus si in conditii de sigurantd rutiera, respectandu-se normele de siguranta la
crash test.

In zona intersectiilor variantei cu alte cai de comunicatie, pilele si culeele pasajelor vor fi protejate cu parapete
de sigurantd amplasat la nivelul partii carosabile a drumului supratraversat.

Din punct de vedere constructiv si funcfional, parapetele de siguranta se vor realiza in conformitate cu standardele,
normativele si bunele practici in materie de siguranta traficului.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera.
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Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera se va realiza in conformitate cu
prfevederile Legii 265/2008, cu completarile si modificarile ulterioare si este in sarcina Investitorului. Prestatorul va
asigura asistenta de specialitate investitorului, prin punerea la dispozitie a studiului de fezabilitate elaborat, in vederea
realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera.

4.3.18..Estimirile generale de costuri si devizul general de cheltuieli

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotararii de Guvern nr. 907/2016. Prestatorul va
intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect si devize pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantitati pe
articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum si estimirile de cost aferente pentru fiecare categorie
principald de lucriri. Atat Devizul General cét i Devizele pe Obiect vor acoperi intreaga lungime a Variantei de Trafic
Usor.

In plus, fatd de cele mentionate mai sus, Prestatorul va intocmi un Deviz General si Devize pe Obiect
individuale pentru fiecare dintre obiectele ce vor fi definte de citre Proiectant si agreate de citre Beneficiar. Prestatorul
va duce la indeplinire aceasta activitate folosindu-se de experienta profesionald si de implicarea care se impune pentru
un proiect de o asemenea anvergura si importantd. In cazul costurilor unitare, Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo
unde este cazul, pentru derivarea / calcularea acestor costuri.

44 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Prestatorul are obligatia de a incepe culegerea datelor si informatiile necesare pentru realizarea studiilor de
mediu in termen de 5 zile de la data de incepere a Studiului de Fezabilitate revizuit.

Prestatoml are obligatia de a elabora Raportul privind Impactul asupra Mediului RIM, Studiul de evaluare
adecvata, studiul privind analiza vulnerabilitdtii proiectului fata de schimbdrile climatice, Studiul de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa, dupa caz si alte Studii de Specialitate asupra Mediului, solicitate de catre
Autoritatile competente pentru proiectia mediului, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si obfinerea
efectiva a Acordului de Mediu precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare, conform prevederilor
legislatiei in vigoare.

Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii acordului de mediu in conformitate cu
prevederile legislatiei de mediu in vigoare,armonizata cu Directivele UE, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv Directiva 2014/52/UE si Ghidurile Jaspers.

Prestatorul este responsabil de parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu realizarea
etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificari si completari ulterioare si la cererea
Autorititilor competente de mediu va realiza Studiul de evaluare adecvata, Raportul privind Impactul asupra Mediului
cu consultatii publice si va obtine in numele CNAIR SA Acordul de Mediu, in conformitate cu legislatia de mediu in
vigoare, din care se mentioneaza, dar fara a se limita la acestea, Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completérile ulterioare, Legea nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ordinul nr. 863/2002 al
Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru
de evaluare a impactului asupra mediului si Ghidurile metodologice aprobate privind evaluarea adecvata a efectelor
potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

Prestatorul are obligatia de a elabora Notificarea si Memoriul de prezentare necesare demardrii procedurii de
obtinere a Acordului de Mediu pe baza cerintelor din Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului si din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora Studiul de Evaluare Adecvata (SEA), Studiul de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa (SEICA), dupi caz, Raportul privind impactul asupra mediului (RIM), Studiul privind impactul
proiectului asupra climei si analiza vulnerabilitdtii proiectului fata de schimbarile climatice, alte studii de specialitate
(S.SpM) solicitate de citre Autorititile competente pentru protectia mediului sau alte Autoritati implicate, conform
prevederilor legale in vigoare. Prestatorul este responsabil de parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si
obtinerea Acordului de Mediu, precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritatile competente pentru protectia mediului
si/sau custozi/administratori de arii naturale protejate (Natura 2000, arii naturale protejate de interes national.etc.)in
derularea procedurii de obtinere a acordului de mediu.
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Prestatorul are obligatia obtinerii oriciror avize/acorduri/permise care vor fi solicitate de autoritatea competenta
de mediu in procedura de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate (8.Sp.M) solicitate de autoritatile
competente pentru protectia mediului si/sau de administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Natura 2000, arii
naturale protejate etc.), inclusiv de elaborarea Studiului de Evaluare Adecvata cu datele solicitate prin indrumarul
transmis de autoritatea competenta de mediu si conform cerintelor legislative in vigoare. Prestatorul va tine cont de
posibilitatea ca, fata de ariile naturale protejate care au fost identificate in timpul elaborarii RIM/SEA, este posibil ca
ulterior sau in timpul implementirii proiectului sa fie desemnate noi arii naturale protejate sau sa fie modificate limitele
unor arii naturale protejate. Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu elaborarea oricaror studii de
evaluare necesare si inclusiv cu obfinerea actelor de reglementare.

RIM/SEA va aborda atat impactul asupra mediului in cursul executiei, cat si impactul in cursul exploatarii
Proiectului. Prestatorul trebuie sa se asigure ca S.E.A., R.LM., $.Sp.M., S.E.I.C.A. contin un volum suficient si relevant
de informatii in baza carora autoritatile competente pentru protectia mediului sa poata lua decizia de a emite acordul de
mediu. Prestatorul trebuie sa se asigure ca evaluarea impactului asupra mediului trebuie sa se refere la toate activitatile
implicate in realizarea Proiectului, constructia de drumuri tehnologice, parcari de scurta durata, organiziri de santier,
gropi de imprumut, zone ce urmeaza a fi defrisate, cariercle ce urmeaza a fi deschise pentru obtinerea materiilor prime,
bazele de productie, respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice, etc.

Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie intarziata pentru niciuna dintre componentele Proiectului din
motive ca, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizarile de santier, fie ca evaluarea se poate face separat pentru
defrisari sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in ANEXA I sau II a Directivei privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca
orice alta componenta a Proiectului, iar in RIM, SEA, S.E.I.C.A., S.Sp.M trebuie ca acestea sa fie descrise, prezentandu-
se varianta optima.

Prestatorul va avea obligatia de a prezenta harti/planuri color (format A3,A2,A1,A0) pe suport ,.ortofotoplan™ cu
traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, in care sa se evidentieze, pozitiile
kilometrice ale traseului, distanta fata de ariile naturale protejate, numele localitatilor traversate de traseul drumului,
toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora si pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare
pentru a se avea o imagine cat mai ampla asupra Proiectului. Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar RIM,
SEA, S.E.LC.A., Memoriul de prezentare sau alte studii de specialitate solicitate de catre autoritatile pentru protectia
mediului/alte autoritati implicate cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora catre autoritatea compententa privind
protectia mediului. Prestatorul va avea obligatia de a sprijini Beneficiarul in formularea rdspunsurilor pentru
intrebarile/clarificarile solicitate de autoritati, de publicul interesat.

Studiul de Evaluare Adecvata
Studiul de Evaluare Adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritatii competente pentru proiectia mediului si
va respecta cerintele din indrumarul transmis de autoritatea competenta de mediu si prevederile legale in vigoare.
Studiul de Evaluare Adecvata va furniza urmitoarele informatii, dar fara a se limita la acestea:
informatii privind proiectul supus aprobarii;
informatii privind aria naturala protejata de interes comunitar afectata de implementarea proiectului;
identificarea si evaluarea impactului /Evaluarea semnificatiei impactului;
masurile de reducere a impactului;
metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si/sau habitatele de interes comunitar afectate.

Evaluarea impactului asupra corpurilor de api

In cadrul SEICA pentru Varianta de Trafic Usor se vor analiza potentialele efecte ale proiectului asupra
starii/potentialului ecologic al corpurilor de api de suprafata, asupra starii chimice a acestora si asupra starii calitative si
cantitative a corpurilor de apa subterana.

Analiza impactului asupra corpurilor de apa subterana se va baza pe datele §i informatiile solicitate Administratiei
Nationale Apele Romaéne.

Pentru evaluarea potentialelor impacturi asupra corpurilor de apa de suprafata generate de varianta, se vor analiza
elementele de calitate aferente fiecarui corp de apa, in functie de tipologia acestuia. Conform cerintelor Administratiei
Nationale ,,Apele Romane™ si ale Directivei Cadru Api, pentru elaborarea SEICA este necesard analiza si evaluarea
potentialelor impacturi asupra urmatoarelor elemente de calitate, selectate in functie de tipologia corpului de apa
analizat:
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m  elementele hidromorfologice: regimul hidrologic (inclusiv conectivitatea cu corpurile de apa subterane),
conectivitatea longitudinala, conditiile morfologice:

m  elementele fizico - chimice: conditiile termice, oxigenarea, salinitatea, pH-ul, prezenta nutrientilor;

m fitoplancton;

m fitobentos;

m nevertebrate bentonice;

m ihtiofauna;

m  prezenta substantelor prioritare (Cu, Zn, As, Cr, PCB, xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenti sintetici si cianuri

totale);
m  prezenfa substantelor prioritare periculoase.
Evaluarea impactului asupra corpurilor de api va furniza informatiile minime de mai sus, dar fara a se limita
la acestea.

Raportul privind impactul asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului va fi realizat numai la solicitarea autoritatii competente pentru protectia
mediului.

In cadrul RIM Prestatorul va furniza informatiile necesare acoperind impactul direct, indirect, secundar, cumulativ,
pe termen scurt, mediu si lung, impactul temporar si permanent/rezidual, impactul pozitiv si negativ al Proiectului.
Informatiile care trebuie furnizate de Prestator in cadrul raportului privind impactul asupra mediului includ, dar fara a se
limita la acestea cel putin:

m o descriere a proiectului, cuprinzand informatii referitoare la amplasarea, dimensiunea si alte caracteristici
relevante ale proiectului;

m 0 descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului;

m 0 descriere a caracteristicilor proiectului si/sau a masurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau reducerea si,
daca este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;

m 0 descriere a alternativelor rezonabile identificate pentru proiect, identificarea principalelor motive care stau la
baza alegerii facute, inclusiv prezentarea comparativa a impactului asupra mediului a fiecirei alternative precum si o
expunere a principalelor motive care au stat la baza alegerii optiunii finale {inand seama de efectele proiectului asupra
mediului;

m 0 descriere a aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de catre Proiect, in special:
populatia, fauna, flora, defrisarea padurilor, solul, apa, aerul, clima, peisajul, bunurile materiale, mostenirea culturala si
relatiile dintre acestea;

m o descriere a efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezultind din: existenta
Proiectului/ utilizarea resurselor naturale/emisiile de poluanti, producerea de pagube si eliminarea deseurilor si
descrierea metodelor de evaluare folosite in vederea evaluirii efectelor asupra mediului;

m o descriere a efectelor cumulate asupra mediului generate de toate proiectele/activitatile existente sau propuse ce
urmeaza sa se desfasoare in acelasi timp cu Proiectul propus si in aceeasi zona de influenta;

m impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd - si
vulnerabilitatea proiectului la schimbdrile climatice - tipurile de vulnerabilitafi identificate, cuantificarea tendintelor de
amplificare a vulnerabilitatilor existente in contextul schimbarilor climatice;

m orice alte informatii suplimentare relevante in functie de caracteristicile specifice proiectului si de aspectele de
mediu care ar putea fi afectate;

m informatii privind suprafetele de padure ce urmeaza a fi scoase din circuitul silvic la nivel de U.A. si U.P., cat si
speciile de arbori si arbusti ce vor fi defrisate;

m o estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor preconizate si a emisiilor in mediu (substante ce pot
conduce la poluarea apei, aerului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldurd, radiatii etc) in perioada de constructie cat
si a celor rezultate din functionarea Proiectului propus;

m descrierea organizarilor de santier si a bazelor de productie tindnd cont de toate conditiile ce trebuie indeplinite
la stabilirea amplasamentelor propuse (ex. distante fata de arii naturale protejate, cursuri de apa, suprafete impadurite,
zone locuite, situri arheologice, etc);
un rezumat fara caractertehnic al informatiilor prezentate in RIM care sa.includa si concluziile studiului de evaluare
adecvatd, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si ale politicii de prevenire a accidentelor
majore sau ale raportului de securitate, dupa caz.

m o listd de referintd care sa detalieze sursele utilizate pentru descrierile si evaludrile incluse in raport. Raportul
privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul intocmit si transmis titularului proiectului de autoritatea
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competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, a
indrumarului, nu exclude posibilitatea solicitirii ulterioare de informatii suplimentare.

Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbiirile climatice

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice. Pentru realizarea acestui studiu vor fi
utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana- Directia Generala de Actiuni Climatice(DG-
CLIMA) - "Non -paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate resilient™

Conform prevederilor acestui ghid, la elaborarea acestui studiu vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte, dar
fara a se limita la acestea:

- identificarea senzivitatii proiectului fata de variabilele climatice;

evaluarea expunerii proiectului la variabilele climatice, atat pentru conditiile actuale, cat si pentru cele viitoare;

- analiza vulnerabilitatii proiectului (curentd si viitoare);

- analiza riscurilor; identificarea optiunilor de

adaptare; evaluarea optiunilor de adaptare.

RIM va include concluziile studiului privind vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice, dar si concluziile
Studiului de evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu si ale Studiului de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitatede citre autoritatile competente;

Prestatorul are obligatia de a elabora RIM respectind cerintele din indrumarul transmis de autoritatile competente de
mediu privind gradul de detaliere al problemelor de mediu cat si solicitirile ulterioare de informatii suplimentare ale
acestora.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea Siturilor
Natura 2000, daca va fi cazul, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.

Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice si evaluarea impactului asupra
corpurilor de apa, dupi caz.

In functie de decizia autoritatii competente pentru gestionarea apelor Prestatorul va elabora studiul de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa si Prestatorul va obtine in numele Benefeciarului Declaratia autoritatii competente
responsabile cu gestionarea apelor.

Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA — DRDP lasi procesul de consultatii publice in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA — DRDP lasi informarea publicului si a autoritatilor relevante cand
s-a luat o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltirii Proiectului.

Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in RIM, care impreuna cu proiectul tehnic definit in baza
studiului de fezabilitate, va sta la baza obtinerii Acordului de Mediu.

Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA — DRDP lasi Acordul de Mediu care va permite obtinerea Autorizatiei de
Construire.

Plan de Management de Mediu

Prestatorul va avea obligatia de a elabora Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure
conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi la nivel local,
regional, national si/sau international.

PMM trebuie sa asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul asupra mediului pe
masurd producerii acestuia si sa traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/sau compensare, dupa caz.
PMM va face legdtura intre amplasament, Proiect si Acordul de mediu/Raportul privind impactul asupra mediului.
PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului, inclusiv modul in
care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare, resurse necesare, programul de
monitorizare/verificare. Trebuie de asemenea prevazute mecanismele prin care se va raspunde modificédrilor in
implementarea Proiectului, situatiilor de urgenta, evenimentelor neprevazute si procedurilor de aprobare
corespunzitoare.
PMM va furniza urmatoarele informatii, fara a se limita la acestea:

- proiectul propus si activitatile de constructie sau exploatare pe care le presupune;

A se vedea

http://ec.curopa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non papei guidelines proiect managers en.pdfl’
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- date despre mediul biofizic, economic si social;

- managementul local al mediului, contextul juridic si de planificare relevant pentru PMM;

- formele de impact asupra mediului: atat formele negative, cat si formele pozitive de impact asociate proiectului
propus, in special cele care genereazi efecte medii si ridicate si pentru care au fost propuse masuri de prevenire/
reducere/ compensare;

- politicile si angajamentele de mediu, vor fi prezentate in rezumat politicile, ghidurile si angajamentele existente
asumate de elaboratorul Proiectului in ceea ce priveste sanatatea, siguranta si mediul;

- mecanisme institutionale, prin care se vor defini clar responsabilititile in actiunile de management continute in
PMM si se vor clarifica mecanismele de coordonare intre responsabilii cu implementarea acestor actiuni;

- prevederi juridice: vor fi identificate legislatia, standardele, ghidurile si autorizatiile necesare sau licentele
aplicabile Proiectului si legate de activitatile de management specificate in PMM;

- programul de implementare - se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM si actiunile de management ce
trebuie implementate in vederea atenuarii efectelor negative si accentudrii beneficiilor Proiectului. Se vor specifica clar
responsabilitatile, monitorizarea, criteriile/tintele si calendarul de implementare si raportare. Programul/programele de
implementare trebuie prezentate in format tabelar, in functie de caracteristicile amplasamentului si Proiectului.

PMM va cuprinde si urmatoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a demonstra
modul de respectare a conditiilor legale pentru ficcare factor de mediu si Planul de interventii in caz de poluari
accidentale care prin continutul sau trebuie sa asigure proceduri si sa descrie mijloacele de interventii rapide si eficiente
pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse factorilor de mediu. Planul de monitorizare a
factorilor de mediu va fi identic in PMM si in RIM.

Varianta finala si completa a PMM va fi transmisa odata cu transmiterea variantei finale si complete a RIM care sta
la baza obtinerii Acordului de Mediu si a celorlalte aprobiri necesare pentru protectia mediului. Prestatorul va fi
responsabil si isi va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca PMM sa fie incorporat ca parte
din Documentatia de Atribuire pentru contractul de executie lucrari. Specificatiile PMM vor cere Prestatorului sa
stabileasca si sa realizeze toate masurile si procedurile de management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul
fazei de executie lucrari. '

Planul de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesita masuri de atenuare, va fi inclus ca
parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate.

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, prestatorul are obligatia de a
transmite la CNAIR SA tot dosarul care sa contind documentatiile complete si toata corespondenta care a stat la baza
emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi elaborata in 2
exemplare si transmisa atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe CD/ DVD.

4.5. ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare, evaluirilor etc. Prestatorul va
realiza analiza multicriteriala si analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea determindrii traseului optim. a
indicatorilor tehnico - economici de cost, etc. precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici
Proiectului.

Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.

4.5.1.Metodologie Analiza Cost-Beneficiu
Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante ale:

- Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a normelor
detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European in ceea ce
priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;

..Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 -
2020 elaborat de Directia Generali Politica Regionald si Urbana (DG Regio)?., fara insa a se limita la aceasta;
Master Planului General de Transport pentru Roméania, Voi. 2, Partea C: ,,Ghid privind elaborarea analizei
cost-beneficiu economice si financiare si a analizei de risc;”

- ,.Update of the Handbook on Externai Costs of Transport”, ianuarie 2014;

2 A se vedea: http://ec.curopa.cu/regional policv/en/information/publications/euides/20 1 4/euide-to-cost-benefit-
analvsis-of-investment-proiects-for-cohesion-policv-2014-2020
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- Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu conform legislatiei romane si europene in
vigoare.

4.5.2.Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al investitiei

Estimarea costurilor de investitic se va face pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, analiza de piata a
resurselor tehnico-materiale si umane, preturile curente de piata si de asemenea se va baza pe solutiile tehnice si
structurile definite in cadrul activitatilor de proiectare.

Obiectivul activitatilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de realizare al investitiei
realist, cat mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al investitiei, care sa fie corelat cu nivelul cantitativ si
calitativ al resurselor (tehnico-materiale, umane, organizationale, etc.) preconizate a fi necesare pentru constructia
Proiectului.

Beneficiarul acorda o importanta deosebita obfinerii unor estimiri de cost realiste, cu un grad de incredere
ridicat si care sa nu conduca la posibile dificultdti in implementarea altor proiecte din cadrul programelor sale de
investitii (din cauza unui nivel al costurilor prea mic) sau la pierderea unor oportunitati de investitii (din cauza unui
nivel al costurilor prea mare). Beneficiarul va monitoriza cu atentie si aceasta activitate, pe care Prestatorul va trebui sa
o realizeze cu maxima atentie si pe care o va documenta in vederea reviziei de citre Beneficar.

Prestatorul va pregiti note justificative in care sunt explicate metodologiile de estimare a costurilor si fundamentarea
acestor metodologii.

Prestatorul va prezenta metodologia de determinare a cantitatilor si a altor resurse necesare, prezentarea
preturilor utilizate, precum si sursele de informatii utilizate pentru obfinerea preturilor curente, de piata, in vederea
auditarii acestora, de citre Beneficiar, in cadrul procedurilor sale de management si control al costurilor.

Prestatorul va prezenta, documenta si fundamenta ipotezele si riscurile luate in calcul in estimarea costurilor de
investifie precum si cele de operare si intrefinere, reabilitare, cu documentarea si prezentarea surselor de informatii si a
referintelor utilizate in determinarea listelor de cantitati,preturilor, listelor de cantitati pe articole de deviz comasate,
categoriilor principale de lucrari, devizelor pe obiect, devizului general.

Pentru asigurarea transparentei devizelor de costuri, nu se va accepta ca, in cadrul costurilor de baza sa fie
incluse elemente de natura cheltuielilor imprevizible sau includerea unor .rezerve” in baza riscurilor identificate.
Elementele de cheltuieli imprevizibile sau aferente riscurilor vor fi cuantificate si prezentate separat de costurile de
baza, in cadrul analizelor de risc.

Prestatorul se va asigura ca estimarile de cost se vor face pentru toate activitatile si lucrarile previzionate ca
fiind necesare pentru realizarea Proiectului.

Prestatorul va intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activitati si lucrari, aferente Proiectului pe
perioada previzionata de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate. Prestatorul va face dovada si se va sigura
ca are implementate propriile proceduri privind managementul calitatii cu privire la metodologiile si procesele interne
privind estimérile de cost.

In cadrul analizei cost-beneficiu se va realiza analiza de piata care va include o descriere detaliata a furnizorilor
de resurse tehnico-materiale si umane de realizare a Proiectului, inclusiv o analiza a pietei materialelor de constructii si
a agentilor economici (furnizori) din acesta piata.

In cadrul Analizei Cost-Beneficiu, in vederea estimirilor privind costurile de constructie a variantei, se va
prezenta si analiza de piata. Analiza de piata va include o descriere detaliata a pietei materialelor de constructii si a
agentilor economici (furnizori) din acesta piata, modului de estimare a costurilor materialelor de constructie, prezentarea
si analiza preturilor considerate, sursele de informatii si datele de referinta privind aceste preturi folosite in estimarea
costurilor (ex. preturi de lista furnizori, discount-uri potentiale a fi aplicate acestor preturi tinand cont de economiile de
scara aferente magnitudinii Proiectului, etc.) analiza disponibilitatii resurselor materiale si umane de realizare a
Proiectului, impactul potential asupra preturilor materialelor de constructii, in urma implementarii Proiectului, etc.

In cadrul acestei analize se va fundamenta si se va include o descriere a modului si metodologiilor de estimare a
costurilor de baza cu privire la materiale de constructie si a celorlalte componente de cost (manopera, indirecte,
transport, taxe, profit , etc) precum si a costurilor pentru proiectare si inginerie, consultanta, asistenta tehnica, organizare
de santier, etc.

Se va fundamenta, documenta si prezenta: analiza cantitatilor si preturilor considerate, sursele de date, datele si
informatiile utilizate pentru stabilirea cantitatilor si preturilor de referinta aferente tuturor elementelor de cost din cadrul
devizelor, (ex. preturi de lista furnizori, discount-uri potentiale a fi aplicate acestor preturi {inind cont de economiile de
scara aferente dimensiunilor Proiectului, etc.)

In vederea aplicérii procedurilor de management al costurilor proprii Beneficiarului si in vederea asigurarii

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic de executie si D.T.A.C. ,Varianta de ocolire a municipinini Iasi — Etapa I - Varianta Sud
Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector ki 04000 — km 8+185) s5i penetratie Cartier Dacia”



calitatii metodologiilor privind estimirile de cost, Prestatorul va preda si prezenta Beneficiarului, toate foile de lucru, cu
toate detaliile si calculelele detaliate aferente analizelor referitoare la estimirile elementelor de cost (cantitati, preturi,
alte elemente) efectuate de citre Prestator, in vederea auditarii tehnice si economice ale acestora de catre Beneficiar.

Prestatorul va elabora Devizul General al obiectivului de investitii si Devizele pe Obiecte, in conformitate cu
Hotararea de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016, avand la baza valoarea lucrarilor identificate. Devizele pe obiecte
vor cuprinde categoriile de lucrari aferente care vor fi evaluate/estimate pe baza costurilor lucrarilor necesar a fi
executate pentru realizarea obiectivului de investitie.

4.5.3.Analiza Optiunilor
In cadrul analizei optiunilor, Prestatorul va compara scenariul ..fara proiect™ (do minimum) cu scenariul ,.cu proiect”
Cdo project”) in care se vor analiza alternativele recomandate in cadrul studiului de traseu.

4.5.4.Analiza Financiara
In cadrul Analizei Financiare se vor analiza fluxurile financiare ale Proiectului, din care fac parte:

> Costuri de investitie si valoare reziduala pentru traseul variantei de trafic usor;

> Costuri de Operare si intretinere (inclusiv materii prime, mana de lucru, energia electrica si costurile pentru

intretinerea regulata a lucrarilor planificate) pentru traseu variantei de trafic usor;

> Surse de finantare.

Costurile de investifie vor reprezenta valoarea totala cu TVA a Proiectului asa cum este reflectata in devizul
general, la care se vor adauga in masura posibilitafilor costurile aditionale legate de managementul Proiectului. Costurile
de investitie se vor prezenta in conformitate cu devizul general din cadrul HG 907/2016 si vor cuprinde si costurile
istorice respectiv costurile consumate si angajate de care Beneficiar pana la acest moment cat si costurile viitoare pentru
realizarea Proiectului.

Costurile de investitie vor fi detaliate pe ani in functie de graficul de realizare al investitiei/calendarul de
implementare al Proiectului.

Costuri de operare si intretinere vor fi prognozate in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru drumuri
nationale si drumuri de mare viteza si vor fi analizate pentru fiecare alternativa de traseu recomandata. Costurile de
intretinere si operare vor include cel putin urmatoarele:

> Costurile de functionare a infrastructurii (ex: semnalizare / controlul traficului, zonede trecere cu taxe)

> Costurile de intretinere (ex: intretinerea pe timp de iama)

> Costurile de reabilitare (ex: inlocuirea stratului de uzura).

Se vor calcula de asemenea, costuri de intretinere pe drumul existent in conditiile construirii variantei de trafic usor,
tinandu-se cont de scaderea traficului ca urmare a devierii acestuia pe noul drum.

In tabelele analizei financiare si economice se vor regisi aceste costuri calculate incremental pentru varianta ..cu
proiect” si ,,fara proiect”.

Costurile pe intreaga duratd de viatd a unui obiectiv sunt cele asociate cu detinerea sau administrarea unui
mijloc fix, care se inregistreaza de-a lungul ciclului de viata al obiectivului. Analiza costurilor pe intreaga durati de
viatd a unui obiectiv includ costurile de reparatii capitale, costurile operationale si costurile de intretinere. Pentru
estimarea costurilor pe intreaga duratd de viatd a obiectivului, Prestatorul va utiliza normele de intretinere relevante in
vigoare in Romania.

Costurile pe intreaga durata de viatd formeaza o parte integranta a oricdrei aplicatii pentru fonduri europene si
de aceea, trebuie investigate si estimate ca parte a Studiului de Fezabilitate revizuit.

Pentru a elabora o analiza a costurilor pe intreaga durata de viata a obiectivului, Prestatorului i se va solicita sa
determine si sa analizeze urmatoarele costuri:

- Costurile de investitie, ex. costul constructiei

- Costuri de operare si intretinere, care vor include:

« intrefinerea curenta
= intretinerea periodica planificata
» O estimare a operatiilor de intretinere (la cererea beneficiarului in caz de degradare)
» Costuri de modernizare, costuri de reparatii capitale, etc.
Numarul de ani ce va fi calculat pentru operatiile de intretinere va fi de 30.
Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei financiare este de 5%.
Valoarea reziduala se va lua in calcul pentru ultimul an din ciclul de viata al Proiectului. Valoarea reziduala va fi
determinata prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viaga rimasi a operatiunii.
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Urmatoarele rezultate vor fi oferite in cadrul analizei financiare, dar nu se vor limita la:
- Sustenabilitatea financiara, care include costul investiiei, veniturile si costurile de operare, precum si sursele de

finantare. Nu se va include aici valoarea reziduala. In cadrul sustenabilitatii se va calcula fluxul de numerar net
al Proiectului.

- Rentabilitatea investitiei totale. In acest tabel, cheltuielile (iesirile) includ toate investitiile si costurile de
operare iar veniturile (intrarile) includ orice venit posibil plus valoarea reziduala. Calculand balanta unor astfel
de cheltuieli si venituri (folosind o rata de actualizare corespunzitoare), se vor defini urmatorii indicatori de
performanta financiara:

*  Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei (VNA-F/C)
» Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Investitiei (RFIR/C).
*  Raportul B/C
- Rentabilitatea capitalului propriu, unde iesirile includ capitalul propriu format pe baza planului de cheltuieli din:
partea de cheltuieli eligibile suportate din GoR, cheltuielile neeligibile si TVA. Se vor defini urmatorii
indicatori de performanta financiara:
* Valoarea Neta Actualizata Financiara a Capitalului (VNA-F/K)
+ Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Capitalului (RFIR/K).
»  Raportul B/C.
Completarea tabelelor din cererea de finantare la capitolele aferente analizei financiare cu valorile indicatorilor
economici rezultati in urma elaborarii ACB - analiza financiara.

4.5.5.Analiza economica

Analiza economica se va baza pe principiul comparatiei costurilor si beneficiilor alternativelor de traseu
recomandate, prin comparare cu situatia curenta. Costurile si beneficiile economice vor fi identificate, cuantificate,
estimate si analizate pentru alternativele de traseu selectate, in cadrul analizei multicriteriale.

Rezultatele analizei vor fi cuantificate si analizatecu ajutorul indicatorilor de eficientasocio-
economicaprincipali: Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), Valoarea Actuala Neta Economica (VANE) si
raportul Beneficiu/Costuri. Analiza va fi insotita de testarea adecvata a parametrilor critici.

Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei economice este de 5.5%.

Costurile de investitie si cele de intretinere vor fi transformate din costuri financiare in costuri economice prin
eliminarea TVA-ului si ulterior, aplicarea factorilor de conversie in functie de tipul de costuri care intra in structura
acestora pe baza recomandarilor din ,,Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool
for Cohesion Policy 2014 - 20207, decembrie 2014.

In cadrul analizei economice vor fi luate in considerare urmatoarele tipuri de beneficii principale calculate in
varianta cu proiect si fara proiect:

- Beneficii din reducerea timpului de parcurs - reducerea timpului de parcurs pentru pasageri si cargo pe baza ratei
de ocupare a vehiculelor sau a gradului de incarcare cu marfa (exprimata in minute pentru fiecare tip de vehicul).

- Beneficii din reducerea costurilor de operare a vehiculelor (pentru fiecare tip de vehicul)

- Beneficii din reducerea numarului de accidente: in acest caz, in cazul constructiei variantei de trafic usor trebuie
calculata reducerea numarului de accidente in conditiile mentinerii unui anumit numar de accidente pe drumul
existent.

- Beneficiile externe legate de impactul asupra mediului sau impactul socio-economic invarianta “cu proiect™ si
“fara proiect” avand in vedere ca traficul este deviat in afara mediuluiurban. Tipurile de beneficii externe legate
de impactul asupra mediului sau impacturi socio-economice ce vor fi analizate vor include:

o Poluarea fonica (ziua si noaptea)

e Poluarea atmosferica (noxe)

« Efectul de sera / schimbarile climatice

« Alte impacturi asupra mediului cum ar fi: vibratii, consum de resurse, poluarea solului /
impactul asupra peisajului, poluarea solului/apei, fragmentarea habitatelor naturale, biodiversitate etc.

«  Alte impacturi socio-economice cum ar fi: utilizarea terenului, dezvoltarea economica, locuri
de munca pe termen scurt si pe termen lung, coeziunea la nivel national si european, urbanizare, efect de
retea, efectul de izolare/fragmentare.

Prestatorul va realiza estimdri cu privire la forfa de munca ocupata pentru realizarea variantei care vor include
informatii cu privire la numiarul de locuri de munca atat din faza de executic a acestora cat si in faza de operare. Se vor
descrie si prezenta costurile si beneficiile socio-economice care nu au putut fi cuntificate in termeni monetari.

Prestatorul va completa tabelele din cererea de finanfare la capitolele aferente analizei economice cu valorile
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indicatorilor economici rezultati in urma elaboririi ACB - analiza economica.

4.5.6.Analiza de senzitivitate

In analiza Cost-Beneficiu va fi inclusa o analiza de senzitivitate. Analiza de senzitivitate urmdireste identificarea
variabilelor critice si impactul lor potential asupra modificarii indicatorilor tehnico-economici (cost investtie, durata,
etc.) si a indicatorilor de eficienta socio - economica (RIR, VAN, B/C ete), financiari si socio -economici.

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice variaza in functie de particularitatile Proiectului
definit si vor fi precis stabilite si fundamentate. Ca un criteriu general, recomandarea este de a lua in considerare acele
variabile sau parametrii pentru care o variatie absoluta de +/- 1% a cazului de baza are un impact mai mare de +/- 1% in
VAN a Proiectului.

Rezultatele analizei de sensitivitate vor fi prezentate si prin diagrame/grafice de tip Spider si Tornado, sau alte grafice
relevante pentru indicatorii de eficienta relevanti. De asemenea se vor Jjustifica tipul si nivelele de variatie selectate in
realizarea acestei analize si prezentarea clara a parametrilor de variatie selectati si a concluziilor aferente.

4.5.7.Analiza de risc

In urma rezultatelor investigatiilor de teren, studiilor, evaluirilor, etc realizate pentru definirea Proiectului se
vor aplica principiile managementului de risc al proiectelor de constructie de drumuri, asa cum se regasesc in
standardele si buna practica internationala.

Prestatorul va efectua o analiza a riscurilor identificate aferente fiecirui factor de influenta (,,driver™) potential,
asupra sanselor Proiectului de a se incadra in costurile estimate, graficul/calendarul de implementare si de a atinge
indicatorii de eficienta socio-economica specifici si estimati in cadrul scenariul de baza.

Analiza de risc si impactul riscurilor particulare ale Proiectului asupra indicatorilor tehnico-economici (cost de
investitie, grafic de realizare/calendar de implementare, etc.) precum si asupra indicatorilor de eficienta financiara si
economica (RIR, VAN, B/C).

Analiza de risc a Proiectului se va facein baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor
recunoscute internationale, specifice managementului riscurilor proiectelor in sectorul transporturilor. Beneficiarul se
asteapta ca aceste metodologii sa fie prezentate si fundamentate respectind principiul transparentei in cadrul volumului
ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate revizuit.

Pentru riscurile care nu pot fi cuantificate se va realiza o analiza calitativa a acestor riscuri, tindnd cont de
principalele riscuri pe sector identificate in ,,Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20
ianuarie 2015, de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost- beneficiu”, precum si o descriere si
prezentare a acestora, inclusiv motivele pentru care nu s-a putut realiza o cuantificare a acestora.

Concluziile analizei de risc vor fi prezentate si sub forma unor grafice relevante si vor fi incluse in volumul privind
ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate.

Astfel se va recomanda de catre Prestator plafonul necesar de “rezerve” de costuri si termene de realizare, care
ar trebui avut in vedere pentru executia si intretinerea variantei de trafic usor.

In cazul in care in analiza riscurilor se vor utiliza si simuliri de tip Monte-Carlo, Prestatorul va prezenta si fundamenta,
documenta si va descrie tipul de distributii de probabilitate alese/selectate in realizarea acestui tip de simulare.

In cazul in care, ca urmare a finalizarii procesului de evaluare a studiului de impact si/sau a finalizarii Studiului
de Fezabilitate revizuit se vor inregistra schimbari ale traseului variantei care a fost recomandat si care produc
modificari semnificative (mai mari de +/- 10,00%) ale costului de investitie, Prestatorul va actualiza Analiza Cost-
Beneficiu.

4.5.8.Modelul Financiar

In vederea realizarii Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va elabora un Model Financiar in MS Excel care va
permite analizarea si prezentarea din punct de vedere monetar a Proiectului precum si a ipotezelor si factorilor care
influenteaza indicatorii tehnico-economici si indicatorii de eficienta financiara si socioeconomica.

Modelul Financiar va fi realizat pe baza celor mai bune practici internationale cu privire la realizarea modelelor
financiare in domeniul transporturilor si drumurilor de mare viteza si va fi elaborat de catre modelatori financiari cu
experienta in domeniu.

Beneficiarul doreste ca Modelul Financiar sa poata fi utilizat efectiv ca instrument de analiza al Proiectului si sa
fie suficient de flexibil astfel incat sa permita realizarea de scenarii diferite cu privire la ipoteze precum: sursele
potentiale de finantare in constructia proiectului, venituri potentiale proprii ale Proiectului (taxe, alte venituri), date de
inceput si durate de constructie, orizontul de previziune explicita, etc.
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Manualul de Utilizare al Modelului Financiar
Se vor descrie in detaliu instructiunile de utilizare ale Modelului Financiar.

4.6. AUTORIZATIIL, AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene ale ciror
teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului Certificatele de Urbanism emise in
vederea obfinerii autorizatiei de construire, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre
emitent si avizele U.A.T-urilor in baza carora au fost emise certificatele. Proiectantul va preda catre Beneficiar un
exemplar dupa documentatiile ce au stat la baza obtinerii avizelor / acordurilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile mentionate in
avizele si acordurile pe care le va obfine.

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism. Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricaror
documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele previzute de legea romana in vigoare si va obtine in
numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele necesare realizirii Proiectului, inclusiv PUZ daca este
solicitat.

Avizele /Acordurile obfinute vor fi valabile inclusiv pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor expropriate, dupa
caz, din circuitul agricol conform Legii 46/2008-Codul Silvic - Republicata cu modificari si completari ulterioare.

In vederea emiterii autorizatiei de construire avizele / acordurile trebuie sa mentioneze ca sunt in acest scop.
Perioada legala pentru comentarii si /sau aprobiri este de 30 de zile si trebuie avuta in vedere de citre Prestator.

Pentru obtinerea avizelor de utilitati (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerul Culturii
si Patrimoniului National, etc.) sunt solicitate studii de specialitate si studii de coexistenta, C.N.A.LR. nefiind abilitata
sa intocmeasca aceste studii, drept urmare este necesara incheierea unor contracte cu proiectanti sau institutii legale
abilitate (in cazul studiilor de arheologie) de specialitate, aceasta sarcina revine Prestatorului.

Prestatorul va intocmi studii de coexistenta si proiecte de protejare / relocare instalatii in concordanta cu
cerintele detinatorului de instalatii si legislatiei in vigoare aplicabile, pentru toate instalatiile ce urmeaza a fi
protejate/relocate. Proiectele se vor aviza de detindtorul instalatiei relocate/protejate si toate costurile pentru avizare vor
fi suportate de prestator.

Prestatorul va intocmi Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (daca este cazul) si
Documentatii de fundamentare pentru obtinerea Avizului de Gospodarire a apelor in conformitate cu legislatia aplicabila
in vigoare si a cerintelor emitentului, Administratia Nationala Apele Romane.

La elaborarea studiilor pentru obtinerea avizului de Gospodarirea Apelor va avea in vedere: OUG nr. 195/2005
privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completérile ulterioare;
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare; Directiva 2000/60/CE - Directiva Cadru
Api; Directiva 2014/52/UE a parlamentului european si a consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei
2011/92/UE privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului; Ordinul nr. 799/2012 privind
aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de
gospodirire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor; Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si
podetelor- ind. PD 95-2002. De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate este necesara
elaborarea unor studii de arheologie, studii legate de resurse minerale, munitii, costul acestor studii vor fi suportate de
catre Prestator si va fi inclus in cadrul Propunerii Financiare.

In cazul avizelor emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National costurile nu sunt legate de emiterea
avizului, ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza careia se emite Avizul.

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul
si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.

Este posibil, ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii Acordului de Mediu, iar elaborarea documentatiilor de specialitate necesare in
procedura de mediu, poate fi efectuata numai de citre persoane/institute/firme specializate si atestate conform
prevederilor legislatiei in vigoare.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor
si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul realizarii ofertei isi va evalua si include aceste riscuri
in cadrul propunerii financiare.

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic de executie si D.T.A.C. ,Varianta de ocolire a municipiului lasi — Etapa I — Varianta Sud
Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 9+000 — km 8+185) 5i penetrafie Cartier Dacia”



- Avizul MT privind oportunitatea si necesitatea realizarii investitiei;

- Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucriri Publice;

- Certificatul de urbanism, emis de Consiliul Judetean, insotit de toate aprobdrile necesare de la institutiile
teritoriale abilitate;

- Avizele de Utilitati (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canalizare, telecomunicatii, petrol, etc);

- Autorizatiile si aprobarea pentru proiectia mediului si a apelor;

- Alte autorizafii specifice, avize si aprobari necesare, stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei

in vigoare, emise de institutiile abilitate (Consiliul judetean, Consiliul Local, Directia de Sanatate Publica,

Directia Sanitar - Veterinara si Administrajia Bazinala de Apa, Agentia pentru Protectia Mediului, Ministerul

Apararii Nationale, Inspectoratul General de Proiectie Civila, Serviciul Roman de Informatii, Minsterul

Administratiei si Internelor, Inspectoratul Judetean de Politie, Directiile Judetene de Cultura, Ministerul

Agriculturii si Ministerul Apelor si Padurilor, respectiv Regia Nationala a Padurilor / Directiile Silvice /

Ocoalele Silvice, etc.) si stabilite in conformitate cu prevederile legii in vigoare.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru obfinerea
acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare prezentat in Raportul de
inceput.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Ministerele sau
Autoritatile Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditiona de obtinerea aprobarilor prealabile de citre
directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati emit
inifial avize, acorduri, autorizatii preliminare urméand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completiri sa fie emise
avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor aprobarilor/avizelor/autorizatiilor
finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri,
autorizatii sunt conditionate (si/sau au implicatii) de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri, autorizatii.
Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate avizele / acordurile/ autorizatiile / aprobarile solicitate
direct prin certificatul de urbanism sau indirect prin alte avize / acorduri / studii. Prestatorul va fi responsabil in legatura
cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe
toata perioada de implementare a contractului, atat in perioada executdrii masuratorilor, a studiilor si a oricaror
investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.

In acest sens, orice daune sau afectiri produse de citre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, a mediului inconjuritor, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate
neconditionat, irevocabil si integral de cétre Prestator.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest Proiect trebuie
sa fie emise in numele CNAIR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru a evita o eventuala refacturare a TVA-
ului.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatic va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil cu
analizarea in detaliu a respectivului document, in sensul si in scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte
aspecte impuse de autoritifile emitente de avize/acorduri, aprobari, autorizatii si va propune in scris cu promtitudine
solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intimpinate. Aceasta obligafie se pastreaza pana la obtinerea
aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru demararea lucrérilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecdrei luni, sau dupa caz, ori de
cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor, permiselor, aprobdrilor si orice
autorizatii.

In cadrul informirii, Prestatorul va anexa documentele prin care fost solicitata emiterea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor si avizele deja obtinute in (copie). De asemenea, Prestatorul va detalia orice avantaje aparute in beneficiul
Proiectului sau orice conditii si restrictii sau alte aspecte impuse, specificAnd in mod clar care vor fi implicatiile acestora
in ansamblul realizarii Proiectului si daca cele intdmpinate vor avea efecte asupra unor avize, acorduri, permise,
aprobiri si orice autorizatii deja obtinute sau alte avize care urmeaza sa fie emise ulterior.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare
si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai tarziu de expirarea contractului de
servicii.

Pentru procedura de mediu sunt necesare certitificat de urbanism si avize/acorduri in termen de valabilitate la
momentul deruldrii procedurii.

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic de executie si D.T.A.C. ,Varianta de ocolire a municipiului lasi — Etapa [ — Varianta Sud
Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) i penetratie Cartier Dacia”



Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de citre Prestator a efectuirii platilor/platii finale
referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a prezenta unul sau dupi caz mai
multe volume/dosare in care sa fie incluse urmitoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de urbanism, permisele,
aprobdrile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii si data eventualei expiriri daca e
cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobirile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

* adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a rapoartelor de
specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;

* dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente pentru
obtinerea fiecdrui aviz, acord, autorizatie, etc.;

* documentatiile sau dupa caz raportele de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului,
acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii, insotite de viza emitentului sau
dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

*  dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autorititile emitente de
avize.

* Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza
obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.

4.7. PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE (daca este cazul)*

Scopul serviciilor privind pregitirea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare si executie
lucrari si asistenta acordata beneficiarului in perioada derulirii procedurii de achizitie publica pentru proiectare
si executie.

Prestatorul va intocmi documentatia de atribuire a contractului de lucriri, in conformitate cu cadrul legal care
prevaleaza si va acorda asistenta Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de citre Beneficiar, constand
in principal a urmétoarelor servicii de asistenta:

. asistenta acordata Beneficiarului pentru intocmirea Instructiunilor citre ofertanti, inclusiv formularea de propuneri
de criterii minime de calificare si/sau selectie si a documentatiei tehnice.

. asistenta acordata Beneficiarului pe toata durata de desfasurare a procedurilor de achizitie publica, pana la
semnarea contractului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de ofertanti asupra
informatiilor si datelor puse la dispozitie citre acestia in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii
si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificirii aspectelor prezentate in cadrul
Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitirile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte
autoritari relevante.

. participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptiri in conformitate cu prevederile legii 98/2016 si
HG 395/2016 (daca este cazul) si elaborarea rapoartelor de specialitate in cadrul carora expertii cooptari isi
exprima punctele de vedere.

% alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie publica derulate de
Beneficiar."

Nota: * - serviciile privind pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de execufie lucrdri si asistenta

acordata beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achizifie publica, pot fi solicitate in termen de maxim 3 ani

de la finalizarea Proiectului tehnicv de execufie, sub rezerva asigurdarii finanfdrii execufiei obiectivxdui de cdtre

Beneficiar.

4.8. PROIECTUL DE AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SI OBTINEREA AUTORIZATIEI
DE CONSTRUIRE

Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor este parte a documentatiei pentru emiterea autorizatiei de
construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata, cu modificdrile si completirile ulterioare. Pentru
emiterea Autorizagiei de Construire, Prestatorul va depune la C.N.A.LLR. SA documentatia completa pentru
autorizarea lucrdrilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executirii lucririlor de Construire, intocmita in
conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii citre autoritatea emitenta, Ministerul
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Transporturilor.
Dupa obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin CNAIR S.A va preda Prestatorului exemplarul
vizat spre neschimbare impreuna cu autorizatia de construire.

Pentru obfinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier se vor intocmi
documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz.

In sensul celor de mai sus, Prestatorul va obfine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate

avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de construire”. Prestatorul va
respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism, Acordul de Mediu, etc., puse la
dispozitia Prestatorului /obtinute de Prestator in numele Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire
precum si din toate celelalte avize si acorduri puse la dispozitie de Beneficiar/obtinute de Prestator in numele
Beneficiarului.
Documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire/PAC-ul va fi intocmita in conformitate cu,

continutul-cadru reglementat prin H.G. 907/2016 si cu respectarea recomandarilor autoritatii emitente si se vor avea in
vedere cel putin urmatoarele:

. Documentia tehnica va avea semnaturi si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic la toate
cerinfele solicitate in Proiect conform cu Legea 10/1995 actualizata;

. Se vor preciza in proiect cerinfele pentru verificarea tehnica a proiectului conf.art.6 din HG 925/1995
Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a
constructiilor;

. Proiectul va contine un capitol ce va trata modul de rezolvare a conditionarilor din acorduri si avize; Se va

urmari corelarea date|or/conditionarilor din avizele/prezentate; Planurile de situatie (inclusiv cele de
utilitari) vor avea figurate limita culoarului de expropriere;

- Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu procesul verbal de receptie al lucririi de
catre OCPI sau ANCPI);

. Studiu geotehnic;

. Studiu hidrologic, dupa caz;

. Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire™;

. Extras de carte funciara actualizat, dupi caz;

Verificarea Documentafiei conform Legii 10/1995 actualizata va fi efectuata de verificatori tehnici
atestati, angajati de cditre Prestator,

4.9.PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE

Proiectul tehnic va respecta continutul cadru previazut prin legislatia in vigoare;

Proiectul tehnic de executie trebuie si fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind
viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin
parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica,
producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandiri ori precizari care si indice preferinfe sau si
restrangi concurenta.

Caracteristicile tehnice §i parametrii functionali vor fi prezentafi in cadrul unor limite (pe cét posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor
(producator sau comerciant).

Prestatorul va elabora Proiectul Tehnic, in baza Studiului de Fezabilitate revizuit, fara depisirea Indicatorilor
Tehnico Economici stabiliti la nivelul acestuia dar cu respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice in vigoare si
a Legii 10. Proiectul tehnic va asigura o abordare unitara a tipurilor de lucrari in cadrul fiecdrui proiect in parte.
Prestatorul va elabora Proiectele tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv relocare / protejare utilitati,

inclusiv liste de cantitati aferente.

Planul de situatie indica cotele de teren existente, cotele proiectate, elementele traseului in plan a drumului
proiectat (elementele platformei, amprizei, zonei de siguranta si zonei drumului), detaliile privind amenajarea
curbelor in plan orizontal si vertical, viteza de proiectare, bornele hectometrice/kilometrice, pichetii sectiunii
transversale, locatia drenurilor longitudinale si/sau transversale, descrierea si referinte la toate lucririle sistemului
de drenaj si structura, locatia reperelor si orice alte informatii relevante (semnalizare de exemplu);

Prestatorul va elabora profile transversale la distante corespunzitoare (cel putin 20m) pentru sectoarele in
aliniament. Pentru sectoarele dificile, profilele transversale vor fi elaborate la distante de maxim |Om sau la
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distante mai mici daca este necesar.

Documentatiile aferente lucrarilor de arta - poduri, pasaje, viaducte se vor prezenta si in format 3D si vor
contine in mod obligatoriu breviare de calcul conform normativelor in vigoare.
Profile transversale tip confinand toate detaliile sectiunii transversale in rambleu, debleu sau profil mixt, sistemele
de drenaj longitudinale si/sau transversale, alcdtuirea structurii rutiere (tipul si grosimea fiecarui strat), panta
transversala, elementele platformei, amprizei, zonei de sigurantasi zonei drumului, vor fi proiectate folosind o
scard de 1:50.

Dimensionarea Structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in
vigoare. Se vor analiza minim 4 solutii distincte de sistem rutier (suplu, rigid, semirigid si rigid inclusiv cu
posibilitatea acoperiri acestui strat de beton cu mixtura asfaltica).

Breviarul de calcul de la nivelul Structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor
si ale materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecirui material utilizat Prestatorul va indica surse de
aprovizionare,

Solutia finala de sistem rutier va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametrii,
care vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile intiale de investitie.

Pentru construirea de poduri Prestatorul va analiza soluii tehnice si materiale alternative numai
agrementate tehnic pentru a putea determina cea mai eficientd solutie finala din punct de vedere economic si
calitativ.

Prestatorul va examina cerintele referitoare la sistemul de drenaj si va face o evaluare a celei mai eficiente
solufii din punct de vedere economic pentru constructie. Se va identifica, proiecta si include in documentatia
finald necesitatea amplasarii de garduri, parapeti, lucrari de protejare a taluzurilor, semnalizare si marcaje rutiere,
spatii de parcare.

Proiectul Tehnic dupa elaborare se va inainta citre Beneficar, care il va verifica in conformitate cu Legea
10/1995 cu Verificatori de Proiecte atestati.

Caietele de Sarcini

Sunt documentele care reglementeazi nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile
tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeazi a fi incorporate in lucrare, testele,
inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care si garanteze
indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectanti, pe specialititi, prin dezvoltarea elementelor tehnice
cuprinse in plange, si nu trebuie sa fie restrictive.
Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integranta din proiectul tehnic;
b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in plange si prezintd informaii, preciziri
si prescriptii complementare plangelor;
c) plangele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise in planse
sunt scurte $i cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor;
d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora,

descriu lucrdrile care se executd, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari,
ordinea de executie si de montaj si aspectul final.

e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, si se poatd determina cantitdtile de
lucrari, costurile lucrérilor si utilajelor, forfa de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de cétre proiectanti - arhitecti i ingineri specialisti pentru fiecare

categorie de lucrare; _ _ o
2) stabilesc responsabilitatile pentru calitagile materialelor si ale lucrérilor si responsabilititile pentru teste,

verificdri, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie si fie concisa si sistematizata;
i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;
) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a

deseurilor) dupd expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
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Listele de Cantititi si Estimarea de Cost

Lucrarile vor fi defalcate in cantititi logice si masurabile, care si reflecte in mod corespunzitor scopul
lucrdrilor si procesele implicate. Se va evita utilizarea excesiva a sumelor forfetare.

Se vor elabora si prezenta Antemasuratorile aferente listei de cantitati.

Listele de cantitati se vor intocmii pe articole de deviz cu cuantificare exacta a consumurilor de materiale
manopera...etc.

Cantitdtile pentru terasamente, straturile structurii rutiere, sistemul de drenaj, lucrarile structurale si
auxiliare vor fi stabilite pe baza planselor.

Prestatorul va stabili, in baza Specificatiilor Generale, un catalog al articolelor ce urmeaza a se plati si se
va asigura ca acestea sunt definite in mod clar in conformitate cu plangele desenate si specificatiile tehnice, in
vederea inlesnirii intocmirii ofertelor, asigurérii unei infelegeri unitare si stabilirea preturilor de catre ofertanti.
Listele de cantitati vor fi insotite de un preambul si de o sectiune referitoare la conditii de masurare si plata, unde
se va defini in mod clar tipul articolelor de plitit folosite, lucririle prevazute acoperite de fiecare articol, metoda
de mésurare si plata. Pentru usurinfa in utilizare, partea legatd de masurare si plata poate sa fie conceputi fie ca
document distinct corelat corespunzitor, fie si fie inclusa in partile relevante din Specificatiile Generale. Cu toate
acestea, Listele de cantitati trebuie si fie calculate de citre Prestator in baza proiectului tehnic final cu o marja de
eroare de plus sau minus 5%.

Suplimentar, Prestatorul va pregiti o estimare confidentiald de cost, care va cuprinde Lista de cantitati cu
preturile unitare si totale aferente, impreund cu o nota justificativa in care sunt explicate fundamentele estimrii
costurilor si principalele ipoteze si riscuri luate in calcul.

5. MANAGEMENTUL DE PROIECT

S.1. INSTITUTIA RESPONSABILA

Beneficiarul, conform procedurilor sale interne, va nominaliza un Manager de Proiect responsabil cu
supervizarea si monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot apare pe parcurs, aprobarea
diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfisurate de Prestator.

5.2. STRUCTURA MANAGEMENTULUI
Managerul de Proiect va conduce o echipa de proiect formata din specialisti cu experienta pe domenii diferite,
din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

5.3. FACILITATI ASIGURATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Beneficiarul acorda o importanta deosebita finalizirii cu succes si la un nivel de calitate ridicat a serviciilor solicitate, si
se va implica activ in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii activitatilor care ii revin. Beneficiarul se va
concentra in special pe:
- Colectarea si transmiterea citre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor si
studiilor existente care au relevanta pentru Proiect;
- Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre Prestator, in limita
existentei lor;
- Asigurarea unei legaturi cu alte agentii guvernamentale si ministere.
- Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigurarii calitatii acestora si finalizarii in termenul

contractat.
Suplimentar fata de cele de mai sus, Beneficiarul va pune la dispozifia Prestatorului orice alte informatii

relevante, solicitate in mod rezonabil de cdtre acesta.

5.4. ASIGURAREA CALITATII

Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii care si contind minim ISO
9001. Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de inceput. Planul de Calitate se va baza pe
Sistemul de Management al Calitatii Prestatorului. Planul de Calitate va include:

v" Organigrama cu evidentierea personalului cheie, a responsabilitatilor aferente si a liniilor de comunicare;

v" Subcontractantii:

v" Definirea autoritatilor si responsabilitatilor;

v" Sistemele de management ale documentelor si plangelor, specificind regulile de numerotare si indosariere,
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inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor;

Modelele si formatele documentelor, rapoartelor si planselor standard;
Proceduri de asigurare a calitatii aplicabile activititilor desfisurate in cadrul prezentului proiect si foi de
control, proceduri de revizuire si calendare:

Proceduri pentru abordarea si corectarea erorilor:

Proceduri pentru comunicarea si coordonarea interna si externa:
Stabilirea reglementarilor pentru inregistrarea calitatii si arhivarea datelor;
Inregistrarea progresului Proiectului;

Subcontractantii isi vor desfasura activitatea in conformitate cu partile relevante ale Planului de Asigurare a
Calitatii (numirea subcontractantilor necesita mai intai aprobarea CNAIR SA). Beneficiarul are propriile
proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de citre Prestator. La solicitarea
Beneficiarului, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia acestuia toate datele, informatiile si clarificarile
necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.

LOGISTICA SI PLANIFICARE
DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Prestatorul isi va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in ordinul de incepere.
Data intrérii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului,

sub conditia constituirii Garantiei de Buni Executie.

Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in vigoare a

Contractului.

De la aceasta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de

vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfisurarii activitatii.

Prestatorul va elabora ,.manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect” si va elabora programul

detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste doua documente vor fi prezentate
Beneficiarului in Raportul de inceput.

Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 12 luni de la data inceperii contractului.

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt:

7.
7.1.

Raportul de inceput va fi inaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar in termen de 1 luna de la data de
incepere;

Rapoarte de progres lunare;

Studiul de Fezabilitate Revizuit - 6 luni de la ordinul de incepere;

Autorizatia de Construire la faza Proiect pentru autorizarea executirii lucririlor - 3 luni, dupa
finalizarea si aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit (9 luni de la data de incepere);

Elaborare Proiect Tehnic de Executie - 2 luni, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, (11 luni de la
data de incepere) si vor permite Beneficiarului si altor Autoritdti Romane sa le foloseasca ca documente
suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sus{inerea aplicatiei de finantare catre
Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana (dupa caz);

Pregitirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor financiare intermediare
pentru asistenta tehnica (daca va fi cazul) acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurii/lor de
licitatii pentru lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea/ aprobarea aplicatiei
de finantare (daca va fi cazul). - 1 luna, dupa elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (12 luni de la
data de incepere);

Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului de Fezabilitate Revizuit (Analiza
Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic (daca este cazul)/ Documentatiei de
mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbirile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Revizuit/
Proiectului;

Raportul de finalizare a serviciilor - 12 luni de la data de incepere;

CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA
CERINTE DE PERSONAL. PROGRAMUL PERSONALULUI

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa acopere
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intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care,
pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului,
Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va rispunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat

pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure pe toata durata

contractului.

Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
revizuit, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. si asistenta tehnica, pentru Varianta de trafic usor intr-un mod
profesionist, complet si obiectiv.

Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel:

L]

Coordonator de proiect

Inginer proiectant de drumuri

Inginer proiectant de poduri

Specialist Geotehnica si Fundatii

3 Ingineri CAD drum/poduri/consolidari

Specialist in domeniul protectiei mediului

2 Topografii

Specialist analiza cost beneficiu si modelare financiara
Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii

Inspector utilitati
Responsabil Avize si Acorduri

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor.
A. Experti cheie

Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti cheie care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

1. Coordonator de proiect

-detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor sau similar;

experienta definuta in pozifia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director
proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager
Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau
Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare
si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.

2. Inginer proiectant de drumuri

detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenfa / diploma de absolvire sau
echivalent al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau
similar;

-experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant drumuri si/ sau inginer drumuri in cadrul unui contract de
claborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri

expres.

3. Inginer proiectant de poduri

-detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau

echivalent al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar;
experienta definuta in pozifia de inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau
inginer proiectant lucrari de arta in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau lirgire de autostrdzi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres ce au inclus cel
putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

4. Specialist Geotehnica si Fundatii
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- detine Diploma de inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent al unei Facultati/Universitati in domeniul/specializarea Inginerie geologica / CFDP si/sau
Constructii Hidrotehnice;

- experienfa profesionala detinuta in elaborarea unui studiu geotehnic aferent unui/unor Studii de

Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrizi
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini, Prestatoml va include

in oferta, pentm categoriile de personal mentionate la pct. A, numele, CV-urile si copii ale documentelor care
atesta studiile.

Avand in vedere ca experienfa acestor experti reprezinta totodat si factori de evaluare in vederea atribuirii
contractului, pentru obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in Instructiunile catre

Ofertanti, se vor depune impreuna cu oferta documentele solicitate pentm acestia in cadml fiecirui factor de
evaluare.

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autorititii Contractante. Expertii pentm care au
fost prevézuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu
cel din oferta.

B. Experti non-cheie
Selectarea expertilor din categoria “Experfi non-cheie * se va supune aprobirii Autorititii Contractante ulterior
semnarii contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V.-urile si diplomele care sa ateste ca
acestia sunt absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea
acestor experfi ulterior semnarii contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificirile profesionale si
experienta de lucru, iar daca este cazul si pe atestirile legale.

Prestatorului i se solicita sa asigure urmaitorii Experti non-cheie:

a. 3 Ingineri CAD drum/poduri/consolidari
Ofertantii vor asigura cate un inginer CAD pentru fiecare dintre cele trei specializiri si vor avea in vedere
descrierea, in Propunerea tehnica, a modului prin care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

b. Specialist in domeniul protectiei mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul in care
acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la
serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va transmite

nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine urmitoarele studii/ certificari
si experienta (diploma, CV, recomanddri/ alte documente relevante): detine Diploma studii superioare absolvite cu
diploma de licenta / diploma de absolvire sau echivalent in domeniul protectiei mediului, sau similar;
Experienfa definuta in realizarea unui studiu de evaluare adecvata (SEA) si/sau unui raport privind Impactul
asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire aferente
infrastructurii de transport rutier.

Sa aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare aprobata prin Legea 265/2006 cu modificari si completari ulterioare, precum si Legii 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului; pentru personalul nerezident, se va
prezenta dovada inscrierii in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului conform
Ordinului 1026/2009.

¢. Coordonator in materie de Sanatate si Securitate a Muncii - certificat in conformitate cu H.G
300/2006, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea Ordinului 242/2007 Regulamentul privind formarea
specificd de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului si/sau a
realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile; pentru personalul nerezident, se va prezenta certificatul
privind formarea profesionala (in conformitate cu prevederile HG 300 / 2006 art. 73. Prezenta hotarare transpune
Directiva 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare si mobile,
publicata in Jurnalul Oficial a Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L245/1992). Documentul se va prezenta
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ulterior semnarii contractului de Autoritatea Contractanta. Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert

trebuie descris, in Propunerea tehnica, modul in care ofertantul va asigura accesul la serviciile acestuia.

d. Inspector utilitati
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

e. Responsabil Avize si Acorduri
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

f.  Specialist Analiza Cost-Beneficiu si Modelare Financiara

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Autoritdtii Contractante, Prestatorul va transmite
nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acestia detin urmitoarea experienta
(CV. recomandari/alte documente relevanie): experienta definuta in elaborarea si/ sau revizuirea si/ sau
actualizarea si/ sau completarea unor analize cost beneficiu in cadrul unor Studii de Fezabilitate pentru

constructie noua si/sau modernizare si/sau lirgire aferente infrastructurii de transport rutier.

g. 2 Topografi - autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5
(pentru personalul roman)/ art. 7 si 8 (pentru personalul striin) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,.conform cu originalul” a Certificatului de autorizare in categoria A,
dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al
Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Pentru expertii strdini, se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,.conform cu originalul” a Certificatului de
autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 7 si 8 din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul in care
acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la
serviciile acestora.

Ulterior semndrii contractului, Prestatorul va transmite Autoritdfii Contractante, la solicitarea acesteia, numele
expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A sau D conform Ordinului
ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoasterea
autorizarii persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat
care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul
cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei. Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

Fiecare din cei 2 topografi va trebui sa indeplineasci cerinta privind autorizarea.

C. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si ali experti decat
cei solicitati de Beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa nu existe
conflicte de interese in responsabilititile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii acestor experti sunt considerate a fi incluse in preful ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de acesti
experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii contractului
vor fi transparente si se vor baza calificarile profesionale si experienta de lucru.

Acesti experti vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat acesteia. Implicarea
acestor experti in cadrul derularii contractului va fi supusa aprobarii Beneficiarului.

De asemenea, in timpul deruldrii contractului, Prestatorul va asigura serviciile unui Verificator atestat in
domeniul Af-Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare tehnico- profesionala si
legitimatie aferenta acesteia - valabile) pentru verificarea documentatiilor aferente Studiilor geotehnice,
intocmirea Referatului privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic.

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic de executie si D.T.A.C. ,,Varianta de ocolire a muniicipindui Tasi — Etapa I — Varianta Sud
Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si penetrafie Cartier Dacia”



Activitafi minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pet A:
1. Coordonator de proiect

Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a intregului contract pe
toata perioada contractuala, de pregitirea logisticii, de coordonarea activitatii de raportare si monitorizare si de
coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea contractului;

Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele legate de
implementarea contractului;

Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate
de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

2. Inginer proiectant de drumuri

Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului. Acesta va intocmi planuri de situatie,
profiluri longitudinale si profiluri transversale curente, va analiza si propune configuratia nodurilor rutiere, va
elabora memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc..

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate
de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritafile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale;

3. Inginer proiectant de poduri

Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri, pasaje, viaducte).
Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va efectua calculele de dimensionare pentru
structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform datelor din studiul geotehnic, elaborarea memoriului
tehnic pentru specialitatea poduri etc..

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate
de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale;

4. Specialist Geotehnica si Fundatii

Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru investigatiile de
teren si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si hidrogeologice, interpretarea datelor geotehnice si
hidrogeologice, monitorizare geotehnici etc.

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate
de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale

7.3.FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar personalului in vederea desfasurrii activitatii in mod
corespunzator.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipafi adecvat cu
calculatoare/laptop-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice necesare pentru realizarea
serviciilor solicitate conform Caietului de Sarcini.

Daca Prestatorul este un consorfiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si
operabilitate in implementarea contractului.

Prestatorul este raspunzitor de asigurarea echipdrii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a intretinerii sale
si a tuturor utilitdtilor pe parcursul derularii contractului.

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si a
altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform acestui Caiet
de Sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat, in cadrul Raportului de inceput. Disponibilitatea si
operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata perioada de implementare a
serviciilor solicitate.

7.4. ECHIPAMENTE
Nu se va achizitiona deloc sau in scopul de a se transfera catre Autoritatea Contractanta, la incheierea

contractului, niciun echipament ca parte a acestui contract de servicii.
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8. RAPOARTE
8.1.CERINTE DE RAPORTARE

Prestatorul va pregiti si prezenta urmitoarele rapoarte / documente, in cursul sarcinii sale, atat pe suport de
hartie cat si in varianta electronica editabila, pdf sau alte formate strict specializate:
1. Raportul de inceput - 1 luna de la data de incepere.

In Raportul de inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din activitatile,
serviciile solicitate in acest Caiet de Sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, si in care se vor descrie la
minimum: metodologia propusa de abordare in elaborarea studiilor, un program/grafic/calendar de implementare
al serviciilor si al resurselor tehnico-materiale si de personal care vor fi angajate, cu termenele particulare,
realizarile asteptate/momentele critice, orice probleme/riscuri/constrangeri potentiale de implementare identificate
cu recomandari pentm solufionarea acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si operabilitatea
resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derulirii serviciilor etc.

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activitatilor, serviciilor prezentate, va recomanda revizia
acestor planuri,daca este cazul, pe care Prestatorul va trebui sa le implementeze si sa le retransmita revizuite
Beneficiarului. Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate este in misuri sa inceapa
derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale agteptate.,

Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de teren (studiile geotehnice,
topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat iar, prin implementarea planurilor prezentate,
aceste investigatii si studii isi vor atinge scopul principal de minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice,
topografice etc.

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre activitatile, serviciile
care se vor presta si nivelul, functionalitatea, operabilitatea resurselor tehnico-materiale, tehnologice si a
resurselor umane de specialitate disponibile pe toata perioada derularii si realizarii activitatilor, serviciilor.
Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale
Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.

Atasat Raportului de inceput va fi un model pentm viitoarele Rapoarte de Progres si un plan al Sistemului de
Management al Calitatii al Prestatomlui pentru derularea serviciilor.

2. Rapoarte de progres lunare

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare - primul raport de progres va fi livrat la o luna dupa
inaintarea Raportului de inceput. Acestea au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in
implementarea serviciilor si semnalare a problemelor identificate pe parcursul demlarii sarcinilor asumate de
Prestator.

In anexa, Rapoartele de Progres vor confine minutele intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor
sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor
mentionati in lista de prezenta.

3. Studiul de Fezabilitate Revizuit -6 luni de la ordinul de incepere
La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, precum si celelalte
livrabile conform unei structuri propuse minime in Anexa 1.

Studiul de fezabilitate revizuit si prezentat conform cerintelor si care sa includa observatiile Beneficiarului ce
va respecta Continutul-Cadru al studiului de fezabilitate din HG nr,907/2016 si va cuprinde: Studiul Arheologic
(daca este cazul), Studiul Geotehnic si Documentatia de Evaluare a Impactului asupra Mediului (RIM, SEA,
SEICA. Studiul privind impactul proiectului asupra climei si analiza vulnerabilitatii proiectului fata de
schimbarile climatice).

4. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucririlor si emiterea Autorizatiei de Construire - 3 luni, dupa
aprobarea studiului de fezabilitate revizuit (9 luni de la data de incepere).

Autorizatia de Construire este solicitata si eliberata in baza legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Proiect Tehnic de Executie Final - 2 luni, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire. (11 luni de la data de
incepere)

Proiectul tehnic de executie intocmit in conformitate cu standardele, normativele si legislatia in vigoare,
care sa includa si observatiile Beneficiarului cu respectarea stricta a Legii 10 / 1995 cu modificarile si completarile
ulterioare, privind calitatea in constructii.

6. Rapoarte financiare privind pregitirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a
Rapoartelor financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derulirii
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procedurii/lor de licitatii pentru lucrari - 1 luna dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie ;
7. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit (Analiza
Multicriteriala, Studiului geotehnic/Studiului Arheologic (daca este cazul/ Documentatiei de mediu (RIM.
SEA. SEICA. Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbdrile climatice. Memoriu de prezentare, Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru
Autorizarea Executarii Lucrdrilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de Executie Final, respectiv
prestarea serviciilor de asistenta tehnica.

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea
conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea Studiului de Fezabilitate
revizuit (Analiza Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei de mediu (RIM, SEA,
SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice,
Memoriu de prezentare)/ Proiectului pentru Autorizarea Executdrii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului
Tehnic de Executie Final, respectiv prestarea serviciilor de asistenta tehnica.

Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent.

8. Raportul de finalizare a serviciilor - 12 luni de Ia data de incepere

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a
serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a scopului
contractului de catre Prestator.

8.2.TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR
Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.), etc., cat si pe
hértie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:
CNAIR SA-DRDP lasi: 3 copii pe hartie in limba romana,
I copii in format electronic pdf si editabil in romana
Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate prin e-mail sau pe suport CD/DVD in format electronic atat
editabil (word, excel, CAD, etc.), cat si pdf. Numai dupa aprobarea de citre Beneficiar, Prestatorul va transmite
un exemplar al raportului de progres pe suport de hartie precum si un exemplar electronic format PDF (cu
semnaturi/stampile).
Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la
cea a Beneficiarului.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD. Acestea vor fi
transmise in limba romana si vor contine inclusiv semnaturi/stampile). Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu
semnatura si stampila Prestatorului.

Beneficiarul, in termen de 20 de zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor mentionate in prezentul Caiet
de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii
Rapoartelor sau al solicitarii unor modificari si/sau completiri.

Studiul de Fezabilitate Revizuit se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al DRDP lasi, Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MT, si Consiliul Interministerial.

Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje rutiere si ITS vor fi
supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul CTE - Siguranta Circulatiei - C.N.A.I.LR.S.A anterior supunerii spre avizare in
CTE - C.N.A.LR. S.A.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv proiectele pentru semnalizare si marcaje rutiere si ITS vor fi avizate in
cadrul CTE Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.L.LR. S.A. precum si in CTE - CN.A.L.R. S.A.

Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei care
va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNAIR la sfarsitul contractului.

9. MONITORIZARE SI EVALUARE
9.1. DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin Managerul de Proiect nominalizat si de cétre
Autoritatea de Management, in concordanta cu toate documentele de furnizat prezentate in Capitolul 8 -
RAPOARTE din prezentul Caiet de Sarcini. Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru
monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului sunt:
- Finalizarea activititilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la momentul semnarii
contractului/acte aditionale;
- Aprobarea tuturor rapoartelor conform calendarului la momentul semnirii contractului/acte aditionale;
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- Se va accepta maxim o versiune draft a rapoartelor solicitate conform cerintelor din cadrul capitolului
~Rapoarte”. Prestatorul se va asigura ca versiunile draft a fiecirui raport vor respecta integral Cerintele si
instructiunile Beneficiarului ulterioare semnrii contractului. In cazul transmiterii a mai mult de o versiune
draft a unui raport, Beneficiarul este indreptatit sa poata aplica penalitati conform contractului. Versiunea
finala a rapoartelor solicitate conform cerintelor capitolului .Rapoarte™, se considera versiunea care va include
comentariile Beneficiarului si a celorlalte parii implicate;

- Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate Revizuit in vederea introducerii de comentarii
ale Beneficiarului si ale celorlalte parii implicate.

9.2.RESPONSABILITATI

- Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in cadrul
Studiului de Fezabilitate Revizuit si a Proiectului Tehnic de Executie, conform Caietului de Sarcini. Prestatorul
va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor
contractuale, oricdnd pe durata de viata a Proiectului.

Prestatorul va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicata cu modificari si
completari ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a Proiectului, pentru solutiile tehnice indicate
in cadrul Studiului de fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale.

Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul
implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor contractuale.
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ANEXA 1 - CERINTE OBLIGATORII PRIVIND CERCETAREA ARHEOLOGICA
EVALUARE PRELIMINARA SI DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC

In conformitate cu legislatia romand in vigoare, pentru realizarea proiectului este obligatorie cercetarea
arheologica. Realizarea acestor investigatii va permite adoptarea celei mai potrivite solutii de executie, in
eventualitatea existentei pe traseu a unor potentiale probleme de patrimoniu, care pot aduce modificari in proiect
sau dificultai in respectarea termenelor de executie. Cercetarea arheologicii se poate gestiona prin respectarea
termenelor de timp.

Prestatorul va fi responsabil pentru planificarea, executarea investigatiilor arheologice si obtinerea tuturor
aprobirilor, avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau de serviciul public déconcentrat al
acestuia, necesare realizarii proiectului de infrastructuri rutiera.

C.N.A.LR S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile
cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii cercetirii arheologice, de nerespectarea
obligatiilor, conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare,

In baza lucrérilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmitoarele etape: Etapa | -
Realizarea unei evaludri preliminare care s cuprinda in mod obligatoriu:

- Efectuarea si redactarea unui studiu de arhiva, prin consultarea surselor documentare (text, fotografii,
fotografii aeriene, hirti, schite etc.) si a referintelor bibliografice;

Efectuarea unui studiu de topografie arheologica pe traseul obiectivului de infrastructura rutiera;

- Efectuarea unei cercetari privind orice date istorice (documente, poze, schite, hirti) si identificarea
oricaror referinte relevante in literatura existenta;

- Evaluarea amplasamentelor probabile i a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de atentie;

- Pregatirea estimarilor pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice. Prestatorul are

obligatia ca inainte de a depune Studiul arheologic preliminar la Directiile Judetene de Cultura, si il prezinte
arheologului de proiect desemnat de C.N.A.LR. S.A., spre verificare si emitere punct de vedere.
Etapa 2 - Realizarea unei evaluari de teren - diagnostic arheologic intruziv

a. Achizifionarea ortofotoplanurilor sau a oricarui tip de suport cartografic, imagistic, documentar, necesare
inventarierii siturilor sau monumentelor istorice conform prevederilor OG 43/2000 Art. 8 alin. (3) si, daca
este cazul, efectuarea de investigafii magnetometrice;

Realizarea unei recunoasteri aprofundate pe teren (perieghezi) si efectuarea de sondaje arheologice (diagnostic
arheologic intruziv) pe traseul de proiect;

b. Delimitarea in teren a siturilor arheologice identificate si realizarea unor investigatii noninvazive asupra
acestora, dacd este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor si identificarea masurilor/solutiilor care
trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologica preventiva in vederea descircirii terenului de sarcinad
arheologica sau protejare, conservare, modificiri ale proiectului de infrastructuri etc.);

c. Realizarea modelului predictiv (cu privire la distributia siturilor arheologice si a altor obiective de
patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat prin corelarea datelor de arhiva cu datele colectate
prin investigatiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intruzive), stabilindu-se inclusiv zonele de
risc pentru lucrari adiacente lucrarilor de constructie (drumuri tehnologice, gropi de imprumut, organizari
de santier etc.);

intocmirea unui raport de evaluare/studiu de diagnostic arheologic care trebuie si cuprindd in mod obligatoriu, pe
langa informatiile mentionate mai sus la literele a - d, urmatoarele date:

I. Distributia in plan, conturarea clard a siturilor care vor fi afectate de proiect, in coordonate STEREO 70,
inclusiv inregistrarea GIS;

2. Fisgele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat in parte dupi modelul de mai jos:

FISA
pentru sit arheologic identificat in urma lucrarilor de diagnostic arheologic

/. Tronson drum
Beneficiar/Antreprenor
Localitate Ia nivel de sat,comuna,orag,municipiu
Judet
Institufia care a realizat diagnosticul
Responsabil stiinfific
Nr. autorizatie de diagnostic arheologic
Pozitia sitului pe tronsonul de drum (in km.)

So N Kt
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9. Denumire sit arheologic/zoni cu posibil potential arheologic
10. Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectati de proiect)
/1. Perioada in care s-a desfasurat diagnosticul pentru respectivul sit
12. Numir de sectiuni de diagnostic
13. Descriere tehnica
14.  Stratigrafia generali a sitului
15. Principalele descoperiri
16. Elemente de cronologie relativi si absoluti
/7. Propuneri cercetare (supraveghere arheologici/cercetare arheologica preventiva)
18. Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologici preventivi pentru sit:
- Durata contractului (in siptimani)
- Propuneri colectiv de cercetare (numir membri, specializare)
- Numir si tip utilaje pentru decaparea mecanizati
- Numir personal necalificat
Alte dotiri necesare

Raportul de evaluare/Studiul de diagnostic arheologic trebuie si mai cuprinda, pe langa informatiile mentionate
mai sus la literele a-d si punctele 1 - 2, urmatoarele elemente:

1.

78]

9,

Clasificarea siturilor arheologice in functie de semnificatia acestora si prioritizarea siturilor in baza
necesitatii pentru o cercetare detaliatd suplimentara;

Identificarea §i planificarea masurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra patrimoniului
arheologic;

Propunerea unei metodologii de cercetare arheologici preventiva, adaptata la situatia din teren:

Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologici preventivi, evaluarea structurii
echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucrdri, care va include instalatii si echipamente,
materiale auxiliare de munci etc.;

Analiza beneficiilor/profitabilitatii proiectului din punctul de vedere al costurilor specifice legate de
cercetare, protectie, conservare si valorificarea vestigiilor arheologice (conform prevederilor specifice ale
Conventiei Europene de la Malta - 1992);

Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de supravegherea arheologicd, cercetarea
arheologica preventiva etc.;

Planificarea perioadei de tranzitie de la faza studiului de diagnostic arheologic la investigatiile arheologice
ale sitului arheologic;

Pentru zonele in care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic se poate incheia cu o
recomandare pentru obtinerea avizului favorabil cu conditia supravegherii arheologice;

Anexd - Harta cu distributia siturilor arheologice.

Prestatorul are obligatia ca, inainte de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Directiile Judetene de Cultur,
s il prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.LR. S.A., spre verificare si emitere punct de vedere.

in urma diagnosticului arheologic intruziv, etapa cercetirii arheologice preventive poate fi evaluati si

gestionata corespunzitor.

De asemenea, se va avea in vedere estimarea costurilor aferente realiziirii supravegherii arheologice a

lucrarilor de executie pentru proiectul de infrastructuri rutiera.
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ANEXA 2-LIVRABILE

A) Prestatorul va furniza si va respecta structura si urmitorul confinut minimal al Raportului de inceput si al
Rapoartelor de Progres
I Raportul de inceput

1. Plan General de activitate
2. Plan Detaliat pe fiecare activitate/sarcina, servicii relevante pentru :
* Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina specifica (ex. Studiu de trafic, studii geotehnice,
etc.)
* Program/Calendar de implementare al serviciilor
*  Activitati/Sarcini/Obiective
*  Resurse tehnico-materiale, tehnologice si de personal alocate
*  Termene activitati
*  Rezultate asteptate
¢ Evenimente/Momente cheie/critice
*  Probleme/riscuri/constrangeri de clarificat si de solutionat
3. Prezentare evidente cu privire la disponibilitatea si operabilitatea resurselor umane, administrative,
echipamentelor tehnice si tehnologice
4. Plan de management al calitatii
5. Probleme de orice natura identificate si clarificate cu Beneficiarul de la prima sedinta pana la predarea
Raportului de inceput
I1. Rapoarte de Progres Lunare
* Detaliere si raportare progres in desfasurarea serviciilor conform planurilor detaliate
* Raportare dificultati si propuneri de solutionare
* Anexe cu procesele verbale ale intalnirilor lunare cu ocazia prezentarilor si a discutiilor cu Beneficiarul
* Modificari in planurile de activitate (daca sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si prezentarea noilor
planuri
I11. Rapoarte financiare Intermediare
* Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv contractuale.
Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului si se vor
emite dupd aprobarea studiilor, rapoartelor, etc de citre Beneficiar.

B) Prestatorul va respecta structura minimala a Studiului de Fezabilitate conform HG 907/2016 precum si
urmdtoarea structura minimala, pe volume si sub-volume, conform cerintelor descrise in Caietul de Sarcini, si in
cele ce urmeaza:
V. Studiul de Fezabilitate-Revizuit
1. SINTEZA-S UMAR-CONCLUZII

« Date generale

* Denumire obiectiv, Amplasament, titular, beneficiar investitie,

+ Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

* Structura documentatiei
Elaborator Studiu de Fezabilitate inclusiv subcontractanti

2. STUDIUL PRIVIND ALTERNATIVE DE TRASEU
Elemente metodologice
« Situatia existenta
» Alternative de traseu studiate
0 VARIANTA 1

Plan de ansamblu
Traseul in plan

Profil longitudinal
Profil transversal tip
Profile transversale caracteristice
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Structuri rutiere proiectate.
Lucrari de arta proiectate Colectarea si
evacuarea apelor
0 VARIANTA 2
Plan de ansamblu
Traseul in plan
Profil longitudinal
Profil transversal tip Profile
transversale caracteristice
Structuri rutiere proiectate.
Lucrari de arta proiectate
Colectarea si evacuarea apelor
o Varianta 3 Etc....(Daca Este Cazul)
Proiecte viitoare concurente
Evaluarea si analiza multicriteriala a variantelor alternative de traseu studiate
Selectarea, fundamentarea si descrierea criteriilor selectate
- Ciriteriul ,,costul financiar total al proiectului”
o Definirea si cuantificarea criteriului
- Ciriteriul ,,Rentabilitatea Socio-economica a investitiei”
- Ciriteriul ,,Complexitatea/dificultatea constructiei” (lucriri de arta)
o Definirea si cuantificarea criteriului
- Criteriul ,,impactul asupra mediului
o0 Definirea si cuantificarea criteriului

- Criteriul ,,performanta traficului atras

o Definirea si cuantificarea criteriului
* Stabilire ponderi acordate si scala de evaluare

* Lista constrangerilor/Restrictiilor identificate pe fiecare varianti alternativa de traseu
* Studiul de trafic pe fiecare varianti alternativa de traseu

* Evaluare, fundamentare si prezentare a recomandirii traseului optim
3. LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE PODURI, LUCRARI DE CONSOLIDARI SI LUCRARI
HIDROTEHNICE
Categoria de importanta
Amplasament
Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunititii investitiei.
Date cu caracter general
Situatia existenta
Prognoza traficului si conditiile de circulatie

Caracteristicile principale ale constructiei
Lucriri de drum proiectate:

Traseul in plan
Profilul longitudinal
Profiluri transversal tip

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Varianta de trafic usor

Profiluri transversal caracteristice

Dimensionarea structurii rutiere

Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Refacerea legaturilor rutiere intre drumurile comunale, agricole si de exploatare intrerupte de executia
lueririlor

Lucréri de consolidare versanti

Amenajarea intersectiilor
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* Modelarea 3D si modelarea 3D interactiva a Proiectului

* Sisteme de protectie impotriva inzipezitilor (avalanselor in zona de munte)

* Amenajare Peisagistica

* Sisteme de protectie cu parazipezi, perdele forestiere sau solutii echivalente de protectie
* Noduri rutiere

¢ Podete

Lucriri consolidari

* Ziduri de sprijin

Lucriri de Poduri/viaducte, pasaje:

* Lucrari de poduri, viaducte
* Lucrari de pasaje
Lucrari hidrotehnice proiectate:

Conectarea retelei locale de drumuri:

Intersectii:

*  Amplasament
* Configuratia de circulatie

Siguranta circulatiei rutiere

* Marcaje, semnalizare si indicatoare rutiere
* Sistem de comunicatii si sistemul inteligent de control al traficului
* Iluminat
¢ Dotérile Drumului
* Centre de intretinere
* Spatii de servicii, parcari
Planul de operare si intrefinere

4. STUDII DE SPECIAUTATE

Studiul de trafic
* Introducere, scop si obiectivele studiului de trafic
* Ipoteze

* Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordarii; Metodologii utilizate, nivel detaliere

* Retea si zonificare

* Prognoza cererii de transport pentru anii 2025, 2035 si 2045

* Prognoza fluxurilor de circulatie

* Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensaminte de trafic si anchete O-D) si a
rezultatelor acestora;

= Prezentarea refelei de transport utilizate si a atributelor acesteia;

* Prezentarea (referinte la) modelului de transport utilizat;

* Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-economice, de infrastructura,
de politici de transport; ) _ ) .
* Prezentarea efectelor implementarii Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpului de ca]a_torlf."
pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de calatorie; viteza de deplasare inainte si dupd
implementarea Proiectului, accesibilitatii, consumului de combustibil,emisiilor poluante, ca si: NOx,
CO, C02, HC, PM-10

* Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe retea grafic si tabelar, in vehicule fizice si etalon, pe tipuri de
vehicule si in total;
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Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat.

Studiu hidrologic si/sau hidrogeologic si /sau hidraulic

» Scop
* Localizare hidrografica
* Parametri de dimensionare
- Debite maxime pentru dimensionarea podurilor (dupa caz Declaratie schimbiri
climatice)
- Debite maxime pentru dimensionare podete si rigole
- Avantaje / dezavantaje

Studiu geotehnic si/sau geologic sau studii de analiza si stabilitatea terenului

= Date generale

* Descrierea traseului

* Litologia terenului

» Concluzii

* Raport Date Geotehnice (va include datele geotehnice primare obtinute in urma investigatiilor, studiilor,
forajelor, testelor, de sol si subsol, rezultatele analizelor etc. si nu va include informatii interpretative)

* Raport/Memorandum Geotehnic (care va include: elementele metodologice in selectarea tipului si
nivelului de investigirii necesare selectdrii optiunilor de traseu si a variantei optime,
info/date/documente de referinta, interpretdri care au stat la baza evaluarii fezabilitafii variantelor si
variantei optime recomandate, a solutiilor tehnice/structurilor variantei optime, precum si la baza

evaludrii riscurilor specifice geotehnice)
« Parti Desenate
Studiu topografic

* Specificatii tehnice

* Achizitionari fotograme

* Masurarea punctelor de control
Investigatii si studii de teren

Studiul arheologic
* Evaluarea preliminara

« Diagnostic arheologic
Alte investigatii de sol si material

Studii privind ocuparea terenurilor

¢ Memoriul tehnic;
« Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970 si Sistem MAREA NEAGRA 75;
« Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan;
« Situatia ocupirilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat);
« Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43/1997 privind regimul

drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrarilor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate de
lucrarile de mutare si protejare a utilitarilor publice si parcelele pentru realizarea perdelelor forestiere de
protectie, imobile afectate de lucririle de amenajare peisagistica, refacerea conexiunilor la drumurile locale
si accesele la proprietati, drumuri de intretinere si exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu
informatii privind proprietarii;
Raportul de evaluare

5. ANAUZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

(ANALIZA ECONOMICA) _ o
 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta.
¢ Analiza optiunilor (cu precizarea variantei selectate)
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* Analiza financiara, indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiara
o Venituri
o Costuri investitionale
o Valoarea reziduala
o Cheltuieli operarea si intretinere
o Rentabilitatea financiara a investitiei
o Constributia din partea Fondurilor Europene
o Sustenabilitatea financiara

Analiza economica si indicatori de eficienta socio-economica
o Corectii fiscale
o Corectii economice-shadow pricing
o Evaluarea impactului economic
o Rentabilitatea economica a investitiei

Analiza de senzitivitate
o Variabile critice

o Valori de comutare
Analiza de risc indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiari si socio- economici
o Matricea riscurilor Proiectului inclusiv documentarea si prezentarea procesului de analiza a

riscurilor
Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize generale si graficul de realizare al investitiei

o Ipoteze, surse de informatii, referinte, analiza de piata a resurselor, cantitati, preturi,
metodologii de estimare costuri resurse, grafic si esalonare investitie, devize pe
obiect, deviz general etc.

*  Modelul Financiar
« Manualul de utilizare al Modelului Financiar

6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
» Notificare
* Memoriu de prezentare
« Raportul privind impactul asupra mediului(RIM)
Studiul de Evaluare Adecvata (SEA)/ Declaratia autoritarii responsabile de monitorizare a siturilor Natura
2000 in functie de decizia etapei de incadrare.
» Alte studii de specialitate (5.5p.M)
» Studiul privind impactul asupra corpurilor de apa (SEICA)/ Declaratia autoritarii competente responsabile cu
gestionarea apelor
« Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbrile climatice
+ Planul de management de mediu (PMM)
7. IDENTIFICAREA, RELOCAREA SI PROTEJAREA RETELELOR SI INSTALATIILOR
EXISTENTE

8. AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI
9. COST VARIANTA - DEVIZ GENERAL

» Valoarea totala a investitiei

 Esalonarea investitiei

 Durata de realizare a investitiei

= Graficul de esalonare a investitiei
 Capacitati (in unitati fizice si valorice)

» Costuri specifice (valoare/km)

= Informatii relevante

» Anexa | - graficul de esalonare a investitiei
* Deviz general si deviz pe obiect
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* Indicatori tehnico-economici
* Nota de prezentare CTE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

10. ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE

1. Prestatorul va respecta structura minimala a Proiectului pentru Autorizarea Executarii lucririlor de construire
prevézuta in cadrul Anexei nr. 9 Capitolul I din HG 907/2016.

Prestatorul va respecta structura minimala a Proiectului Tehnic de Executie previzuti in cadrul Anexei nr. 10
din HG 907/2016.

]
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. Podetele vor avea inaltimea si lumina minim 2.00 m.
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13.
14.

ANEXA 3 - CERINTELE BENEFICIARULUI

I. Varianta de tarafic usor

1.1 Lucrari de drum:
Structura rutiera dimensionata pentru calea de drum;

Apele pluviale aferente platformei drumului, colectate de santuri, inainte de varsarea in emisari vor trece prin
decantoare pentru parti solide si separatoare de grasimi. inainte de deversare apele vor corespunde calitativ
apelor intr-un emisar, acestea vor fi dirijate, dupa decantare si degresare, pe terenul din zona, prin intermediul
unor bazine de dispersare, pentru a se evita erodarea terenului.

Santurile de garda si elementele de colectare si scurgerea apelor vor fi executate numai din beton de ciment,
respectand cerintele referitoare la clasele minime de expunere conform cu NE 012-1:2007.

In zonele de debleu se vor prevedea drenuri si sub fundul santurilor;

In vederea accesului la proprietati ( imobile ) situate de o parte si alta a coridorului de expropriere - varianta
finala, se va asigura accesul pentru proprietarii terenurilor/imobilelor, etc;

Posibilitatea utilizarii deseurilor provenite din constructii si demolari.

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza prin doua softuri diferite.

Spatiile de servicii vor fi dotate cu sisteme de securitate, conform Regulamentului delegat (UE) nr. 885/2013 al
Comisiei si Directiva 2010/40/UE;

Solutiile tehnice se vor corela in asa fel incat executia lucrarilor sa se poata realiza pe tronsoane/ loturi, in

zone de aliniament;

inceputul / sfarsitul tronsoanelor / loturilor nu va fi in curba, la lucririle de arta;

Solutiile tehnice se vor corela cu solutiile tehnice aferente lucrarilor de infrastructura rutiera aflate in executie/ in
perioada de garantie, in zonele de intersectie, pentru evitarea demolarii acestor lucrari deja executate si certificate.
1.2 Lucrdri de arta:

Pozitia kilometrica a lucrérilor de arta este considerata ca fiind pozitia kilometrica de inceput a zidului intors,
respectiv cea corespunzitoare parapetului pietonal (in sensul cresterii kilometrajului), in conformitate cu CD
138/2010 - “Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton
armat, beton precomprimat, metal si compozite™.

Denumirea si incadrarea podurilor se va face in concordanta cu STAS 5626/ 92 - ,PODURI. TERMINOLOGIE™;

Vor fi evitate pe cat posibil podurile oblice.

Se vor prevedea plase de protectie la toate pasajele pe/peste drum.

La nivelul structurilor pasaje/poduri/viaducte se va avea in vedere o duratd de viata de cel putin 120 de ani. La
nivelul podetelor durata de viata de cel putin 100 ani.

Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 15 ani si o durata de viata de minim 50 ani, previzute cu
dispozitive antiseismice speciale/dedicate.

Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie agrementate pentru viabilitate de 50 de ani.

Hidroizolatia la poduri/pasaje/viaducate va fi continua pe toata sectiunea transversala si va avea grosimea de
minim 10,00 (zece) mm.

imbricimintea bituminoasa pe partea carosabila a podurilor va fi prevazutd in conformitate cu prevederile
“Normativului privind executarea la cald a imbracaminilor bituminoase pentru calea pe pod”, ind - AND

546/2013. .
Se va prevedea parapet de siguranta metalic de tip H4b, atat pe pod cat si pe rampe.

Pentru deschideri mai mari de 40 m, se recomanda ca structurile noi de poduri sa fie metalice.

Inaltimea libera sub pasaje trebuie sa fie de minim 5,50 m.

Pentru podurile foarte mari (cu deschideri peste I0Om) vor fi prevazute sisteme de monitorizare a comportarii in

timp a structurii: senzori pentru urmarirea continua a deplasarilor sub incarcarile din convoaiele rutiere si din

efectele climatice; senzori pentru urmirirea continua a temperaturii si presiunii vantului; senzori pentru masurarea

variatiei eforturilor din convoaie si alte actiuni; senzori pentru masurarea permanenta a evolutiei nivelului apei;
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etc. si echipamente pentru transmiterea in timp real a ansamblului informatiilor culese de sistemul de
monitorizare la un dispecerat central si prelucrarea masuratorilor pe baza unor soituri specializate in interpretarea
bazelor de date.

Pentru verificarea elementelor prefabricate ale structurilor, neomologate in Romania la data fabricarii, se vor
prevedea incercéri conform cerinte STAS 12313.

Pentru verificarea sudurilor dintre elementele metalice ale structurilor se vor prevedea cel putin 2 metode
pentru controlul acestora, in conformitate cu normele in vigoare.

Pentru structurile care prezinta noutati tehnice, precum si pentru toate structurile cu deschideri incepand de la
33.0m va fi prevazuta incercarea statica si dinamica cu actiuni de proba.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara
elemente de racordare) si se vor prelungi cu 15 cm in afara grinzii de parapet.

Structurile din elemente metalice din tabla de otel galvanizata ondulata se vor executa numai pentru deschideri de
maxim 5 m si inaltime minima de 2 m, avand viabilitate conform SR EN 1993 / 2 / 2007.

Daca lungimea podului este mai mica decat latimea albiei majore, fundatiile aripilor, zidurilor de sprijin,
sferturilor de con si ale pereurilor vor fi coborate sub adancimea de afuiere totala iar pereurile vor fi executate pe
taluzurile terasamentelor pana la limita albiei majore. Aripile si zidurile de sprijin se recomanda sa fie separate de
corpul culeii printr-un rost care sa permitd tasarea independenta a culeelor si a lucrarilor de racordare cu
terasamentele.

Toate podurile vor avea panta longitudinala si transversala pentru a asigura scurgerea adecvata a apelor pluviale.
Pentru evitarea problemelor cauzate de fenomenele de inghet pe timp de iama, tubulatura pentru dirijarea apelor
pluviale va fi prevazuti cu sisteme de dejivrare.

Panta longitudinala minima pe poduri/pasaje/viaducte va fi de 1%.

Panta transversala minima pe poduri/pasaje/viaducte va fi de 2,5%.

In cazul realizérii unor placi de suprabetonare, acestea vor fi previzute cu panta transversala astfel incat sa fie
eliminat betonul de panta.

In afara localitafilor (extravilan), podurile/pasajele/viaductele vor avea trotuare la nivelul caii de rulare si se vor
prevedea la marginea dinspre partea carosabila borduri si parapet de siguranta, iar citre exterior se va prevedea
parapet pietonal din material metalic zincat, asigurindu-se o latime utila de min.l .00m.

In corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitari.

Se vor prevedea borduri cu rezistenta sporita la actiunea agentilor de degivrare.

Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel incat acestea sa nu se prelingd/
scurgd pe elevatii.

Distanta intre capetele grinzilor precum si intre capetele grinzilor si zidul de garda la tabliere cu deschideri mai
mari de 25 m va fi de minim 50 cm, pentru asigurarea accesului in vederea inspectiei si a efectudrii reparatiilor.
La toate lucrarile de arta vor fi asigurate/amenajate spatii corespunzitoare pentru amplasarea preselor necesare a
fi utilizate la inlocuirea aparatelor de reazem.

La pasajele superioare parapetele, inclusiv cel pietonal se va realiza din material metalic zincat deschis.
Elementele metalice care vin in contact cu atmosfera vor fi protejate cu vopseluri pe baza de zinc si poliuretan sau
alte tipuri de sisteme de protectie garantate minim 15 ani sau vor fi executate din material cu autoprotectie
anticoroziva.

Suprafetele de beton in contact cu pamantul se vor proteja impotriva actiunii apei.

Pe toate elementele de beton armat, atat la infrastructura cat si la suprastructura, se va prevedea protectie
anticoroziva in scopul realizarii unei mai bune rezistente a acestora impotriva degraddrii prin actiunea apei si a
sarurilor din atmosfera, sporindu-se astfel durabilitatea in timp a structurii.

. Zona de racordare rampa - pod se va realiza in coformitate cu AND 515-93 “ Instructiuni tehnice pentru

proiectare, executie si intretinere a terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces”.
1.3 Siguranta Circulatiei:

Amenajari de intersectii:

1. Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii

modului de asigurare a capacitatii de circulatie in intersectii;
Planurile de situatie care se vor prezenta pentru amenajarea intersectiilor si amenajarea acceselor la dotdrile
variantei ( spatii de servicii, parcari de scurta durata, etc), vor contine obligatoriu coordonatele geodezice;
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3. Proiectele cu amenajare a intersectiilor, vor contine profile longitudinale ale drumului si intersectiilor, precum si
profile transversale in puncte caracteristice;

4. La amplasarea sensurilor giratorii se va asigura o distanta fata de rampele pasajelor de cel putin 100 m, masurata
de la intrarea in sensul giratoriu;
La proiectarea intersectiilor la nivel se vor avea in vedere prevederile normativelor aflate in vigoare;
Semnalizare orizontala si verticala:

Semnalizarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare;

Consolele de pe drumurile nationale se vor proteja cu parapet metalic zincat;

Portalele si consolele vor avea contur inchis si vor fi protejate prin zincare;
Marcajul se va realiza cu vopsea rezistenta de lunga durata, cu doua componente sau termoplastic;
Caracteristicile parapetului se vor respecta prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranfa
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593", precum si a standardelor SR EN 1317/1-5;
7. luminatul public se va asigura cu sisteme economice de energie - LED. Alimentarea sistemului de iluminat fiind

prevazutd atat de la refeaua nationala/regionala/locala de energie electrica cat si prin surse alternative de
producere a energiei;

5.

B.

1

2. Pe drumurile nationale semnalizarea rutiera de orientare in zona intersectiilor se va realiza pe console;
3

4

<

6

8. Sistemul de iluminat de tip LED va fi cu sistem de telegestiune. Sistemul de telegestiune va fi capabil sa
controleze, sa monitorizeze, sa masoare si sa gestioneze functionarea in parametri optimi retelele de iluminat,
pentru reducerea semnificativa a consumului de energie electrica, ale emisiilor de C02, si ale costurilor de
exploatare. Acest sistem va avea functii de mentinere constanta a fluxului luminos, utilizare doar a fluxului
luminos necesar si de modificare prestabilita/statica/dinamica a fluxului luminos.

9. Stalpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vederea ca, acestia sa nu
obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor de circulatie;

Sef Departament Investitii,
Ing. Ciobotary Mihail

. .f
tﬂ) Sef Serviciu Investitii RK si Calamitati,
Ing. Rajleanu Mugurel
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Detaliu B
Detallu A Umplutura corp drum din agregate din zgura de otelarie tip LIDONIT Decapare pamant vegetal

Sant din beton

monolit C25/30 de
10cm grosime

10cm nisip

Sc. 1:20

Detaliu B
Sc. 1:20

XXX KA
VVV WYV V
VARMVAR VA v VAR VAR VARV/
VV VYNV VYV

S—7 T

4cm beton asfaltic BA16m-SR 174/1

5cm binder de criblura BADPC25-SR 174/1

6cm mixtura asfaltica AB2-SR 7970 20cm agregate din zgura de otelarie tip LIDONIT

20 cm strat fundatie superior agregate din zgura de otelarie tip LIDONIT geotextil cu g2250g/mp

10cm agregate din zgura de otelarie tip LIDONIT

25 cm strat fundatie inferior agregate din zgura de otelarie tip LIDONIT

10cm nisip

Sant din beton
monolit C25/30 de

10cm grosime
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VERIFICAT Ing. C. Toderascu ’ PLAN DE SITUATIE

SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 3+000 - KM 3+750 Bl 125

.nr. 1-2.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI111-2009|
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COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
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e—
s A CUI: 1583816 VARIANTA SUD
Sector Km 0+000 - Km 4+950 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
Faza:
DESENAT Ing. N. Epure 12000 React.SF
VERIFICAT Ing. C. Toderascu ’ PLAN DE SITUATIE
SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 3+750 - KM 4+3500 Bl 1.2.6
.nr. 1-2.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI111-2009|
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Beneficiar:

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

CUI: 16054368

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

Proiectant de specialitate:

S.C. IPTANA S.A.

Titlu proiect:
VARIANTA DE OCOLIRE A

MUNICIPIULUI 1ASI
ETAPA
VARIANTA SUD

CUI: 1583816
Sector Km 0+000 - Km 4+950 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
DESENAT Ing. N. Epure
VERIFICAT Ing. C. Toderascu 1:2000 PLAN DE SITUATIE
SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 4+500 - KM 4+950
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI111-2009|

Faza:
React.SF

Pl. nr. 1-2.7
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Beneficiar:
mmmmmmm  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
CUI: 16054368
Proiectant de specialitate: Titlu proiect:
VARIANTA DE OCOLIRE A
IF S.C. IPTANA S.A. MUNICIPIULUI 1ASI
——a ETAPA |
5//al CUI: 1583816 VARIANTA SUD
Sector Km 0+000 - Km 4+950 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
DESENAT Ing. N. Epure 1-200 Faza:
12000 React.SF
VERIFICAT Ing. C. Toderascu PROFIL LONGITUDINAL
SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data: KM 0+000 - KM 0+750 Pl 151
.nr. |-3.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
L=80.000 R=-20000.000 L=120.000 L=60.000 R=-20000.000 L=120.000 P=-0.300% p—— — Faza:
CL=95.000 i CL=95.000 CL=95.000 D=459.355 o= =P 1200, React.SF
AMENAJARE PLAN VERIFICAT Ing. C. Toderascu : PROFIL LONGITUDINAL
H R
// SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data: KM 0+750 - KM 1+500 Pl 1-3.2
bl . nr. 1-o.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
COTE TEREN & X 3 5 3 o 2 B i B o S X R 3 N DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI S| PODURI IASI
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P=0.300% R=20000.000 L=120.000 P=0.300% _ s A B CUI: 1583816 VARIANTA SUD
DECLIVITATI / Sector Km 0+000 - Km 4+950 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
L.=60.000 R=-20000.000 L=120.000 P=-0.300% L=240.000 L=40.000 R=-20000.000 L=120.000 Faza:
D=789.920 DESENAT Ing. N. Epure 1:200 React SF
. 1:2000 :
AMENAJARE PLAN VERIFICAT Ing. C. Toderascu PROFIL LONGITUDINAL
— R=-1000.000 L=110.313
SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 1+500 - KM 2+250 Bl 13.3
. nr. 1-o.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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3 3 3 s 33 I 3 3 3 3 I 3 s 3 3 Q 3 3P 3 mmmmmmmmm  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
COTE TEREN g 2 5 8 5 o © g s g 2 & & 2 g 3 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
g g g g g g d 3 g g g g g g g g Ut 16054368
8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Proiectant de specialitate: i iect:
S =1 S S & & IS S 1S3 3 1SS ISTIRS) 3 3 S 8 S 8 8 8 p . Titlu proiect:
MLOMETRAS 2 3 3 g 2 2 g 8 3 g2 g g g S 8 3 2 g 2 g g VARIANTA DE OCOLIRE A
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & IF=. s-C.IPTANAS.A. MUNICIPIULUTIASI
R=20000.000 L=120.000 P=0.300% R=20000.00 Y 7 i CUI: 1583816 VARIANTA SUD
DECLIVITATI Sector Km 0+000 - Km 4+950 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
P=-0.300% L=180.000 L=60.000 R=-20000.000 L=120.000 P=-0.300% L=260.000 p——— TE=—— Faza:
CL=95.000 CL=95.000 9 =P 1200 React.SF
AMENAJARE PLAN VERIFICAT Ing. C. Toderascu : PROFIL LONGITUDINAL
R=-400.000 L=80.084
_ _ SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 2+250 - KM 3+000 P 134
. nr. 1-o.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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DECLIVITATI Sector Km 0+000 - Km 4+950 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
R=-20000.000 L=120.000 P=-0.300% L=220.000 L=60.000 R=-2000 [~ — Faza:
D=707.152 CL=95.000 CL=95.000 o= =P 1200, React.SF
AMENAJARE PLAN VERIFICAT Ing. C. Toderascu ’ PROFIL LONGITUDINAL
R=600.000 L=122.349
SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data: KM 3+000 - KM 3+750 Pl 135
. nr. 1-o.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009




- Letcani

lasi

8 R=-20000.m
=] T=60.00
[«e] o _
To B=-0.09 3 R=20000.m
B = T=60.00
Ew N
g2 AP B=0.09
— P=0.300% S P=0.300%
I Ed
| <
| | aa
|
PL.REF=39 4 ‘
COTE PROIECT 2 e g e g < g S g @ 88 e g 2 g o 2 © g o
< B i I @ & 3 & ~ @ I < s @ @ < o @ & > = Beneficiar:
g 2 g g 2 2 g S g g Y § 9 g g g S S g g mmmmmmmmm  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
S SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
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8 8 8 3 8 3 8 8 3 3 s 8 S 3 S 8 ] S S = 8 roiectant de specialitate: Titlu proiect:
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D=306.288 D=126.428 CL=95.000 o= =P 1200, React.SF
AMENAJARE PLAN VERIFICAT Ing. C. Toderascu ' PROFIL LONGITUDINAL
R=-800.000 L=300.500
SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 3+750 - KM 4+500 B 13.6
. nr. 1-o.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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3 3 S 3 o 3 3 3 3 3 3 CUL 16054368
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$ E g 13 3 333 g 3 g i 3 i3 i3 IF=. s:C.IPTANAS.A. UNICIPIULUTIAS
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PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
R=-7000.000 L=117.367 P=-0.301% p—— — Faza:
CL=95.000 D=88.793 D 9" =P 1200 React.SF
AMENAJARE PLAN — VERIFICAT Ing. C. Toderascu . PROFIL LONGITUDINAL
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SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data: KM 4+500 - KM 4+950 Pl 157
. nr. 1-o.
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PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. [I-1

Se aplica: km 4+950 - km 8+175

Sc. 1:50
7.00
1.50 3.50 3.50 1.50 |
TROTUAR PARTE CAROSABILA TROTUAR
Parapet pietonal (]
(Km 6+300 - Km 8+175) \
Detaliu B
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Detaliu A

Sc. 1:20
707
I iw CH I
< & o % %
\ N N\ -

4cm beton asfaltic BA16m - SR 174/1

5cm binder de criblura BADPC25 - SR 174/1
6cm mixtura asfaltica AB2 SR 7970

15cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri

25cm fundatie de balast - STAS 662

15cm strat de forma - pamant stabilizat cu lianti hidraulici -STAS 12253

Detaliu B
Sc. 1:20

6cm_pavele autoblocante

3 cm nisip

15 cm balast

Beneficiar:

>

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

CUI: 16054368

——
S

]
>
2
>

>

Proiectant de specialitate:

S.C. IPTANA S.A.
CUI: 1583816

Titlu proiect:
VARIANTA DE OCOLIRE A
MUNICIPIULUI IASI

ETAPA | VARIANTA SUD
Sector Km 4+950 - Km 8+175 (Trafic Usor)

PROIECTAT

Teh. M. Popescu

DESENAT

Teh. M. Popescu

VERIFICAT

Ing. C. Toderascu

SEF PROIECT

Ing. V. Gligor

SEF COLECTIV

Ing. V. Gligor

Scara: | Titlu plansa:
139 PROFIL TRANSVERSAL
TIP NR. 1I-1
Data:
111-2009

Faza:
React.SF

Pl nr. 1I-1.1
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mmmmmmm  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
CUI: 16054368
Proiectant de specialitate: Titlu proiect:
' VARIANTA DE OCOLIRE A
S.C. IPTANA S.A. MUNICIPIULUI IASI
ETAPA |
CUI: 1583816 VARIANTA SUD
Sector Km 4+950 - Km 8+175 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
Faza:
DESENAT Ing. N. Epure 12000 React SF
VERIFICAT Ing. C. Toderascu ’ PLAN DE SITUATIE
SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 4+950 - KM 5+750 —
.nr. 112
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI111-2009|
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Beneficiar:
memmmmamm  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
CUI: 16054368
Proiectant de specialitate: Titlu proiect:
. VARIANTA DE OCOLIRE A
IF S.C. IPTANA S.A. MUNICIPIULUI IASI
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e ETAPA |
5 A CUI: 1583816 VARIANTA SUD
Sector Km 4+950 - Km 8+175 (Var. Trafic usor)
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1:2000 React.SF
VERIFICAT Ing. C. Toderascu ’ PLAN DE SITUATIE
SEF PROIECT  |Ing. V. Gligor Data: KM 5+750 - KM 6+500 oL 112.2
onr. 112
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI111-2009|
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SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
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VARIANTA DE OCOLIRE A
S.C. IPTANA S.A. MUNICIPIULUI IASI
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.nr. -2,
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI111-2009|
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mmmmmmm  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
CUI: 16054368
Proiectant de specialitate: Titlu proiect:
: VARIANTA DE OCOLIRE A
S.C. IPTANA S.A. MUNICIPIULUI IASI
ETAPA |
CUI: 1583816 VARIANTA SUD
Sector Km 4+950 - Km 8+175 (Var. Trafic usor)
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
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VERIFICAT Ing. C. Toderascu ' PLAN DE SITUATIE
SEF PROIECT _|Ing. V. Gligor Data: KM 7+250 - KM 8+173.890 oL i 124
.nr. 11-2.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI S| PODURI IASI
CUI: 16054368
Proiectant de specialitate: Titlu proiect:

VARIANTA DE OCOLIRE A

MUNICIPIULUI IASI

FANA S.C. IPTANA S.A. AR

5//al ‘ CUI: 1583816 VARIANTA SUD
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SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data: KM 7+200 - KM 8+175 bl I-3.3
.nrdl-3.
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI11-2009
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4cm beton asfaltic BA16m - SR 174/1

5cm binder de criblura BADPC25 - SR 174/1
6cm mixtura asfaltica AB2 SR 7970

15cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri
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Beneficiar:

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

CUI: 16054368

Titlu proiect:
VARIANTA DE OCOLIRE A

S.C. IPTANA S.A. MUNICIPIULULI IASI

CUI: 1583816 ETAPA | VARIANTA SUD

Penetratie (Km 4+755) - Cartier Dacia
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: TIP NR. I1I-1
SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data:
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor V111-2009

Faza:
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Pl nr. 11I-1.1
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Beneficiar:

>

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

CUI: 16054368

Proiectant de specialitate:

S.C. IPTANA S.A.

CuUl:

1583816

Titlu proiect:

VARIANTA DE OCOLIRE A

MUNICIPIULUI 1ASI
ETAPA
VARIANTA SUD

Penetratie Var. Trafic usor - Cartier Dacia

PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara-

DESENAT Ing. N. Epure

VERIFICAT Ing. C. Toderascu 1:2000

SEF PROIECT  [Ing. V. Gligor Data:
VI11-2009

SEF COLECTIV

Ing. V. Gligor

Titlu plansa:

PLAN DE SITUATIE

Faza:
React.SF

Pl nr. 111-2.1
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S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
CUI: 16054368
Proiectant de specialitate: Titlu proiect:
VARIANTA DE OCOLIRE A
IF=. s.c.IPTANAS.A. MUNICIPIULUI IASI
———a ETAPA |
s A CUI: 1583816 VARIANTA SUD
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SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data:
Pl. nr. 111-3.1
SEF COLECTIV  |Ing. V. Gligor VI111-2009|
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COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI
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Proiectant de specialitate:

S.C. IPTANA S.A.

Titlu proiect:

VARIANTA DE OCOLIRE A

MUNICIPIULUI IASI
ETAPA |

Ing. V. Gligor

s A CUI: 1583816 VARIANTA SUD
Penetratie Var. Trafic usor - Cartier Dacia
PROIECTAT Ing. C. Ciubotariu Scara: | Titlu plansa:
Faza:
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VERIFICAT Ing. C. Toderascu 1:200 PROFIL LONGITUDINAL React. SF

—— STRADA STRAMOSILOR
SEF PROIECT Ing. V. Gligor Data:

Pl nr. 111-3.2
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CONTRACT DE SERVICII
nr. data

1. PARTI CONTRACTANTE

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 si a Raportului
procedurii de atribuire nr. » S-a incheiat prezentul contract prestiri servicii, intre:

COMPANIJA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI $1 PODURI IASI, cu sediul in lagi, sos. Nationala, nr.
23, cod postal 700481, tel. 0232214430, fax. 0232.214432, CUI RO16054368, inregistratd la Oficiul
Nafional al Registrului Comertului cu nr. J40/552/2004, cont de virament RO35RNCB0175008094080001
deschis la B.C.R. Iagi, reprezentati prin Director General Regional — dr. ing. ec. Danut PILA si prin Director
Economic - ec. Vasile POPA, in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte si

SC ;e osediul I e
............ telefon ......cccceeeenee, fAX. woviienenns, CUI corveennnneey i0registratd la Oficiul National al
Registrului Comertului cu nr. ................. > Cont de VITament ........coececvvoreermenersrennnns deschis Ia
.......................................... > reprezentatd prin Administrator ..., in calitate de

PRESTATOR, pe de alti parte.

2. DEFINITII

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti;

b. beneficiar si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite de prezentul
contract;

¢. oferta — actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitic publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea
tehnica, precum si aite documente stabilite prin documentatia de atribuire;

d. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

e. servicii - activitdfi a caror prestare face obiectul contractului;

J- standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si
in propunerea tehnica;

g. durata de valabilitate a contractului ~ intervalul de timp in care prezenta conventie opereazi
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei §i documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de
garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze ale sale.

h. rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de prestari servicii, fara ca
aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

L. vicii — aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta,
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- - ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de catre un specialist sau
care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.

J. Jorta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

k. zi - zi calendaristica, dac nu se specifica altfel; /unga - luna calendaristica; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor inclusiz
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forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare

Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,,Varianta de Ocolire a municipiului Iasi — Etapa I - Varianta Sud Obiect
4 — Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si penetratie Cartier Dacia”, in conformitaie
cerintele caietului de sarcini, cu actele normative in vigoare si cu obligafiile asumate prin contract.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Valoarea contractului va fi pretul contractului ca suma forfetara, aceasta fiind ferma si neajustabila
pe toata perioada de aplicabilitate a acestuia.
5.2. Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar,
St A€ eorsercsrenmenseenenel€l, 12 CATE SE adauga TVA in Valoare de sesesrsesseesssnnes 1215 1 rezulti din insumarea
valorilor unitare previzute in Anexa 1 la prezentul contract - Centralizator valoric.

6. DURATA DE PRESTARE A OBIECTULUI CONTRACTULUI

6.1. Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectu] prezentului contract este de 12 luni de la data
inscrisa in ordinul de incepere emis de catre Beneficiar. Prestatorul va elabora si preda documentatiile
astfel:

- Raportul de inceput va fi inaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar in termen de 1 luna de la
data de incepere prevazuta in ordinul de incepere emis de beneficiar;

- Rapoarte de progres s vor preda lunar Beneficiarului; Primul raport de progres va fi livrat la o
luna dupa Inaintarea Raportului de inceput.

- Studiul de Fezabilitate Revizuit - 6 luni de la data previzuti in ordinul de incepere inifial;

_ Autorizatia de Construire la faza Proiect pentru autorizarea executirii lueririlor - 3 luni,
dupa finalizarea si aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit (9 Iuni de la data previzutd in ordinul de
incepere initial);

- Elaborare Proiect Tehnic de Executie - 2 luni, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, (11 luni
de la data previzuta in ordinul de incepere initial) si vor permite Beneficiarului si altor Autoritati Romane sa
le foloseascd ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare efc., pentru sustinerea
aplicatiei de finantare catre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana (dupa caz);

- Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrdri si a Rapoartelor financiare
intermediare pentru asistenta tehnica (daca va fi cazul) acordata Beneficiarului in perioada derularii
procedurii/lor de licitafii pentru lucriri si asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea/
aprobarea aplicaiei de finanfare (daca va fi cazul). - 1 luna, dupa elaborarea Proiectului Tehnic de Executie
(12 luni de la data prevazuta in ordinul de incepere initial);

- Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului de Fezabilitate Revizuit
(Analiza Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic (daca este cazul)/ Documentatiei de
mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Revizuit/
Proiectului;

- Raportul de finalizare a serviciilor - 12 luni de la data de incepere previzuti in ordinul de
incepere inifial;

6.2. Durata de valabilitate a prezentului contract este de la data intrarii in vigoare a acestuia si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect ce il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele
pretentii fondate pe clauzele sale.

6.3. Durata de elaborare a documentatiilor va putea fi modificata cu acordul partilor, in conformitate
cu prevederile art. 221, alin (1) din Legea nr. 98/2016, situatie in care se va incheia un act aditional. Niciun
act aditional nu va putea fi incheiat retroactiv.

6.4. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului in
functie de asigurarea resurselor financiare si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazut%
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data incheierii contractului.

7. APLICABILITATEA

7.1. Data intrérii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului, sub conditia constituirii Garaniiei de Buna Executie de catre prestator, conform art. 11 din
prezentul contract.

7.2. Prezentul contract opereaza de la intrarea in vigoare si pani la epuizarea conventionali sau legala
a oricérui efect pe care il produce.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUIL
8.1. Documentele prezentului contract care fac parte integranta din acesta sunt:
- formularul de contract cu acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente in timpul
deruldrii contractului si anexele:
- Anexa nr. 1 — Centralizator financiar;
- Anexa nr. 2 — Conventia SSM, PSI si PM;
- caletul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor;
- oferta prestatorului (propunerea tehnicé si financiara, inclusiv clarificarile din perioda de evaluare);
- dovada constituirii garantiei de bund executie a contractului, conform art. 11 din prezentul contract;
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
- acordul de asociere legalizat (dacd este cazul);
- lista cu subcontractanti (dacd este cazul).
8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatii faptul c& anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini,

9. STANDARDE / CONDITII TEHNICE DE CALITATE

9.1. Prestatorul garanteaza ci la data predirii documentatiilor tehnice intocmite, aceastea vor avea
calitdfile declarate de catre prestator in propunerea tehnici acceptatd de Beneficiar §i va respecta toate
standardele, normativele si reglementirile tehnice legale In vigoare Si cerintele previzute in caietul de
Sarcini.

9.3. Documentafia de proiectare, respectiv revizuirea Studiului de Fezabilitate, Proiectul pentru
Autorizarea Executarii Lucrarilor si Proiectul Tehnic de Executie se vor elabora in conformitate cu
prevederile legale In vigoare, respectind confinutul cadru previzut de H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare §i confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

9.4. Serviciile prestate vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre prestator
in propunerea sa tehnica si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

10. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

10.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:

a) reclamatil si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuals
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta expres din respectarea temei de proiectare intocmita de catre beneficiar.

CLAUZE SPECIFICE

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bund execufie a contractului, pentru

intrega perioadd de derulare a contractului, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii acestuia.
Garantia trebuie s fie irevocabili.

(2) Garantia de buna executie se constituie de citre prestator in scopul asiguririi beneficiarului d
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indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada conveniti a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de beneficiar in
cxecutarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile prestatorului,
precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor previzute la art. 4 din contract, din vina
prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs beneficiarului este mai
mare decat cuantumul garantiei de buna executie, prestatorul este obligat sa-1 despagubesca pe beneficiar
integral si intocmai,

(4) Beneficiarul se obligi si elibereze garantia pentru participare numai dupi ce prestatorul a ficut
dovada constituirii garantiei de buni executie conform art. 11.2..

11.2. (1) Cuantumul garantiei de bund execufie a contractului este de 10% din valoarea
contractului fara T.V.A. si va fi constituiti in lei, prin una din urmitoarele forme:

a) virament bancar

b) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea beneficiarului, de o institutie de credit
din Roménia sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care va deveni anexi la contract, Instrumentul de
garantare trebuie s& prevadi ci plata garantiei de bund executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

(2) In cazul in care garantia constituits de prestator este emis de o societate de asigurare, aceasta
va fi obligatoriu insotitd de angajamentul exclusiv in baza Scrisorii de garantie.

(3) In cazul in care garanfia constituiti de prestator este emisa de o societate de asigurare, aceasta
trebuie:

» sd nu fie conditionat de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin
alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauze de
garantare, etc;

» prezentatd Beneficiarului, insotitd de o adresd din partea societatii de asigurare, prin care aceasta
confirma faptul ci Scrisoarea de Garantie este valabild si in vigoare, indiferent de prevederile unei
polite de asigurare §i ¢d angajamentul societdtii de asigurare fati de Beneficiar va fi exclusiv in baza
Scrisorii de Garantie de Buni Executie emisi.

(4) Scrisoarea de Garantie de Bunid Execufie trebuie si respecte integral, firi completiri sau
modificari, formatul modelului de Scrisorii de Garantie de Buni Executie din Documentatia de
atribuire.

(5) Prevederile art. 12.2, (2), 12.2.(3), 12.2(4) vor fi aplicate si institutiilor de credit care emit
garantiile impreuni cu alte documente opozabile Beneficiarului.

11.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenii asupra garantiei de buni execuie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului de achizifie publicd, in limita prejudicivlui creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie Beneficiarul are obligatia de a notifica pretenfia atat
contractantului, cit i emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost
respectate, precum §i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executirii garantiei de bund execuie,
partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauzi raportat la restul rimas de
executat,

11.4, Restituirea garantiei de buni execufie se face in conformitate cu prevederile art. 42,(2) din H.G.
nr. 395/2016.

12, OBLIGATIILE PRESTATORULUI

12.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile previzute in contract, cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu prevederile
catetului de sarcini §i cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

12.2. Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asentenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazutd in contract sau caietul de
sarcini, sau se poate deduce in mod rezonabil din acestea, pe toata perioada de aplicabilitate a contractului.

12.3. Prestatorul are obligatia de a nu folosi in executarea prezentului contract in niciun fel, in nici o
mésura si in nicio situafie personalul angajat al Beneficiarului.



12.4, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini. Totodatd este raspunzator atét de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

12.5.(1) Pentru intocmirea documentatiilor tehnice ce fac obiectul prezentului contract, prestatorul va
actiona, in conformitate cu cerintele legale si cu respectarea normelor tehnice in vigoare, in baza caietului de
sarcini. Rezultatele agteptate a fi atinse de citre Prestator sunt urméitoarele:

* Revizuirea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in
vigoare (normative, norme, standarde, legi, etc. (incluzdnd Studii de Evaluare a Impactului
asupra Mediului (SEIM), Studii de Evaluare Adecvati, (SEA)si alte (S.SpM) necesare sau
impuse de cétre Autoritdtile competente pentru protectia medinlui sau alte Autoritati
implicate). Se vor parcurge toate etapele procedurilor de avizare §i se vor obfine Acordurile
de Mediu, precum si toate documentele de reglementare necesare. Se vor obtine toate avizele
si acordurile necesare obtinerii Autorizatiei de construire;

» Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executdrii Lucririlor de Construire (PAC) si
asistenta tehnica pana la obtinerea autorizatiei de constructive de catre Beneficiar;

»  Proiectul Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in
vigorare (norme, normative, standarde, legi, etc.)

»  Asistenta tehnici acordati Beneficiarului in vederea promovarii Hotararii de Guvern privind
aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici;

= Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor financiare
intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului in pericada derularii procedurii
de licitatie pentru lucrari;

(2) Pentru indeplinirea obiectului contractului Prestatorul va respecta intocmai prevederile
caietului de sarcini, document al prezentului contract.

12.6. (1) Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de
Prestator in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in CTE DRDP Ilasi si
CNAIR SA dar si dupa avizarea solutiilor tehnice de citre CTE CNAIR SA.

Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in sedintele C.T.E. D.R.D.P.
Iasi si CN.A.LR. S.A,, si i5i va asuma raspunderea pentru solutiile proiectate, estimarea cantitéfilor de
lucrdri, incadrarile in categoriile de lucréri, precum si pentru valorile estimate ale investifiei.

(2) Eventualele completiri, corectii la documentatiile tehnice prezentate spre avizare se vor efectua
in termenul comunicat de Beneficiar.

12.7. Prestatorul va elabora Documentatiile tehnice In 5 (cinci) exemplare scrise si desenate $i le va
preda beneficiarului inclusiv in format electronic. Formatul electronic va cuprinde piesele scrise in format
WORD si EXCEL, iar piesele desenate in format*.dwg si *.pdf. Planurile de situatie vor fi realizate in
coordonate XYZ Sterco 70 - sistem de referintd Marea Neagrd. Totodatd documeniele finale cu semniturile
corespunzitoare i vizele aferente vor fi prezentate Si in format PDF (scanate).

12.8. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate avizele / acordurile/ autorizatiile /
aprobarile solicitate direct prin certificatul de urbanism sau indirect prin alte avize / acorduri / studii.
Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest Proiect
trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA, cu meniiunea platibil prin Prestator.

12.9. Responsabilitatile prestatorului se completeaza cu cele prevazute in caietul de sarcini.

12.10. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de
servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice sau
juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor depuse
in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritétii contractante sau ai prestatorului
de servicii de achizitie implicat In procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/prestatorul de
servicili de achizifie implicat In procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii

contractului de achizifie public8, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului,
sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

13. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
13.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Prestatorului, facilitati si/sau informatii pe car
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acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

13.2. Beneficiarul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate si finalizate ce fac
obiectu! prezentului contract de servicii, in conformitate cu cerintele previzute in caietul de sarcini.

13.3. Beneficiarul va pliti contravaloarea serviciilor prestate de catre prestator in conformitate cu
prevederile art. 17 contract.

14. RECEPTIE S1 VERIFICARI

14.1, Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

14.2. Prestatorul va elabora si preda Beneficiarului documentatia cu respectarea termenelor prevazute
la art. 6.1. Predarea documentatiei se va face la sediul Beneficiarului mentionat la art. 1 din contract pe baza
de proces-verbal de predare primire.

14.3. Receptia documentatiilor va fi considerata finalizatd supa obtinerea tuturor avizelor aferente din
partea Beneficiarului (C.T.E-D.RD.P. Tasi, C.N.A.LR. S.A..Bucuresti, M.T. dupa caz).

14.5. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Prestatorul, in scris, de orice neconformitéti ce
apar in timpul derularii contractului. La primirea upei astfel de notificai, Prestatorul are obligatia de a
remedia orice deficientd in termenul comunicat de Beneficiar.

14.6. Prestatorul are obligatia de a reface documentatia fard costuri suplimentare pentru Beneficiar, in

“cazul in care aceasta nu corespunde cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.

15. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, DENUNTARE SI SISTARE

15.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor, la ordinul scris al Beneficiarului,
dupé data intrérii in vigoare a contractului.

(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Beneficiarului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.

15.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul prevazut la art. 6 din
contract (12 luni), termen care se calculeaza de la data inscrisa in ordinul de incepere;

(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului; sau

. exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de prestiri servicii de Prestator,
Prestatorul este indreptatit a solicita prelungirea termenului de prestare la care acesta are dreptul.

15.3. In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
datorata unor cauze obiective probate de Prestator, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
Beneficiarului de a solicita penalitati Prestatorului, in cuantumul prevazut la art. 16.1.

15.4. Prezentul contract de prestiri servicii inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) laexpirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) laindeplinirea obiectului prezentului contract;

¢) lao data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor;
d) in caz de forta majora, conform art. 21;

15.5. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestiri servicii, ia aparifia
unor circumstanie care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului i care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa mésurd incét indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului public,
inclusiv in situatiile previzute de art. 222 si 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract de prestari servici, fara a plati
daune interese si in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistati sau este insuficienta. In acest
caz Prestatorul are dreptul de a pretinde plata corespunzétoare pentru partea de contract indeplinita pand la
data denuntérii unilaterele a contractului.

(3) In cazul denuntarii unilaterale a contractului, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntirii unilaterale a contractului.

(4) Daca Beneficiarul denunta prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Prestator, fara a
renunta la celelalte mijloace la care este indreptatit in baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

15.6. Incetarea contractului de prestari servicii nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi

sau obligatii ale Beneficiarului si Prestatorului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului de
prestari servicii.
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16. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

16.1. in cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate
prin prezentul contract, beneficiarul va calcula si factura ca penaliti{i din preful aferent obligatiilor
neindeplinite, pentru fiecare zi de intdrziere, pani la indeplinirea efectivd a obligatiilor, o suma calculata la
nivelul dobanzii penalizatoare in functic de nivelul ratei de referintd a dobénzii de politica monetara
comunicata de BNR, la care se vor adiiuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 si art.3,
alin. 2~1 din Ordonanta nr.13/24.08.2011, valoarea penalitafilor nefiind limitata la valoarea debitului.

16.2. in cazul in care, din vina sa exclusiva, beneficiarul nu onoreazi facturile in termenul prevazut la
art, 18.1, atunci prestatorul poate calcula si factura ca penalititi din plata neefectuati, pentru fiecare z1 de
intirziere, pand la indeplinirea efectivé a obligatiilor, o suma calculata la nivelul dobanzii penalizatoare, in
functie de nivelul ratei de referintd a dobénzii de politica monetara comunicata de BNR, la care se vor
adduga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 si art.3, alin. 2”1 din Ordonanta
nr.13/24.08.2011.

16.3. Pe cheltuiala sa, prestatorul va despigubi, proteja si apara beneficiarul, agentii si salariatii
acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din
prestarea serviciilor obiect al contractului, in conditiile in care:

a) prestatorul este notificat de catre beneficiar despre asemenea actiuni, revendicéri, pierderi sau
pagube, dupi ce beneficiarul a luat cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii prestatorului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractului, iar
acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terfilor de catre Prestator ori ca urmare
a abaterilor sivargite de citre acesta.

16.4. Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa
finalizarea contractului de prestri de servicii in conformitate cu legea aplicabila ce guverneazd contractul
prestiri servicii.

16.5. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prej udicii care vor fi generate
de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucririlor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract, caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare.

17. MODALITATI DE PLATA
17.1. (1) Platile se vor face numai dupi aprobarea de citre Beneficiar a raporfului financiar
intermediar aferent etapei indeplinite de ciitre Prestator. Plata se va face in lei, in contul (bancar/de
trezorerie) notificat de Prestator Beneficiarului, dupa cum urmeaza :

A. Studiul Geotehnic

Plata Studiului Geotehnic se va realiza dupa avizarea Studiului de Fezabilitate revizuit pentru
Obiectul 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si penetratie Cartier Dacia in cadrul
CTE-DRDP lasi si CNAIR S.A.

Prestatorul va preda Studiul Geotehnic insotit de Referatul privind verificarea de calitate la cerinta
Af, intocmit de ciitre un Verificator Af si de Raportul Financiar aferent.

B. Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Plata Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului se va face numai dupd obtinerea Acordului
de Mediu si aprobarea de citre Beneficiar a Raportului Financiar si se va realiza in conformitate cu Anexa la
Propunerea Financiara.

C. Studinl de Fezabilitate revizuit - Plata Finala (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a
categoriei "Studiu de Fezabilitate" si contravaloarea studiilor mentionate anterior se va face numai dupa
avizarea documentatiei in CTE - CNAIR, respectiv aprobarea Studiului de fezabilitate si a Raportului
Financiar aferent de cétre Beneficiar

D. Proiectul pentru Autorizarea Executiirii Lucrérilor de Construire

Plata Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrérilor de Construire se va face numai dupd

obtinerea Autorizatiei de Construire si se va plafi in conformitate cu Propunerea Financiara, pe baza
Raportului Financiar intocmit

E. Proiectul Tehnic de executie
Plata Proiectului Tehnic de executie se va face numai dupa aprobarea de cétre Beneficiar a

documentatiei in CTE-DRDP Iasi si CNAIR S.A. si se va plati in conformitate cu Propunerea Financiara, pe
baza Raportului Financiar aferent intocmit corespunzator.




F. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de lucrdri si a Rapoartelor financiare
.intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autoritéfii Contractante - in perioada derulari
proceduriilor de licitagii pentru lucrari.

Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul in care a fost aprobat
livrabilul sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii livrabilului in situafia in care factura este emisi
anterior aprobirii livrabilului. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avénd in vedere
complexitatea rapoartelor/ livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de
realizarea plitilor, precum §i accesul la fondurile necesare efectudirii platilor, fiind vorba despre un proiect de
infrastructura rutierd de interes major.

Rapoartele Financiare se¢ vor fntocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului, in conformitate cu
cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, sumele cuvenite
subcontactantilor conform contractului de subcontractare.

In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in executarea Contractului de Servicii,
Beneficiarul poate suspenda, total sau partial, plétile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii,
prin intermediul unei notificéri scrise adresate Prestatorului.

(2) Prezentarea spre decontare a facturilor cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale
si ale prezentului contract, face sa nu curga termenul de plata daca Beneficiarul sesizeaza Prestatorul despre
neregulile constatate si returneazi facturile in original, in termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou
termen de platd va curge de la confirmarea de catre Beneficiar a noilor facturi prezentate de cétre Prestator
completate cu date corecte, potrivit legii §i contractului.

(3) Factura se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat la art. 1 din contract. Pe factura, la rubrica Cumparator se va completa CN.A.LR. S.A.
prin D.R.D.P. Iasi iar la rubrica Sediu se va completa Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38,
Sector 1.

(3) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre beneficiar, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura beneficiarului pe document.

17.2. Beneficiarul nu poate fi obligat sa efectueze plati Prestatorului pana cand activitatile desfasurate
de catre acesta nu sunt finalizate in totalitate, asa cum sunt prevazute la art.6.1. din prezentul contract.
Beneficiarul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans sau peniru prestatii ce nu au facut
obiectul avizarii prealabile a beneficiarului, in conformitate cu oferta si documentatiile acceptate.

17.3. (1) Prestatorul e raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se
obliga sa restituie, atat eventualele sume incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora. Beneficiarul va instiinta in scris Prestatorul cu privire la sumele constatate ca fiind incasate in plus
de catre acesta din urma (Prestator), precum si despre foloasele necuvenite aferente acestora, anexand
calculul sumelor in cauza.

(2) Eventualele sume incasate in plus de catre prestator cat si foloasele necuvenite aferente acestora
constatate de beneficiar se vor recupera de la Prestator, dupd cum urmeaza;

a) prin deducerea sumelor incasate in plus din facturile neachitate, emise pentru aceleagi servicii, lucréri
sau produse;

b) prin restituirea de citre Prestator a sumelor datorate, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data
instiingérii lui, achitarea facandu-se in contul Benefiarului;

¢) prin alte modalitai prevazute de reglementirile legale in vigoare .

(3) Daci Prestatoru] nu face plata in termenul de 15 zile, previzut la art. 17.3., alin.2, litb),
Beneficiarul va aplica penalitifi pentru fiecare zi de intirziere din plata neefectuatd pana la indeplinirea
efectiva a obligagiilor, calculate potrivit disp. art. 16.1. din prezentul contract.

17.4. Serviciile efectuate de Prestator, in afara celor solicitate prin ordinele de incepere, conform
obiect contract, nu vor fi platite Prestatorului, daca astfel de servicii sunt executate fara dispozitia scrisa a
Beneficiarului.

17.5. (1) Daca in urma controalelor efectuate de organele abilitate, potrivit legii, se constata ca
Prestatorul a incasat sume necuvenite de la Beneficiar, Prestatorul are obligatia sa le restituie in timpul
controlului si inainte de sesizarea organelor competente, inclusiv penalitatile (calculate conform prevederilor
art. 17.3, (3), stabilite prin actele de control.

(2) Beneficiarul va factura aceste sume, iar Prestatorul este obligat sa achite sumele incasate in plus,
cat si foloasele necuvenite in termen de 15 zile de la primirea facturii, in caz contrar beneficiarul va executa

garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, beneficiarul va formula actiune ini
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instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

18. REZILIEREA CONTRACTULUI

18.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de prestiri servicii de catre una
dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune-
interese. Exceptand situatiile prevazute la art. 18.2, rezilierea va fi notificata in scris partii contractante cu cel
putin 7 zile lucratoare anterior datei de reziliere.

(2) Prezentul contract de prestéri servicii se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:

a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Beneficiar in
legdturd cu aceste neindepliniri contractuale i i s-au aplicat prevederile clauzei 16.1 contract, fiind notificat
de catre Beneficiar cu privire la neindeplinirea obligatiilor;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata cuvenita scadenta desi a fost notificat in acest sens;

¢) Prestatorul nu se conformeaza in pericada de timp rezonabila cuprinsa in notificarea emisa de
reprezentantul Beneficiarului care ii solicita remedierea prestafiilor necorespunzatoare san neexecutirii
obligatiilor din contract, care afecteazd in mod grav prestarea corespunzitoare Si la timp a serviciilor;

d) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului, schimba subcontractantul
fara aprobarea prealabila si exprimata In scris a Beneficiarului sau are loc orice incredintare a prestatiilor de
catre subcontractant unei terte parti;

¢) Prestatorul afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2014
privind prevenirea insolventei, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea
fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

f) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de prestiri
servicii;

g) Prestatorul esueaza in a constitui/furniza garantiile sau asigurarile solicitate la termenele stabilite
in contract sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca
angajamentele.

(3) Prevederile prezentului contract in materia executarii obligatiilor si rezilierii contractului se vor
completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

18.2.(1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in Intarziere a
Prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

a) Prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

¢) Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Beneficiarul il poate justifica;

d) impotriva Prestatorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor
financiare ale UE;

e) Prestatorul nu a indeplinit o obligatie contractuala, desi se impunea a fi executata in regim de
urgenta conform prevederilor contractului si anexelor acestuia;

18.3. In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de citre Prestator, Beneficiarul poate
contracta o tertd parte printr-o procedurd legald de achizitie, pe cheltuiala Prestatorului. Rispunderea
Prestatorului pentru intarzierile 5i daunele produse Beneficiarului in executia contractului de prestéri servicii
va subzista Si ulterior punerii in aplicare a situafiei reglementate mat sus.

18.4. La momentul rezilierii contractului de prestiri servicii sau la primirea notificarii in acest sens,
Prestatorul va lua masuri imediate pentru finalizarea prestatiilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie
de natura prestatiilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

18.5. De indata ce va fi posibil, ulterior momentul rezilierii, reprezentantul Beneficiarului va certifica
valoarea prestatiilor si toate sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

18.6. Beneficiarul nu poate fi obligat sa efectueze plati Prestatorului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.

18.7. (1) Daca Beneficiarul reziliaza contractul de prestéri servicii, va fi indreptatit sa recupereze de
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la Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului de prestari servicii,
orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative existente, in mésura in care sunt datorate
culpei Prestatorului.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de prestéri servicii, Beneficiarul este
indreptatit sa execute garantia de buna executie in limita prejudiciului creat de catre prestator Si a
penalitatilor aferente.

18.8. (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din valoarea
contractului de prestari servicii, Beneficiarul, dupa notificarea prealabila a Prestatorului, este indreptatit, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitraie si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de prestéri servicii sau

b) sa finalizeze prestatiile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord in acest sens.
In aceasta situatie, Prestatorul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar
considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

(2) De asemenea, Beneficiarul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in
executare a garantiei de buna executie, Beneficiarul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei
daune pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite
fiind necesara numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

19. AMENDAMENTE. MODIFICARI CONTRACTUALE. REVIZUIRE.

19.1. (1) Pértile au dreptul, pe durata pericadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fari organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin act
aditional, fira a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor previzute de art. 221-222
din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificiri contractuale din HG nr. 395/2016
(art. 23, alin (9) precum si art. 164 si 165).

(2) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt definite de legea 98/2016 sunt singurele modificari
ale Contractului care pot fi ficute fira organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.1.(1) si 19.1.(2), nu trebuie sd
afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza ciruia Prestatorul a fost declarat céstigitor in cadrul procedurii de atribuire.

(4) Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Pérfi
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 de zile inainte de data la care se considerd ca
modificarea Contractului ar trebui si produci efecte.

(5) Niciun act aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

(6) Orice modificare a contractului, care nu respecta prevederile prezentului contract sau ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

(7) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a acestuia, beneficiarul are dreptul de a denunfa
unilateral contractul, in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificarii sale in alte conditii decat cele
prevazute de prevederile legale in vigoare.

19.2. Modificarea Contractului prin revizuire
(1) Revizuirea prezentului Contract se realizeazd ca urmare a evaludrii activitafilor, rezultatelor si
performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu
. scopul atingerii obiectului Contractului, care constd in Serviciile pe care Contractantul se obligd si le
presteze In conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobirile si
standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare §i conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum
sl a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantd din Contract.
(2) Eventualele modificiri, care pot interveni prin revizuire in perioada de derulare a contractului, se
refera la urmitoarele clauze contractuale:
a) Partile contractante:
1. din punct de vedere al schimbdrii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societitii, care
nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbdrii sediului social;
2. atun?i cénd Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile
Prestatorului initial rezultate din contractul de achizitie publici sunt preluate, ca urmare a unei succesiunj
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universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de
ciitre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite initial, cu conditia
ca aceasti modificare si nu presupuni alte modificiri substantiale ale contractului de achizitie publica si sé

nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevdzute de Legea achizitiilor
publice nr. 98/2016.

3. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare i béncilor prin care

se efectueazi platile.

b) Pretul contractului - n cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de cétre autoritati
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale
al ciror efect se reflecti in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat preful
contractului, conform prevederilor 164, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, in conditiile in care structura de pret
ofertata evidentiaza influenta acestor impozite si taxe.

¢) Durata de implementare a contractului - extindere Tn cazul unor modificiri legislative si/sau ale
procedurilor interne, ce pot surveni anterior incetdirii duratei contractului, precum si/sau in cazul aparitiei
unor conditii obiective ce nu au putut fi previzute in mod diligent la momentul incheierii contractului; in
vederea modificirii duratei de implementare, partea afectati de modificérile ce impun prelungirea duratei de
implementare va notifica cealaltd parte contractantd in termen de 30 de zile de la data aparitiei situatiei ce
impune modificarea, dar nu mai tarziu de 15 zile anterior datei de expirare a contractului.

d) Modalitati de plata si recuperare a creanfelor - in cazul unor eventuale modificiri ale legislatiei;

e) Subcontractanti - Introducerea/schimbarea subcontractantilor; exprimarea optiunii acestora de a fi
platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

(3) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.2. (2) va face
obiectul unui act aditional.

(4) Eventualele modificari propuse de Prestator vor fi transmise Beneficiarului cu minim 30 de zile
Tnainte de data intrérii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Beneficiarului, din punct de
vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitéii modificarii.

_ (5) Orice modificare a contractului de achizifie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaz3 prin organizarea unei
noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.

(6) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (5), Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral
contractul.

20. CESIUNEA

20. (1) In prezentul contract de prestéri servicii este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

21. FORTA MAJORA

21.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acestela.

21.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
_ in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare decat
perioada de prestare a serviciilor, prevazuti la art. 6 din prezentul contract, fiecare parte va avea dreptul sa

notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.
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22. SUBCONTRACTANTI

22.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul si cu
respectarea prevederilor art.218 — 220 din Legea nr. 98/2016 si a art.150 — 161 din HG 395/2016.

22.2.(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de prestiri servicii toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3.(1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi indeplinesie
partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata
lui de catre Prestator.

(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

22.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
de prestare. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa
aprobarii prealabile a Beneficiarului.

22.5. Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale intre
subcontractant si Beneficiar.

22.6. Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor
acestuia. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a contractului de prestiiri servicii sau a
angajarii de catre Prestator a unor subcontractanti pentru prestatrea serviciilor care fac obiectul prezentului
contract nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

22.7.0rice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Beneficiarului sau orice incredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o
incalcare a prezentului contract de prestiri servicii.

23. MASURI DE SIGURANTA SI SECURITATEA MUNCII, PROTECTIA MEDIULUI SI
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
lucréatorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot apirea in timpul activititilor desfisurate
pentru beneficiar, inclusiv in incinta locurilor de desfasurare a activititii beneficiarului.

23.2. Pirfile au obligatia respectéirii prevederilor H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdlii Si sanatitii in muncid nr. 319/2006 in privinta
Inregistririi i evidentei accidentelor de munci i a incidentelor periculoase,

23.3. Prestatorul are obligatia de a instrui lucritorii proprii cu privire la respectarea legislatiei si
normelor de apidrare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de
incendiu. Lucritorii prestatorului sunt obligati si respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva
incendiilor, afigate la sediile Beneficiarului.

23.4. Partile au obligatia de a respecta prevederile Conventiei SSM, PSI si PM, anexi la prezentul
contract,

24. RISCUR1

24.1 Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este
responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile
rezonabile pentru a preveni aparifia acestor riscuri §i a minimiza consecintele unor asemenea riscuri.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarca, analiza, terarhizarea, cuantificarea si propunerca
mdsurilor adecvate pentru climinarea / minimizarea / controlul / alocarea riscurilor Proiectului in baza
principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice $i recunoscute ale managenientului
riscurifor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea coneretizirii urmitoarelor
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riscuri §i a consecinielor acestora:

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice de revizuire gresite sau neadaptate, definite de
Prestator si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice. hidrologice, topografice. etc.
incomplete, defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase,

2. Riscul ca solutia tehnica revizuita sa nu fic aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat soluiile tehnice propuse
presupun servicii si lucriri care in acceptiunca Beneficiarului il dezavantajeaza. In cadrul CTE CNAIR in
momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor comunica observatiile si comentariile
asupra solufilor tehnice care sunt in dezavantajul Beneficiarului, Avédnd in vedere faptul ca obiectivul de
investitii se afla in faza de proiectare revizuire Studiu de Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie
in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 pe care o va propune spre avizare si punere in acord cu
Beneficiarul ale cérui interese sunt reprezentate prin CTE CNAIR SA. Se are in vedere faptul ca Prestatorul
nu are experienta in administrare a unei retele de drumuri nationale la nivelul Beneficiarului. In momentul
sustinerii documentatici tchnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR, Prestatorul va demonstra si
asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si cerintelor MG wor. 907/2016, la nivelul documentatiei
tehnice propuse spre avizare precum si aswmarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1993 cu
modificérile si completdrile ultericare. Obtinerea avizului CTE CNAIR nu exonereazd Prestatorul de
asumarea in continuare a indeplinirii prevederilor si cerintelor HG nr. 907/2016, la nivelul documentatiei
tehnice propuse spre avizarc precum si insusirea acesteia in conformilate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu
modificarile si completdrile ulterioare.

3. Riscul ca pe parcursul deruliirli serviciilor solicitate sa apara modificari legislative precum si
modificéri ale reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de Proiectare. de investigare, de¢
elaborarc a studiilor si analizelor, etc. necesare intocmirii Studiului de Prefezabilitaie si a Studiului de
Fezabilitate. Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile si lucrarile destasurate pana la momentul aparitiei
acestor modificdri. precum si va reproiecta {indnd cont de normeie/reglementarile tehnice/legislatia si
standardele in vigoare.

4. In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urnare a
faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzitor obiectul prezentului contract, sifsau traseul
recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma
consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului,

5. Riscul ca studiile de teren sa nu fic acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incompiete in
conformitate cu prevederile legislative, reglementirile tehnice in vigoare prevederile prezentului contract i
ale caietului de sarcini nu vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor iehnice
_ propuse;

6. Riscul de a intampina dificuliéiti in efectuarea masuritorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor,
etc., necesare a (i efectuate pe amplasamentul proiectului (relief. acces dificil. etc.) si care pot conduce la
intarziert in procesul de proicctarc si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului
crearca pentru Prestator a accesului pentru efectuarea masurdtorilor / tucriirilor geotehnice sau de alta natura
/ studiilor, etc.;

7. Risc de intérziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate
de caire autoritatile competente de mediu, de cétre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri
Natura 2000, parcuri, rezervafii,ete.), de citre ONG-uri sifsau alte organizatii similare, de cétre publicul
participant la dezbaterile publice sau alti factori implicati in detularea procedurilor de mediu:

8. Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc
obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completiri de studii de teren.

9. Riscul ca pe parcursul deruldrii serviciilor solicitate in cadrul caietului de sarcini sa apara
modificdri in legislafia si reglementirile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea noi arii
naturale protejate (de tip Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, arii de interes national sau
international, etc.), iar pentru schimbérile aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va
face toate demersurile in vederea oblinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului. In
astfel de situalii elaborarea studiilor suplimentare cade in sarcina Prestatorului.

10. Riscul de intarzieri in obfinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane. ori plangerile aparutc
in perioada consultatiilor publice (cx. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc.) cu impact
asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrdiri solicitate
conform caietului de sarcini.

pag. 13/t



11. Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultdti in obtinerea de ciitre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditil si/sau constrangerl. imposibilitatea de
abtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri
care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizalii necesare, fapt cc
ar determiina blocarea realizarii proiectului.

12. Riscul nerespectarii termenclor stabilite de autoritatile pentm proiecfia mediului in cadrul
procedurii ce se va derula pentru obfinerea acordujui de mediu si informarea publiculut.

13. Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare a proprietafilor alectate ca urmare a
dificultatilor in identificarea proprietarilor terenurilor aferente coridorului;

14. Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului.

15. Riscul de intarziere in implementarea activitatitor conform Caietului de sarcini datorita obligatici
de a raspunde observatiilor suplimentare urmare efectuarii Evaludrii de impact asupra sigurantei rutiere si a
Auditului de Siguranta Rutiera, in conformitate cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii ny.
265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.

Modificirile generate de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor
contractuale.

16. Riscul neavizarii de catre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datorita confinuiului
necorespunzator al acestora si care poaie conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de
elaborare a Studiului de Fezabilitate revizuit. In aceasta situatie vina va fi considerata a Prestatoruluj si nu
va putea fi impusa Beneticiarului

17. Riscul privind intdrzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

18. Riscul neincadrarii de citre Prestator in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, asumat
prin Contractul de Servicii ce rezultd din aceastd procedura;

Pot aparea in derularea contractului si urindtoarele riscuri care cad in sfera de controf a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autorititii sau ale unor terfe pirfi) si anume:

a. dificultiti de colaborare si comunicare intre factorii interesafi implicaji (inclusiv personal insulici
ent sau diferente de injelegere a notiunilor din caietul de sarcini);

b. datele si informatiile necesare desfasurdrii serviciilor comunicate de catre Beneticiar nu sunt
suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caictul de Sarcini;

c. adiugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitifilor.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscurl cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de cétre parti, potrivit prevederilor
legale si contractuale.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1. Beneficiarul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

25.2. Daca, dupa cel putin 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul §i prestatorul nu
reusesc si rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata
de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Beneficiarului.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
26.1. Limba care guverneaza contractul este ltmba romana.

27. COMUNICARI

27.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, prin recomandata cu confirmare de primire, email sau fax.

(2) Partile au obligatia de a solicita confirmarea primirii §i de a confirma, la randul lor, in scris,
primirea oricdrei comuniciri, in maxim 24 de ore de la primirea acestora, In zilele lucrdtoare.

(3) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
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28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Prezentul contract s-a incheiat in data de in doud exemplare, céite un
exemplar pentru fiecare parte.

Beneficiar Prestator
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Anexanr. 1
l1a contractul nr. w.ccin.

CENTRALIZATOR FINANCIAR
Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic de executie si D.T.A.C. ,,Varianta de ocolire
a municipinlui Iasi — Etapa I — Varianta Sud
Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si penetrafie Cartier Dacia”

Nr. VALOARE

Crt. Denumire pozitie _ (LEI FARA
TVA)

1 - | Studiu de Fezabilitate revizuit* - '

2. | Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constmlre (OTAC)

3 | Proiectul tehnic de executie :
: 4 | Asnstenta tehnica acordata Beneficiarului in penoada derularii procedurn

- | de licitatii pentru lucrari
TOTAL lei fara TVA (1+2+3+4)

In cadrul valorii aferente Studiului de Fezabilitate se vor include cheltuielile aferente tuturor
studiilor , documentatiilor si activitatilor necesare elaborarii Studiului de Fezabilitate revizuit

Beneficiar, Prestator,

C.N.ALR. prin D.R.D.P. lasi



Anexanr. 2

LaContractul rir. ...ovivviviiiiieianenien.

CONVENTIE privind S.S.M., P.S.L si P.M.

intre CN.ALR. SA. - D. R. D. P. IASI in calitate de beneficiar si
teeessannrnnnnnnn - sreeeenennns 111 calitate de prestator, a intervenit prezenta conventie incheiaté in
baza urmatoarelor reglementéri privind:

- securitatea si sanitatea in munci: Legea nr. 319/2006 ,,a securitatii si sandtatii in munca, si a
normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G. nr. 300/2006 si Ord.
M.M.S.S.F. nr.242/2007 ,,privind cerintele minime de securitatea muncii pentru santiere”;

_  apidrarea impotriva incendiilor: Legea nr. 307/2006 ,,privind apérarea impotriva incendiilor” sl
Normelor generale P.S.1./20077;

- protectia mediului: O.U.G. nr. 195/2005 ,privind protecfia mediuiui”, cu modificarile si
completirile uiterioare.

in scopul prevenirii accidentelor de munci, imbolnavirilor profesionale, a asigurérii securitd i
echipamentelor de munca, inclusiv a protectiei mediului inconjurator, precum si pentru aplicarea
corespunzitoare a prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc responsabilititi pe linie de
securitate a muncii, P.S.L si P.M. intre cele doud parti contractante, dupd cum urmeaza:

I. PREVEDERI GENERALE

1. Avand in vedere faptul ca in activitatea desfaguratd conform prevederilor contractului,
prestatorul lucreaza independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate
asupra respectirii legislatiei de securitate a muncii, P.S.L. si protectia mediului pentru Intreaga activitate
prestata.

2. Partile poarti intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de muncé, evenimentelor SI
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.) si de munc, procedeelor tehnologice utilizate, in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si san#tatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.

3. La aparifia unor situatii deosebite (degajéri de substanie toxice pentru mediu, inflamabile,
eventualele poluiiri accidentale ale solului si/sau ale apei, etc), personalul prestatorului va informa in cel
mai scurt timp, atat autoritatile competente pentru protectia mediului, cat si beneficiarul, si totodatatd va
lua misurile necesare astfel incét si inliture cauzele care au condus la respectiva situatie.

4. Tn cazul in care prestatorul utilizeaza produse care intrd in categoriile de periculozitate
mentionate de legislatia privind protectia mediului, acestea (produsele) vor fi Insotite de fise de date de
securitate,

5. Responsabilitatea gestionarii deseurilor rezultate in urma desfésurarii activitatii revine
prestatorului.

6. Stocarea temporard a deseurilor rezultate in wrma activitafii efectuate de prestator, pand la
predarea acestora (degeurilor) citre un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de
deseuri, in locuri special amenajate.

7. Prestatorul va lua masurile necesare astfel incat deseurile rezultate in urma activitagii s nu
afecteze factorii de mediu.

8. Prestatorul va efectua instruirea pe linie de protectie a mediului, a intreg personalului, inainte
de Inceperea efectivi a lucririlor care fac obiectul contractului incheiat intre parti.

9. Prestatorul va lua misurile necesare astfel incat si preintdmpine producerea evenimentelor care
pot pune in pericol poluarea factorilor de mediu.

10. in cazul unui accident ecologic, precum si in scopul respectérii conditiilor de stocare temporara
a deseurilor, in situatia in care exista suspiciuni privind confinutul de substante periculoase, prestatorul
este obligat sa solicite Laboratorul de referinié din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
analiza deseurilor generate, pentru a determina natura acestor substante.

11. Prestatorul va raspunde de cheltuielile legate de inldturarea efectelor poludrii produsa de acesta,
conform principiului “poluatorul pliteste” mentionat in O.U.G. nr. 195/2005 “privind protectia
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mediului®, cu modificirile si completirile ulterioare, si al carui cadru este stabilitt prin Directiva
2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind raspunderea pentru
mediul Inconjuritor in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului”.

12. In cazul in care activitatea prestatorului este prevazuta in Anexa 1 privind * Lista activitatilor
supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu” aferenta Ordinului nr 1798/2007 “Pentru aprobarea
procedurii de emitere a autorizatiei de mediu” (A), se va prezenta autorizatia de mediu emisé de cétre
autoritafile competente pentru protectia mediului.

13. Cele doud piarti contractante vor asigura toate misurile tehnico - organizatorice pentru
desfasurarea in condifii optime a activitatii.

14. Personalul prestatorului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, sa respecte
pe tot teritoriul subunitatilor (sectii de drumuri nationale/districte de drumuri nationale) beneficiarului, cat
si pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. si
protectiei mediului,

15. Prestatorul va lua toate misurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord.
nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ,.pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulafie in
vederea executiirii de lucriiri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, publicat in M.O.
nr. 397 din 24 august 2000.

16. Din punct de vedere administrativ, salariafii rimén subordonati uniti{ii cu care au semnat
contract de muncé.

17. Echipamentul de protectie, alimentatia de protectie §i materialele igienico-sanitare se acorda
conform normelor de cétre fiecare unitate peatru salariatii séi.

18. Beneficiarul si prestatorul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea spatiilor si
echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.1.

IL PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Partile Tsi vor instrui personalul pentru activititile desfasurate conform legislatiei de securitate a
muncii, instructiunilor proprii de securitate a muncii, PSI.

2. Deoarece prestatorul desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice
proprii, va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate
fazele, modul de consemnare a innstruirii, etc.

3. In conformitate cu prevederile prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum
si protectia mediului inconjurator, in situatia in care prestatorul desfagoard activititi in cadrul unor subunitafi
ale beneficiarului, va prezenta sefului subunititii beneficiarului documentatia privind evaluarea riscurilor la
echipamentele de munca (utilaje, instalatii, etc.) utilizate in punctul de lucru al beneficiaruhui,

Totodati pirtile vor lua misurile necesare astfel incét si preintimpine producerea evenimentelor
care pot pune in pericol securitatea/sinatatea lucritorilor .

Evaluarea riscurilor va fi folositi la instruirea si protectia lucriitorilor beneficiarului care isi desfagoarad
activitatea In acel loc st prevenirea riscurilor profesionale.

De asemenea seful subunitatii beneficiarului va instrui personalul prestatorului la intrarea in subunitate
asupra factorilor de risc specifici activitfii din subunitate si se va intocmi fisa colectivi de instruire semnati de
ambele pérti .

4. Fisele de instruire individuala ale salariatilor prestatorului impreund cu fisele de aptitudine se vor
afla la sediile subunitatilor beneficiarului pe timpul derularii contractului.

5. Sefii de subunitati ai beneficiarului unde isi desfasoara activitatea salariatii prestatorului vor urmari
ca acestia sa fie instruiti de catre reprezentantii prestatorului, nominalizati pentru aceasta activitate.

III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Partile poartii intreaga raspundere asupra tratirii corecte, din punct de vedere al procedurii legale,
a evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariafi.

2. La producerea unui eveniment, cele doua parti se vor informa reciproc in cel mai scurt timp despre
producerea acestuia si informatiile minime necesare (data,ora, locul, imprejurari, cauze, urmari), dupa care vor
instiinta ITM Judetean.

3. In cazul producerii unor evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata,
cercetarea si inregistrarea evenimentului revine pari{ii contractante care are contract de munci cu salariatul
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implicat, respectindu-se prevederile Legii nr. 319/2006 $1 Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munci .

4. Accidentele de munci de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei de
securitate a muncii In vigoare.

5. In cazul producerii unui accident se va acorda imediat primul ajutor de catre personalul desemnat si
instruit, indiferent daca este angajatul beneficiarului sau al prestatorului.

IV. ACCIDENTE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentali produs in cadrul unei activitayi desfasurate pe teritoriul
beneficiarului in care sunt implicati lucritori ai prestatorului va fi comunicat de ciitre acesta beneficiarului,
In scop informativ, iar comunicarea va contine urmitoarele informatii minime:

. Ora si data transmiterii informirii;

= Locul producerii accidentului (localitate, DN, km, stg./dr.);

. Ora $i data anunttérii poluarii accidentale

" Cine a produs poluarea;

. Cauza (probabil) a poludrii;

= Efecte inregistrate/ urmiri asupra factorilor de mediu;

" Masuri privind protectia mediului (luate Ia fata locului);

] Orice alte informatii pe care prestatorul le considerd importante.

2. In situafia producerii unor deversiri de produse periculoase in activitatea desfasurata,
comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului revine pirtii contractante care are contract de munci
cu salariatul implicat.

Totodata poluarea rezultatd in urma accidentului, se va investiga in conformitate cu prevederile
legislatiei In vigoare privind protectia mediului, iar eventualele pagube cad in sarcina celui din vina careia
s-a produs aceasta (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Prestatorul va prelucra prezenta conventie subcontractorilor (in cazul in care acestia exista).

2. Parfile poartd intreaga rispundere pentru orice modificare legislativa aparutd pe timpul
desfagurarii contractului, privind securitatea si sanitatea in munca, si protectia mediului.

3. Prezenta conventie nu poate fi modificatd sau completat# decat cu acordul pértilor semnatare
ale contractului.

4. Prezenta conventie constituie Anex3 la Contract §i inceteazi de drept odati cu denuntarea
unilaterald a contractului, rezilierea sau incetarea acestuia.

Beneficiar, Prestator,

C.N.A.R. S.A.-D.R.D.P. IASI

Director General Regional,

Vizat S.S.M,, P.S.L.,
Vizat P.M.,
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Formularul A

INSTITUTIE DE CREDIT / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumire)

GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului:

CATRE: Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. — DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI I1ASI

Adresa: ROMANIA, 1ASI, Soseaua Nationala nr. 23, CP 700237

Cod Unic de Tnregistrare 16054368

Numarul/ Referinta garantiei de participare:

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului |,

| | (denumirea contractului de achizitie publica)

noi , avand sediul inregistrat in :

(denumirea institutiei/societatii de asigurari) (adresa bancii/societatii de asigurari)

reprezentata prin , in calitate de ,
(nume, prenume) (functie)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (CNAIR S.A. — DRDP IASI), sa platim suma de

( ),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia
Regionala de Drumuri si Poduri lasi (CNAIR S.A. — DRDP IASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei
este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider ....si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de
valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu constituie
garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului;

¢) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa
semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala
de drumuri si Poduri lasi.

In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal
institutia dumneavoastra.




Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de (“"data
de expirare'), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul
prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri
lasi, nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta
garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau
nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in
vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de drumuri si Poduri lasi conform careia noi.................... (numele
si adresa bancii/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de
garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia
Regionala de drumuri si Poduri lasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al bancii/ societatii de
asigurari.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor
mentionate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de
participare sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Institutie de credit/ Societatea de Asigurari in ziua luna anul

(semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)




Formularul B.1

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
[ [ S— dindatade .............

Scrisoare de Garantie Bancara de Buna Executie nr. ........... dindatade.............

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare
16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi)
(denumita in continuare ""Autoritate Contractanta/Beneficiar'")

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Am fost informati ca (nume/adresa/date de identificare fiscala),(denumita in continuare
»Principal”) este prestatorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtina o
garantie de buna executie.

La cererea Principalului, noi ___ (numele si adresa bancii emitente a garantiei) ne angajam prin
prezenta in mod neconditionat si irevocabil sa va platim la prima cerere, dumneavoastra, Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
lasi (C.N.A.LLR. S.A. — D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar”, orice suma
sau sume care nu depasesc in total valoarea de Lei (,,valoarea garantata”, adica:

), la primirea de catre noi a cererii dumneavoastra scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise
cu privire la culpa "Principalului™ care sa mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si

b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contina semnatura directorului dumneavoastra
general, care trebuie sa fie autentificata de catre banca dumneavoastra sau de catre un notar public.
Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de catre noi, la adresa noastra si anume

(adresa bancii emitente a garantiei), la data sau inaintea datei de (,,data de
expirare”), moment in care aceasta garantie va expira.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P. IASI), in calitate de
("Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei
scrisori de garantie de buna executie daca nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de catre
Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a
cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca nu au fost indeplinite toate obligatiile
asumate de Principal in cadrul prezentului contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost
prelungita.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris, cu
exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de
buna executie revine instantelor judecatoresti din Romania.

Data Semnatura autorizata(semnaturi)




[stampila organismului care furnizeaza garantia]
Formularul B.2

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
[ [ S— dindatade .............

Catre:  Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare
16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (D.R.D.P. lasi)
(denumita in continuare ""Autoritate Contractanta/Beneficiar'")

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Am fost informati ca (numele/adresa/date de identificare fiscala),(denumita in
continuare ,,Principal”) este prestatorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa
obtina o garantie de buna executie.

La cererea Principalului, noi ___ (numele si adresa societati de asigurare emitente a garantiei) ne
angajam prin prezenta in mod neconditionat si irevocabil sa va platim la prima cerere, dumneavoastra,
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri
si Poduri lasi (C.N.A.LLR. S.A. -D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar", orice
suma sau sume care nu depasesc in total valoarea de Lei (,,valoarea garantata”, adica:

), la primirea de catre noi a cererii dumneavoastra scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise
cu privire la culpa "Principalului” care sa mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si

b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contina semnatura directorului dumneavoastra
general, care trebuie sa fie autentificata de catre banca dumneavoastra sau de catre un notar public.
Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de catre noi, la adresa noastra si anume

(societatii de asigurare emitente a garantiei), la data sau inaintea datei de (,,data de
expirare”), moment in care aceasta garantie va expira.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi (C.N.A.LLR. S.A. — D.R.D.P. IASI), in calitate de
("Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei
scrisori de garantie de buna executie daca nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de catre
Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a
cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca nu au fost indeplinite toate obligatiile
asumate de Principal in cadrul prezentului contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost
prelungita.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris, cu
exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de
buna executie revine instantelor judecatoresti din Romania.

Data Semnatura autorizata (semnaturi)
[stampila organismului care furnizeaza garantia]

Nota : In situatia in care Scrisoarea de Garantie de Buna Executie este emisa de catre o Societate de
Asigurari, aceasta va fi insotita in mod automat de catre Adresa de Angajament. In situatia contrara,
Scrisoarea nu va putea fi aprobata de catre C.N.A.L.R. S.A.



Antet Societate de Asigurare

Adresanr....... din data de..............

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.ALR. S.A),
persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1,
010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de
Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri lasi
(D.R.D.P. lasi) (denumita in continuare ""Autoritate Contractanta/Beneficiar'’)

Referitor:
Scrisoare de Garantie de Buna Executie nr. din data de
Emisa in numele

Denumirea Contractului
Contractul nr.

Prin prezenta, noi, (numele societatii de asigurari) , avand sediul inregistrat in

, (date de identificare fiscala) confirmam ca Scrisoarea de Garantie de Buna Executie

nr. din data de , emisa in numele , aferenta Contractului mai sus mentionat,

este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile Politei de asigurare nr. din data de
si anexelor la aceasta.

De asemenea, precizam ca angajamentul societatii de asigurare __ (numele societatii de
asigurari) fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R.
S.A.), va fi exclusiv in baza Scrisorii de Garantie de Buna Executie nr. din data de
Data (numele societatii de asigurari)

Nume, Prenume, Functie, Semnaturi autorizate, Stampila



Formularul C
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie
privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt
acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice

Denumirea CONTrACTUIUL oo (se va
completa cu denumirea contractului)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in . evrinenieiieeee.. ... (@dresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport) seria ...... , nr. ........., eliberat
o[- T ,ladatade ............, CNP ..........cooeiviniiin , in calitate de reprezentant legal al
operatorului economlc . (denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat/ tert sustlnator/subcontractant (dupa caz), la procedura ........ccccoevennenne. pentru
atribuirea contractului de ............... organizata de Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi, declar ca ofertantul
individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator (dupa caz) nu
se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept
membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla
in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/ Tert
sustinator/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si
stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere
din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa
subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al subcontractorului.



Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in PR (-0 | == W [
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,nr. ........., eliberat de........cccueeens , la data de
............ , CNP ......................, In calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului
sustinator/ Subcontractantului ...................o (denumire), cu sediul in ...
(adresa operatorului economic), CUl nr. ... , CIF nr. ... , imputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna.
............................ , domiciliat(a) in .......c...cooeiiiiiiiii e e .. (@dresa de domiciliu), identificat(a) cu
act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,nr. ........., eliberat de ........ccccveiiiiinnn. , la data de ............ , CNP
......................... , avand functiade .............................., Sa Semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul
procedurii de atribuire @ ........ccoeevviininienncce
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentele de calificare;
4. Raspunsurile la clarificari;
5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la
excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentata legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semnatura autorizata si stampila)



Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S s eusediul in e y SEE 0] STPRUTN , telefon
..................... , faX i, inmatriculata la Registrul Comertului din ..o SUb NI
.......................... , cod unic de inregistrare ............cccccceevereeenennns, CONt bancar in care se vor efectua platile de catre
Beneficiar ........cccoovvvvevvcceiiecec e ,deschis la .o , adresa banca: ...........cccoe.ee. , reprezentata de
...................................................... avand functia de..........cccceeveeeeveievveeneeee.,in calitate de asociat - LIDER DE
ASOCIERE

Si

S.C , cu sediul in y S v N , telefon
..................... , faxX i, inmatriculata la Registrul Comertului din ..o, SUb NI
........................... , cod unic de inregistrare .........ccceevieiiiiiiny, CONE i, dESChHIS A
............................................ , reprezentata = de .., @VAND functia de
.......................................... , in calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din;
» (i -lider de asociere).........ccccevvvverennnenn, ;
»  (ii-Asociatl) ..cccoervineirininn, ;
»  (iii - Asociat n),
avand ca scop:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de C.N.A.l.LR. S.A. — DRDP IASI pentru atribuirea
contractului /acordului Cadru ...........coeevrenrenneceeee e (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca
fiind castigatoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia acordul-cadru/contractul subsecvent/contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate
castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.l.R. S.A. — DRDP IASI a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de
subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a
fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului
Asocierii.

CAPITOLUL IIl - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului semnat cu C.N.A.l.LR. S.A. — DRDP IASI, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de
acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de aSOCIEIe @SE .........coiuiiveieriiiieicieeeee et

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant
autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa
poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu
Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste .........ccoeervevrennnn. , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si
depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.



Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si
obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile,
care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 45, In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea/derularea acordului-
cadru/contractului™.........cccoceoveiiiennen, " se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt
membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordului-cadru/contractului;

¢) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile acordului-
cadru/contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asocCiatul ...........ccocevererererereieeee e - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie
desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor
aferente acordului-cadru ,,........ccccceoiviiiininnnnns

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul .......cccoenne, - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica
nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
................................................................................................ % (in litere),
................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii acordului-cadru/contractului
subsecvent/contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa
transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al
celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executie a lucrarilor/prestare a
serviciilor, cu prevederile acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului ce se va incheia intre ..........cccccevvvveinnennn
(liderul de asociere) si Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu
acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor
de drept comun.
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(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si
Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana, conform
Contractului.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi .........c.cccoeeeeivienciennenee, in......... exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura autorizata si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente
acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire”, din cadrul Documentatiei de atribuire.
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Tert sustinator Formularul nr. 3
(denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la situatia economica si financiara

Catre: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
prin Directia Regionala Drumuri si Poduri lasi
Adresa: lasi, Soseaua Nationala, nr. 23, jud. lasi

Intervenit intre ..o (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
...................................... , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si

\\[o] IR (denumirea tertului sustinator financiar), in situatia in care contractantul
................ (denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura financiara pe parcursul derularii
contractului, garantam neconditionat si irevocabil autoritatii contractante sustinerea necesara pentru
indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ...........c.........
(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea
contractanta.

NOI, oveeeiere e (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de
autoritatea contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.
Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala,
reglementara si la termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin
contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin
prezentul anagajament.

Capacitatea economico — financiara a tertului sustinator este:

Denumire tert An fiscal Bilant contabil inregistrat ANAF | Cifra de afaceri
sustinator... cunr. ........ lei
CUl ...
J....
2017
2018
2019
NOI, coveiieiree e (denumirea tertului sustinator), vom raspunde in mod solidar
cu (denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom

duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

NOI, eeveeieceere e (denumirea ofertantului), declaram ca invocam sustinerea
acordata de ........ccceeeiiinin e (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului
mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina
dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul
prezentului angajament ferm.

NOI, wovveieeeceece e (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu
(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care
(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere
asumate prin prezentul angajament.
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NOI, e (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea
Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva
(denumirea tertului sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor
asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea sustinerii privind situatia economica si financiara nu implica alte costuri pentru
achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care da dreptul
autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate
prin  angajamentul de sustinere privind situatia economica si  financiara acordat
............................................................ (denumirea ofertantului).

Tert sustinator.................. (denumire, semnatura autorizata)

Ofertant..........ccccceevevveenen. (denumire, semnatura autorizata)

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, odata cu angajamentul
ferm, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si
tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte
prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care 0 vor anexa angajamentului
ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
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Formularul nr. 4

Tert sustinator
(denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la
capacitatea tehnica si/sau profesionala-experienta similara
L0 1L R PRR
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Intervenit intre  ......cccocoeeenennn (denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de ...............
.......................... , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

I\ [o] IR (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................
(denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului,
garantam neconditionat si irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea

contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului)
prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.
NOI, v (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea

contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala,
reglementara si la termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin
contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin
prezentul anagajament.

NOI, o (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea
acordata de .......ccooeiiiiii (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului
mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului
angajament ferm.

NOI, oo (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta
va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva
(denumirea tertului sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul
angajament ferm.

Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica/ profesionala nu implica alte costuri pentru
achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

NOI, o, (denumirea tertului sustinator), declaram pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind experienta
similara, ............. pentru indeplinirea contractului de achizitie publica ........ccccocvvvnnnnne (denumirea

contractului) sunt reale.

Totodata, declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
intelegem ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezentul angajament.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile
art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii
contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul
de sustinere privind capacitatea tehnica acordat ... (denumirea
ofertantului).

Data completarii,
Tert sustinator ..........c...c...... (semnatura autorizata si stampila)

Ofertant..................... (semnatura autorizata si stampila)
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Pret contract

Tert sustinator,

(semnatura autorizata si stampila)

sau valoarea Procent
Cod Denumirea/ Calitatea serviciilor prestat in | Perioada
Nr. | Obiect contract CPV nume prestatorului® prestate (in perioada de | derulare
crt. beneficiar cazul unui referinta | contract™
[client contract aflat (%)
Adresa in derulare)
1
2
Data .....cccccecvvvviiiiiiinens

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, odata cu angajamentul
ferm, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si
tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte
prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care 0 vor anexa angajamentului
ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

*¥) Se va preciza data de incepere si de finalizare a serviciilor.
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Formularul nr. 5
OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

DECLARATIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA
care au caracter confidential

Titlul Contractului:

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..........cooiiiiiiiiiiii e

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,Nr.........., eliberat
o[- T ,ladatade ............, CNP ..........cooeiviniin , in calitate de reprezentant legal al
operatorului economlc . (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat, preCIzez ca urmatoarele partlllnformatu din propunerea tehnica si/sau din propunerea
financiara:

b. :

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste
secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuala, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 din Legea 98/2016:
- (1) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind
liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza
activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile
din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de
pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale
intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor
indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuala.
- (4) Operatorii economici indica si_dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea
tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt
confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici din
propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca
fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate,
dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire i indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea
tehnica i/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin.
(4) se realizeaza cu respectarea termenelor i procedurilor prevazute de reglementarile legale privind
liberul acces la informatiile de interes public i nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste
informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit
legii.”
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-
un termen care nu poate depai o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al
oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum i la informatiile din cadrul
documentelor de calificare, propunerilor tehnice i/sau financiare care nu au fost declarate de catre
ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala”.
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5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului
constituit la Consiliu, in aceleai conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la
instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare,
cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confidentiale, intrucat
cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice i/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce
privete secretul comercial i proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin
orice mijloace de proba."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de
catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor
confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti.”

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt
confidentiale sunt urmatoarele:

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: Neprezentarea Formularului >’ Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si
financiara care au caracter confidential” presupune ca oferta nu contine elemente
confidentiale si va fi tratata ca atare.
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Formularul nr. 6
OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIA DE
ATRIBUIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..........cooiiiiiiiiiiiii

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,Nr. ........., eliberat
o[- T , la data de ............, CNP ..........cccoiiiis , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului ................cooooiiin . (in cazul unei Asocieri, se_va

completa_denumirea intregii_Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului/acordului-cadru
........................................... organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
SA - DRDRP lasi, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in
acordul - cadru/contractul/contractul SUDSECVENE PENEIU .......ccvveveiiriiiieieeee e

Totodata, confirmam ca acceptam clarificarile/modificarile/completarile la documentatia de
atribuire.

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: Ofertantul poate face propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta
in cadrul documentatiei de atribuire in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 137, alin (3), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
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Formularul nr. 7

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) iN ..o
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ,Nr.........., eliberat
de .o , la data de ............, CNP ..., , In calitate de reprezentant
legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului .......................ocoien s (in cazul unei
Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura .........ccccccoveviiriiiinnnnnne pentru
ALTTDUINBA. ... e (denumirea contractului), organizata de
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si
Poduri lasi, declar pe propria raspundere, ca, pe toata durata contractului voi respecta reglementarile
obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in desfasurarea
contractului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda.".

Data Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura autorizata si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va
fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.
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Formularul nr. 8
OFERTANT

(denumirea)

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic de executie si
D.T.A.C. ,,Varianta de ocolire a municipiului lasi — Etapa | — Varianta Sud

Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si penetratie Cartier Dacia”

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod
corespunzator cerintele prevazute in Caietul de Sarcini. Ofertele care nu satisfac in mod
corespunzator cerintele prevazute in Caietul de Sarcini vor fi declarate neconforme.

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii vor prezenta modul de indeplinire a
tuturor cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini.

C. Propunerea Tehnica trebuie sa contina pe langa cerintele prevazute in Caietul de Sarcini si
urmatoarele elemente:

I. PREZENTAREA OBIECTULUI, RISCURILOR, SUCCESIUNEA LOGICA A
ACTIVITATILOR SI SUB-ACTIVITATILOR SI REZULTATELE ASTEPTATE

1. Ofertantul va prezenta modalitatea in care intelege obiectul contractului si sarcinile stabilite potrivit
Caietului de Sarcini;

2. Ofertantul isi va asuma riscurile identificate in Caietul de Sarcini si va prezenta strategia de
gestionare a riscurilor (managementul riscurilor) din care trebuie sa reiasa in mod obligatoriu masurile
de diminuare a riscurilor, precum si modul de abordare a activitatii de prevenire/ atenuare/ eliminare
sau minimizare a efectelor riscurilor identificate in Caietul de Sarcini;

3. Ofertantul va prezenta activitatile si sub-activitatile precum si succesiunea logica a acestora astfel
incat sa se obtina rezultatele aspteptate;

4. Ofertantul va prezenta modalitatea si momentele in care va mobiliza personalul propus (atat expertii
cheie cat si ceilalti experti) precum si atributiile acestuia;

5. Ofertantul va prezenta 0o DESCRIERE A METODOLOGIEI PROPUSE in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale si realizarii categoriilor de servicii in vederea elaborarii Studiului de
fezabilitate revizuit, a Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si a Proiectului
Tehnic de Executie.

6. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a investigatiilor si studiilor geotehnice, in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

7. Ofertantul va prezenta abordarea propusa pentru indeplinirea cerintelor privind asistenta acordata
Beneficiarului in scopul intocmirii documentatiei pentru contractul de lucrari, precum si asistenta
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acordata acestuia pe perioada de pana la depunerea ofertelor, in conformitate cu prevederile Caietului
de Sarcini

8. Ofertantul va prezenta masurile propuse pentru respectarea cerintelor privind securitatea si sanatatea
in munca pe parcursul derularii contractului.

Il. GRAFICUL DE ACTIVITATI - PROGRAMUL DE PRESTARE AL SERVICIILOR in
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, va cuprinde minim urmatoarele informatii:

Ofertantul va prezenta un Grafic de activitati - Program de Prestare al Serviciilor in care:

a) se vor reprezenta grafic toate fazele ce alcatuiesc realizarea contractului cu evidentierea
principalelor momente ale contractului;

b) se vor reprezenta grafic toate activitatile si sub-activitatile necesare indeplinirii obligatiilor
Prestatorului, asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Caietului de Sarcini, in scopul obtinerii
rezultatelor asteptate;

¢) se vor indica resursele alocate (resursele tehnico - materiale, echipamente, forta de munca)
pentru fiecare dintre faze, activitati, sub-activitati;

d) se vor reprezenta grafic livrabilele (documentatiile/ documentele/ rapoartele/ certificatele ce
vor fi intocmite de Prestator pentru fiecare faza/activitate/sub-activitate);

in stransa corelare cu durata contractului, indicandu-se totodata si termenele de
realizarea a activitatilor, precum si termenele de predare catre Beneficiar a livrabilelor
(rapoarte / documente / certificate, etc)

Durata fazelor, activitatilor, sub-activitatilor va fi exprimata in luni, cu incadrarea in Durata
contractului.

I11. ECHIPAMENTE TEHNICE SI TEHNOLOGICE

Ofertantul va prezenta echipamentul propus pentru desfasurareca contractului, in vederea
realizarii serviciilor:

Nr ECHIPAMENT/ Nr buc | Modalitatea in care  se asigura

crt SOFTWARE disponibilitatea echipamentelor (ofertantul
are la dispozitie/are acces la*)

1

2

n

e Tabelul de mai sus va fi completat de fiecare Ofertant cu echipamentele/ utilajele/ instalatiile
necesare indeplinirii contractului, in functie de propria propunere tehnica.

e Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi
caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

* Accesul la echipamente se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare:
detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. Acestea vor
fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.

IV. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU REALIZAREA
CONTRACTULUI
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Ofertantul va prezenta in tabelele A si B personalul disponibil si propus pentru desfasurarea
contractului.

Personalul indicat in tabelele A si B de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru
desfasurarea activitatilor contractului.

A.EXPERTI CHEIE

Nr. Categorie de personal Numar de| Nume si prenume Modalitatea de

crt persoane asigurare a personalului

(contract de munca/
colaborare/

subcontractare etc.)

Coordonator de Proiect

Inginer Proiectant de drumuri
Inginer Proiectant de poduri

Alw(N| -
e

Specialist geotehnica si fundatii

Nota 1: Ofertantii au obligatia de a nominaliza cate o persoana diferita pentru fiecare dintre
pozitiile 1-4.

Nota 2: Pentru personalul propus la pozitiile 1-4, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in
cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii, CV-ul si documentele justificative/ relevante care
atesta indeplinirea cerintelor obligatorii solicitate in Caietul de Sarcini.

Nota 3: In vederea obtinerii punctajului conform factorilor de evaluare mentionati in Instructiuni
catre ofertanti, ofertantii vor prezenta pentru personalul inscris la pozitiile 1-4 si documentele
care_atesta experienta solicitata, asa cum au fost acestea precizate in cadrul fiecarui factor de
evaluare in parte.

B. EXPERTI NON CHEIE

Nr. Categorie de personal Numar de Modalitatea de asigurare a a
crt persoane |accesului la serviciile personalului
(contract de munca/ colaborare/
subcontractare etc)
1 |Inginer CAD drum 1
2 |Inginer CAD poduri 1
3 |Inginer CAD consolidari 1
4 |Specialist protectia mediului 1
5 |Coordonator in materie de Sanatate si 1
Securitate a Muncii
6 |Inspector utilitati 1
7 |Responsabil Avize si Acorduri 1
8 |Specialist Analiza Cost Beneficiu si 1
modelare financiara
9 |Topograf 1l 1
10 |Topograf 2 1

Nota 1: Ulterior semnarii_contractului, Ofertantii au obligatia de a nominaliza cate 0 persoana
diferita pentru fiecare dintre pozitiile 1- 10 si diferita fata de pozitiile 1-4 de la punctul A
"Experti Cheie™.
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Nota 2: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal considerata relevanta de
ofertant pentru indeplinirea activitatilor in cadrul contractului, tinand cont de domeniile
indicate de Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini.

Nota 3: Pentru personalul indicat la pozitiile 4, 5, 9, 10 ofertantii vor descrie in cadrul
Propunerii Tehnice momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract
si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Nota 4: Pentru personalul indicat la pozitiile 1, 2, 3, 6, 7, 8, ofertantii vor descrie in cadrul
propunerii tehnice modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

V. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice
raportat la cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Ofertantii au libertatea de a prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I -V din
prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice,
asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele
Formulare si documente:

a)Formularul nr. 8 "Propunerea tehnica” semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului,
impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 8 pentru fiecare dintre expertii cheie/
alti experti pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire.

b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii
privind personalul, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini (diploma de inginer avand studii
absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire sau echivalent al unei facultati/universitati in
domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar).

¢) Formularul nr. 5 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au
caracter confidential™ in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, in vederea respectarii
prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG nr. 395/2016.
In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 — “Operatorii economici indica si
dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara
si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile
indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera
caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile
prevederile alin. (1).”

d) Formularul nr. 7 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in
munca", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire. Formularul nr. 5 va fi completat atat
de catre Ofertant, cat si de subcontractorii declarati in oferta.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40
21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.l.Dobrescu nr.2-4
sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL):
www.mmssf.ro.

Nota: Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini vor fi declarate
neconforme.
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D. ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE
CAIETULUI DE SARCINI

Ofertantii_care vor sa obtina punctaj in _conformitate cu prevederile factorilor de evaluare
mentionati in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, vor prezenta si aspectele enuntate mai jos astfel
incat sa rezulte elementele necesare aplicarii_algoritmului de calcul si obtinerii punctajului, dupa
cum urmeaza:

D.1. DEMONSTRAREA UNEI METODOLOGII ADECVATE DE PRESTARE A
SERVICIILOR - pondere = 18% - punctaj maxim = 18 puncte

Descriere criteriu: Abordarea propusa privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de
prestare a serviciilor.

Algoritm de calcul:

1) Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte ofertantilor ce propun o metodologiec de prestare a
serviciilor care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in caietul de sarcini prin:

- detalierea tuturor sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caictul de
Sarcini in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu
rezultatele asteptate,

- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de
depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);

2) Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a
serviciilor care demonstreaza o buna intelegere a particularitatilor activitatilor stabilite in caietul de sarcini
prin: detalierea partiala a sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in Caietul de Sarcini
in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele
asteptate, identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitati si prezentarea metodelor
de depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane);

3)Autoritatea Contractanta acorda 3 puncte ofertantilor ce propun o metodologie de prestare a
serviciilor care demonstreaza o intelegere limitata/in mica masura a contextului, prin tratarea generica a
sub- activitatilor prevazute in Caietul de Sarcini in succesiunea logica a acestora, fara ca acestea sa fie
puse in corelare cu riscurile si ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate.

D.2. PLANIFICAREA ADECVATA A RESURSELOR TEHNICE SI UMANE IN CORELARE
CU SPECIFICUL SI | COMPLEXITATEA ACTIVITATILOR, DESFASURATE IN CADRUL
CONTRACTULUI - pondere: 10% - punctaj maxim = 10 puncte

Descriere criteriu: Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu
specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului

Algoritm de calcul:
1) Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si
subactivitatilor specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul
aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor activitatilor si
subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru Tndeplinirea activitatilor si
subactivitatilor.

2)Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si
subactivitatilor specifice prevazute in Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt
identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt alocate
resurse pentru toate activitatile si subactivitatile.
3)Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a
resurselor tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca
acestea sa fie alocate pe activitati/ sub-activitati.

D.3. EXPERIENTA RELEVANTA A EXPERTILOR CHEIE IN VEDEREA ACORDARII
PUNCTAJULUI
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Calcularea punctajului pentru factorii de evaluare care vizeaza experienta personalului cheie se va
realiza pe baza CV-urilor si a documentelor justificative/relevante prezentate in conformitate cu solicitarile
din descrierea algoritmului de calcul aferent fiecarui factor de evaluare din sectiunea 11.2.5 - Criterii de

atribuire a Instructiunilor catre ofertanti.

Nr. Factor de evaluare Nume si prenume | Experienta expert cheie relevanta
crt. expert cheie in vederea punctarii in
nominalizat de conformitate cu prevederile Fisei de
Ofertant in cadrul | date a achizitiei - cap. IV.2.1

ofertei "Criterii de atribuire"

1 Se precizeaza in clar contractele avute
Experienta detinuta de in vedere la indeplinirea cerintei —
Coordonatorul de proiect obiect contract, numar, pozitia

indeplinita in cadrul contractului, sa.

2 Experienta detinuta de Se precizeaza in clar 'cqntractelg avute

. . in vedere la indeplinirea cerintei —
Inginer proiectant : .
: obiect contract, numar, pozitia
drumuri ) L )
indeplinita in cadrul contractului, sa.
3 Experienta detinuta de Se precizeaza in clar _cqntractelg: avute
. ) in vedere la indeplinirea cerintei —
Inginer proiectant de : "
. obiect contract, numar, pozitia
poduri . o )
indeplinita in cadrul contractului, sa.
4 Experienta detinuta de Se precizeaza in clar _cqntractelg: avute
- R in vedere la indeplinirea cerintei —
Specialist geotehnica si . -
. obiect contract, numar, pozitia
fundatii ) o )
indeplinita in cadrul contractului, sa.

Data

Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului
imputernicit)

(semnatura)
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Anexa la Formularul nr. 8

CURRICULUM VITAE

Pozitia propusa in cadrul contractului:
1. Nume:

2. Prenume:

3. Data nasterii:

4. Nationalitate:

5. Stare civila:

6. Educatie:

Institutia Perioada studiilor Gradul (gradele) sau diploma
(diplomele) obtinute:

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale:
8. Alte calificari (relevante pentru contract):
9. Alte aptitudini (relevante pentru contract):
10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI:

11. Experienta profesionala: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in
vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Instructiunile catre
ofertanti sau, dupa caz, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin
Caietul de Sarcini)

Nr. | Perioada | Locul | Operator | Pozitia | Descrierea contractelor si activitatilor

crt. ul ocupata | desfasurate din care sa reiasa elementele

economic solicitate in vederea acordarii

punctajului/ in vederea demonstrarii

indeplinirii cerintelor obligatorii

solicitate prin Caietul de Sarcini

1
2
n

12. Alte informatii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la ""Declararea necorespunzatoare a adevarului, fiacuta unei persoane dintre
cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoard activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori
imprejurarilor, declaratia ficuti serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. "

Data Nume, Prenume expert cheie in clar

(semnatura)
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OFERTANT Formularul nr. 9

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULAR DE OFERTA

08 11 (TP U TP OURTUROPPTUPRS
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii

.................................................................................... , reprezentanti ai ofertantului
, e oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si DTAC “Varianta de ocolire a
municipiului lasi- Etapa | - Varianta Sud - Obiect 4 - Varianta trafic usor (Sector km 0+000 -
8+185) Si penetratie cartier Dacia” pentru suma de
.............................................................................................. lei, (suma in litere si in cifre), platibila conform
clauzelor  specifice din contract, la care se adauga T.V.A. in valoare de
...................................................................................... (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile
pe baza ordinului de incepere din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 6 (sase) luni, respectiv
pana la data de ........c..cccceveiiennnne , SI va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

_ || depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

|_| nudepunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care 0 puteti primi.

Data / /

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura autorizata si stampila)
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Anexa la Formularul de oferta

Operator economic,

CENTRALIZATOR VALORIC

Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si DTAC ,,Varianta de ocolire a municipiului lasi-
Etapa I - Varianta Sud - Obiect 4 - Varianta trafic usor ( Sector km 0+000 - 8+185) si penetratie cartier

Dacia”
Faza - oferta Valoare lei TVA lei Valoare lei cu
fara TVA TVA

Studiu de Fezabilitate revizuit*

Proiectul pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire (DTAC)

Proiectul tehnic de executie

Asistenta tehnica acordata Beneficiarului in
perioada derularii procedurii de licitatii
pentru lucrari

TOTAL OFERTA

*In cadrul valorii aferente Studiului de Fezabilitate se vor include cheltuielile aferente
tuturor studiilor, documentatiilor si activitatilor necesare elaborarii Studiului de Fezabilitate
revizuit.

Operator economic,

(semnatura autorizata si stampila)
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COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURIL RUTIERE S.A.
Directia Regionala de Drumuri si Poduri 1AS] - DEPARTAMENT ACHIZITII
I1ASI — Soseaua Nationala or. 23, cp 700.237
Tel. 0232/214430, 21443 1, Fax. 0232/214432, 267557; Email drdpisi@mail.dntis.ro
CUI 16054368, 140/552/15.01.2004

..... 11906/ 1072020

MASURI DE REMEDIERE
adoptate in cadrul procedurii de atribuire
Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si D.T.A.C. ,,Obiect 4 - Varianta trafic
usor (sector km 0+000 — km 8+185) si penetratie Cartier Dacia”
Anunt de participare nr. CN 1024224/04.09.2020

Referitor: contestatia nr. 1822/14.09.2020, inregistrata la DRDP IASI cu nr. 2/18782/15.09.2020
depusa la procedura de atribuire — Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic si
D.T.A.C. ,,Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 — km 8+185) si penetratie Cartier
Dacia”

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, autoritatea contractanta
adopta urmatoarele masuri de remediere la documentatia de atribuire:

In caietul de sarcini Capitolul 7 — Cerinte privind personalul si baza tehnico-materiala — 7.1.
~Cerinte de personal. Programul personalului - A. Experti Cheie:

Coordonator de proiect

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Couordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sae Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director
proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager
Adjunct si/ sau Sef echipa proiectarc si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare sif sau Sef Profect si/sau
Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire sissau actualizare si/sau
completare de Studii de fezabilitate si/sau Proiccte tehnice pentru constructic noua si/sau modernizare
si/sau Jargire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.

Se inlocuieste cu:

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/san Manager project/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director
proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager
Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/sau
Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare sifsau revizuire si/sau aclualizare si/sau
compietare de Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare
si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene.

Inginer proiectant de drumuri

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Proiectant de Drunwuri si /sau inginer drumuri in cadrul
unui contract de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de fezabilitatc
si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau
drumuri nationale si/sau drumuri expres.

se inlocuieste cu:

Experienta definuta in pozitia de Inginer Proiectant de Drumuri si /sau inginer drumari in cadrul
unui contract de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de fezabilitate
si/sau Proiecte tehnice pentru constructic noua si/sau modernizare si/sau targire de autostrazi si/sau
drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene.
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Inginer proiectant de poduri

Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri
si/sau Inginer proiectant fucrari de arta in cadrul unui contract de elaborare sifsau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si‘sau drumuri nationale si/sau drumuri expres ce au inclus
cel pulin un ped si/sau pasaj si/sau viaduct,

se inlocuieste cu:

Experienta detinuta in pozitia de Inginer proicctant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri
si/sau Inginer proiectant Jucrari de arta in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizate si/sau largire de autostrazi si/sav drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau
drumuri judetene ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

Specialist geotehnica si fundatii:

Experienta profesionala detinuta in elaborarea unui studiu geotehnic aferent unui/unor Studii de
lezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructic noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.

se inlocuieste cu:

Experienta profesionala detinuta in elaborarea unui studiu geotehnic aferent unuifunor Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene,

Pe cale de consecinta, se remediaza in mod corespunzator factorii de evaluare si algoritmul de
calcul:

Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT

In loc de:

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proicct/contract si/sau Dircclor
proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager
Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proicctare si/ szu Sef Proicct si/sau
Adjunct Set Proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si‘sau actualizare si/sau
completare Studii de fezabilitate si/sau Proiectc tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi si/san drumuri nationale sifsau drumuri expres. Algorirm de calcul: Expetienta
detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiccl/contract si/sau
Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director proicet/contract si/sau
Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager sifsau Project Manager Adjunct si/ sau Scl
echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect, in
cadrul unor contracie de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de
{ezabilitate si/sau Proiecie tehnice pentru constructic noua si/sau modernizare si/sau largire de antostrazi
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se va puncta astfel: - 2 contracte: 2 puncte: - 3 contracte: 4
puncte; - 4 contracte: 6 puncte; - - 3 sau mai mult de 5 contracte: 10 puncile Nota 1: Ofertantii vor depune
"Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator
pentru [iecare contract prezentat. din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajutui.

A se citi:

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proieci/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director
proiect/contract si‘sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager
Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sel” Proiect si/sau
Adjunct Set Proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte ichnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene. Algorirm de
calcul: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director
proiect/contract si/sau Adjunct Director proicet/contract si/sau Project Manager si‘sau Project Manager
Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proicctare si/ sau Sef Proiect si/ sau
Adpunct Sel Proiect, in cadrul unor contracie de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
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completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tchnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si‘sau drumuri expres si/sau drumuri judetene se va punctla
astfel: - 2 confracte: 2 puncte; - 3 contracle: 4 puncte; - 4 contracte: 6 puncte: - - 5 sau mai mull de 5
contracte: 10 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau
recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
clementele necesarc acordarii punctajului.

Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI

In loc de:

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Proiectant de Drwmuri si /sau inginer drumuri in cadrul
unor contracte de elaborare si/sau revizuire si‘sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate
si/sau Proiecte tehnice pentru construclie noua sifsau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau
drumuri nationale si/sau drumuri expres. Algoritm de calcul:Experienta detinuta in pozitia de Ingincr
Proiectant de Drumuri si /sau inginer drumuri, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare sv/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se va puncla
astfel: - 2 contracte: 1,5 puncte: - 3 contracte: 3 puncte; - 4 contracte: 4,3 puncte; - 5 sau mai mult de 5
contracte: 8 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau
recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.

A se citi:

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Proiectant de Drumuri si /sau inginer drumauri in cadrul
unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate
si/fsau Proiecte tchnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau
drumurt nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene. Algoritm de calcul:Experienta detinuta
in pozitia de Inginer Proicctant de Drumuri si /sau inginer drumuri, in cadrul unor contracte de claborare
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
conslructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres si/sau drumurt judetene se va puncta astfel: - 2 contracte: 1.5 puncte; - 3 contracte: 3 puncte; - 4
contracte: 4.5 puncte; - 5 sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte. Nota 1: Ofcrtantii vor depune
"Curriculum Vitae” si documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar st/ sau Angajator
pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI

In loc de:

Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri
si/fsau Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire sifsau
actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructic noua si/sau
modernizare si/sau largire de autostrazi si‘sau drumuri nationale si/sau drumuri cxpres ce au inclus cel
putin un pod si/san pasaj si/sau viaduct. Algoritm de calcul:Experienta detinuta in pozitia de Inginer
proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul
unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate
si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua sifsau modemizare sifsau largire de autostrazi si/sau
drumuri nationale st/sau drumurt expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se va
puncta astfel: - 2 contracte: 1,5 puncte; - 3 contracle: 3 puncte: - 4 contracte: 4,5 puncte: - 5 sau mai mult
de 5 contracte: 8 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depunc "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau
recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rczulte
elementele necesare acordarti punctajului. '

A se citi:

Experienta detinuta in pozitia de Inginer projectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri
si/sau Inginer proiectant lucrari de arta. in cadrul unor contracte de elaborare sifsau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii de fezabililaie si/sau Proiecte telnice pentru comstructie noua si/sau
modernizare si/sau largire de autosirazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri
Jjudetene ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct. Algoritm de calcul:Expericnta detinuta
in pozilia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant
lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
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Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumeori expres si/sau drumuri judetene ce au inclus cel putin un
pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se va puncta astfel: - 2 contracte: 1,5 puncte: - 3 contracte: 3 puncte; - 4
contracte: 4,5 puncte; - 5 sau mai mult de 5 contracte: 8 puncte. Nota t: Oferlantii vor depune
"Curriculum Vitae" si documente relevante «i/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator
pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Experienta detinuta de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII

In loc de:

Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitate si/sau
Proiectelor tehnice peatru constructie noua si‘sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
nationale sifsau drumuri expres. Algoritm de calcul: Experienta detinuta in elaborarea de studii
geotelnice aferente Studiilor de Fezabilitate si/sau Proicctelor tehnice pentru constructie noua si/sau
modemizare si/sau largire de aulostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres. se va puncta
asttel: — 2 studii geotehnice: 1.5 puncte; ~ 3 studii geotehnice: 3 puncte: — 4 studii geotehnice: 4.5 puncte:
— 5 sau mai mult de 5 studii geotehnice: 6 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si
documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator peniru fiecare contract
prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

A se citi:

Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitate si/sau
Proiectelor tehnice pentru constructie noua si‘sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene. Algoritm de calcul: Experienta detinuta in
elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitate si/sau Proiectclor tehnice pentru
constructie noua si/san modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres si/sau drumuri judetene, se va puncia astfel: — 2 studii geotehnice: 1,5 puncte; — 3 studii
geotehnice: 3 puncte; - 4 studii geotehnice: 4,5 puncte: — 5 sau mai mult de 5 studii geotehnice: 6 puncte.
Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si documente relevante si/ sau recomandari emise de
Bencficiar si/ sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rczuite elementele necesare
acordarii punctajului.

In fisa de date a achizitiei si in anuntul de participare, Sectiunea V1.3) Informatii suplimentare

In loc de:

1. Durata de prestare a serviciilor: 12 luni de la data inceperii contractului. 2. Documentatia de
atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. 3. Operatorul economic
interesat de procedura de achizitic solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentaiia de atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate
“Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie
solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia,
prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate “Intrebari™ din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea I1.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la
modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de
atribuire/raspunsurile formulate in cazul destasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line). 4. AC isi rezerva dreptul de a opera modificari
ale contractulut. fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din
Legea 98/2016. 5. Daca in urma cvaluarii ofcrtelor doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc.
AC va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui
noua propunere linanciara are pretul cel mai scazut. 6. Clauza suspensiva; Procedura de atribuire a
contractulul de achizitic publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca
incheierca contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta
destinatic. semnarea contractului facandu-sc cu respectarca dispozitiilor referitoare la angajarea
chelwielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Avand in vedere
dispozitiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completartic
ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator
numai in masura in care fondurile necesarc achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu
aceasta destinatie. In cazul in care. indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada
de 4 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, in
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conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile ar.212 alin.( 1) hit.c)
teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea
contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatca
Contractanta nu poate (i considerata raspunzuloare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de
atribuire. indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra
existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor
speciale de mai sus/clauzei suspensiv:, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele
prejudicii pe care fe-ar putea suferi in situaia descrisa. Perioada maxima pentru care opereaza clauza
suspensiva este de 4 luni, astfel incat, in cazul in care conditia semnarii contractului de finantare nu este
indeplinita, procedura de atribuire este anulata.

A se citi:

1. Durata de prestare a serviciilor: 12 luni de la data inceperii contractului. 2. Documentatia de
atribuire este atasata in integralitatca sa ta prezenta Fisa de date a achizitiei. 3. Operatorul economic
interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate
“Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire. Operatorul economic interesat de procedura de achizitic
solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia,
prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Tntrebari™ din detaliul procedurii de atribuire, in
termenul stabilit in fisa de date a achizitiei — Sectiunea I1.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la
modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de
atribuire/raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publica prin intermediul mijloacelor electronice {on-line). 4. AC isi rezerva dreptul de a opera modificari
ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire. in conditiile prevazute de art. 221 din
Legea 98/2016. 5. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc.
AC va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantuiui a carui
noua propunere financiara are pretul ¢el mai scazu.

Facem precizarea ca autoritatea contractanta, avand in vedere masurile de remediere adoptate, va
publica in SEAP un anunt de tip erata la anuntul de participare nr. CN 1024224/04.09.2020.
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