



Nr 2/255/07.01.2021

RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire ce are ca obiect incheierea unui ACORD-CADRU – „INTRETNERE PERIODICA MULTIANUALA – COVOARE ASFALTICE EXECUTATE LA CALD PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL D.R.D.P. IASI, ANUL I- ANUL III, Lot 1 – 9”, anunt de participare nr. CN1027060/21.12.2020

Ca urmare a solicitarilor de clarificari postate in SEAP in perioada la sectiunea *Solicitari de clarificare/ Intrebari*, de potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/26922/29.12.2020, ACH21/1/04.01.2021, ACH21/2/04.01.2021, ACH21/3/04.01.2021, ACH21/4/04.01.2021, ACH21/5/04.01.2021, ACH21/9/04.01.2021, ACH21/10/04.01.2021, ACH21/13/05.01.2021, a raspunsurilor nr. 3/69/05.01.2021, nr. 3/159/06.01.2021 si nr. 3/165/06.01.2021 din partea Serviciului Mentenanta si Plan, a raspunsului nr. 3/103/05.01.2021 din partea Serviciului Proiectare si a raspunsului nr. 3/251/07.01.2021 din partea Departamentului Juridic, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Lot 1 – Lot 9

Articolul comasat – NL097 Așternere covor asfaltic cu o grosime de 4 cm, inclusiv cu preluarea denivelărilor, cu mixtură asfaltică tip MAS 16. În descrierea articolului comasat și caietul de sarcini nu se regăsește cantitatea de mixtură sau grosimea medie aferentă preluării denivelărilor. Vă rugăm să precizați dacă se va lua în considerare o grosime a covorului de 4 cm, la care se adaugă o grosime medie pentru preluarea denivelărilor de 2 cm.

Raspuns 1: Lot 1 – Lot 9

Consumul specific de mixtura luat in calcul pentru articolul „NL097 Așternere covor asfaltic cu o grosime de 4 cm, inclusiv cu preluarea denivelărilor, cu mixtură asfaltică tip MAS 16” este de 0,141 to/mp la o grosime medie de 6 cm.

Intrebare 2: Lot 1 – Lot 9

Articolul comasat – NL086 Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice - Înlăturarea denivelărilor, (inclusiv văluriri și refulări) și făgașelor (numai frezare). Vă rugăm să precizați care este grosimea medie și/sau volumul mediu de material ce urmează a fi frezat pe mp, care vor fi avute în vedere de Operatorii economici la întocmirea ofertei financiare.

Raspuns 2: Lot 1 – Lot 9

Consumul specific de frezare luat in calcul pentru articolul „NL086 Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice - Înlăturarea denivelărilor, (inclusiv văluriri și refulări) și făgașelor (numai frezare)” este considerat pentru o adâncime medie de 4 cm.

Intrebare 3: Lot 1 – Lot 9

Articolul comasat – NL087 Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice - Colmatări fisuri și crăpături cu mastic bituminos. Din descrierea articolului comasat și caietul de sarcini nu poate fi identificată lățimea și adâncimea medie a fisurilor și crăpăturilor avută în vedere de Autoritatea contractantă, necesare pentru stabilirea consumului de mastic. Vă rugăm să transmiteți Operatorilor economici lățimea și adâncimea medii ale fisurilor și crăpăturilor sau să ne comunicați dozajul mediu de mastic pe metru liniar, în vederea întocmirii unor oferte comparabile din punct de vedere tehnic și finanțier.

Raspuns 3: Lot 1 – Lot 9

Consumul specific de mastic bituminos luat in calcul pentru articolul „NL087 Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice - Colmatări fisuri și crăpături cu mastic bituminos” este de 1,25 kg/ml, pentru crăpături cu deschiderea până la 5mm.

Intrebare 4: Lot 4 si Lot 6

Avand in vedere ca in anexele ce cuprind centralizatoarele financiare pentru loturile 4 si 6, nu se regasesc lucrari de „*colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos*”, ceea ce inseamna ca nu este necesara realizarea acestora, va solicitam eliminarea cerintei de prezentare, pentru aceste 2 loturi, dovada detinerii pentru „*Instalație pentru colmatat fisuri si crăpături cu pompă și incălzire directă prevăzută cu amestecător*”.

Raspuns 4: Lot 1-Lot 9

In *fisa de date – Cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Utilaje, instalatii si echipament tehnic - Nota 1*

In loc de:

Nota 1: In vederea indeplinirii criteriului de calificare, nu este obligatorie prezentarea unui singur laborator autorizat cu toate profilele solicitate. Ofertantii pot prezenta in acest sens unul sau mai multe laboratoare autorizate pentru cumularea tuturor profilelor solicitate.

Se va citi:

Nota 1: a) In vederea indeplinirii criteriului de calificare, nu este obligatorie prezentarea unui singur laborator autorizat cu toate profilele solicitate. Ofertantii pot prezenta in acest sens unul sau mai multe laboratoare autorizate pentru cumularea tuturor profilelor solicitate.

b) Pentru loturile 4 si 6, la care nu se solicita executarea de lucrari de „*colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos*” este **FACULTATIVA** prezentarea detinerii de „*instalație pentru colmatat fisuri si crăpături cu pompă și incălzire directă prevăzută cu amestecător*”.

Se va consulta sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata.

Intrebare 5: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Acord cadru

Va rugam sa acceptati modificarea art. 11.1 (2) b), in sensul acordarii unui termen de **30** de in locul celui de 7 zile, pentru ca Executantul sa aiba posibilitatea de a verifica eventualele observatii aduse de Achizitor si a avea posibilitatea de a se apara (daca va fi cazul).

Raspuns 5: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Timpul acordat este suficient.

Intrebare 6: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Acord cadru

Va rugam sa acceptati modificarea art. 11.1 (2) e), in sensul acordarii unui termen de **15** de in locul celui de 5 zile.

Raspuns 6: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta.

Intrebare 7: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Acord cadru

Va rugam sa acceptati modificarea art. 11.1 (2) e) lit. i), in sensul eliminarii din continutul acesteia a textului: „*si daune interese*”. Consideram ca Achizitorul nu este prejudiciat in situatia in care garantia de buna executie in va fi transmisa de exemplu in a 6-a zi lucratoare fata de a 5-a, daca institutia statului la care se elibereaza acest document redacteaza mai greu decat doreste Achizitorul, nefiind culpa executantului.

Raspuns 7: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Intarzierea transmiterii garantiei de buna executie duce la intarzierea emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor iar, conform art.40 (1) din H.G. nr. 395/2016, garantia de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, nu de o instituție (publică) a statului.

Intrebare 8: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Acord cadru

Reformularea art. 11.1 (2) e) lit. ii):

Art. 11.1 (2) e) lit. ii) „*refuzul Promitentului Executant de a semna contractul subsecvent ca urmare a razgandirii acestuia*”

Motivez: Executantul nu poate fi tras la raspundere daca nu mai are posibilitate sa raspunda solicitarii de a incheia un contract subsecvent, intrucat si Promitentul Achizitor si-a rezervat dreptul in art. 7.1. sa achizitioneze lucrari „doar in limita bugetului aprobat” si in contractul de lucrari la art. 15.5 (1), (2). Atata timp cat Achizitorul nu datoreaza Executantului daune interese in quantum de 25% din valoarea

contractului pentru o cantitate mai mica de lucrari achizitionate fata de cele licitate, nici Executantul nu are de ce sa-i datoreze daune interese daca nu mai are capacitatea sa raspunda solicitarii de a incheia un contract subsecvent.

Raspuns 8: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Ne aflam in cadrul unui contract administrativ finantat din fonduri publice si avand in vedere ca un agent economic care s-a angajat, cu responsabilitate, in executia unor lucrari la drumurile publice sa refuze, in mod subiectiv, indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, punand astfel achizitorul in situatia de a nu asigura, la timp, viabilitatea drumului public cu posibile implicatii contraventionale, civile sau penale asupra sa si afectand, totodata, toti utilizatorii drumului public. Clauza penala este necesara si adecvata pentru ca agentul economic sa actioneze cu buna credinta si pentru a descuraja o eventuala atitudine nerezonabila, superficiala ce ar afecta nu numai interesele achizitorului ci chiar interesul public.

Intrebare 9: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Acord cadrul

Eliminarea art. 11.1 (2) f) alin. 3, intrucat nu suntem de acord cu formularea din alin. 3 si nici cu existenta unui pact comisoriu grad IV in cuprinsul contractului.

Raspuns 9: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. A se vedea motivatia de mai sus.

Intrebare 10: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati reformularea art. 6.1.(1), astfel:

6.1.(1) - „Factura aferenta lucrarilor executate va fi achitata in termen de 30 de zile (conf. Legii 72/2013) de la primirea acesteia de Achizitor (DRDP IASI, str. Ghe. Asachi nr. 19).

(2) Prezentarea cu date incomplete sau eronate, a facturilor spre decontare, fata de prevederile legale si ale prezentului contract subsecvent, face sa nu curga termenul de plata.

(3) Daca achizitorul sesizeaza date incomplete sau eronate si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata va curge de la prezentarea facturii corectate, potrivit legii. Achizitorul se obliga sa verifice datele din factura fiscală in termen de 5 zile de la primirea ei. In situatia in care nu aduce obiectiuni in acest interval de timp, factura fiscală se considera acceptata fara obiectiuni, iar Achizitorul este decazut din dreptul de a mai formula cereri de corectare sau completare a facturii, exceptand situatiile in care legea prevede altfel

(4) ramane neschimbat

(5) ramane neschimbat

(6) ramane neschimbat

(7) va rugam sa eliminati acest paragraf intrucat nu poate fi in sarcina Executantului a sarcinilor ce va revin. Executantul nu are contract cu SDN ci cu Achizitorul DRDP Iasi”. Verificarea de catre departamentele interne ale D.R.D.P. Iasi a documentelor depuse de Executant, sunt proceduri interne care nu ne privesc.

Raspuns 10: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Agentul economic nu a avut in vedere dispozitiile art. 7 din Legea 72/2013 iar termenul de 5 zile prevazut de art. 6.1 (5) este un termen de verificare si nu de acceptare la plata.

Intrebare 11: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 6.3 (1), intrucat facturile fiscale, situatiile de plata, respectiv situatiile de lucrari sunt verificate de Achizitor inainte de efectuarea platilor, pe cale de consecinta daca Achizitorul dintr-o eroare materiala achita sume in plus, executantul are obligatia de a restitui toate sumele necuvenite, insa nu poate fi tras la raspundere pentru o situatie pe care nu a generat-o el, astfel:

6.3.(1) - „Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi / situatii de plata / situatii de lucrari, si se obliga sa restituie eventualele sume incasate in plus si necuvenite. Achizitorul va instiinta in scris Executantul cu privire la sumele constatare ca fiind in plus achitate”.

Raspuns 11: Lot 1-Lot 9

Nu suntem de acord cu propunerea de modificare a art. 6.3.(1), deoarece situatia avuta in vedere nu se refera la erori materiale ale Achizitorului ci la incorectitudinea si inexactitatea datelor inscrise in facturi/ situatii de plata sau lucrari. Sumele aprobatate de Achizitor au in vedere aplicarea prevederilor

contractului, caietului de sarcini, ofertei situatiilor de lucrari, etc. iar verificarea documentelor nu este suficienta in eliminarea neconcordantelor datelor cu cantitatile si calitatea lucrarilor real executate, care se bazeaza pe masuratori concrete si examinari de specialitate. Singurul care are date exacte privind cantitatile si calitatea lucrarilor real executate este executantul care este responsabil in folosirea lor corecta iar sumele stabilite de organele de control ale statului ca fiind pagube includ si accesori.

Intrebare 12: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Avand in vedere cele mentionate la punctul de mai sus (nr. 9), va rugam sa acceptati modificarea art. 6.3.(2) astfel:

6.2.(2) - „Executantul este obligat sa achite sumele incasate intr-un mod necuvenit in termen de 30 de zile de la primirea notificarii de la Achizitor.”

Raspuns 12: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Presupunem ca ati vrut sa va referiti la art. 6.3(2).

Intrebare 13: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati reformularea art. 7.2 astfel:

7.2 - „Achizitorul poate modifica perioada de executie a contractului subsecvent, in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, numai cu acordul scris al Executantului”.

Raspuns 13: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Agentul economic nu are in vedere situatiile prevazute de art.7.2.situatii care obliga la modificarea perioadei de executie si care exced acordului Executantului, acesta neputand continua executia lucrarilor.

Intrebare 14: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea in interiorul art. 11.4 (1), in sensul completarii cu „*in termen de 5 zile lucratoare*”, intrucat ordinul de incepere poate fi emis si transmis intr-o zi de vineri, iar termenul pentru prezentare a graficului de Executie a lucrarilor, etc., ar fi in realitate de 3 zile.

Raspuns 14: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Nefiind o lucrare complexa, graficul de executie prezentat la oferta va suferi doar mici modificari.

Intrebare 15: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati eliminarea din art. 11.4 (4) a continutului: „*si sursele de furnizare ale principalelor materiale (aggregate, liant)*”, intrucat sursele pot fi schimbate dupa prezentarea acestor retete din diverse motive care nu tin exclusiv de vointa executantului. Achizitorul are posibilitatea sa vada sursele de materiale ale executantului in declaratiile de conformitate pe care le va prezenta acesta atasat la situatiile de lucrari.

Raspuns 15: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Sursele de furnizare ale principalelor materiale sunt un indicator important al calitatii mixturii asfaltice si trebuie puse in discutie inaintea aprovizionarii lor, pentru a nu afecta calitatea lucrarilor. Schimbarea surselor de furnizare poate fi efectuata cu acordul Achizitorului.

Intrebare 16: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 11.6. (1), art. 11.6.(2) si art. 11.6.(4) astfel:

11.6 (1) - „Executantul are obligatia de a incheia o asigurare care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor, lucrurile executate, si o aigurare care va acoperi urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile. Asigurarea si documentele justificative privind plata acesteia vor fi transmise Achizitorului in termen de 7 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti si de la primirea acestuia de catre Executant.”

11.6.(2) – Intarzierea prezentarii politei de asigurare catre Achizitor si a dovezii platii primei rate a politei de asigurare cu mai mult de 10 zile peste termenul prevazut in aliniamentul precedent, neprezentarea, in termen de 10 zile de la notificare a unei polite cu un continut corespunzator sau a actului de prelungire a duratei politei de asigurare ca urmare a modificarii duratiei de executie a

lucrarilor, da dreptul Achizitorului de a-l pune in intarziere pe Executant si de a aplica penalitati de intarziere conf. Art. 13.1 (1).

11.6.(4) – „Executantul se obliga sa informeze in termen de 5 zile Achizitorul cu privire la incetarea / rezilierea de catre asigurat sau asigurator, a Politelor de asigurare constituite conform prevederilor anterioare, in caz contrar aplicandu-se penalitati de intarziere conf. Art.13.1.(1).”

Raspuns 16: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Orice intarziere a prezentarii asigurarii respective duce la intarziere executiei lucrarilor iar respectarea celorlate termene prevazute asigura executia lucrarilor fara riscuri pentru toate partile implicate si, inclusiv, a tertilor.

Intrebare 17: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 11.7. (5), astfel:

11.7 (5) - „Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor de la data inceperei executiei si pana la data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor”.

Raspuns 17: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Lucrările ce trebuie remediate, conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si eventualele degradari ale acestora in perioada de garantie sunt in sarcina executantului, motiv pentru care legiuitorul a stabilit si o perioada de garantie.

Intrebare 18: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 11.9., astfel:

11.9 - „Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului subsecvent, pentru eventualele accidente sau pagube provocate ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract”.

Raspuns 18: Lot 1-Lot 9

Suntem de acord cu propunerea prezentata.

Intrebare 19: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 11.12., astfel:

11.12 - „Executantul are obligatia de a participa la predarea amplasamentului la data si locul comunicat de Achizitor, data pe care Achizitorul o va transmite Executantului intr-un timp rezonabil”.

Raspuns 19: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta.

Intrebare 20: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati adaugarea art. 12.7, ce va avea urmatorul continut:

12.7. - „La inceperea lucrarilor Achizitorul se obliga sa detina autorizatiile de construire si toate avizele cerute de legislatia in vigoare”.

Raspuns 20: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta completarea solicitata, atat timp cat lucrările ce fac obiectul contractului sunt lucrări de întreținere ce nu necesită alte autorizații în sarcina beneficiarului iar documentația de achiziție pusa la dispozitia agentilor economici este completa.

Intrebare 21: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati adaugarea art. 12.8, ce va avea urmatorul continut:

12.8 - „Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Executantului terenul liber de orice sarcina”.

Raspuns 21: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta completările solicitate (art. 12.8.), atat timp cat drumurile nationale sunt deschise circulatiei publice si sunt proprietatea publica a statului in administrarea Ministerului Transporturilor prin CNAIR SA – DRDP Iasi.

Intrebare 22: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 13.1. (1) si (2),, astfel:

Art. 13.1. (1) a) - e) - „Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract de executie lucrari, Executantul va fi penalizat pentru fiecare zi de intarziere, cu o suma calculata in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara

comunitara de BNR, la care se vor adauga 8 puncte procentuale din valoarea obligatiei neexecutate, in conformitate cu art. 3 alin.2^aI din OG nr. 13/2011 (A)".

Art. 13.1. (2) - „Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract de executie lucrari, Achizitorul va fi penalizat pentru fiecare zi de intarziere, cu o suma calculata in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunitara de BNR, la care se vor adauga 8 puncte procentuale din valoarea obligatiei neexecutate, in conformitate cu art. 3 alin.1^aI din OG nr. 13/2011 (A)".

Raspuns 22: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta, avand in vedere ca un agent economic care s-a angajat, cu responsabilitate, in executia unor lucrari la drumurile publice sa refuze, in mod subiectiv, indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, punand astfel achizitorul in situatia de a nu asigura, la timp, viabilitatea drumului public cu posibile implicatii contraventionale, civile sau penale asupra sa si afectand, totodata, toti utilizatorii drumului public. Clauzele penale sunt necesare si adecate pentru ca agentul economic sa actioneze cu buna credinta si pentru a descuraja o eventuala atitudine nerezonabila, superficiala ce ar afecta nu numai interesele achizitorului ci chiar interesul public.

Intrebare 23: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 13.2., astfel:

13.2. - „Toate sumele pe care o parte este indreptatita sa le primeasca de la cealalta parte, cu titlu de daune interese conf. Art. 14.1 (1), se vor achita in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la partea care le-a solicitat si probat".

Raspuns 23: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta.

Intrebare 24: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati eliminarea art. 13.4.

Raspuns 24: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. A se avea in vedere inclusiv viciile ascunse.

Intrebare 25: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati modificarea art. 14.1.(1), art. 14.1 (2) astfel:

Art. 14.1. (1) - „Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de executie lucrari de catre una din parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune interese, care nu vor putea depasi valoarea de 25% din pretul contractului. Partea care solicita daune interese trebuie sa faca dovada prejudiciului suferit. Rezilierea va fi notificata in scris partii contractante cu cel putin 15 zile anterior datei de reziliere".

Art. 14.1. (2) a) – „Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile din vina sa exclusiva, fiind notificat de catre Achizitor cu privire la neindeplinirea obligatiilor".

Art.14.1 (2) b) – „Achizitorul nu onoreaza plata cuvenita scadenta desi a fost notificat in acest sens".

Raspuns 25: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta limitarea daunelor interese la un procent de 25%, avand in vedere ca un agent economic care s-a angajat, cu responsabilitate, in executia unor lucrari la drumurile publice sa refuze, in mod subiectiv, indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, punand astfel achizitorul in situatia de a nu asigura, la timp, viabilitatea drumului public cu posibile implicatii contraventionale, civile sau penale asupra sa si afectand, totodata, toti utilizatorii drumului public. Clauzele penale sunt necesare si adecate pentru ca agentul economic sa actioneze cu buna credinta si pentru a descuraja o eventuala atitudine nerezonabila, superficiala ce ar afecta nu numai interesele achizitorului ci chiar interesul public.

Intrebare 26: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Deoarece nu suntem de acord cu pactul comisoriu de grad IV, va rugam sa acceptati modificarea art. 14.2.(1), astfel:

14.2.(1) - „Prezentul contract va fi reziliat de plin drept daca:.....".

Raspuns 26: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta.

Intrebare 27: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati eliminarea art. 14.2.(1) e), intrucat nu este clar definit termenul de „urgenta” si nici nu sunt explicate care sunt obligatiile contractuale ce trebuie executate in regim de urgenta.

Raspuns 27: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Termenele de urgenta sunt cele prezентate in contract, in mod explicit. Ex. termen de constituire a garantiei de buna executie a contractului, a asigurarilor, de prezentare a graficului de executie , de prezență la predarea amplasamentului etc..

Intrebare 28: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu modificarea art. 14.3, astfel:

14.3. - „In situatia refuzului nejustificat al Executantului sau neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant din vina sa exclusiva, Achizitorul poate desfasura singur activitatile contractante sau poate contracta o terta parte printr-o procedura legala de achizitie pe cheltuiala Executantului, dupa notificarea Executantului in acest sens”.

Raspuns 28: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Refuzul nejustificat al Executantului numai presupune o noua notificare.

Intrebare 29: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea art. 14.4, art. 14.5, si art. 14.6.

Raspuns 29: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Solicitarea nu este justificata.

Intrebare 30: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu modificarea art. 14.7 (1), astfel:

Art. 14.7 (1) – „Daca o parte reziliaza contractul subsecvent de executie lucrari, va fi indreptatit sa recupereze de la cealalta parte orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative existente in limita sumelor convenite la art. 14.1.(1)”.

Raspuns 30: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Solicitarea nu este justificata atat timp cat nu am acceptat solicitarea de modificare a art. 14.1(1).

Intrebare 31: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea art. 14.7 (2), intrucat garantia de buna executie lucrari se refera la lucrari si nu la eventuale prejudicii.

Raspuns 31: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Solicitarea nu este justificata, avand in vedere ca agentul economic nu are cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 39 din normele aprobatе prin H.G. nr. 395/2016, respectiva garantie este **Garantie de bună execuție a contractului** si nu garantie de buna executie a lucrарilor.

Intrebare 32: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu modificarea art. 14.8 (1), astfel:

14.8. (1) - „Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din valoarea contactului subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului este indreptatit:.....”.

Raspuns 32: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Propunerea solicitantului este identica cu textul existent.

Intrebare 33: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea art. 14.8 (2).

Raspuns 33: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Propunerea solicitantului nu are in vedere continutul scrisorii garantiei de buna executie.

Intrebare 34: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu adaugarea art. 14.9, enuntat astfel:

14.9. - „Daca perioadele de sistare a lucrarilor la solicitarea Achizitorului depasesc cumulat mai mult de 15% din durata de executie a lucrarilor aferente contactului subsecvent, Executantul, dupa notificarea prealabila a Achizitorului este indreptatit:

- a) *Sa dispuna incetarea contractului de lucrari. In aceasta situatie, Achizitorul nu este indreptatit sa solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze*
- b) *Sa continue lucrarile numai in situatia in care Achizitorul intlege sa achite Executantului lucrarile de conservare si protejare din perioada de sistare.”*

Raspuns 34: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Nu suntem de acord cu propunerile de modificare a art. 14.9, deoarece natura lucrarilor ce urmeaza a fi executate nu presupune perioade de sistare datorate Achizitorului si nici costuri suplimentare de conservare sau protejare iar motivele de intarziere nu sunt din cele imputabile Achizitorului.

Intrebare 35: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu modificararea art. 15.1 (2), astfel:

15.1 (2) - „In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor si actualizarea costurilor suplimentare suportate de Executant”.

Raspuns 35: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Nu suntem de acord cu propunerile de modificare a art. 15.1(2), deoarece natura lucrarilor ce urmeaza a fi executate nu presupune perioade de intarzieri datorate Achizitorului.

Intrebare 36: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu modificararea art. 15.3, astfel:

15.3 - „In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o preungire a termenului de executie, datorate unor cauze obiective, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Execuantului, in cuntumul prevazut la art. 13.1. (1)”.

Raspuns 36: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Executantul trebuie sa probeze cauza obiectiva invocata.

Intrebare 37: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea art. 15.5 (2).

Raspuns 37: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Contractul este finantat din fonduri publice.

Intrebare 38: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu modificarea art. 15.5.(3), astfel:

15.5 (3) - „In cazul denuntarii unilaterale a contratului, Executantul va fi indreptatit sa recupereze de la Achizitor, fara a renunta la celealte mijloace la care este indreptatit in baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit”.

Raspuns 38: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Denuntarea se produce in situatii contrare interesului public.

Intrebare 39: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati completarea art. 16.1.(1), astfel:

16.1 (1) - „Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 7 zile lucratoare de la data primirii contractului semnat din partea Achizitorului”.

Raspuns 39: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Solicitarea nu este justificata, avand in vedere ca agentul economic nu are cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 39(3) din normele aprobat prin H.G. nr. 395/2016, respectiva garantie de buna execuție a contractului se „constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică”.

Intrebare 40: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati eliminarea art. 16.1.(3), intrucat garantia de buna executie se constituie in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea catitativa si calitativa a lucrarilor de executie. Pentru celealte tipuri de daune si prejudicii Achizitorul ca si Executantul se pot indrepta pentru recuperarea lor pe calea Instantelor de judecata, daca nu ajung la o intelegerere pe cale amiabila.

Raspuns 40: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. A se vedea raspunsul de la intrebarea nr.31.

Intrebare 41: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati eliminarea art. 16.1.(4), si art. 16.1.(5), intrucat exista penalitatile de intarziere pe care Achizitorul le poate solicita pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, precum si daune interse.

Raspuns 41: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. A se vedea clauza 13.1(1), lit.f) din contract.

Intrebare 42: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati eliminarea din art. 16.2.(3) lit. a) a textului: „*fara ca acesta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva*”.

Raspuns 42: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. A se vedea raspunsul de la intrebarea nr.33.

Intrebare 43: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati eliminarea din art. 16.2.(3) lit. b) a textului: „*perioada mai mare*”

Raspuns 43: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Este doar o posibilitate, nu o obligatie, menita sa-l protejeze pe Executant de necesitatea prelungirii garantiei avand in vedere si perioadele de efectuare a receptiilor.

Intrebare 44: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati completarea art. 16.2.(3) lit. d) cu textul: „*la solicitarea acestuia*”.

Raspuns 44: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Conform art. 40(3) din normele aprobat prin H.G. nr. 395/2016, constituirea respectivei garantii de bună execuție a contractului prin rețineri succesive poate avea loc doar dacă partile conving și cu condiția că autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentația de atribuire.

Intrebare 45: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu modificarea art. 17.3, astfel:

17.3 - „Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie ca urmare a nerespectarii caietelor de sarcini si a contractului la lucrările efectuate de Executant, si din vina sa exclusiva, precum si propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor trebuie remediate de Executant pe cheltuiala sa, in mod corespunzator si la termenele stabilite de comun acord”.

Raspuns 45: Lot 1-Lot 9

Sunt de acord cu urmatoarea formulare: „Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor efectuate, din vina Executantului, precum si propunerile de lucrari facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor trebuie remediate/ finalizate de Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite”.

Intrebare 46: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa acceptati inlocuirea termenului de 30 de zile cu 10 zile in interiorul art. 19.4.

Raspuns 46: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Termenul trebuie sa fie acoperitor pentru eventuale verificari de acte si constatari in teren in vederea intocmirii eventualului act aditional.

Intrebare 47: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa fiti de acord cu completarea art. 22.7, astfel:

22.7 - „Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului sau orice incredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o incalcare a prezentului contract de executie lucrari. Achizitorul se obliga sa aprobe sau

sa respinga subcontractatii propusi de Executant in termen de 3 zile de la primirea solicitarii de la acesta”.

Raspuns 47: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Termenul propus este insuficient pentru primirea documentelor solicitate si pentru verificarea/ clarificarea continutului acestora privind pe subcontractant.

Intrebare 48: Lot 2, Lot 7, Lot 8 si Lot 9 – Contract subsecvent

Va rugam sa completati art. 25.4 cu:

25.4. „.....Partile declara ca vor manifesta buna-credinta una fata de cealalta pe toata perioada de desfasurare a contractului”.

Raspuns 48: Lot 1-Lot 9

Nu se accepta. Conform art.14 din Codul civil, buna credinta se prezuma. Reiterarea formala intr-un contract este inadecvata.

Intrebare 49: Lot 7

In vederea intocmirii unei oferte unitare de catre toti participantii la prezenta procedura, va solicitam sa precizati care va grosimea echivalenta a stratului de preluare denivelari din cadrul articoului „NL097 - Așternere covor asfaltic cu o grosime de 4 cm, inclusiv cu preluarea denivelarilor, cu mixtura asfaltica tip MAS 16” ce va fi luata in considerare la intocmirea ofertelor.

Raspuns 49: Lot 1, Lot 2, Lot 6, Lot 7, Lot 8 si Lot 9

Grosimea echivalenta de mixtura MAS 16, care trebuie luata in calcul la intocmirea ofertei este de 6 cm.

Intrebare 50: Lot 7

In vederea intocmirii unei oferte unitare de catre toti participantii la prezenta procedura, va solicitam sa precizati care va grosimea echivalenta a frezarii din cadrul articolelor „NL086 - Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice - Înlăturarea denivelărilor, (inclusiv văluriri și refulări) și făgașelor (numai frezare)” si „NL091 - Întreținerea platformei drumului - Tratarea burdușirilor” ce va fi luata in considerare la intocmirea ofertelor.

Raspuns 50: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8 si Lot 9

Grosimea echivalenta de frezare, care trebuie luata in calcul la intocmirea ofertei este de 4 cm.

Intrebare 51: Lot 7

In vederea realizarii unei oferte corecte din punct de vedere tehnic si financiar, va solicitam sa clarificati modul in care se va cota transportul materialelor in cadrul unui lot, tinand cont de diferentele semnificative intre distantele ce trebuie acoperite pentru sectoarele indicate in documentatia de atribuire.

Raspuns 51: Lot 1-Lot 9

Fiecare ofertant va cota distanta de transport optima, functie de pozitia sectoarelor indicate in documentatia de atribuire.

Intrebare 52: Lot 7

In vederea realizarii unei oferte corecte din punct de vedere tehnic si financiar, va solicitam sa clarificati daca in cadrul unui contract subsecvent vor fi incluse lucrari numai pentru un singur sector din cele prezentate in documentatia de atribuire sau se vor contracta lucrari pe mai multe din sectoarele prezentate in documentatia de atribuire.

Raspuns 52: Lot 1-Lot 9

In functie de necesitatile retelei DN si de fondurile disponibile la momentul in care dorim incheierea unui contract subsecvent, vor putea fi incluse mai multe sectoare DN in cadrul unui singur contract subsecvent.

Intrebare 53: Lot 1-Lot 9

In vederea stabilirii modului de alocare a resurselor va rugam sa precizați numarul maxim de sectoare pentru care se va putea emite simultan ordinul de incepere a lucrarilor, in cadrul unui contract subsecvent.

Raspuns 53: Lot 1-Lot 9

In funcție de necesitățile rețelei DN și de fondurile disponibile la momentul în care dorim încheierea unui contract subsecvent, vor putea fi incluse mai multe sectoare DN în cadrul unui singur contract subsecvent. Ordinul de incepere se va emite pe câte un sector DN.

Intrebare 54: Lot 1-Lot 9

Referitor la duratele de execuție ce urmează să fie stabilite pentru realizarea fiecărui contract subsecvent vă rugăm să ne comunicați în mod clar modalitatea în care urmează să fie stabilite duratele de execuție, în corelare cu suprafețele de covor asfaltic ce urmează să fie realizate.

Raspuns 54: Lot 1-Lot 9

Duratele de execuție vor fi stabilite de către Serviciul Proiectare al D.R.D.P Iași în cadrul proiectului tehnic de execuție pentru fiecare contract subsecvent.

Intrebare 55: Lot 1-Lot 9

Având în vedere natura lucrărilor ce urmează să fie executate, vă rugăm să ne comunicați dacă ofertanții au obligația de a cuantifica finanțier cheltuielile necesare pe toată perioada derulării contractului, cu respectarea tuturor cerințelor din documentația de atribuire.

Raspuns 55: Lot 1-Lot 9

Ofertanții trebuie să includă în propunerea finanțieră toate cheltuielile necesare îndeplinirii contractului, cu respectarea tuturor cerințelor din documentația de atribuire.

Intrebare 56: Lot 1-Lot 9

Vă rugăm să clarificați dacă Ofertanții au obligația de a preciza în Propunerea tehnică totalitatea resurselor necesare executării lucrărilor încă de la momentul ofertării, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă / incompletă / inacceptabilă în cazul neprezentării acestora.

Raspuns 56: Lot 1-Lot 9

Ofertanții vor intocmi Propunerea tehnică în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire. Informațiile privind **metodologia efectivă de lucru propusă pentru realizarea execuției lucrărilor, echipamente/installații/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea lucrărilor aferente lotului pentru care depune ofertă, personalul responsabil cu executarea contractului, etc.** vor fi structurate conform precizărilor din fisa de date – **Cap IV.4.1 - Modul de prezentare al propunerii tehnice**, astfel încât acestea să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul documentației tehnice.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din HG 395/2016 – *Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.*

Intrebare 57: Lot 1-Lot 9

Raportat la cerințele din Documentația de Atribuire privind modul de întocmire a Propunerii Tehnice, vă rugăm să clarificați dacă ofertanții trebuie să prezinte, încă de la momentul ofertării, justificările privind modul concret de îndeplinire a cerințelor tehnice referitoare la execuția lucrărilor și la materialele ce urmează să fie puse în operă, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă/incompleta/inacceptabila în cazul neprezentării acestora?

Raspuns 57: Lot 1-Lot 9

Ofertanții vor intocmi propunerea tehnică în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire. Informațiile privind **metodologia efectivă de lucru propusă pentru realizarea execuției lucrărilor, echipamente/installații/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea lucrărilor aferente lotului pentru care depune ofertă, personalul responsabil cu executarea contractului, etc.** vor fi structurate conform precizărilor din fisa de date – **Cap IV.4.1 - Modul de prezentare a propunerii tehnice**, astfel încât acestea să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul documentației tehnice.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din HG 395/2016 – *Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.*

Intrebare 58: Lot 1-Lot 9

În vederea unei ofertări și evaluări unitare, vă rugăm să clarificați dacă lipsa sau neprezentarea unor documente în conformitate cu cerințele documentației de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului în cauză.

Raspuns 58: Lot 1-Lot 9

Se vor avea în vedere dispozitiile art. 209 din Legea nr. 98/2016 și art. 134 din H.G. nr. 395/2016.

In conformitate cu prevederile art 137 alin. (1) din HG 395/2016 – *comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inaceptabile și neconforme.*

Intrebare 59: Lot 1-Lot 9

Vă rugăm să confirmați faptul că, la momentul ofertării, în cuprinsul propunerii tehnice trebuie respectate toate prevederile normativului indicativ AND 605/2016.

Raspuns 59: Lot 1-Lot 9

In cuprinsul propunerii tehnice trebuie respectate toate prevederile normativului AND 605/2016.

Intrebare 60: Lot 1-Lot 9

În norma comasată NL090 – Întreținerea platformei drumului – Tratarea tasărilor locale și NL091 - Întreținerea platformei drumului - Tratarea burdușirilor este prevăzută realizarea unui strat de geocompozit antifisură. Vă rugăm să transmiteți caracteristicile tehnice ale geocompozitului antifisură. Precizăm că în Caietul de sarcini sunt prezentate caracteristici minime generale prevăzute în Normativul AND 592/2014, aplicabile geotextilelor.

Raspuns 60: Lot 1-Lot 9

Caracteristicile minime solicitate pentru geocompozit antifisura sunt:

Densitate	minim: 2,6 g/cm ²
Forță de rupere	minim: 750 N/cm ²
Alungirea la rupere	minim: 2%
Punctul de înmuiere	minim: 840 °C

Intrebare 61: Lot 1-Lot 9

În norma comasată NL090 - „Întreținerea platformei drumului – Tratarea tasărilor locale” este prevăzut un strat de geotextil anticontaminare. Vă rugăm să transmiteți caracteristicile geotextilului.

Raspuns 61: Lot 1-Lot 9

Caracteristicile minime solicitate pentru geotextil anticontaminare sunt:

Rezistența la tracțiune	minim: 20 kN/m
Alungire la tracțiune	minim: 56%
Rezistența la perforare statică	minim: 3350 N
Rezistența la perforare dinamică	minim: 17 mm
Masa pe unitatea de suprafață	minim: 250 g/mp

Intrebare 62: Lot 1-Lot 9

La punctul 2.1.1. din caietul de sarcini ati specificat ca tipul de marcaj rutier sa fie din vopsea in doi componenti cu grosimi de pelicula ușa de minim 3000 de microni, aplicata pe pelicula continua. Se poate ofera marcaj rutier de tip structurat spot sau structurat aglomerat (cf fig. 24.a si 24.b.) din SR 1848-7:2015?

Raspuns 62: Lot 1-Lot 9

Marcajul rutier asa cum este solicitat prin caietul de sarcini trebuie aplicat pe peliculă continuă de minim 3000 de microni, deci nu poate fi oferit marcaj rutier de tip structurat spot sau aglomerat.

Director General Regional,
ing. Danut Pila



Director Adjunct Exploatare,
ing. Catalin Soroceanu

Serviciul Mantenanta si Plan,
ing. Danut Minea

Departament Achiziții,
Razvan Lemnaru

Compartiment Pregatire Documentatii,
ec. Anca Dragureanu