

**INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA – STRATURI
BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE
PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN
CADRUL D.R.D.P. IASI**

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. Iasi, str. Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700481; Tara: Romania; Persoana de contact: Serviciu Achizitii; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail: contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA – STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL D.R.D.P. IASI

Numar referinta: 16054368/2022/1821L/S1+2

II.1.2) Cod CPV principal

45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta

„Intreținere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi” - Lot 1 - S.D.N.Bacău; Lot 2 - S.D.N.Bârlad; Lot 3 - S.D.N.Câmpulung Moldovenesc; Lot 4 - S.D.N. Focșani; Lot 5 - S.D.N. Galați; Lot 6 - S.D.N.Iași; Lot 7 - S.D.N. Piatra Neamt, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este impartit în loturi: Da

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Oferta cea mai scazuta: 0

Cea mai ridicata oferta: 0

Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu

4 Lot 4 - SDN Focsani

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

conform documentatie tehnica si contract subsecventconform documentatie tehnica si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Intreținere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi - SDN Focsani, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

II.2.1) Titlu

2 Lot 2 - SDN Barlad

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

conform documentatie tehnica si contract subsecventconform documentatie tehnica si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Intreținere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi - SDN Barlad, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

II.2.1) Titlu

5 Lot 5 - SDN Galati

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

conform documentatie tehnica si contract subsecventconform documentatie tehnica si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Intretinere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi - SDN Galati, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

II.2.1) Titlu

3 Lot 3 - SDN Campulung Moldovenesc

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

conform documentatie tehnica si contract subsecventconform documentatie tehnica si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Intretinere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi - SDN Campulung Moldovenesc, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

II.2.1) Titlu

6 Lot 6 - SDN Iasi

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

conform documentatie tehnica si contract subsecventconform documentatie tehnica si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produsele sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Intretinere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi - SDN Iasi, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

II.2.1) Titlu

7 Lot 7 - SDN Piatra Neamt

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

conform documentatie tehnica si contract subsecventconform documentatie tehnica si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Intreținere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi - SDN Piatra Neamt, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

II.2.1) Titlu

1 Lot 1 - SDN Bacau

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

conform documentatie tehnica si contract subsecventconform documentatie tehnica si contract subsecvent

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Intreținere periodică multianuală – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul D.R.D.P. Iasi - SDN Bacau, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii**IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica**Se va organiza o licitatie electronica: Nu**IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)**Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da**IV.2) Informatii administrative****IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura**Numarul anuntului in JOUE: 2022/S 028-070321**IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii**Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu**IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic**Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu**Sectiunea V: Atribuirea contractului**

Se atribuie un contract/un lot: Da**V.1) Informatii privind neatribuirea****Loturi anulate:****4. Lot 4 - SDN Focsani**Data anularii: 14.03.2022Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ**2. Lot 2 - SDN Barlad**Data anularii: 25.05.2022Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme**5. Lot 5 - SDN Galati**Data anularii: 14.03.2022Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ**3. Lot 3 - SDN Campulung Moldovenesc**Data anularii: 25.05.2022Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme**V.2) Atribuirea contractului****INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA – STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL D.R.D.P. IASI – lot 1 SDN BACAU****V.2.1) Numarul si data incheierii contractului**

128 / 09.06.2022

V.2.2) Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 1Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

V.2.3) Numele si adresa contractantului

VIAROM CONSTRUCT S. R. L.

Cod de identificare fiscala: RO 13743074; Adresa: str Intrarea Glucozei, nr 37-39, tronson 1, parter, sector2; Localitatea: Bucuresti;
Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 023828; Tara: Romania; Telefon: +40 212420687; Fax: +40 212420690; E-mail: office@viarom.ro; Adresa internet: (URL) www.viarom.ro; Contractul este un IMM Da

ROADMAX CONSTRUCT SRL

Cod de identificare fiscala: RO31176725; Adresa: Blv. Mamaia, Nr. 50, CAMERA 3, ETAJ 2, Ap. 4; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900612; Tara: Romania; Telefon: +40 730050188; Fax: +40 241660612; E-mail: en.roadmixtechnology@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.cnadnr.ro; Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 13576316,85

Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da

Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:

Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

Procent: 46,24%

INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA – STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL D.R.D.P. IASI – LOT 7 SDN PIATRA NEAMT

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului

130 / 10.06.2022

V.2.2) Informatii privind ofertele

Numarul de oferte primite: 1

Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1

Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

V.2.3) Numele si adresa contractantului

VIAROM CONSTRUCT

Cod de identificare fiscala: RO 13743074; Adresa: Strada intrarea glucozei, Nr. 37-39; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 023828; Tara: Romania; Telefon: +40 212420687; Fax: +40 212420690; E-mail: office@viarom.ro; Adresa internet: (URL) www.viarom.ro; Contractul este un IMM Da

ROADMAX CONSTRUCT

Cod de identificare fiscala: RO31176725; Adresa: Strada Bulevardul Mamaia, Nr. 50; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900590; Tara: Romania; Telefon: +40 730050188; Fax: +40 241660612; E-mail: roadmax.en@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 12876885,80

Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da

Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:

Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

Procent: 24,43%

INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA – STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE PENTRU RETEAUA DE DRUMURI NATIONALE DIN CADRUL D.R.D.P. IASI – lot 6 SDN IASI

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului

129 / 10.06.2022

V.2.2) Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 1Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da**V.2.3) Numele si adresa contractantului****ROADMAX CONSTRUCT**Cod de identificare fiscala: RO31176725; Adresa: Strada Bulevardul Mamaia, Nr. 50; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900590; Tara: Romania; Telefon: +40 730050188; Fax: +40 241660612; E-mail: roadmax.en@yahoo.com;Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da**VIAROM CONSTRUCT**Cod de identificare fiscala: RO 13743074; Adresa: Strada intrarea glucozei, Nr. 37-39; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 023828; Tara: Romania; Telefon: +40 212420687; Fax: +40 212420690; E-mail: office@viarom.ro; Adresainternet: (URL) www.viarom.ro; Contractul este un IMM Da**V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului**Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 8483893,30Moneda: RON**V.2.5) Informatii privind subcontractarea**Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da

Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:

Valoare fara TVA: 0 Moneda: RONProcent: 31,23%**Sectiunea VI: Informatii complementare**

VI.3) Informatii suplimentare

1. Durata acordului-cadru este de 36 luni.
2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari" din detaliul procedurii de atribuire in termenul stabilit in fisa de date a achizitiei – Sectiunea II.1.4.. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
4. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.
5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

VI.4) Proceduri de contestare**VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor****Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor**Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsr.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsr.ro;**VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere**

-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi

Adresa: str. Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700481; Tara: Romania; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail: contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpiasi.ro;

VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP

Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

22.06.2022